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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1. Příkazce                   

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 
sídlo:    Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ:     48173002  
zastoupený:  
- ve věcech smluvních RNDr. Pavel Policar, M.Sc., předseda představenstva 
- ve věcech technických Ing. Vladimír Matějka, technický náměstek 

  
 
 
(dále jen „příkazce”)    

a 
2.  Příkazník 

Příkazník:   JM Adito, s.r.o. 
Se sídlem   Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9, Čakovice 
Oprávněný zástupce:              
-ve věcech smluvních  Bc. Jiří Svoboda 
-ve věcech technických Bc. Jiří Svoboda 
IČ:    04669789 
DIČ:    CZ04669789 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka a.s. 
Číslo účtu:    2734522010/0300 
Zapsán v OR vedeného u Městského soudu v Praze., veřejném rejstříku C 251845 
 
    

(dále jen „příkazník”) 
 
Při operativním řízení činností v průběhu provádění předmětu smlouvy zastupují: 
a) příkazce: Ing. Jan Kadlec,    
b) příkazníka: Bc. Jiří Svoboda,   
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Jakákoliv změna v zastoupení bude 

písemně oznámena druhé straně, okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna 

ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.  
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II. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Předmětem smlouvy je úplatné obstarání služeb (dále jen „Služby“): technický dozor 

stavebníka a koordinátor BOZP v rámci projektu „Vodovod Chotěměřice a Nová Ves 

(Hněvkovice)“  (dále jen „Projekt“) na účet příkazce, uskutečňováním úkonů jménem 

příkazce, dle pokynů příkazce v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 
 

III. 
PŘEDMĚT A TERMÍNY PLNĚNÍ 

Činnost, ke které se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat dle oprávněných 

pokynů příkazce a obstarávat v těchto oblastech a rozsahu:  
 

1. TDS 

a) Předání staveniště zhotoviteli stavebních prací, vč. vypracování vlastního protokolu 

o předání a převzetí staveniště.  
b) V součinnosti s autorským dozorem projektanta sledování v průběhu celé výstavby, 

zda je realizace díla prováděna podle odsouhlasené a potvrzené projektové 

dokumentace, v souladu se stavebním povolením, vyjádřením orgánů státní správy 

a v souladu s příp. zájmy památkového dozoru a požadavků budoucího uživatele. 
c) Organizování pravidelných kontrolních dnů stavby, jejich vedení a pořizování 

zápisů. 
d) Průběžná kontrola provádění stavby dle projektové dokumentace, upozornění na 

případné vady a vyvolání potřebných jednání k jejich odstranění. 
e) Evidence a doplňování realizační projektové dokumentace, sledování a evidence 

investorem odsouhlasených změn a víceprací a jejich finančního ocenění, kontrola 

jejich realizace. 
f) Sledování stavu ceny díla vzhledem k uzavřeným smlouvám a případným zjištěným 

méně nákladům. 
g) Kontrola případných cenových kalkulací na odsouhlasené vícepráce a méněpráce 

vzhledem k ujednáním smlouvy o dílo a vypracování stanoviska pro investora 

k těmto kalkulacím.  
h) Evidence dokumentace dokončených částí díla a její věcná kontrola. 
i) Kontrola úplnosti a věcné správnosti faktur zhotovitele stavebních prací, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě, potvrzení zjišťovacích protokolů 

a soupisů provedených prací (v případě jakéhokoliv nesouladu vrácení zhotoviteli 

stavebních prací k opravení a přepracování).  
j) Evidence faktur, kontrola stavu prostavěnosti.  
k) Kontrola čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu 

prací s vazbou na skutečně prováděné práce na stavbě.  
l) Průběžná kontrola a sledování jakosti všech částí stavby a prováděných prací 

vč. kontroly atestů materiálů, které mají být zabudovány ve stavbě. 
m) Písemné převzetí zápisem do stavebního deníku kvalitativního provedení těch částí 

stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.  



 
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP „Vodovod Chotěměřice a 

Nová Ves (Hněvkovice)“ 
 

n) Kontrola zhotovitelem stavebních prací provedeného zaměření podzemních 

inženýrských sítí, a to jak nově budovaných, tak i stávajících odkrytých při výstavbě.  
o) Zabezpečení expertních posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních 

znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě, u nichž si to příkazce 

na svůj náklad vyžádá.  
p) Průběžné sledování vedení stavebního deníku, provádění zápisů připomínek, 

stanovisek, požadavků a přejímek stavebních prací.  
q) Sledování celkové kvality prováděných prací. 
r) Sledování, zda zhotovitel stavebních prací provádí předepsané zkoušky, účast na 

těchto zkouškách, kontrola dokladů o provedení těchto zkoušek.  
s) Spolupráce se zhotovitelem stavebních prací při provádění opatření na odvrácení 

škod při ohrožení stavby živelnými pohromami a haváriemi. 
t) Kontrola čistoty a pořádku na staveništi a přilehlých plochách. 
u) Kontrola provádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých ke stavbě. 
v) Kontrola, zda zhotovitel stavebních prací provádí řádné převzetí a uskladnění 

materiálů na staveništi, sledování atestů materiálů dodávaných na stavbu před jejich 

zabudováním. 
w) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, návrhy na řešení vzniklých 

časových prodlev, příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.  
x) Sledování stavební připravenosti pro případné jiné zhotovitele stavebních prací, 

zabezpečení protokolárního předání a převzetí pracoviště pro tyto dodávky 

s popisem stavu díla při předání a kontrolou eventuálních škod na díle při dokončení 

prací na přímé dodávce pro příkazce. 
y) Zabezpečení předání a převzetí dokončené případné přímé dodávky příkazci.  
z) Průběžná příprava dokladů, které bude nutné předložit k předání a převzetí díla a ke 

kolaudaci. 
 

aa) Vyhotovení soupisu vad a nedodělků, sledování a protokolární potvrzování jejich 

odstranění. 
bb) Předání a převzetí dokončených dodávek za účasti zástupce příkazce, jejich uvedení 

do provozu a předání uživateli. 
cc) Zajištění u zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby, její kontrola. 
dd) Kontrola dokladů předkládaných k předání a převzetí díla. 
ee) V případě zjištěných vad kontrola zabezpečení jejich odstranění ze strany 

zhotovitele stavebních prací.  
ff) Kontrola věcné správnosti konečné faktury zhotovitele stavebních prací. 
gg) Kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu 

ve smluvně dohodnutém termínu. 
hh) Předání příkazci k archivaci veškeré doklady a dokumentace o stavbě pořízených 

v průběhu provádění díla.  
ii) Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby. 
jj) Zajištění a předložení veškerých podkladů a dokumentace při kolaudaci stavby. 
 
 

2. BOZP 
a) Zpracování Plánu BOZP na staveništi. 

a.1. povinnost doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 
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a.2. zpracovat plán BOZP a tento projednat s oblastním inspektorátem práce 

příslušným podle místa staveniště v termínu do 7 pracovních dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli; 
a.3. do plánu BOZP zapracovat i náležitosti ze smlouvy o dílo s vybraným 

zhotovitelem (např. sazebník pokut) 
b) Činnosti v rámci realizace stavby. 

b.1. informování všech zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích 

na staveništi, 
b.2. kontrola stavu BOZP na staveništi, upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné 

nedostatky, vyžadování nápravy, navrhování přiměřených opatření vč. zpětné 

kontroly, 
b.3. informování příkazce v případě neodstranění nedostatků v oblasti BOZP 

zhotovitelem stavby, 
b.4. koordinace osob při přijímání opatření k zajištění BOZP s ohledem na povahu 

stavby, prováděné činnosti, 
b.5. překládání podnětů a doporučení opatření vhodných z hlediska BOZP pro 

stanovení postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se při 

realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně 

navazovat (pozn. pouze na vyžádání zhotovitele), 
b.6. spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 

jednotlivých prací nebo činností, 
b.7. sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování 

požadavků BOZP, upozorňování na zjištěné nedostatky a vyžadování jejich 

odstranění, 
b.8. spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, příslušnými odborovými 

organizacemi, popř. s fyzickou osobou provádějící technický dozor investora, 
b.9. účast na kontrolní prohlídce stavby v případě požadavku stavebního úřadu, 
b.10. účast na kontrolních dnech v rámci provádění díla (min. 1x týdně), 
b.11. navrhování termínů a organizování kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP 

za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených, 
b.12. sledování dodržování plánu BOZP zhotoviteli, projednávání s nimi přijetí 

opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 
b.13. zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a způsob 

jejich odstranění, 
b.14. pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence 

veškerých nedostatků, 

 
c) Dle potřeby aktualizace plánu BOZP a prokazatelné seznamování s těmito změnami 

všechny dotčené subjekty, 
d) spolupráce s určenými osobami na straně příkazce, především pak s osobami 

dohlížejícími na řádný průběh realizace díla dle pravidel a metodiky poskytovatele 

dotace. Činnost koordinátora BOZP bude přizpůsobena povaze a charakteru 

projektu a podmínkám realizace ze strany zadavatele i zhotovitele díla, 
e) další povinnosti koordinátora BOZP vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb.  
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Součástí činností koordinátora BOZP jsou i služby blíže nespecifikované, které jsou 

však nezbytné k řádnému výkonu služeb a o kterých, vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem, příkazník měl nebo mohl vědět. 
 
Plnění dle tohoto ustanovení poskytne příkazník na základě písemného pokynu 

příkazce. 
 

IV. 
PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZCE 

1. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi veškerou součinnost potřebnou 

k řádnému provedení předmětu této smlouvy. Příkazník je povinen si vždy 

v dostatečném předstihu od příkazce zmíněnou součinnost vyžádat a upozornit ho 

včas na termíny stanovené právními předpisy, požadavky a podmínky, které je 

povinen v rámci této součinnosti dodržet.  
2. Příkazce je povinen příkazníkovi za řádné provedení předmětu této smlouvy zaplatit 

sjednanou odměnu - smluvní cenu ve sjednaných termínech a za podmínek ve 

smlouvě uvedených. 
3. Příkazce předá příkazníkovi plnou moc s pověřením k výkonu činností dle předmětu 

plnění ke dni podpisu smlouvy. Platnost plné moci končí současně s ukončením této 

smlouvy. 
4. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi na vyžádání do 3 pracovních dnů další 

potřebné podklady a údaje, jejichž potřeba vyplyne z průběhu plnění a jež jsou pro 

plnění dle této smlouvy nezbytné, pokud je sám příkazce má k dispozici. 
 

V. 
PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

1. Příkazník je povinen jednat dle pokynů příkazce a v souladu s jeho oprávněnými 

zájmy. V případě, že pokyny příkazce budou pro výkon konkrétní činnosti 

nevhodné, je příkazník povinen na nevhodnost pokynů příkazce upozornit.  
2. Příkazník jedná plně v zájmu příkazce, od jeho pokynů se může odchýlit, pouze 

pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 
3. Příkazník je oprávněn, poté co o této skutečnosti informuje příkazce, uskutečňovat 

část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob. Toto právo se vztahuje na 

činnosti, které příkazce nemůže zajistit ze svých zdrojů (např. nezávislé odborné 

posudky).  
4. Příkazník je povinen minimálně jednou měsíčně nebo kdykoliv na žádost příkazce 

informovat příkazce o stavu úkonů a činností vykonávaných na základě této smlouvy 

a sdělovat příkazci bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti 

významné z hlediska výkonu činnosti dle této smlouvy či jinak významné pro 

činnost příkazce.  
5. Příkazník se zavazuje realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena 

oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a 

to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě. O uložení a realizaci nápravných 
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opatření uloženými oprávněnými subjekty je příkazník povinen neprodleně příkazce 

informovat. 
6. Při plnění této smlouvy je příkazník povinen dodržovat obecně závazné předpisy, 

technické normy a ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady 

příkazce, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva 

a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku. 
7. Příkazník je povinen, na základě písemné výzvy, předat příkazci věci svěřené během 

smluvního vztahu.  
8. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích. Které jsou obsaženy 

v podkladech svěřených příkazcem nebo o jiných skutečnostech se kterými přijde 

do styku během plnění smlouvy.  
9. Příkazník nese odpovědnost za samostatné provedení všech úkonů určených 

smlouvou a zavazuje se mít po celou dobu plnění uzavřenou pojistnou smlouvu na 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a plnění tohoto svého 

závazku prokázat příkazci na vyžádání. 
 

VI. 
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné 

činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, samy nebo prostřednictvím třetích osob, kterými 

by škodily druhé smluvní straně nebo jakkoliv jinak znevýhodňovaly. 
 

VII. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Příkazník je povinen vykonávat činnost dle předmětu smlouvy průběžně.  
Termín zahájení prací - den po podpisu smlouvy, 
Termín dokončení  - do kolaudace. 
 

VIII. 
ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, CENA 

1. Odměna příkazníka (smluvní cena) dle této smlouvy byla stanovena na základě 

nabídky příkazníka ze soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby a činí: 

Činnost Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

A. Technický dozor stavebníka 1 450 000,- Kč 304 500,- Kč 1 754 500,- Kč 
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B. Koordinátor BOZP 250 000,- Kč 52 500,- Kč 302 500,- Kč 

Celkem 
1 700 000,- Kč 357 000,- Kč 2 057 000,- Kč 

  
   Celkem slovy: = dvamilionypadesátsedmtisickorunčeskcýh= 
Daň z přidané hodnoty bude fakturována dle daňových předpisů platných v den 
fakturace.    

2. Tato odměna (smluvní cena) je maximální a nejvýše přípustná pro činnost 

příkazníka v rozsahu daném touto smlouvou. Odměna zahrnuje veškeré náklady 

příkazníka a náklady na cestovné. Odměna nezahrnuje speciální znalecké posudky, 

které si vyžádá příkazce nebo poskytovatel dotace (např. ocenění nemovitostí, 

geologické posudky apod.).  
3. Sjednanou výši odměny (smluvní ceny) příkazníka lze měnit pouze na základě 

vzájemné dohody smluvních stran o změně rozsahu a obsahu činnosti příkazníka.  
4. V odměně příkazníka, (smluvní ceně) jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené 

příkazníkem v souvislosti s výkonem příkazní činnosti dle této smlouvy. Mimo 

smluvenou cenu uhradí příkazce příkazníkovi náklady, které příkazník účelně 

vynaložil při plnění svého závazku, jež nejsou uvedeny v předmětu plnění. K tomu 
je nutný písemný předchozí souhlas příkazce. 
 

IX.   
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

1. Odměna příkazníka stanovená v čl. VIII této smlouvy bude příkazcem uhrazena na 
základě průběžné fakturace. 
 

2. Průběžné platby jsou fakturovány měsíčně, a to počínaje uzavřením smlouvy, na 

základě rozpisu jednotlivých účtovaných činností, které budou tvořit přílohu 

faktury.  
3. Fakturovaná částka, bez ohledu na skutečný rozsah činnosti příkazníka, nesmí 

přesáhnout maximální výši odměny uvedenou u jednotlivých bodů v čl. VIII.  
4. Minimální fakturovaná částka, s výjimkou konečné faktury, činí 10.000,- Kč. 

Nedosáhne-li fakturace v daném měsíci minimální částku je činnost fakturována 

v měsíci následném.  
5. Příkazce uhradí příkazníkovi cenu podle čl. VIII. 1. tohoto článku na základě 

účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného příkazníkem, a to 

převodním příkazem na účet příkazníka uvedený v příkazní smlouvě. Faktury 

vystavené příkazníkem budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 
6. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných 

ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
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Splatnost faktury je 14 (slovy: čtrnáctý) kalendářní den od prokazatelného data 

doručení objednateli. 
7. V případě, že faktura nebude mít potřebné náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji 

příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, 

přičemž nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury 

příkazníkem příkazci. 
8. V případě prodlení příkazce s proplacením faktury, je příkazník oprávněn účtovat 

příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno 

v souladu s čl. IX. odst. 8 této smlouvy. 
9. Poruší-li příkazník své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může být proplácení 

faktur pozastaveno až do doby odstranění vytýkaných nedostatků. O pozastavení 

proplácení faktur je příkazce povinen příkazníka písemně informovat včetně uvedení 

důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno.  
 

X.  
 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY   
1. Odstoupení od smlouvy ze strany příkazce nebo příkazníka je možné v souladu 

s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Podstatným porušením této 

smlouvy ze strany příkazníka je zejména: 
a) opakované, hrubé nedodržování plnění předmětu smlouvy a nezjednání nápravy 

ani po písemném upozornění;  
b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností předmětu 

smlouvy, nebude-li toto prodlení ze strany příkazce způsobeno nebo 

odsouhlaseno; 
c) provádění v rozporu s touto smlouvou i přes písemné upozornění příkazce.  

2. Odstoupení musí být učiněno písemně. 
3. Odstoupí-li příkazce od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy 

příkazníkem, má příkazce nárok na smluvní pokutu ve výši 50% již příkazcem 

uhrazené odměny z této smlouvy.  
4. V případě dočasného přerušení nebo úplného zastavení plnění předmětu díla ze 

strany příkazce uhradí příkazce příkazníkovi skutečně provedené práce a prokázané 

a účelně vynaložené náklady při plnění předmětu smlouvy, které příkazníkovi 

vznikly od zahájení plnění předmětu smlouvy, do doby oznámení příkazci o 

přerušení nebo zastavení plnění předmětu díla. Příkazník provede soupis všech 

provedených prací, jejich finanční vyčíslení a soupis těchto nákladů v souladu 
s Nabídkou a zpracuje ”konečný daňový doklad“, v souladu s příslušnými 

ustanoveními této smlouvy. 
5. Odvolá-li příkazce příkaz bez důvodu nebo z důvodu, který příkazník nezapříčinil, 

nahradí příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož 

i část odměny ve výši 50% částky zbývajících prací. 
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XI. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Příkazník bere na vědomí, že obsah této smlouvy nebude předmětem obchodního 

ani veřejného tajemství a bude volně k dispozici. 
2. Smlouva může být měněna pouze písemným číslovaným dodatkem, vypracovaným 

na základě dohody smluvních stran.  
3. Smluvní strany se zavazují vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy. 
4. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla 

znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy.  ¨ 
5. V případě, že Příkazce neobdrží na projekt dotaci nebo nebude s jejími podmínkami 

souhlasit, smlouva nenabývá účinnosti. 
6. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro 

plnění této smlouvy. 
7. Smluvní strany se zavazují jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, 

transparentně a v souladu s dobrými mravy.  
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno 

vyhotovení. 
 
Za Příkazce:      Za příkazníka: 
 
V Havlíčkově Brodě, dne    V Praze, dne  
 
 
 
 
 
____________________    ____________________ 
RNDr. Pavel Policar, M.Sc.,                                      Bc. Jiří Svoboda, jednatel  

předseda představenstva 
 


		2024-04-25T07:37:03+0200
	RNDr. Pavel Policar, M.Sc


		2024-04-29T08:58:25+0200
	Jiří Svoboda




