

**Smlouva o dílo**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.  
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**  
 se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
 zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
 Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty  
 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper, referent OIÚR  
 IČO: 00231291  
 DIČ: CZ00231291  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
 Číslo účtu: 27-2000922389/0800

a

- 2. Zhotovitel:** **GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**  
 se sídlem: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3  
 zastoupený: Ing. Marek Pavlík, jednatel  
 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ing. Marek Pavlík  
 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Lán  
 IČO: 25076655  
 DIČ: CZ25076655  
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu: 

**II. Předmět plnění**

Zpracování projektových prací a inženýrské činnosti stavby „**Dostavba a rozšíření ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše – etapy B2 + C**“ v tomto rozsahu:

1. zpracování studie tělocvičny pro navrhovaný současný stav, která je projektovaná v rámci DSP- (B2 +C),
2. zapracování výsledků studie do DSP
  - stavební část - kompletní přeřešení,
  - ZTI,
  - VZT, vytápění,
  - elektro,
  - PBŘS,
  - výšky teras, vnější plochy,
  - konstrukční řešení (výška stropu),
3. zohlednění do statické části DSP požadavek na umístění fotovoltaiky.

### III. Podklady

Projektová dokumentace demoličních prací, dokumentace pro stavební povolení etapy B2 a C.

Případné další požadavky dle objednatele.

### IV. Termíny realizace

Veškeré projektové práce a inženýrská činnost budou dokončeny nejpozději do 31.5.2024.

### V. Cena projektových prací a inženýrské činnosti

Cena prací je pevná ve výši:

---

Cena studie tělocvičny:	
Cena bez DPH	40.000,- Kč
21%DPH	8.400,- Kč
Cena včetně 21%DPH	48.400,- Kč
Cena zpracování výsledků do studie DPS:	
Cena bez DPH	280.000,- Kč
21%DPH	58.800,- Kč
Cena včetně 21%DPH	338.800,- Kč
Cena zohlednění do statické části DPS požadavek na umístění fotovoltaiky:	
Cena bez DPH	50.000,- Kč
21%DPH	10.500,- Kč
Cena včetně 21%DPH	60.500,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>370.000,- Kč</b>
<b>21%DPH</b>	<b>77.700,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně 21%DPH</b>	<b>447.700,- Kč</b>

---

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky, budou účtovány dle skutečnosti.

### VI. Platební podmínky

- 6.1. Splatnost faktury je do 30 dnů po jejím převzetí objednatelem.
- 6.2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním projektu v rozsahu čl. II. a jeho odevzdáním objednateli.
- 6.3. Splnění smluvních závazků jednotlivých dílčích plnění bude potvrzeno oběma smluvními stranami na základě předávacích protokolů.

### VII. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Smluvní pokuty a úroky z prodlení se sjednávají takto:

- 7.1. Pokud zhotovitel nedodá řádně a včas jednotlivé části předmětu plnění je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jednoho procenta (1%) za každý den prodlení.
- 7.2. Za pozdní úhradu s finančním plněním se sjednává úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však 5 %.

- 7.3. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 15 dnů od předložení vyúčtování druhé straně.

### VIII. Rozhodné právo

- 8.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem.  
8.2. Obě smluvní strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci této smlouvy o dílo, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

### IX. Závěrečná ujednání

- 9.1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele českým právem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
9.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
9.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.  
9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 20.12.2023, č. USN RM 513/2023

V Praze, dne: 29 -02- 2024

V Praze, dne:

Za Objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Alexander Boehman, Ph.D.  
1.zástupce starosty

Za Zhotovitele:

Ing. Marek  
Pavlík

Digitálně podepsal  
Ing. Marek Pavlík  
Datum: 2024.04.23  
11:13:08 +02'00'

Ing. Marek Pavlík, jednatel

