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SMLOUVA  O  DÍLO 
„Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín“ 

 
 

I.  
Smluvní strany   

 
Objednatel:       Město Nový Jičín         
Se sídlem:     Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 
Zastoupen:                                        Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města 
DIČ:                                                  CZ00298212 
IČO:     00298212  
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 
Číslo účtu:     326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje 

a investic Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupci ve věcech technických  vedoucí Oddělení investic 
a realizace stavby:  Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín,  
  
(dále jen „objednatel“) 

 

 
Zhotovitel:     SEMITA – DS s.r.o.  
Se sídlem:     Veřovice 582, 742 73 Veřovice  
Zastoupen:     p. Jiřím Válkem  
IČO:      03829707  
DIČ:      CZ03829707  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského sodu v Ostravě, pod sp. zn. C 61530  
Bankovní spojení:    ČSOB a.s.  
Číslo účtu:     269136592/0300  
Zástupce ve věcech smluvních:  p. Jiří Válek  
Zástupce ve věcech technických  
a realizace stavby (stavbyvedoucí): 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

II.  
Základní ustanovení  

 
2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 
zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné 
podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci 
sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž 
vynaložení lez v souvislosti s provedením díla předpokládat. 
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2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí 
věty. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a 
úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho 
subdodavatelem.  

 
III. 

Předmět smlouvy 
 

3.1  Předmět smlouvy  
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Parkoviště a cyklostezka 

ve sportovním areálu Nový Jičín“ (dále jen „dílo“). 

3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.2 Rozsah předmětu díla  
Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Parkoviště a cyklostezka ve 
sportovním areálu Nový Jičín“ zpracovanou společností NELL PROJEKT s.r.o., se  sídlem 
Kvítková 3687, 760 01 Zlín, IČO 29209081, společným územním rozhodnutím a 
stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního 
plánování a stavebního řádu, dne 18. 01. 2024 pod č.j. MUNJ-6280/2024/ÚPSŘ-Ada a 
oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.   
Předmětem díla nebude realizace stavebního objektu SO 301 Úprava vodovodu. V době 
předání staveniště bude již tento stavební objekt dokončen. 

 

3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a 
Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a 
činnosti:  
a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci stavby.  
b) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů 

tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
technických parametrů díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí 
díla.  

c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 
vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše 
v českém jazyce.  

d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, 
záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů 
nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce. 

e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   
f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho 

napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření 
organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. 
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g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a 
druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení 
písemných dokladů o jejich předání (případný finanční výnos za druhotné suroviny 
je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady 
za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení 
písemných dokladů o jejich likvidaci.  

h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením 
stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, 
uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po 
ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem 
všem vlastníkům (nájemcům). 

i) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, 
chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku 
a čistotě. 

j) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 
předpisy. 

k) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).  

l)  Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí. 
m) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství 

(např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného (v případě potřeby 
v součinnosti s objednatelem; doklady budou předány v kopii 1x TDS při předání a 
převzetí staveniště). 

n) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými 
správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, 
přemisťování a následné odstranění (doklady budou předány v kopii 1x TDS při 
předání a převzetí staveniště). 

o) Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to 
před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání 
vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené 
stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě potřeby také 
zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání nových 
vyjádření (po vytýčení bude kopie protokolu o vytýčení předána 1x TDS na 
následujícím kontrolním dnu). 

p) Zpracování Harmonogramu prací a jeho předložení objednateli k odsouhlasení.   
q) Úhrada nákladů na jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese veškerá 
rizika a odpovědnost za náhradu škody z toho plynoucí. 

r) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu (ohlášení bude 
předáno 1x TDS při předání a převzetí díla). 

s) Provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla. 

t) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově 
zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením 
změn oproti projektové dokumentaci. 

u) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro 
provedení díla (např. výrobní dokumentace). 

v) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. 
jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení 
díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu).  

w) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
Pojištění bude předloženo objednateli při předání a převzetí staveniště.   



V2024-0322/ORI 

 4 

x) Zajištění vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby 
oprávněným geodetem dle platné ČSN, v souřadnicovém systému JTSK a 
výškovém sytému Bpv, dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských 
sítí a pozemků. Objednateli bude rovněž doloženo zaměření všech stavebních 
objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí. 

y) Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků nebo vyznačení věcných 
břemen – 8x v tištěné formě, a to pro účely uzavření smluv o převodu nemovitostí 
nebo smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků v souvislosti 
s provedením stavby.  

z) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu 
okolních objektů (včetně pozemků) a zařízení před zahájením stavebních prací 
(dokumentace bude předána 1x TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické 
podobě). 

aa) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení 
kanalizace). 

bb) Závěrečná zpráva o jakosti díla bude odevzdána min. 2x v tištěné podobě a min. 
1x kompletně v elektronické podobě. 

cc) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na 
nosiči CD.  

3.3 Změny předmětu díla  
3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli 
nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo 
zúžením rozsahu díla.  

3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku.  

3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci 
objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu 
díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se 
k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu. 

 
IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 
 

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo  
4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky 
správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy 
v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.  

4.2 Kvalita a jakost díla  
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy 

platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými 
specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a 
v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro 
zhotovení díla podle této smlouvy. 

4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit 
zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této 
části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli 
předán při předání staveniště.   
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4.2.3 Zhotovitel předloží při předání staveniště ke schválení objednateli kontrolní a zkušební 
plán zpracovaný tak, aby bylo prokázáno dodržení požadovaných parametrů dle 
systému jakosti pozemních komunikací, technických podmínek staveb a technických 
kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem 
dopravy. Zkoušky bude provádět odborně způsobilá akreditovaná laboratoř, která bude 
odsouhlasena objednatelem. 

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 
4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou 

péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a 
nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich 
odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě 
provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených 
smlouvou.  

4.4 Povinnost součinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími 

pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným 
objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.   

4.5 Základní povinnosti objednatele 
4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a 

zaplatit za něj dohodnutou cenu.  
 

V. 
Doba a místo plnění 

 
5.1 Termín zahájení 

5.1.1  Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 
pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem. 

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na 
díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

5.1.3  Zhotovitel je povinen provádět práce na díle v souladu s Harmonogramem prací 
odsouhlaseným objednatelem. 

5.2 Termín dokončení a předání díla  

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 5 měsíců od 
předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko 
zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což 
znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání 
dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období 
(jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za 
klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a 
pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy 
nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a 
prvky pracovat.  

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel 
je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

5.3 Přerušení prací  
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla. 
5.4 Místo plnění 
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5.4.1 Místem plnění je sportovní areál na konci ulice Divadelní v Novém Jičíně, pozemky 
parc. č. 637/10, 637/5, 625/13, 625/9, 625/4 a st. 1055 v katastrálním území Nový Jičín-
Horní Předměstí.  

  
 

VI.  
Cena díla 

 
6.1  Výše a obsah ceny díla  

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 4.842 301,20 Kč bez 
DPH, slovy čtyři miliony osm set čtyřicet dva tisíce tři sta jedno koruna česká a dvacet 
haléřů. 

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel 
prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a 
dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i 
náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané 
hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen 
uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla. 

6.2  Platnost ceny 

6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   
 

6.3 Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 
podmínek: 
 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,  

 bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly 
součástí smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o 
nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na 
vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 
dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění 
položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního 
Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS 
PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které 
neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem 
objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.  
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VII.  
Platební podmínky 

  
7.1  Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2 Postup plateb 

7.2.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktury) 
vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně 
zákona o DPH. 

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého 
soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečnění první den 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž by vyhotoven soupis. Zhotovitel 
je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého 
pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací.  

7.3  Zádržné  
7.3.1 Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do 

výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část ceny za dílo ve výši 10% z 
celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude zhotoviteli uhrazeno až po 
konečném předání díla bez vad a nedodělků. 

7.3.2 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí 
plnění tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude 
uhrazena až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a 
nedodělků dle odst. 12.3.4 této smlouvy. 

7.3.3 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku zhotovitele na vrácení zádržného 
jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem. Učiní-li tak, je zhotovitel povinen 
neprodleně po vyzvání doplnit zádržné do původní výše   

7.4 Náležitosti a splatnost faktury   
7.4.1 Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. 

§ 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. 
7.4.2 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 

povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  
a) číslo smlouvy objednatele 

b) DIČ objednatele 

c) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu 
odlišné  od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy) 

d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu splatnými předpisy, v opačném 
případě je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v této 
souvislosti vznikla 

e) údaj že je jedná o režim přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel. 
7.4.3 Splatnost daňového dokladu (faktura) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. 
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7.4.4  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně 
příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí 
před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je 
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode 
dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

 
 

VIII.  
Subdodavatelé 

  
8.1  Vymezení, změna subdodavatele, sankce  

8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech 
subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, 
který se bude na realizaci zakázky podílet.  

8.1.2 V průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu 
objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si 
vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový 
subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní 
subdodavatel. 

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné 
subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při 
další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další 
den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace 
díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

8.2 Vzájemné plnění závazků 

8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů. 
8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma 
případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených 
faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   

 
IX.  

Provádění díla 
 
9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce 

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 

9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. 
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Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací 
a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  

9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat 
s koordinátorem BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat 
k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou 
provádět činnosti na staveništi. 

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o 
zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí. 

9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 
staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.  

9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a 
vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat. 

9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
a přizve je ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

9.2.3 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové 
dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy 
a následné uvedení provozu do původního stavu.  

9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 

smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a 
odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího 
není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba 
stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu 
v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které 
tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou 
dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí 
být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením 
příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn 
k zastavení výkonu stavební činnosti.  

9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající 
autorský dozor projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor projektanta sdělí 
objednatel zhotoviteli při předání staveniště.   

9.4 Povinnost informovat objednatele  
9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou 
objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně 
poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  
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a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; 
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.   

9.5 Kontrola provádění prací 
9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  
Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby 
nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, 
dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných 
pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a 
finančního plnění provádění prací apod.). 

9.5.2 Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě 
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby 
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, 
kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění 
výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a 
doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla. 

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.  

9.5.6 Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která 

vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to 
možné, nahradit ji v penězích.  

9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a 

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena 
a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly 
být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  
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X.  
Staveniště 

 
10.1 Předání a převzetí staveniště 

10.1.1 Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně nejdříve dne 13. 5. 2024 
a nejpozději dne 26. 5. 2024. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele staveniště 
převzít do 7 dnů od obdržení výzvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak.  

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 
užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  

 projektové dokumentace v tištěné podobě 

 plánu BOZP 

 harmonogramu stavebních prací. 
10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1  Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 
provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla.  Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům 
objednatele. 

10.2.3 Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít 
k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich úrazu. Přenosné 
oplocení bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a 
nebezpečí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno 
veřejným osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením.  

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to 
v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy 
zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů. 

10.2.5 Veškerý vybouraný a demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby 
průběžně (min. 3x týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o 
likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí 
být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude 
jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory. 

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel (v případě potřeby v součinnosti s objednatelem), 
který nese veškeré příp. náklady s tím související. 

10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemcích parc. č. 637/5 a 637/10 v 
katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí vydává uzavřením této smlouvy 
zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v 
rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou 
nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit 
zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky 
města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci 
poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen. 
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10.4 Vyklizení staveniště 
10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 

XI. 
Stavební deník 

 
11.1 Povinnost vést stavební deník 

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci 
staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více 
propisovaných kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a 
musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
snění pozdějších předpisů. 

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel 
umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního 
deníku první průpis denních záznamů. 

11.2 Způsob vedení a zápisu 

11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, 
škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele. 

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je 
povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 
do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
XII.  

Předání a převzetí díla 
 
12.1 Předání díla 

12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez 
vad a nedodělků pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

12.2 Organizace předání díla 
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí.  

12.3  Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) 
podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně 
objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS. 

12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 



V2024-0322/ORI 

 13 

 Označení předmětu díla 

 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 
 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 
 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
 Termín, od kterého počíná běžet záruční doba. 
 Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem. 
 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují 
jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.4  Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o 
odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. 

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady: 

 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou 
nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace 

 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních zkouškách 

 2x vyhodnocení kontrolního a zkušebního plánu stavby 

 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše 
v českém jazyce 

 2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního 
souhlasu   

 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. -  
prohlášení o shodě  

 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na 
množství odpadů dle položkového rozpočtu 

 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

 fotodokumentace prováděných prací na CD 

 2x kopie stavebního deníku (případně deníků) 
 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném 

protokolárním předání vlastníkům – provozovatelům včetně jejich souhlasu 
s kolaudací stavby 

 vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným 
geodetem dle platných ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 
systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a 
pozemků; geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových 
souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 2x v tištěné podobě a 1x 
v digitální formě na CD 

 8x vyhotovení geometrických plánů pro dělení pozemků nebo vymezení rozsahu 
věcného břemene. 

Současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na CD. 
12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 

bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 
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Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit.  

12.5 Zkoušky 

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení 
o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního 
rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo 
nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na 
výzvu objednatele doplnit. 

12.5.3 Převzetí díla bude provedeno až po kontrole souhrnné zprávy, kterou předloží 
zhotovitel objednateli po ukončení díla. Souhrnná zpráva obsahuje výsledky všech 
kontrolních zkoušek laboratoří. 

12.5.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla. 

 

12.6 Kolaudace 
12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona, pokud 
bude probíhat. Zhotovitel je povinen účastnit se všech řízení a jednání svolaných 
k zahájení užívání stavby. 

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.        

 
 

XIII.  
Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  

 
13.1 Odpovědnost za vady díla 

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými 
vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel 
povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci 
předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této 
smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady 
dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 
odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.  

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

13.2 Záruční doba 
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            Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 
nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 
okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3 Výjimky ze záruky 
           Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně 
však v délce 24 měsíců. 

13.4 Způsob uplatnění reklamace 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 
obdržení reklamace (oznámení). 

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. 

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) 
platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
osoby.    

13.7 Postup po odstranění vad  
13.7.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2 nebo 13.3, která počíná 
běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, 
se prodlužuje záruční doba.        
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XIV.  
Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  

 
14.1 Vlastnictví díla 

         Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, 
přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem 
podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3. 

14.2 Nebezpečí škod na díle 
            Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, 

které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do 
doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

14.3 Pojištění díla  
14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu 

pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených 
v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. 
Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 

XV.  
Sankční ujednání   

 
15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X 
odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i 
započatý den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření 
smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.  

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 
termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z  celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý 
den prodlení.  

15.1.4  Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To 
platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého 
závazku.  

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s 
vyklizením staveniště.   

15.2 Sankce za neodstranění vad 
15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 

(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za 
každý den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
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v prodlení, a za každý den prodlení. 
15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 

díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní 
strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3 Sankce za porušení bezpečnostních předpisů a pracovněprávních předpisů 
15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5 nebo 

9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ 
porušení povinnosti. 

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní 
správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši  50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v 
zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 
15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena. 

15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        
15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním 
povinnosti. 

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení 
povinnosti trvalo. 

15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může 
objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li 
nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň 
závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  Při opakovaném porušení 
povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve dvojnásobné výši.  

15.5 Společná ustanovení  
15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním.  
15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 

bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  
15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu 

škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
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15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za 
plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené 
zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.  

 
 

XVI.  
Odstoupení od smlouvy   

 
16.1 Způsob odstoupení od smlouvy 

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením 
důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

16.2 Důvody odstoupení od smlouvy 
16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:  

a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající 
déle než 15 dnů,  

b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení 
stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 

c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 

d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první 
výzvy, 

f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  
16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  

a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla 
způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému 
termínu předání díla, či jeho části objednateli, 

b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy 

16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve 
kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  
Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni 
odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli 
ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná 
opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit 
mu případně vzniklou škodu.   
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XVII.  
Závěrečná ustanovení  

 
17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 
17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než 
pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků 
z této smlouvy.   

17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.  

17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.     

17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).  

17.7 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž 
obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál. 

17.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle 
k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace 
ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu 
smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů. 

17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.  

17.10 Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městy Nový 
Jičín č. 1281/23R/2024  ze dne 14. 02. 2024 a usnesením č. 1412/25R/2024 ze dne 03. 
04. 2024. 

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(Položkový rozpočet) 

 
Za objednatele                                                         Za zhotovitele 
Novém Jičíně dne     Ve Veřovicích dne  
 
 
 
 
 
……………………………….                                        ……………………………… 
Mgr. Stanislav Kopecký p. Jiří Válek 
starosta města          jednatel 

Jiří 
Válek

Digitálně 

podepsal Jiří Válek 

Datum: 2024.04.30 

09:35:55 +02'00'

Mgr. 

Stanislav 

Kopecký

Digitálně 

podepsal Mgr. 

Stanislav Kopecký 

Datum: 2024.04.30 

12:21:02 +02'00'



Stavba: NP2397

Objednatel: IČO: 00298212

DIČ: CZ00298212

74101

Zhotovitel: IČO: 3829707

DIČ: CZ03829707

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

4 842 301,20

5 859 184,45

4 842 301,20

71 998,87

Město Nový Jičín

Masarykovo nám. 1/1
Nový Jičín

Položkový rozpočet stavby

1 016 883,25

0,00

610,00

95 580,00

Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

SEMITA-DS s.r.o.

Celkem

4 674 112,33
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Digitálně 
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Kopecký

Digitálně podepsal 

Mgr. Stanislav Kopecký 
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO.00 0,00 71 998,87 15 119,76 87 118,63 ####

00 0,00 71 998,87 15 119,76 87 118,63 ####

SO.01 0,00 3 600,00 756,00 4 356,00 ####

01 0,00 3 600,00 756,00 4 356,00 ####

SO.02 0,00 4 339 709,61 911 339,02 5 251 048,63 ####

1 0,00 2 559 052,81 537 401,09 3 096 453,90 ####

2 0,00 156 435,92 32 851,54 189 287,46 ####

3 0,00 247 010,59 51 872,22 298 882,81 ####

4 0,00 754 938,33 158 537,05 913 475,38 ####

5 0,00 91 477,53 19 210,28 110 687,81 ####

6 0,00 182 904,51 38 409,95 221 314,46 ####

7 0,00 347 889,92 73 056,88 420 946,80 ####

SO.03 0,00 88 855,67 18 659,69 107 515,36 ####

03 0,00 88 855,67 18 659,69 107 515,36 ####

SO.04 0,00 35 076,52 7 366,07 42 442,59 ####

04 0,00 35 076,52 7 366,07 42 442,59 ####

SO.05 0,00 95 580,00 20 071,80 115 651,80 ####

05 0,00 95 580,00 20 071,80 115 651,80 ####

SO.801 0,00 207 480,53 43 570,91 251 051,44 ####

801 0,00 207 480,53 43 570,91 251 051,44 ####

0,00 4 842 301,20 1 016 883,25 5 859 184,45 ####

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 18 813,28 0,4

_2 HSV 136 492,80 2,8

_3 HSV 26 883,59 0,6

Sadové a vegetační úpravy

Celkem za stavbu

Výsadba stromů

Ostatní materiál

Založení parkového trávníku výsevem

Svislé dopravní značení

Svislé dopravní značení

Osvětlení přechodu

Veřejné osvětlení

Sadové a vegetační úpravy

Nepropustný asfalt - Nepropustná 
žul. kostka
Nepropustný asfalt - Propustná 
zeleň (příprava)
Nepropustný asfalt - Nepropustný 
asfalt

Dešťová kanalizace

Odvodnění

Výměna ploch

Nepropustný asfalt/beton - 
Propustná dlažba
Nepropustná dlažba - Propustná 
dlažba
Nepropustný asfalt - Propustná 
žul.kostka

Propustná zeleň - Propustná dlažba

Vedlejší a ostatní náklady

VON

Kácení stromů

Kácení
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_4 HSV 4 263,76 0,1

_5 HSV 19 601,50 0,4

_6 HSV 1 425,60 0,0

1 HSV 49 684,50 1,0

11 HSV 80 566,20 1,7

12 HSV 735 350,08 15,2

13 HSV 882,01 0,0

18 HSV 25 291,00 0,5

2 HSV 18 225,60 0,4

4 HSV 1 125,00 0,0

5 HSV 1 728 238,36 35,7

57 HSV 210 384,03 4,3

8 HSV 29 687,50 0,6

91 HSV 267 747,30 5,5

93 HSV 13 025,46 0,3

96 HSV 5 540,00 0,1

99 HSV 680 208,44 14,0

711 PSV 610,00 0,0

M21 MON 68 900,00 1,4

M46 MON 26 680,00 0,6

D96 PSU 620 676,32 12,8Přesuny suti a vybouraných hmot

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Dokončovací práce inženýrských staveb

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Kryty štěrkových a živičných komunikací

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Ostatní materiál

Regenerace stávajících travnatých ploch

Ostatní materiál

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 47



VN VN 71 998,87 1,5

Cena celkem 4 842 301,20 100,0

Vedlejší náklady
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S: NP2397

O: SO.00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 71 998,87
1 R4 Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím 

díla
soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

2 R1 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

3 R3 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

4 005119R Geometrický plán ks    8,00000 2 500,00 20 000,00 Vlastní Indiv

5 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II Indiv

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 23/ II Indiv

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 998,87 998,87 RTS 23/ II Indiv

8 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ II Indiv

9 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ II Indiv

10 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ II Indiv

11 R Fotodokumentace stavby soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

12 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 23/ II Indiv

13 1001 Rozbory vody vč. odebrní vzorků, předpoklad 1x soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

14 1002 Pasportizace objektů v blízkosti výkopů vodovodu soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní Indiv

Celkem 71 998,87

TKP 18 Beton pro konstrukce

ČSN  EN 206  Beton
atd.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 
stavebního odpadu.

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Vedlejší a ostatní náklady

VON

- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD vdigitální podobě v souladu se stavebním zákonem a 
provádějícími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), 
včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo 
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
Např.:
ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v 
časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě.
Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných 
položkách, nasazení jednotlivých mechanizmů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po 
jednotlivých dnech.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, 
zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení 
objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v 
prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů 
ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.

před zahájením stavby a po ukončení

ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
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S: NP2397

O: SO.00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Vedlejší a ostatní náklady

VON

Poznámky uchazeče k zadání
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S: NP2397

O: SO.01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 3 600,00
1 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm kus 3,00000 500,00 1 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

2 162301423R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 70 cm do 5000 m kus 3,00000 500,00 1 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

3 174201203R00 Zásyp jam po pařezech D 70 cm kus 3,00000 200,00 600,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem 3 600,00

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Kácení stromů

Kácení

Poznámky uchazeče k zadání
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S: NP2397

O: SO.02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 33 983,00
1 113107625R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 983,60000 20,00 19 672,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

2 113151219R00 Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm m2 983,60000 10,00 9 836,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

3 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 24,50000 150,00 3 675,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

2+9+13,5 24,50000

4 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 16,00000 50,00 800,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 451 692,90
5 120901121RT3 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách 

bagrem s kladivem

m3 2,00000 6 500,00 13 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

skryté konstrukce : 2 2,00000

6 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 272,97750 360,00 98 271,90 RTS 23/ II RTS 23/ II

parkoviště ZD 8 : 120,1*1,1*0,48 63,41280

vjezd ZD 8 : 14,2*1,1*0,48 7,49760

chodník ZD 8 : (430,9-14,2)*1,1*0,33 151,26210

komunikace ZD 10 : 403,9*1,1*0,5 222,14500

odpočty konstrukcí : -983,6*0,25-983,6*0,1 -344,26000

sanace  podloží tl. 30cm : 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 172,92000 172,92000

7 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 95,54213 50,00 4 777,11 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 272,97751*0,35 95,54213

8 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 11,00000 250,00 2 750,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

vsakovací rýhy : 11*1*1 11,00000

9 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 5,50000 100,00 550,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,00000*0,5 5,50000

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 283,97750 100,00 28 397,75 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 272,97750 272,97750

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,00000 11,00000

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba
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S: NP2397

O: SO.02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba

11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 283,97750 50,00 14 198,88 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 283,97750 283,97750

12 171101121R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých m3 172,92000 50,00 8 646,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

sanace v případě neúnosného podloží tl. 30cm : 
(120,1+403,9)*1,1*0,3

172,92000

13 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 283,97750 50,00 14 198,88 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 283,97750 283,97750

14 181102302R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1 081,96000 100,00 108 196,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

plocha ze situace : 983,6*1,1 1 081,96000

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 283,97750 90,00 25 557,98 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 283,97750 283,97750

16 583424002R Kamenivo drcené 0/125 t 380,42400 350,00 133 148,40 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 172,92000*2,2 380,42400

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 14 638,80
17 211531111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm m3 11,00000 600,00 6 600,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,00000 11,00000

18 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 46,20000 150,00 6 930,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,00000*4 44,00000

Koeficient : 0,05 2,20000

19 67352003R Geotextilie netkaná PET 250 g/m2 m2 55,44000 20,00 1 108,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 46,20000 46,20000

Koeficient : 0,2 9,24000

Díl: 5 Komunikace 1 099 713,75
20 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 565,11000 300,00 169 533,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

parkoviště : 120,1*1,05 126,10500
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S: NP2397

O: SO.02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba

vjezd : 14,2*1,05 14,91000

komunikace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 403,90000*1,05 424,09500

21 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

m2 437,53500 320,00 140 011,20 RTS 23/ II RTS 23/ II

chodník : (430,9-14,2)*1,05 437,53500

22 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

m2 592,02000 320,00 189 446,40 RTS 23/ II RTS 23/ II

parkoviště : 120,1*1,1 132,11000

vjezd : 14,2*1,1 15,62000

komunikace : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 403,90000*1,1 444,29000

23 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 592,02000 50,00 29 601,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 592,02000 592,02000

24 596291115R00 Řezání zámkové dlažby tl.100 mm m 121,17000 50,00 6 058,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 403,90000*0,3 121,17000

25 59621504 Kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě tl. 5 cm 
(vápencová drť 2/5)

m2 551,00000 250,00 137 750,00 Vlastní Indiv

parkoviště : 120,1 120,10000

vjezd : 14,2 14,20000

chodník : 430,9-14,2 416,70000

26 59621506 Kladení zámkové dlažby tl.10 cm do drtě tl. 5 cm 
(vápencová drť 2/5)

m2 403,90000 250,00 100 975,00 Vlastní Indiv

27 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 165,30000 50,00 8 265,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 551,00000*0,3 165,30000

28 5929901R Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací 
materiál čedičová drť 1/3

m2 578,55000 85,40 49 408,17 Vlastní Indiv

Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x10
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S: NP2397

O: SO.02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 551,00000 551,00000

Koeficient : 0,05 27,55000

29 5929903R Vodopropustná dlažba tl. 10 cm, filtrační, spárovací 
materiál čedičová drť 1/3

m2 424,09500 600,00 254 457,00 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 403,90000 403,90000

Koeficient : 0,05 20,19500

30 67352003R Geotextilie netkaná PET 250 g/m2 m2 710,42400 20,00 14 208,48 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 592,02000 592,02000

Koeficient : 0,2 118,40400

Díl: 8 Trubní vedení 1 000,00
31 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 159 319,80
32 912291111RT6 Osazení směrového kůlu z plastických hmot včetně 

dodávky sloupku,1m
kus 8,00000 500,00 4 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

33 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 1,50000 200,00 300,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

34 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 1,50000 100,00 150,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

imobilní : 1,5 1,50000

• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čistění vod díky zajištěné retenci znečisťujících 
látek
• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-
4 m/s.

• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)

Specifikace dlažby: Barevnost: antracit, formát dlažby: 20x20
• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čistění vod díky zajištěné retenci znečisťujících 
látek
• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-
4 m/s.

• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)
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S: NP2397

O: SO.02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba

35 917862114R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 
do lože z betonu C 25/30

m 116,20000 200,00 23 240,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

BO10/25 : 105,5+7+3,7 116,20000

36 917862114R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 
do lože z betonu C 25/30

m 116,50000 200,00 23 300,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

BO15/15 : 10,5+23+16,5+15,5+11+16+4+20 116,50000

37 917862114R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 
do lože z betonu C 25/30

m 170,80000 240,00 40 992,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

BO15/25 : 116,9+116,9+15+26,5+12-116,5 170,80000

38 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou m 5,00000 50,00 250,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

39 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 106,00000 20,00 2 120,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

40 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 5,00000 20,00 100,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

41 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 111,00000 20,00 2 220,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

5+106 111,00000

42 9157211 Vodorovné značení hmatových bodů na dlažbu m2 29,60000 150,00 4 440,00 Vlastní Indiv

43 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm 
přírodní

kus 122,01000 120,00 14 641,20 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 116,20000 116,20000

Koeficient : 0,05 5,81000

44 59217488R Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm 
přírodní

kus 161,34000 140,00 22 587,60 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 170,80000 170,80000

Koeficient : 0,05 8,54000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 9,00000*-1 -9,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 9,00000*-1 -9,00000

45 59217490R Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 
1000 mm 

kus 122,32500 120,00 14 679,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Hmatný varovný pás je navržen ze studeného plastu (VDZ) v bílé barvě s výstupky pravidelného tvaru TN TZÚS 
12.03.04
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S: NP2397

O: SO.02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 116,50000 116,50000

Koeficient : 0,05 5,82500

46 59217491R Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 
150 x 1000 mm

kus 9,00000 350,00 3 150,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

47 59217492R Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 
150 x 1000 mm

kus 9,00000 350,00 3 150,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 300,00
48 969901 Odstranění ocel. oplocení a vstupní 2kr.brány vč. likvidace m 11,00000 300,00 3 300,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 449 867,61
49 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 451,18585 310,00 449 867,61 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 345 536,95
50 979089001R00 Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, 

skupina odpadu 010408

t 1,84000 10,00 18,40 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,84000 1,84000

51 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 11,01500 30,00 330,45 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 6,61500 6,61500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 4,40000 4,40000

52 979999995R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 

(skup.170302)

t 216,39200 260,00 56 261,92 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 216,39200 216,39200

53 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 540,98000 50,00 27 049,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 540,98000 540,98000

54 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 770,22700 150,00 115 534,05 RTS 23/ II RTS 23/ II

55 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 770,22700 100,00 77 022,70 RTS 23/ II RTS 23/ II

56 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 10 783,17800 5,00 53 915,89 RTS 23/ II RTS 23/ II

57 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 770,22700 20,00 15 404,54 RTS 23/ II RTS 23/ II

Stránka 13 z 47Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: NP2397

O: SO.02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba

Celkem 2 559 052,81

Poznámky uchazeče k zadání
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S: NP2397

O: SO.02

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 9 714,00
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 68,64000 50,00 3 432,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

2 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 68,64000 50,00 3 432,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

3 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 28,50000 100,00 2 850,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

8,5+20 28,50000

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 18 709,85
4 120901121RT3 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách 

bagrem s kladivem

m3 0,50000 7 000,00 3 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

skryté konstrukce : 0,5 0,50000

5 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 9,36936 360,00 3 372,97 RTS 23/ II RTS 23/ II

chodník ZD 8 : 68,64*1,05*0,33 23,78376

odpočty konstrukcí : -68,64*0,06-68,64*0,15 -14,41440

6 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 3,27928 50,00 163,96 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,36937*0,35 3,27928

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 9,36936 100,00 936,94 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,36936 9,36936

8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 9,36936 150,00 1 405,40 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 9,36936 9,36936

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 9,36936 100,00 936,94 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 9,36936 9,36936

10 181102302R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 75,50400 100,00 7 550,40 RTS 23/ II RTS 23/ II

plocha ze situace : 68,64*1,1 75,50400

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 9,36936 90,00 843,24 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 9,36936 9,36936

Díl: 5 Komunikace 85 640,94

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustná dlažba - Propustná dlažba
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S: NP2397

O: SO.02

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustná dlažba - Propustná dlažba

12 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

m2 69,93000 320,00 22 377,60 RTS 23/ II RTS 23/ II

chodník : 66,6*1,05 69,93000

13 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 69,93000 20,00 1 398,60 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 69,93000 69,93000

14 59621504 Kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě tl. 5 cm 
(vápencová drť 2/5)

m2 66,60000 250,00 16 650,00 Vlastní Indiv

chodník : 66,6 66,60000

15 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 19,98000 100,00 1 998,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 66,60000*0,3 19,98000

16 5929901R Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací 
materiál čedičová drť 1/3

m2 69,93000 600,00 41 958,00 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 66,60000 66,60000

Koeficient : 0,05 3,33000

17 67352003R Geotextilie netkaná PET 250 g/m2 m2 83,91600 15,00 1 258,74 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 69,93000 69,93000

Koeficient : 0,2 13,98600

Díl: 8 Trubní vedení 1 000,00
18 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 337,00
19 917862114R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 

do lože z betonu C 25/30
m 9,50000 200,00 1 900,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

BO10/25 : 7,5+2 9,50000

Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x10
• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čistění vod díky zajištěné retenci znečisťujících 
látek
• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-
4 m/s.

• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)
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S: NP2397

O: SO.02

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustná dlažba - Propustná dlažba

20 9157211 Vodorovné značení hmatových bodů na dlažbu m2 1,60000 150,00 240,00 Vlastní Indiv

21 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm 
přírodní

kus 9,97500 120,00 1 197,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 9,50000 9,50000

Koeficient : 0,05 0,47500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 870,52
22 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 52,90174 300,00 15 870,52 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 610,00
23 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA 

MS DRAIN

m2 10,20000 50,00 510,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

izolace budov : 17*0,6 10,20000

24 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 1,00000 100,00 100,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 21 553,61
25 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 24,23900 30,00 727,17 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 15,44400 15,44400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 7,69500 7,69500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,10000 1,10000

26 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 22,65120 50,00 1 132,56 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 22,65120 22,65120

27 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 46,89020 150,00 7 033,53 RTS 23/ II RTS 23/ II

28 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 46,89020 100,00 4 689,02 RTS 23/ II RTS 23/ II

29 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 656,46280 5,00 3 282,31 RTS 23/ II RTS 23/ II

30 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 46,89020 100,00 4 689,02 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem 156 435,92

Hmatný varovný pás je navržen ze studeného plastu (VDZ) v bílé barvě s výstupky pravidelného tvaru TN TZÚS 
12.03.04
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S: NP2397

O: SO.02

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustná dlažba - Propustná dlažba

Poznámky uchazeče k zadání
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S: NP2397

O: SO.02

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 7 103,80
1 113107625R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 64,58000 100,00 6 458,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

2 113151219R00 Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm m2 64,58000 10,00 645,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 61 512,45
3 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 30,67550 360,00 11 043,18 RTS 23/ II RTS 23/ II

komunikace-žulová kostka : 64,58*1,1*0,45 31,96710

odpočty konstrukcí : -64,58*0,25-64,58*0,1 -22,60300

sanace  podloží tl. 30cm : 
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 21,31140 21,31140

4 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 10,73643 50,00 536,82 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 30,67551*0,35 10,73643

5 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 3,00000 250,00 750,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

vsakovací rýhy : 3*1*1 3,00000

6 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 1,50000 50,00 75,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000*0,5 1,50000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 33,67550 100,00 3 367,55 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 30,67550 30,67550

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000 3,00000

8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 33,67550 150,00 5 051,33 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,67550 33,67550

9 171101121R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých m3 21,31140 150,00 3 196,71 RTS 23/ II RTS 23/ II

sanace v případě neúnosného podloží tl. 30cm : 
64,58*1,1*0,3

21,31140

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 33,67550 150,00 5 051,33 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,67550 33,67550

11 181102302R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 71,03800 150,00 10 655,70 RTS 23/ II RTS 23/ II

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt - Propustná žul.kostka
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S: NP2397

O: SO.02

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt - Propustná žul.kostka

plocha ze situace : 64,58*1,1 71,03800

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 33,67550 90,00 3 030,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,67550 33,67550

13 583424002R Kamenivo drcené 0/125 t 46,88508 400,00 18 754,03 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 21,31140*2,2 46,88508

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 586,80
14 211531111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm m3 3,00000 700,00 2 100,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000 3,00000

15 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 12,60000 100,00 1 260,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000*4 12,00000

Koeficient : 0,05 0,60000

16 67352003R Geotextilie netkaná PET 250 g/m2 m2 15,12000 15,00 226,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 12,60000 12,60000

Koeficient : 0,2 2,52000

Díl: 5 Komunikace 105 457,14
17 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 66,23400 300,00 19 870,20 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 63,08000*1,05 66,23400

18 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

m2 69,38800 300,00 20 816,40 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 63,08000*1,1 69,38800

19 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 69,38800 20,00 1 387,76 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 69,38800 69,38800

20 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 63,08000 250,00 15 770,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

64,58-1,5 63,08000

21 58380120.AR Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, 
třída I

m2 66,23400 700,00 46 363,80 RTS 23/ II RTS 23/ II
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S: NP2397

O: SO.02

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt - Propustná žul.kostka

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 63,08000 63,08000

Koeficient : 0,05 3,15400

22 67352003R Geotextilie netkaná PET 250 g/m2 m2 83,26560 15,00 1 248,98 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 69,38800 69,38800

Koeficient : 0,2 13,87760

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 4 890,00
23 917862114R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 

do lože z betonu C 25/30
m 15,00000 200,00 3 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

BO10/25 : 15 15,00000

24 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm 
přírodní

kus 15,75000 120,00 1 890,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 15,00000 15,00000

Koeficient : 0,05 0,75000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 38 105,30
25 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 127,01766 300,00 38 105,30 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 355,10
26 979999995R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 

(skup.170302)

t 14,20760 260,00 3 693,98 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 14,20760 14,20760

27 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 35,51900 50,00 1 775,95 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 35,51900 35,51900

28 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 49,72660 150,00 7 458,99 RTS 23/ II RTS 23/ II

29 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 49,72660 100,00 4 972,66 RTS 23/ II RTS 23/ II

30 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 696,17240 5,00 3 480,86 RTS 23/ II RTS 23/ II

31 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 49,72660 100,00 4 972,66 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem 247 010,59

Stránka 21 z 47Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: NP2397

O: SO.02

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt - Propustná žul.kostka

Poznámky uchazeče k zadání
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S: NP2397

O: SO.02

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 190 133,14
1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 50,17400 50,00 2 508,70 RTS 23/ II RTS 23/ II

250,87*0,2 50,17400

2 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 136,36246 360,00 49 090,49 RTS 23/ II RTS 23/ II

parkoviště, cyklostezka : 250,87*1,1*0,48 132,45936

odpočty konstrukcí : -50,174 -50,17400

sanace  podloží tl. 30cm : 
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 54,07710 54,07710

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 47,72686 50,00 2 386,34 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 136,36246*0,35 47,72686

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 136,36246 100,00 13 636,25 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 136,36246 136,36246

5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 136,36246 50,00 6 818,12 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 136,36246 136,36246

6 171101121R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých m3 54,07710 50,00 2 703,86 RTS 23/ II RTS 23/ II

sanace v případě neúnosného podloží tl. 30cm : 
163,87*1,1*0,3

54,07710

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 136,36246 100,00 13 636,25 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 136,36246 136,36246

8 181102302R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 275,95700 100,00 27 595,70 RTS 23/ II RTS 23/ II

plocha ze situace : 250,87*1,1 275,95700

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 136,36246 90,00 12 272,62 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 136,36246 136,36246

10 583424002R Kamenivo drcené 0/125 t 118,96962 500,00 59 484,81 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 54,07710*2,2 118,96962

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Propustná zeleň - Propustná dlažba
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S: NP2397

O: SO.02

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Propustná zeleň - Propustná dlažba

Díl: 5 Komunikace 392 485,68
11 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 255,78000 300,00 76 734,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 243,60000*1,05 255,78000

12 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

m2 267,96000 320,00 85 747,20 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 243,60000*1,1 267,96000

13 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 267,96000 20,00 5 359,20 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 267,96000 267,96000

14 59621504 Kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě tl. 5 cm 
(vápencová drť 2/5)

m2 243,60000 250,00 60 900,00 Vlastní Indiv

parkoviště, cyklostezka : 243,6 243,60000

15 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 73,08000 50,00 3 654,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 243,60000*0,3 73,08000

16 599901 Předláždění a napojení stávajících ploch ze zámkové 
dlažby

m2 9,00000 200,00 1 800,00 Vlastní Indiv

17 5929901R Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací 
materiál čedičová drť 1/3

m2 255,78000 600,00 153 468,00 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 243,60000 243,60000

Koeficient : 0,05 12,18000

18 67352003R Geotextilie netkaná PET 250 g/m2 m2 321,55200 15,00 4 823,28 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 267,96000 267,96000

Koeficient : 0,2 53,59200

Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x10
• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čistění vod díky zajištěné retenci znečisťujících 
látek
• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-
4 m/s.

• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)
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S: NP2397

O: SO.02

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Propustná zeleň - Propustná dlažba

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 41 569,50
19 917862114R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 

do lože z betonu C 25/30
m 62,00000 200,00 12 400,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

BO10/25 : 30+32 62,00000

20 917862114R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 
do lože z betonu C 25/30

m 57,50000 220,00 12 650,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

BO15/25 : 14+21,5+22 57,50000

21 9157211 Vodorovné značení hmatových bodů na dlažbu m2 1,70000 150,00 255,00 Vlastní Indiv

22 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm 
přírodní

kus 65,10000 120,00 7 812,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 62,00000 62,00000

Koeficient : 0,05 3,10000

23 59217488R Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm 
přírodní

kus 60,37500 140,00 8 452,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 57,50000 57,50000

Koeficient : 0,05 2,87500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 130 750,01
24 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 435,83338 300,00 130 750,01 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem 754 938,33

Poznámky uchazeče k zadání

Hmatný varovný pás je navržen ze studeného plastu (VDZ) v bílé barvě s výstupky pravidelného tvaru TN TZÚS 
12.03.04
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S: NP2397

O: SO.02

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Propustná zeleň - Propustná dlažba
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S: NP2397

O: SO.02

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 885,00
1 113107625R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 14,75000 50,00 737,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

2 113151219R00 Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm m2 14,75000 10,00 147,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 13 301,74
3 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 7,00625 360,00 2 522,25 RTS 23/ II RTS 23/ II

komunikace-žulová kostka : 14,75*1,1*0,45 7,30125

odpočty konstrukcí : -14,75*0,25-14,75*0,1 -5,16250

sanace  podloží tl. 30cm : 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,86750 4,86750

4 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 2,45219 50,00 122,61 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,00626*0,35 2,45219

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 7,00625 100,00 700,63 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,00625 7,00625

6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 7,00625 50,00 350,31 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,00625 7,00625

7 171101121R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých m3 4,86750 100,00 486,75 RTS 23/ II RTS 23/ II

sanace v případě neúnosného podloží tl. 30cm : 
14,75*1,1*0,3

4,86750

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 7,00625 100,00 700,63 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,00625 7,00625

9 181102302R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 16,22500 150,00 2 433,75 RTS 23/ II RTS 23/ II

plocha ze situace : 14,75*1,1 16,22500

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 7,00625 90,00 630,56 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,00625 7,00625

11 583424002R Kamenivo drcené 0/125 t 10,70850 500,00 5 354,25 RTS 23/ II RTS 23/ II

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt - Nepropustná žul. kostka
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S: NP2397

O: SO.02

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt - Nepropustná žul. kostka

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,86750*2,2 10,70850

Díl: 5 Komunikace 44 940,85
12 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 11,97900 300,00 3 593,70 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 10,89000*1,1 11,97900

13 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm m2 11,43450 500,00 5 717,25 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 10,89000*1,05 11,43450

14 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 11,97900 20,00 239,58 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 11,97900 11,97900

15 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 10,89000 500,00 5 445,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

14,75-3,86 10,89000

16 58380120.AR Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, 
třída I

m2 11,43450 2 600,00 29 729,70 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 10,89000 10,89000

Koeficient : 0,05 0,54450

17 67352003R Geotextilie netkaná PET 250 g/m2 m2 14,37480 15,00 215,62 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 11,97900 11,97900

Koeficient : 0,2 2,39580

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 15 826,00
18 917862114R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 

do lože z betonu C 25/30
m 38,60000 200,00 7 720,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

BO10/25 : 4,5*2+7*2+7,8*2 38,60000

19 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm 
přírodní

kus 40,53000 200,00 8 106,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 38,60000 38,60000

Koeficient : 0,05 1,93000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 504,45
20 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 35,01482 300,00 10 504,45 RTS 23/ II RTS 23/ II
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S: NP2397

O: SO.02

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt - Nepropustná žul. kostka

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 019,49
21 979999995R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 

(skup.170302)

t 3,24500 260,00 843,70 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 3,24500 3,24500

22 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 8,11250 50,00 405,63 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 8,11250 8,11250

23 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 11,35750 150,00 1 703,63 RTS 23/ II RTS 23/ II

24 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,35750 100,00 1 135,75 RTS 23/ II RTS 23/ II

25 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 159,00500 5,00 795,03 RTS 23/ II RTS 23/ II

26 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 11,35750 100,00 1 135,75 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem 91 477,53

Poznámky uchazeče k zadání
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S: NP2397

O: SO.02

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 15 174,60
1 113107640R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 252,91000 50,00 12 645,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

2 113151219R00 Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm m2 252,91000 10,00 2 529,10 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 25 291,00
3 181301107R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 40-50 cm,do 500m2 m2 252,91000 50,00 12 645,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

4 0099001 Zemina pro zúrodnění vč. dopravy m3 126,45500 100,00 12 645,50 Vlastní Indiv

252,91*0,5 126,45500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 142 438,91
5 979999995R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 

(skup.170302)

t 55,64020 260,00 14 466,45 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 55,64020 55,64020

6 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 222,56080 50,00 11 128,04 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 222,56080 222,56080

7 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 278,20100 150,00 41 730,15 RTS 23/ II RTS 23/ II

8 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 278,20100 100,00 27 820,10 RTS 23/ II RTS 23/ II

9 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 894,81400 5,00 19 474,07 RTS 23/ II RTS 23/ II

10 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 278,20100 100,00 27 820,10 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem 182 904,51

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt - Propustná zeleň (příprava)

Poznámky uchazeče k zadání
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S: NP2397

O: SO.02

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt - Propustná zeleň (příprava)
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S: NP2397

O: SO.02

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 13 705,80
1 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 228,43000 50,00 11 421,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

2 113151219R00 Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm m2 228,43000 10,00 2 284,30 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 210 384,03

3 565131211RT2 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm 
plochy 201-1000 m2

m2 228,43000 425,00 97 082,75 RTS 23/ II RTS 23/ II

4 573111124R00 Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 
1,00 kg/m2

m2 228,43000 18,00 4 111,74 RTS 23/ II RTS 23/ II

5 573231125R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 
kg/m2

m2 228,43000 12,00 2 741,16 RTS 23/ II RTS 23/ II

6 577142112RT2 Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm 
plochy 201-1000 m2

m2 228,43000 466,00 106 448,38 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 8 Trubní vedení 2 000,00
7 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 11 405,00
8 915711111R00 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou m 8,00000 50,00 400,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

9 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 16,00000 180,00 2 880,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,00000 16,00000

10 915791111R00 Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky m 8,00000 20,00 160,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

11 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 16,00000 20,00 320,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

přechod : 3*0,5*7 10,50000

5,5 5,50000

12 917862114R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 
do lože z betonu C 25/30

m 10,00000 220,00 2 200,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

BO15/25 : 10 10,00000

13 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou m 24,00000 50,00 1 200,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

14 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 24,00000 50,00 1 200,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

15 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 24,00000 70,00 1 680,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt - Nepropustný asfalt
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S: NP2397

O: SO.02

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt - Nepropustný asfalt

16 59217488R Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm 
přírodní

kus 10,50000 130,00 1 365,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000 10,00000

Koeficient : 0,05 0,50000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 13 025,46
17 938908411R00 Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem m2 228,43000 10,00 2 284,30 RTS 23/ II RTS 23/ II

18 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. m2 228,43000 12,00 2 741,16 RTS 23/ II RTS 23/ II

19 939901 Výměna kanaliz.poklopu včetně dodávky litinového 
poklopu D400

kus 2,00000 4 000,00 8 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 472,87
20 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 64,90958 300,00 19 472,87 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 77 896,76
21 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 100,50920 50,00 5 025,46 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 100,50920 100,50920

22 979999995R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 

(skup.170302)

t 50,25460 260,00 13 066,20 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 50,25460 50,25460

23 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 151,40532 150,00 22 710,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

24 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 151,40532 100,00 15 140,53 RTS 23/ II RTS 23/ II

25 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 362,64788 5,00 6 813,24 RTS 23/ II RTS 23/ II

26 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 151,40532 100,00 15 140,53 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem 347 889,92

Poznámky uchazeče k zadání
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S: NP2397

O: SO.02

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Výměna ploch

Nepropustný asfalt - Nepropustný asfalt
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S: NP2397

O: SO.03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 46 084,50
1 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 1,02750 100,00 102,75 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,55000*0,05 1,02750

2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 20,55000 360,00 7 398,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Trubní vedení : 3*5*0,6*2 18,00000

Uliční vpusť : 3*0,85 2,55000

3 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 10,27500 50,00 513,75 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,55000*0,5 10,27500

4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 30,00000 50,00 1 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,00000*2 30,00000

5 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 30,00000 20,00 600,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 30,00000 30,00000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 20,55000 100,00 2 055,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,55000 20,55000

7 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 20,55000 150,00 3 082,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,55000 20,55000

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 20,55000 100,00 2 055,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,55000 20,55000

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 15,00000 100,00 1 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Trubní vedení : 3*5*0,6*1,5 13,50000

Uliční vpusť : 3*0,5 1,50000

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 4,50000 700,00 3 150,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

3*5*0,6*0,5 4,50000

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 20,55000 50,00 1 027,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Dešťová kanalizace

Odvodnění
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S: NP2397

O: SO.03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Dešťová kanalizace

Odvodnění

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,55000 20,55000

12 583423603R Kamenivo drcené 0/63 Z t 33,00000 700,00 23 100,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 15,00000*2,2 33,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 125,00
13 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 2,25000 500,00 1 125,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

3*5*0,6*0,25 2,25000

Díl: 8 Trubní vedení 25 687,50
14 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 3,00000 150,00 450,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

15 452311141R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 m3 0,60000 2 500,00 1 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,00000*0,04 0,60000

16 871313121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 m 15,00000 100,00 1 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000*5 15,00000

17 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 12,00000 100,00 1 200,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000*4 12,00000

18 877395121R00 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400 kus 3,00000 150,00 450,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

19 895941311R00 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 kus 3,00000 1 000,00 3 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

20 899202111R00 Osazení mříží litinových s rámem do 100kg kus 3,00000 200,00 600,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

21 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 15,45000 150,00 2 317,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,00000*1,03 15,45000

22 28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 12,00000 100,00 1 200,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 12,00000 12,00000

23 28651800.AR Odbočka kanalizační nalepovací KGAB 400/160 PVC kus 3,00000 100,00 300,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000
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S: NP2397

O: SO.03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Dešťová kanalizace

Odvodnění

24 55340352R Mříž vtoková M 01 D400 500 x 500 mm kus 3,00000 2 700,00 8 100,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

25 55343927R Kalový koš C3 pozink. DIN 4052 pro rám 500/300 vysoký kus 3,00000 500,00 1 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

26 592238510R TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň kus 3,00000 270,00 810,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

27 59223856R TBV-Q 450/195/5c skruž horní kus 3,00000 200,00 600,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

28 59223862R TBV-Q 450/295/6a skruž středová kus 3,00000 250,00 750,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

29 5922386321R TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150 kus 3,00000 320,00 960,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

30 59223864R TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec kus 3,00000 150,00 450,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 640,00
31 9699001 Odstranění stávajících uličních vpustí ks 2,00000 320,00 640,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 443,17
32 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 48,14391 300,00 14 443,17 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 875,50
33 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 2,06000 150,00 309,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

34 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,06000 100,00 206,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

35 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,54000 5,00 92,70 RTS 23/ II RTS 23/ II

36 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 2,06000 30,00 61,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

37 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,06000 100,00 206,00 RTS 23/ II RTS 23/ II
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S: NP2397

O: SO.03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Dešťová kanalizace

Odvodnění

Celkem 88 855,67

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 13 Hloubené vykopávky 882,01
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,61250 1 000,00 612,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

10*0,35*0,35*0,5 0,61250

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,61250 100,00 61,25 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,61250 0,61250

3 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 0,61250 150,00 91,88 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,61250 0,61250

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 0,61250 100,00 61,25 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,61250 0,61250

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 0,61250 90,00 55,13 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,61250 0,61250

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 31 400,00
6 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

7 912291111RT9 Osazení směrového kůlu ocelového včetně dodávky 
sloupku,1,1m

kus 8,00000 400,00 3 200,00 Vlastní Indiv

8 914001111R00 Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ kus 10,00000 500,00 5 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

9 40444934.AR Značka dopravní výstražná A 1 - A 30, rozměr 700 mm, 
fólie 1

kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

A7b : 2 2,00000

10 40445029.AR Značka dopravní příkazová C 1 - C 14b, rozměr 500 mm, 
fólie 1

kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

C9a/b : 2 2,00000

11 40445050.AR Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, 
rozměr 500 x 700 mm, fólie 1

kus 5,00000 1 000,00 5 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

IP12 : 1 1,00000

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Svislé dopravní značení

Svislé dopravní značení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Svislé dopravní značení

Svislé dopravní značení

IP11b : 4 4,00000

12 40445241R Značka dopravní informativní provozní IP 2 - IP 7, rozměr 
500 x 500 mm

kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

IP6 : 2 2,00000

13 404459502R Sloupek Fe pr. 60 pozinkovaný, l = 2500 mm kus 10,00000 600,00 6 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,00000 10,00000

14 404459516R Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní kus 10,00000 500,00 5 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,00000 10,00000

15 404459534R Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm kus 2,00000 100,00 200,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000*2 2,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 600,00
16 966006211R00 Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí kus 4,00000 300,00 1 200,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

17 966006199 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami vč. 
likvidace

kus 2,00000 200,00 400,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 194,51
18 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace t 3,98170 300,00 1 194,51 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem 35 076,52

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 68 900,00
1 210010022RT1 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně 

dodávky trubky 1525
m 12,00000 100,00 1 200,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

2 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 12,00000 50,00 600,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

3 210202111R00 Svítidlo veřejného osvětlení na výložník kus 2,00000 800,00 1 600,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

4 210204011RS2 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů 
na autojeřáb

kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

5 210204103RS2 Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na 
montážní plošinu

kus 2,00000 500,00 1 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

6 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 2,00000 300,00 600,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

7 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek 
včetně pásku FeZn 30 x 4 mm

m 30,00000 60,00 1 800,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

8 210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně 
drátu FeZn 10 mm

m 3,00000 100,00 300,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

9 210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 
včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm

kus 2,00000 50,00 100,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

10 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 
včetně dodávky svorky SR 3a Fe

kus 2,00000 50,00 100,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

11 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 
včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm

kus 2,00000 50,00 100,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

12 210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně 
dodávky kabelu

m 30,00000 70,00 2 100,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

13 210810054RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený, 
včetně dodávky kabelu 4x16 mm2

m 50,00000 200,00 10 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

14 905 002     R01 Napojení na stávající zařízení h 8,00000 250,00 2 000,00 Vlastní Indiv

15 905 003     R01 Úprava stávajícího zařízení h 8,00000 250,00 2 000,00 Vlastní Indiv

16 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 8,00000 250,00 2 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

17 316735401R Stožár osvětlovací PA 6-114/89/76 Z kus 2,00000 6 500,00 13 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Osvětlení přechodu

Veřejné osvětlení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Osvětlení přechodu

Veřejné osvětlení

18 31677105R Výložník PDC 1-3000/114 pro stožár horní průměr 114 
mm

kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

19 PC2104531551 svítidlo uliční LED pro nasvětlení přechodu pro chodce ks 2,00000 12 000,00 24 000,00 Vlastní Indiv

20 PC48734513 Svorkovnice stožárová kus 2,00000 200,00 400,00 Vlastní Indiv

Díl: M46 Zemní práce při montážích 26 680,00
21 460050703RT1 Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně, ruční 

výkop jámy
m3 2,50000 1 000,00 2 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

22 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 30,00000 150,00 4 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

23 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože 
tloušťky 20 cm

m 20,00000 150,00 3 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

24 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 20,00000 4,00 80,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

25 460560163RT1 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 20,00000 100,00 2 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

26 460560303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3 m 8,00000 100,00 800,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

27 460600001RT3 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m m3 3,00000 500,00 1 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

28 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční 
vyrovnání a zhutnění

m2 20,00000 100,00 2 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

29 PC2104531511 zaměření kabelové trasy hod 4,00000 250,00 1 000,00 Vlastní Indiv

30 PC2104541315 vytýčení stávajících inženýrských sítí hod 6,00000 250,00 1 500,00 Vlastní Indiv

31 PC460212101 Pouzdrový základ 800x1200 pro stožár VO, kompletní 
zhot.pouzdrového základu

kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv

32 PC46132484135 křižovatka kabelu a inženýrské sítě ks 4,00000 200,00 800,00 Vlastní Indiv

33 PC6204751315 Uložení chráničky kabelu do výkopu, vč. chráničky DN 63 
mm

m 20,00000 150,00 3 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 95 580,00

70 W, 10710 lm, 2700 K, 40 LED, IP 65
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Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _1 Výsadba stromů 18 813,28
1 119005153IM Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové 

dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů
kus 18,00000 50,00 900,00 Vlastní Indiv

2 183101115R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 kus 18,00000 200,00 3 600,00 RTS 23/ II Indiv

3 162701R Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m 
(koef. nakypření 1,22)

m3 1,95200 50,00 97,60 RTS 23/ II Indiv

4 199000002R00 Poplatek za skládku zeminy m3 1,95200 90,00 175,68 RTS 23/ II Indiv

5 184102114R00 Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině, vč. zálivky kus 18,00000 150,00 2 700,00 RTS 23/ II Indiv

6 184801121R00 Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině kus 18,00000 200,00 3 600,00 RTS 23/ II Indiv

7 184215411VD Zhotovení závlahové mísy o průměru kmene do 0,5m 
(mocnost mulče 10 cm)

ks 18,00000 100,00 1 800,00 Vlastní Indiv

8 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 18,00000 50,00 900,00 RTS 23/ II Indiv

9 184813161VD Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, 
obvodu kmene do 180 mm

kus 18,00000 50,00 900,00 Vlastní Indiv

10 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin (100l/strom) do 1000 m m3 0,18000 500,00 90,00 RTS 23/ II Indiv

11 89901VD Instalace ochrany proti posečení vč. materiálu kus 18,00000 130,00 2 340,00 Vlastní Indiv

12 899922811VD Osazení závlahového vodního vaku ke dřevině vč. 
Naplnění, 75 l

kus 18,00000 85,00 1 530,00 Vlastní Indiv

13 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 9,00000 20,00 180,00 RTS 23/ II Indiv

Díl: _2 Ostatní materiál 136 492,80
14 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (tabl.5x10g/strom) vč. aplikace ks 90,00000 5,00 450,00 Vlastní Indiv

15 10391100 Kůra mulčovací VL m3 1,80000 1 700,00 3 060,00 RTS 23/ II Indiv

Položkový rozpočet 
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Sadové a vegetační úpravy

Sadové a vegetační úpravy

komparativní řez dle Standardu AOPK

UV stabilizovaná, flexibilní, vzdušná - podélně dělená, výšky min. 21 cm, tl. materiálu min. 2 mm, hnědé barvy
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Sadové a vegetační úpravy

16 1114VD Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 
3ks/1strom

ks 162,00000 40,00 6 480,00 Vlastní Indiv

17 1113VD Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, 
impregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom

ks 162,00000 160,00 25 920,00 Vlastní Indiv

18 1112VD Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu m 72,00000 25,00 1 800,00 Vlastní Indiv

19 111_200VD Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a 
živné kapacity půd (500g/strom), vč. aplikace

kg 1,80000 900,00 1 620,00 Vlastní Indiv

20 08231320 Voda pro zálivku m3 0,18000 60,00 10,80 RTS 23/ II Indiv

21 000MAT01VD Ochranný nátěr proti tepelnému poškození kůry kg 3,60000 570,00 2 052,00 Vlastní Indiv

22 000MAT02VD Zavlažovací vak, 75 l kus 18,00000 150,00 2 700,00 Vlastní Indiv

23 111_34VD Acer campestre 'Red Shine', OK 14/16, ZB, alejový - 
nasazení koruny min. 1,6 m

ks 9,00000 6 500,00 58 500,00 RTS 23/ II Indiv

24 111_34VD Betula jacquemontii ' Doorenbos', vícekmen, ZB, min. 200 
cm

ks 6,00000 4 400,00 26 400,00 RTS 23/ II Indiv

25 111_34VD Amelanchier lamarckii, vícekmen, ZB, min. 160 cm ks 3,00000 2 500,00 7 500,00 RTS 23/ II Indiv

Díl: _3 Založení parkového trávníku výsevem 26 883,59
26 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 446,00000 13,00 5 798,00 RTS 23/ II Indiv

27 182303111R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině m2 446,00000 10,00 4 460,00 RTS 23/ II Indiv

28 183403113R00 Obdělání půdy frézováním v rovině m2 446,00000 3,50 1 561,00 RTS 23/ II Indiv

29 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 446,00000 3,50 1 561,00 RTS 23/ II Indiv

30 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině m2 446,00000 5,00 2 230,00 RTS 23/ II Indiv

31 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně 
utažení

m2 446,00000 25,00 11 150,00 RTS 23/ II Indiv

32 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,01338 5 500,00 73,59 RTS 23/ II Indiv

33 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 1,00000 50,00 50,00 RTS 23/ II Indiv

Díl: _4 Ostatní materiál 4 263,76
34 111116VD Travní směs 30g/m2 kg 1,33800 170,00 227,46 Vlastní Indiv

vč. základního nátěru nebo jednosložkový např. Arboflex, LacBalsam
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35 2221VD Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2) l 0,22300 700,00 156,10 Vlastní Indiv

36 111_11VD Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo 
(0,03kg/m2)

kg 13,38000 90,00 1 204,20 Vlastní Indiv

37 000MAT03VD Ornice pro doplnění zeminy na travnatých plochách m3 4,46000 600,00 2 676,00 Vlastní Indiv

Díl: _5 Regenerace stávajících travnatých ploch 19 601,50

38 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 770,00000 3,50 2 695,00 RTS 23/ II Indiv

39 111105111R00 Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5 m2 770,00000 10,50 8 085,00 RTS 23/ II Indiv

40 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině m2 770,00000 5,00 3 850,00 RTS 23/ II Indiv

41 180402111R00 Založení trávníku výsevem v rovině včetně utažení m2 154,00000 24,00 3 696,00 RTS 23/ II Indiv

42 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,23100 5 500,00 1 270,50 RTS 23/ II Indiv

43 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,10000 50,00 5,00 RTS 23/ II Indiv

Díl: _6 Ostatní materiál 1 425,60
44 111116VD Travní směs zátěžová 15g/m2 kg 2,31000 170,00 392,70 RTS 23/ II Indiv

45 2221VD Selektivní herbicid na dvouděložné rostliny (0,0005 l/m2) l 0,38500 1 600,00 616,00 RTS 23/ II Indiv

46 111_11VD Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo 
(0,03kg/m2)

kg 4,62000 90,00 415,80 Vlastní Indiv

47 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,00732 150,00 1,10 RTS 23/ II Indiv

Celkem 207 480,53

selektivní herbicid pro dvouděložné rostliny

aerifikace

20 % plochy

20 % plochy

20 % plochy, 5 cm
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