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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Úvodní ustanovení 

1. AKCE „Stavební úpravy Domova bez bariér Hořice, Strozziho 1333 – projektová dokumentace, 

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Jedná se o veřejnou zakázku na služby malého rozsahu VZMR I - 1. kategorie. Veřejná zakázka 

bude zveřejněna na profilu zadavatele a zároveň budou osloveni níže uvedení dodavatelé. 

 

Článek 1 

Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: Ing. Ladislav Satorie, Ing. Václav Nýč 

b) zástupce provozovatele ve věcech technických a plnění: Ing. Renata Zemková ředitelka  

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech technických: Ing. Tomáš Mrázek – jednatel společnosti 

b) ve věcech plnění smlouvy: Ing. Tomáš Mrázek – jednatel společnosti 

 

3. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel Ing. Tomáše Mrázka, číslo autorizace 44970. Tato osoba musí být 

oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v oboru pozemní stavby. Vedoucím projektantem ve smyslu 

tohoto ustanovení je osoba odpovědná za řízení projektu splňující podmínky dle tohoto odstavce. Zhotovitel 

není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu osoby vedoucího projektanta pouze v případě, že 

zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k 

hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. 

Zhotovitel je povinen objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby 

v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Článek 2 

Podklady  

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne ………..… v rámci 

zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Podklady pro veřejnou zakázku: 

1) projektová dokumentace EPS včetně požární zprávy 

2) protokoly o kontrole protipožárního řešení stavby 

3) úpravy PBŘ vyvolané instalací EPS a nesrovnalosti se stávajícím protipožárním řešením stavby 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě 

jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jehož výsledku je 

uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné 

zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro 

uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 

odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce 

na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo 

prováděl sám. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. 

Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového 

či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a že takové 

řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Článek 3 

Předmět díla 

1. Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, 

zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním 

plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 

upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na požadavcích objednatele 

Předmětem díla je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech 

zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem. 

Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek 

dále stanovených 

Obecným místem plnění je areál zařízení Domova bez bariér Hořice, Strozziho 1333 

2. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, dále jen také „PD“ v dále 

specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení (dále též jen „DSP“) včetně získání pravomocného stavebního povolení, dokumentace pro 

provádění stavby (dále též jen „DPS“) a zajištění autorského dozoru, vše vymezené dále v článku 4 této 

smlouvy, a to dle zadávacích podmínek, které byly podkladem pro zpracování nabídky výše uvedené. 

Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s 

dotčenými orgány státní správy. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“). Součástí zpracování projektové 

dokumentace budou části – vypracování plánu organizace výstavby a zpracování plánu BOZP  a stanovení 

možných rizik výstavby. 

Projektová dokumentace DPS bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a bude 

k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky 

vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného 

a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek. 

Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití cenové soustavy 

ÚRS Praha 2024. 

Součástí plnění je i získání kladného stavebního povolení v rozsahu projektu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, 

zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména pak v 

rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.  
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Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu s 

veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, avšak 

zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 

 

           Předmět díla řeší úpravy objektu Domova bez bariér v Hořicích. 

V objektu se jedná o doplnění prvků protipožárních opatření dle stávající PBŘ a nové PBŘ vypracované 

v návaznosti na instalaci EPS. Řešení protipožárních uzávěrů, chráněných únikových cest, nových 

evakuačních výtahů, náhradních zdrojů, kontrola protipožárních zařízení a dání do souladu s platnými 

normami. 

Stavební úpravy se týkají: 

Chráněných a nechráněných únikových cest včetně odvětrání a návrhu požárních opatření 

Instalace evakuačních výtahů dle ČSN 274014 stavební úpravy včetně elektroinstalace, náhradního zdroje 

a odvětrání 

Výměna a doplnění požárních dveří včetně zárubní,  

Požární uzávěry napojené na EPS, aby vyhovovaly požadavkům ČSN 730834 a PBŘ, doplnění kování, 

možnost otvírání přes fotobuňku, elektricky ovládané dveře, magnety a samozavírače ovládané EPS 

Úpravy protipožárních dělících konstrukcí včetně oddělení požárních úseků 

Řešení požárních ucpávek 

Doplnění požárních uzávěrů, požárních rolet 

Doplnění náhradních zdrojů  

Prověření všech prvků protipožárního řešení stavby 

Nová požární zpráva navazující na instalaci EPS a na stávající protipožární řešení 

Napojení všech prvků na EPS dle schválené projektové dokumentace EPS vypracované Ing. Bohuslavem 

Strnadem a dle odsouhlaseného PBŘ vypracované ing. Hanou Menclovou Ph. D. případně dle stávající PBŘ 

 

3. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavební povolení (DSP);  

b) Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) a spolupráce při výběru 

dodavatele.  

c) Autorský dozor. 

 

3.1 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 3 písm. a), b), c) jsou i dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Projektová dokumentace DPS bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů 

v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DPS je zpracování konečné verze oceněného soupisu 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technických podmínek. 

c) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni 

projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů 

a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců 

inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).  

d) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu, 

geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, atd.), jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné. 

 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby: 

e) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace DPS bude použita jako podklad k zadávacímu řízení 

veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě 

zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové dokumentace, včetně případných 
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odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení 

nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.  

 

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na 

realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve 

smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh 

odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k 

vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně 

osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky na 

realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek 

v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických 

podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

 

Další podmínky: 

f) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů ve formátu 

*.xls, nebo *.xlsx (MS  Excel). V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety.  

g) Soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace DPS bude 

obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb 

potřebných k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem 

položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr 

projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených níže. 

h) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace, z 

něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily 

výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

i) V soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentaci nesmí být 

uveden přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah 

k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 

000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu 

tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, 

výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 

skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní 

a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a 

viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v 

projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení 

zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu 

a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, 

kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

j) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr uvedena i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce 

pro kontrolu navržených standardů. 

k) Oceněný soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a souhrnný rozpočet bude doložen 

v prvním vyhotovení kompletní projektové dokumentace (paré č. 1). 

l) Projektová dokumentace DSP bude předána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v tištěné formě a ve 2 (dvou) 

vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls, 

projektová dokumentace DPS bude předána v 4 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě a ve 2 (dvou) 

vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls, popř. 

v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném 



Příloha č. 2 

 
strana 5 (celkem 12) 

 
 

členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. 

Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, 

např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, 

stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 

výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící projektovou dokumentaci. 

 

3.2  Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 písm. c) jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace z pohledu 

dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům 

na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a 

projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracování detailů 

konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování změn projektové dokumentace 

vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové dokumentace a na 

základě požadavků objednatele. 

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na jednání o 

vydání kolaudačního souhlasu. 

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován 

oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického dozoru stavby. 

V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech autorského dozoru minimálně 

s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis 

bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského 

dozoru musí být odsouhlasen objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti. 

3. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru díla a z 

účelu této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže specifikovanými v této 

smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil si místní 

podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení díla 

dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které 

by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a zástupcem 

uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, 

pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů 

rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace 

proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. 

Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné 

prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně 

označí její konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového 

týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

6. K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2  vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 

Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 25 pracovních dnů. 

Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová 

dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší 

zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a 
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pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem 

umožňují. 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví jinak. 

Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech 

technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

Zahájení plnění jednotlivých dílčích částí PD: do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

(předpokládaný termín: duben 2024) 

Dokončení plnění: 

A) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Zahájení plnění: do 3 pracovních dní od výzvy objednatele (e-mailem) (předpokládaný termín: duben 2024) 

Předání projektové dokumentace (DSP) a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 12 týdnů 

od zahájení plnění 

B) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  

Předání projektové dokumentace (DPS): do 3 týdnů - od nabytí právní moci stavebního povolení  

C) Autorský dozor 

Zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele (e-mailem) 

Dokončení plnění: po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 

příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD 

3. Realizaci díla dle článku 4. odst. 3, písm. c), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze 

na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla závisí na 

výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich 

realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do pěti (5) let od uzavření této 

smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. Zhotovitel 

je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny plnění dle odst. 2 se 

v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné zahájení prací. 

Článek 6 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a nejvýše 

přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla obsahuje úhradu za 

realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je následující: 

a) Cena za zpracování DSP bez DPH   190.000,- Kč   

DPH samostatně       39.900,- Kč   

Cena za zpracování DSP včetně DPH   229.900,- Kč  
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b) Cena za zpracování DPS bez DPH   100.000,- Kč  

DPH samostatně       21.000,- Kč   

Cena za zpracování DPS včetně DPH   121.000,- Kč  

 

c) Cena za autorský dozor bez DPH   25.000,- Kč  

DPH samostatně       5.250,- Kč   

Cena za autorský dozor včetně DPH   30.250,- Kč  

 

Cena celkem a) + b) + c) bez DPH   315.000,- Kč  

(slovy [doplní dodavatel]) 

DPH samostatně       66.150,- Kč  

(slovy [doplní dodavatel]) 

Cena celkem včetně DPH    381.150,- Kč  

(slovy [doplní dodavatel]) 

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným provedením 

(přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho 

provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména hotových výdajů, 

nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za provedení díla nebude po 

dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel 

prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za 

provedení díla.  

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně 

věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně objednatele. 

Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu 

prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací 

požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 

uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu 

účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a 

převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem: 

a) dílo dle článku 4 odst. 3 písm. a) – zpracování DSP včetně kladných stanovisek dotčených orgánů a 

získání pravomocného stavebního povolení 

b) dílo dle článku 4 odst. 3 písm. b)  – zpracování DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr 

c) dílo dle článku 4 odst. 3 písm. c) – Autorský dozor.  

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy 

dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 80 % ceny díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) (DSP) bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného 

počtu DSP a po řádném podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí či jiného opatření, opravňujícího 

k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla 
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bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení či jiného opatření, opravňujícího 

k realizaci stavby, 

b) 90 % ceny díla  dle článku 4 odst. 3 písm. b)  (DPS) bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného 

počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude 

zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal 

s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 18 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 

10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit 

zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové 

dokumentace ve lhůtě 18 měsíců od předání DPS. 

c) Autorský dozor bude hrazen  vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. 

Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, a to na částku rozdělenou 

poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. c) a 

zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou 

odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé 

části ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. c)  je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné 

užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním  zákonem. 

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle předávacího 

protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí 

věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat.  

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních 

stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude 

stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu.  V případě, že 

faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 

je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po 

doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí 

předávací protokoly. 

6. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 

požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových 

materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, 

ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, 

ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, 

EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn 

odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu 

postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 
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Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o 

tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou 

zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, 

poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a projektu 

včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje minimálně 

po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 

zmocněncům objednatele. 

Článek 10 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních 

orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na 

nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dílčích projektových celků - s tím, že záruka 

skončí uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) měsíců od předložení platného rozhodnutí či jiného opatření 

vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS   na celou dobu, po kterou bude 

stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) měsíců po právní 

moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí. 

Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení 

vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 

občanského zákoníku.  

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným 

odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady 

odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne objednatel se 

zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem 

nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů vlastního 

plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle. 

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani odstoupením 

kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 
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Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů uvedených v 

této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny díla bez 

DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou 

dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 

jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez 

DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn 

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel oprávněn 

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ neomluvené 

absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod neúčasti není 

zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli alespoň dva 

pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na 

náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by 

vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady 

spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, 

případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, 

které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit 

pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude 

možno aplikovat ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy. 

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. 

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, 

které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) o více než 2% 

oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 

stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. 6 

včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby 

nad 2% oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele 

předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla 

dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto 

odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

9. Při porušení povinnosti dle článku 4 písm. i) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití 

specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele 

vznikne. 

10. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na smluvní 

pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

11. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli bude v té 
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souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou sankci i další 

výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 

Článek 12 

Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s prováděním 

díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění profesní 

odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 100 000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun 

českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z 

chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat 

požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc 

korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 100 000 Kč (slovy jedno sto 

tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této 

smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas 

plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. 

Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 

kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. 

udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této 

smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku smlouvy 

i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo pozbude autorizaci 

před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých 

pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy pojištění 

profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na 

vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

Článek 13 

Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této smlouvy 

vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 

užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném 

rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho 

část jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to 

včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty 

se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny díla. 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. 

Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s tímto podpisem 

smlouvy výslovně souhlasí. 
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8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 

objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených 

v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve 

znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je 

povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně (nejméně 

2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, může být 

uveřejněna na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 

smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a 

veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního 

tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně 

závazných právních předpisů. 

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a 

objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou 

občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam 

jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své 

podpisy. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 -   projektová dokumentace EPS včetně požární zprávy 

Příloha č. 2   -  protokoly o kontrole protipožárního řešení stavby 

Příloha č. 3 - úpravy PBŘ vyvolané instalací EPS a nesrovnalosti se stávajícím protipožárním 

řešením stavby 

 


