
Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

bankovní spojení 
číslo účtu:

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
se sídlem Husova 437, Litomyšlské Předměstí,566 01 Vysoké

IČ 
DIČ :

Mýto
259 53 818
CZ25953818

dále jako „zhotovitel

zastoupená : Bedřich Dudycha - jednatel 
Dagmar Sejkorová - jednatel

bankovní spojení : 
číslo účtu :

Objednatel : Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,
se sídlem 
IČ :

U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora - Karlov
49549511

DIČ : CZ49549511

zastoupená : Ing. Jiří Chramosta - jednatel

dále jako "objednatel"

uzavírají tuto smlouvu o dílo,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a zaplacení 
řádně provedeného díla, to vše za těchto dále uvedených podmínek:

II. Předmět plnění smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele:
Stavební práce související s provedením stavebních úprav akce „Rekonstrukce povrchu 
komunikací a veřejného osvětlení - ulice Roháčova, Kutná Hora" dle DPS Rekonstrukce 
povrchu komunikací v Kutné Hoře-ulice Roháčova, zpracovaná ATELIÉR DOPRAVNÍCH 
STAVEB, Hlavní 325, 500 08 Hradec Králové z 5/2018 a dále rozsahem prací dle položkového 
rozpočtu, viz příloha této SoD.

Součástí díla je tak zejména:
- veškeré revize a funkční zkoušky, nutné pro provedení díla a jeho provoz
- odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě vzniklé pří opravách a likvidace zařízení 
staveniště včetně doložení dokladů o likvidaci a uložení vzniklých odpadů v souladu se 
zákonem v platném znění.
- veškeré stavební, přechodné a dopravní značení včetně nutných záborů a vyřízení 
potřebných povolení od policie ČR a odboru dopravy Kutná Hora.
- dodržení podmínek stavebního povolení, podmínek vyjádření dotčených orgánů správců 
inženýrských sítí.
- vytyčení podzemních vedení inž. sítí + zajištění dokladu o vytyčení inž. sítí - protokol
- koordinace prací s potřebnými zásahy správců inženýrských sítí do jejich zařízení



Předmětem díla je dále i zhotovení:
a) Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 3 paré listinného vyhotovení a 1 
vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla,
ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny popisem „beze 
změn“,
každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele

b) Zhotovení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, 
B.p.v.), CD ve formátu DGN nebo DWG ve formátu dle požadavků zadavatele pro vložení dat 
do technické mapy města Kutná Hora (DTMM), PD bude odevzdána ve 3 paré listinného 
vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě.

III. Cena díla

1. Objednatel schválil cenu dle cenové nabídky vypracované zhotovitelem a je ve výši:

Cena bez DPH
DPH 21%
Cena s DPH

3.512.871,14 Kč
737.702,94 Kč

4.250.574,08 Kč

2. Tuto cenu považují účastníci smlouvy za maximální, se zahrnutím všech výdajů nutných 
a souvisejících s celým průběhem zakázky zadaného rozsahu.

3. Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce 
provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat 
rovněž ujednání o ceně víceprací. Cena víceprací bude vycházet z nabídkové ceny. 
Pokud se bude jednat o položky mimo nabídkový rozpočet, budou položky naceněny 
dle aktuálního ceníku URS. V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke 
smlouvě a ujednání o ceně, nemá zhotovitel nárok požadovat zaplacení provedených 
víceprací. Pro placení těchto víceprací platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur 
obdobně.

4. K navýšení nabídkové ceny může dále dojít v případě, že v průběhů plnění zakázky 
dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou nabídkovou cenu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla.

IV. Platební a dodací podmínky

1. Dílo bude provedeno bez počáteční zálohy.

2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat objednateli průběžné dílčí faktury za provedené práce 
a dodávky zařízení odsouhlasené objednatelem, ale pouze do max. výše 90% ceny díla. 
Zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání a převzetí díla a po 
odstranění případných vad a nedodělků díla, které budou uvedeny v předávacím 
protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví 
a předá objednateli do 7 dnů od předání a převzetí díla.

3. Forma úhrady faktur je bezhotovostní převod na účet zhotovitele.

4. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 21 dnů po doručení faktur zhotovitelem 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



5. Faktury musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu. Formální vady faktur 
(např. chybné vyúčtování ceny, nesprávné uvedení nebo absence jiných údajů) jsou 
důvodem k vrácení faktury zhotoviteli.

6. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání uvedené částky na účet 
zhotovitele.

7. O předání díla bude sepsán zápis (protokol o předání a převzetí díla), z něhož 
bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla.

8. K převzetí vyzve zhotovitel objednatele průkazným způsobem nejméně 5 dnů předem.

V. Termíny a místo plnění

1. Termín dokončení prací dle této SOD
- zahájení 15.4. 2024
- ukončení díla nejpozději do: 24.6. 2024

2. Místo plnění zakázky je ulice Roháčova Kutná Hora, na pozemcích parc.č. 3727 a 
3730 v katastrálním území Kutná Hora.

VI. Kontaktní osoby

Osoby zodpovědné za realizaci této zakázky jsou:
- za objednatele
Ing. Jiří Chramosta - jednatel - tel. 606 075 012,
e-mail: chramosta@tskh.cz

Jiří Lebduška ve věcech technických - tel. 724 899 824, 
e-mail: lebduska@tskh.cz

- za zhotovitele
Bedřich Dudycha - jednatel, tel: 602 443 709 
e-mail: info@dlazba-vm.cz

Dagmar Sejkorová - jednatel, tel: 728 528 562 
e-mail: sejkorova@dlazba-vm.cz

Jan Hasenóhrl ve věcech technických, tel: 725 178 091 
e-mail: hasenohrl@dlazba-vm.cz

VII. Sankce

1 Nezaplatí-li objednatel včas fakturu, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky bez DPH za každý jeden den prodlení.

2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní 
pokutu ve výší 1000 Kč za každý započatý den prodlení do dne předání řádně 
zhotoveného díla objednateli. Výše případně účtované pokuty bude započtena formou 
slevy z celkové ceny díla bez DPH.

3. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě 
dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné 
výzvy k úhradě od objednatele.



4. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla 
v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to ani v části 
přesahující smluvní pokutu.

Vlil. Povinnosti smluvních stran

1) Náklady spojené s umístěním materiálu na veřejném prostranství, odvozem stavebního 
odpadu a úklidem staveniště jsou v režii zhotovitele.

2) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v místě 
plnění předmětu díla dle této smlouvy.

3) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případně vzniklým škodám při provádění díla 
podle této smlouvy.

4) Za účelem provádění prací nebude zhotovitel vyžadovat, mimo ujednání uvedená v této 
smlouvě, součinnost objednatele.

5) Zhotovitel se zavazuje provádět v průběhu realizace průběžné úklidové práce, udržovat 
čistotu a pořádek na staveništi a v jeho okolí, činit taková opatření, aby chránil majetek 
objednatele a po ukončení prací uvést veškeré dotčené plochy do původního stavu.

6) Zhotovitel ručí, že předmět díla nebude mít nedostatky jakosti, které mají vliv na funkci 
předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude odpovídat doporučeným ČSN.

9) Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu 
§103?odst. 1 písm. f) a g)?zákon77a č. 262/2006 Sb. (Zákoníku práce)

10) Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník.

IX. Odstoupení od smlouvy

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od 
smlouvy je:
- vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran
- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dnů
- odchýlení se při realizaci díla od PD, případně provádění díla v nesouladu s platnou 
normou

X. Záruky

1) Záruční doba na provedené stavební práce činí 60 měsíců ode dne protokolárního 
předání díla dle této smlouvy, záruční doba na zabudovaná zařízení je shodná se 
záruční dobou poskytovanou výrobcem těchto zařízeni.

2) Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady do 14 dnů od obdržení reklamace, bude- 
li tato reklamace oprávněná, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

3) Zhotovitel nenese odpovědnost za škody, které budou způsobeny objednatelem nebo 
třetí osobou.

4) V záruční době bude zhotovitel bezplatně opravovat případné závady, na které se 
budou vztahovat podmínky záruky.



5) V případě závady na předmětu díla, na kterou se nebude vztahovat záruka, se zavazuje 
zhotovitel provést opravu závady za úplatu. K tomu strany sepíší samostatnou smlouvu 
o provedení takové práce.

6) Zhotovitel se dále zavazuje provádět podle svých kapacitních možností opravy závad 
předmětu díla i po skončení záruční doby zde uvedené a to za sjednanou cenu.

XI. Závěrečná ustanoveni

1) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích a každá strana obdrží dvě provedení.

2) Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.

3) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz 
toho připojují své podpisy.

4) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která 
smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese 
žádnou odpovědnost.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněni v registru smluv v souladu s § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Kutné Hoře

OBJEDNATEL:

Ing. Jiří Chramosta
jednatel

ZHOTOVITEL :

Příloha - položkový rozpočet
Příloha - zápis zjednání 2.4.2024





SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba: REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACÍ V KUTNÉ HOŘE-ULICE ROHÁČOVA

JKSO:
Místo:

F100 - ZPEVĚNÉ PLOCHY - I ETAPA
Kutná Hora

Objednavatel: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Zhotovitel: Dlažby Vysoké Mýto, s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Kulic

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

21,00% ze 3
15,00% ze

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 08.04.2024

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

3 512 871,14

3 512 871,14

512 871,14 737 702,94

4 250 574,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba: REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACÍ V KUTNÉ HOŘE-ULICE ROHÁČOVA

Místo: F100 - ZPEVĚNÉ PLOCHY ■ I ETAPA Datum: 08.04.2024

Objednavatel:

Zhotovitel:

Technické služby Kutná Hora, spot, s r.o.

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

„„ REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACÍ V
F100 .

KUTNÉ HORE-ULICE ROHACOVA

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 512 871,14

3 512 871,14

0,00

3 512 871,14

4 250 574,08

4 250 574,08

0,00

4 250 574,08
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krycí list rozpočtu

Stavba: REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACÍ V KUTNÉ HOŘE-ULICE
ROHÁČOVA

JKSO: F100 - ZPEVĚNÉ PLOCHY - I ETAPA CC-CZ:

Místo: Kutná Hora Datum: 08.04.2024

Objednavatel: Technické služby Kutná Hora, spot, s r.o. IČ: 

DIČ:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 

DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

3 512 871,14

Cena bez DPH 3 512 871,14

DPH základní 21,00% ze 3 512 871,14 737 702,94

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 4 250 574,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACÍ V KUTNÉ HOŘE-ULICE
ROHÁČOVA

Místo: Kutná Hora

Objednavatel: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Zhotovitel: Dlažby Vysoké Mýto, s.r.o.

Kód - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

08.04.2024

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 3 512 871,14

HSV - HSV 3 399 966,14

12 - Zemní práce pro zpevněné plochy 713 370,26

19 - Zatravnění - podél obrubníků v šířce 0,5 m/po ploty 2 614,36

501 - Chodníky pochůzné - přeložení 153 083,19

502 - Chodníky pochůzné 187 674,12

503 - Lemovací dlažba COMCON CDR-chodníky 7 197,77

504 - Chodníky pochůzné slepecké 9 260,19

505 - Vjezdy 16 314,15

506 - Vjezdy slepecké 58 508,87

507 - Lemovací dlažba COMCON CDR-vjezdy 15 174,92

508 - Silnice žulová kostka velká 1 556 315,70

910 - Žulová obruba přechodová z +2cm na +12 cm 7 785,40

911 - Žulová obruba převýšená +2cm/+5cm-nájezdy a MPP 4 676,37

912 - Žulová obruba nepřevýšená 668,05

913 - Žulová obruba převýšená +12 cm 55 362,04

914 - Záhonové obruby 879,28

916 - Řezaná spára 4 889,95

8 - Trubní vedení 216 728,75

96 - Bourání konstrukcí 163 172,98

997 - Přesun sutě 193 021,89

998 - Výšková úprava poklopů a šoupat 25 244,85

91 - Dopravní značení 8 023,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 112 905,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 512 871,14
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Stavba: ROHÁČOVA

PČ Typ Kód

Místo: Kutná Hora

Objednavatel: Technické služby Kutná Hora
Zhotovitel: Dlažby Vysoké Mýto, s.r.o.

Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

ROZPOČET

Zpracovatel:

Datum: 08.04.2024

spol. s r.o. Projektant: Ing. Jiří Kulic

MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

3 512 871,143

10

12 ■ Zemní práce pro zpevněné plochy
K 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 1000 m3

11 K 122201109
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3

12 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

13 K 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

14 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky
9 K 110002210 Geodetické vytyčení IS tras vč.předvytyčení 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
10 K 998225111 z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

19 - Zatravnění - podél obrubníků v šířce 0,5 m/po ploty
16 K 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

17 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive

18 K 171203111
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění 
v rovině a ve svahu do 1:5

19 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

20 M 103715000 substrát pro trávníky A VL
21 K 181202305 Úprava pláně se zhutněním

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
22 K 998225111 z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

501 - Chodníky pochůzné - přeložení
50 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky do kroužku s krajovou 

linkou oboustranou, jednobarevné komunikací

51 M 583800100
mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá BUDE 
POUŽITA VYTĚŽENÁ DLAŽBA • NENACEŇOVAT

52 K 979024443
vybourání + očištění vybouraných kostek 
žulových pro zpětné použití

53 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

54 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

502 - Chodníky pochůzné
50 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky do kroužku s krajovou 

linkou oboustranou, jednobarevné komunikací

51 M 583800100 mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá

52 K 979024443
Očištění vybouraných kostek žulových (bude 
použito pokud se mozaika pod asfaltem najde)

53 K 564861111 Podklad ze štěrkoditě ŠD tl 200 mm

54 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

3 399 966,143
74 1 77A 7^7

m3 1 001,613

m3 1 001,613

m3 1 001,613

m3 1 001,613

m3 1 001,613

m3 1 001,613
m 712,480

t 1 682,710

m2 10,000

kg 1,000

m3 2,000

m2 1,000

m3 1,000
m2 10,000

t 0,601

m2 119,670

t 14,079

m2 119,670

m2 119,670

t 78,440

m2 111,730

t 13,145

m2 111,730

m2 111,730

t 73,235
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PČ Typ Kód Popis

503 - Lemovací dlažba COMCON CDR-chodníky

59 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50 mm

60 M 592450031 COMCON CDR 255'255*35 mm

61 K 565221113
Podklad ze štěrku částečně zpevněného 
cementovou maltou ŠCM tl 180 mm

62 K 5649521141 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva
MZK tl 180 mm

63 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

504 - Chodníky pochůzné slepecké
52 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 

lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50 mm

53 M 592450032 COMCON CD30 255*255'35 mm

57 K ■565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného 
cementovou maltou ŠCM tl 200 mm

58 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

505 - Vjezdy
58 K 591141111

Kladení dlažby do řádku z kostek 100x140 mm z 
kamene do lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50 mm

59 M 583801610 kostka dlažební velká, žula velikost 10/14

60 K 5649521121
Podklad z cementové stabilizace KSC 8/10 tl
160 mm

61 K 5648011121 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm
62 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
63 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním

64 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

506 ■ Vjezdy slepecké
65 K 591141111

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50 mm

66 M 592450033 COMCON CD60 200-200'60 mm

74 K 565221113
Podklad ze štěrku částečně zpevněného 
cementovou maltou ŠCM tl 180 mm

75 K 5649521141
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva
MZK tl 180 mm

76 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

507 - Lemovací dlažba COMCON CDR-vjezdy
59 K 591141111

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50 mm

60 M 592450031 COMCON CDR 255’255-35 mm

61 K 565221113
Podklad ze štěrku částečně zpevněného 
cementovou maltou ŠCM tl 180 mm

62 K 5649521141
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 
MZK tl 180 mm

63 LZ 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným

508 - Silnice žulová kostka velká
Kladení dlažby do kroužku z kostek 100x140

82 K 591141111
mm z kamene do lože z kamenné drti fr.4-8 tl 
50 mm, VČETNĚ LOŽE, KRAJOVÁ DVOULINKA 
OBOUSTR DO BETONU VČETNĚ LOŽE A BETONU

83 M 583801610
kostka dlažební velká, žula velikost 10/14 
NÁKUP

MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

m2 1.570

m2 1,586 2 .

m2 1,570

m2 1,570

t 1,853

m2 2,190

m2 2,212 2 .

m2 2,212

t 1,724

m2 5,940

t 1,980 3 ■

m2 5,940

m2 5,940
m2 5,940
m2 5,940

t 6,366

m2 4,270

m2 4,313 4 t

m2 39,750

m2 39,750

t 5,331

m2 3,310

m2 3,343 2 l

m2 3,310

m2 3,310

t 3,906

m2 486,030

486,030

t 138,866 3 420,000 474 920,743
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J.cena [CZK]PČ Typ Kód Popis MJ Množství

84 K 997002611 Nakládání žulových kostek t 486,030

85 K 997013501 Dovoz materiálu do 10 km se složením t 486,030

86 K 5649521121
Podklad z cementové stabilizace KSC 8/10 tl
180 mm

m2 486,030

87 K 5649521141
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva
MZK tl 180 mm

m2 486,030

88 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 701,508

Cena celkem
rczKi

103

910 - Žulová obruba přechodová z +2cm na +12 cm
K 916111113

Osazení obruby z velkých kostek s boční operou 
do lože z betonu prostého

m

104 M 583803740 obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25 t

105 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl do 50 mm

m

106 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t

6,000

6,060

6,000

2,659

911 - Žulová obruba převýšená +2cm/+5cm-nájezdy a MPP
107 K 916111113

Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

m

108 M 583803740
obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25 
VLASTNÍ ZDROJ INVESTORA t

109 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl do 50 mm

m

110 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t

14,000

4,713

14,000

6,205

912 - Žulová obruba nepřevýšená
107 K 916111113

Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou 2,000
do lože z betonu prostého
obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25

108 M 583803740 ’ H t 0,673
VLASTNI ZDROJ INVESTORA

109 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 2,000
živičného tl do 50 mm

110 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 0,886dlážděným

913 - Žulová obruba převýšená +12 cm
32 K 916111113

Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

m 82,480

33 K
Příplatek za ruční výběr a opracování obrub 
žulových m 82,480

34 M 583803740
obrubník kamenný přímý, žula, 0P7 12x25 
VLASTNÍ ZDROJ INVESTORA t 27,493

35 M 583803740
obrubník kamenný přímý, žula, 0P7 12x25 
VLASTNÍ ZDROJ INVESTORA t 3,333

36 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl do 50 mm

m 664,310

37 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 36,556

914 - Záhonové obruby
Osazeni chodníkového obrubníku betonového

139 K 916231213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 2,000

140 592173050
obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO
5-20 50x5x25 cm kus 4,040

141 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl do 50 mm

m 2,000

142 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 0,316

916 - Řezaná spára
149 K 9191 11233 Řezání spár hl 40 mm pro těsnící zálivku m 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

150 K 919121132 Těsněni spár pružnou zálivkou m 10,000 :

151 K 919731122
2arovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl do 100 mm
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

m 10,000

152 K 998225111 z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

t 0,003

8 - Trubní vedení
83 K 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 m3 22,200 i

84 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3 m3 22,200

85 K 162301102.2 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 m3 17,576

86 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním
Obsypáni potrubí bez prohozeni sypaniny z

m3 2,520

87 K 175101101 hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 2,104 •

88 M 583373680 štěrkopísek frakce netříděná t 4,208 2

89 K 4515731111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,420 1 I

90 K 167101101
rraMduaU! vy*upr.u z nurlirri u. r aí h uu iuv 
ml m3 17,576

91 K 162701105
Vodorovné přemístěni do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,576

92 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 17,576
94 K 721171907 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 150 kus 3,000 2:
95 K 721171917 Potrubí z PP propojení potrubí DN 150 kus 3,000 i:

97 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN150 m 7.000 ■

99 K 891319111
Montáž navrtávacich pasů na potrubí z 
jakýchkoli trub DN 150 kus 2,000 i;

104 K 899304111 Osazeni poklop železobetonových včetně rámů 
jakékoli hmotnosti
Zřízení vpusti a šachet kanalizačních z

kus 2,000 3:

105 K 894411111 betonových dílců dno beton C25/30 na potrubí 
do 300
Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30

kus 2,000 111

106 K 894221116 na stokách kruhových DN 1000 dno beton tř. C
25/30

kus 1,000 40:

107 K 592243050
Skruž betonová šachetni TBS-Q,. 1 100/25
D100x50x12 cm kus 1,000 25

108 K 592243230
prstenec šachetni betonový vyrovnávací TBW 
Q.2 63/10 62,5 x 9 x 10 cm kus 2,000

109 K
Skruž přechodová betonová šachetni př. TBR-Q
1000/625x600/90(120) kus 1,000

110 K 899304111
Osazeni poklop železobetonových včetně rámů 
jakékoli hmotnosti kus 1,000

111 M 592246600
poklop šachtový D2 /betonová výplň* litina/ D
400 - BEGU-B-1, bez odvětráni kus 1,000

112 K 894416111 montáž uličních vpustí třídílných kus 4,000

113 M 592238740
koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám
500/300 kus 4,000

114 M 592238500
dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým 
otvorem TBV 600/400 B kus 4,000

115 M 592238500
Skruž betonová pro uliční vpusť TBV 
500/300/5-1 kus 4.000

115 M 592238500
Skruž betonová pro uliční vpusť TBV
500/200/5-1

kus 4,000

116 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 4,000
117 M 592238780 Krycí deska TBV 600/60;80; 100 kus 4,000

118 899201111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na kus 4,000K bahno hmotnosti do 50 kg

119 M 592238780 mříž M1 D400DIN 19583-13, 500/500 mm kus 4,000
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Cena celkem
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] rczKi
121

20

122

K

K

K

8992321111

899204211

998276101

Demontáž uličního vstupu nebo vpusti 
Demontáž mříží litinových včetně rámů 
hmotnosti přes 150 kg
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

kus

kus 

t

4,000

4,000

22,457

96 - Bourání konstrukci
153 K 113201112 Vytrháni obrub silničních žulových m 200,000

135 K 113201112 Vytrháni obrub silničních m 2,000
154 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 2,000

18 K 979024443
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
silničních pro zpětné použití
Rozebráni dlažeb a dílců komunikaci pro pěší, 
vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

m 200,000

155 K 113106121 dopravní prostředek komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek
Frézování živičného podkladu nebo krytu s

m2 3,770

157 K 113154122
naložením na dopravní prostředek plochy do
500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes
0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 597,750

11 K 113106111 Rozebrání dlažeb komunikací z mozaiky m2 2,000

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo

138 K 113107166 s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého 
drceného se štětem, o tl. Vrstvy do 250 mm

m2 603,520

19 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého 
Frézováni živičného podkladu nebo krytu s

m2 2,000

157 K 113154122
naložením na dopravní prostředek plochy do 
500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 
0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo

m2 10,000

156 K 113107166
s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého 
drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 
450 mm

m2 10,000

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo

156 K 11310716173 s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu 
prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 250 mm

m2 10,000

997 - Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot

160 K 997002511 bez naložení ale se složením a urovnáním do 10 
km
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot

t 388,935

161 K 997002519
bez naloženi, se složením a hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

t 388,935

162 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 388,935

162 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění 
Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot

t 0,163

160 K 997002511 bez naložení ale se složením a urovnáním do 10 
km

t 0,163

998 - Výšková úprava poklopů a šoupat —
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

102 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do
200 mm zvýšenim poklopu
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do

kus 4,000

103 K 899431111 200 mm zvýšenim krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu

kus 13,000

104 K 998271301
Přesun hmot pro kanalizace hloubené 4,457
monolitické z betonu otevřený výkop

91 - Dopravní značení

125 K 915321111
Předformátované vodorovné dopravní značení 
přechod pro chodce

m2 1,000

126 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značeni m2 1,000

127 K 915231116
Vodorovné dopravní značeni čáry, šipky, 
symboly retroreflexni bilý/žlutý plast m2 1.000

128 K 966006132
Odstraněni značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 3,000

129 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000

130 M 404442570 značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm kus 3,000

131 M 404452350 sloupek AI 60 - 350 kus 3,000

132 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem kus 3.000

133 K
Zřízeni DIO po dobu výstavby (cca 10x IP22 
velká <-5x IS11) - NUTNÁ ETAPIZACE VÝSTAVBY!! měsic 2,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
165 K 030001000 Zařízení staveniště % 3.000
166 K 070001000 provozní vlivy % 5,000
167 K 013224000 Dokumentace skutečného provedeni stavby Kč 1,000

168 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou m 350,000

169 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě-zaměření 
skutečného provedení stavby m 350,000

Cena celkem 
[CZK]
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