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SMLOUVA O DÍLO 
číslo: 20240226 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami 
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu: 85508881/0710 
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710 
kontaktní osoba: Ing. Hana Randov 
telefon: +420 244 095 200 
fax:   
e-mail: hana.randova@sshr.gov.cz 
datová schránka: 4iqaa3x 
IČO: 48133990 
 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Obchodní firma Energy Benefit Centre a.s. 
se sídlem: Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6 
adresa pro doručování:   
spisová značka: B 15915 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupena: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  43-6354140227/0100 
kontaktní osoba:  Ing. Jiří Cveček, ře 
telefon:  +420 270 003 300 
fax:    
e-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 
datová schránka:  7ikka66 
IČO: 29029210 
DIČ: CZ29029210 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(dále také společně „smluvní strany“) 
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Článek I  

Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro realizaci zateplení fasád 
a stropů, instalace fotovoltaické elektrárny, vzduchotechniky a tepelných čerpadel 
včetně inženýrské činnosti pro obstarání správního rozhodnutí pro povolení stavby ke 
skladovacím halám pro zajištění energetických úspor a k zajištění zákonné působnosti 
objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných 
rezerv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod 
č. j. 14168/23-SSHR s názvem „22-016 PLR, OPV, BTS, BLT, OSČ - PD zateplení a temperace 
skladů“. 

Článek II  

Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v: 

a) seznámení se s podklady pro projektování poskytnutými objednatelem, tj. projektovou 
studií a energetickým posouzením předmětných objektů, případně doplnění podkladů na 
základě podrobných prohlídek předmětných skladových objektů, 

b) vypracování návrhu řešení dle podkladů uvedených pod písm. a), 

c) vypracování projektové dokumentace pro vydání správního rozhodnutí pro povolení 
stavby ve formě jednostupňové projektové dokumentace a podání žádosti o vydání 
příslušného správního rozhodnutí, 

d) provedení inženýrské činnosti a zajištění pravomocného správního rozhodnutí 
potřebného pro povolení stavby, 

e) dopracování jednostupňové projektové dokumentace s rozpočtem a soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, 

dále také „dílo“, nebo „PD“, dle „Technické specifikace předmětu smlouvy“ – Příloha 
č. 1 této smlouvy, sestávající z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, která 
je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci na základě energetického posouzení 
a projektové studie zpracované společností Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Praha 6 - 
Veleslavín, Křenova 438/3, PSČ 162 00, IČO: 29029210 – Příloha č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou 
součástí smlouvy. 

3. Objednatel předpokládá financování projektu z prostředků Evropské unie z fondu Next 
Generation EU v rámci dotačního programu Národního plánu obnovy výzvy č. NPO 2/2022 
„Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu“. Z tohoto důvodu musí PD 
splňovat požadavky programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR dle výzvy č. NPO 2/2022 
Národního plánu obnovy podle aktuální možnosti podání žádosti o dotaci a musí být 
vypracována tak, aby umožnila posouzení navrhovaných opatření a možnosti poskytnutí 
podpory na jejich realizaci. Výzva č. NPO 2/2022 je přílohou této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla 
v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen 
„způsobilé dílo“) objednateli. 
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5. Kontaktní osoba objednatele, která je oprávněna k plnění povinností objednatele dle této 
smlouvy, je oprávněna písemně pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je 
kontaktní osoba objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu 
zhotovitele. Kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele 
písemně pověří, se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít na základě oboustranně 
podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“). 

6. Dílo bude provedeno v prostorách zhotovitele na adrese: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6. 

7. Objednatel se zavazuje způsobilé dílo protokolárně převzít v prostorách objednatele na adrese: 
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv, Olbrachtova 3, 140 00 Praha 4. Zpracování 
PD se týká skladových kapacit objednatele na adresách:  

• Polerady, 250 63 Mratín 

• Bošice 81, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy 

• Butoves, 506 01 Jičín 

• Vlkov 108, 594 53 Osová Bítýška 

• Hlavní 198, 747 91 Štítina u Opavy. 

Článek III  

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje způsobilé dílo řádně provést, dokončit a předat objednateli v těchto 
postupných termínech: 

a) činnosti prostudování a doplnění podkladů poskytnutých objednatelem dle čl. II odst. 1. 
písm. a) této smlouvy a vypracování návrhu řešení energetických úspor jednotlivých 
skladových objektů dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy podle požadavků uvedených 
v Příloze č. 1, č. 2 a č. 4 této smlouvy do 40 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti 
této smlouvy, 

b) vypracování projektové dokumentace pro vydání správního rozhodnutí pro povolení 
stavby ve formě jednostupňové projektové dokumentace a podání žádosti o vydání 
příslušného správního rozhodnutí do 60 kalendářních dnů ode dne schválení výše 
uvedeného návrhu řešení objednatelem, 

c) dopracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby s rozpočtem 
a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr do 20 kalendářních dnů ode dne 
podání žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí dle písm. b) tohoto odstavce, 

d) provedení inženýrské činnosti včetně zajištění pravomocného správního rozhodnutí 
potřebného pro povolení stavby. Časový průběh správního řízení u místně a věcně 
příslušných úřadů je předpokládán v délce 60 kalendářních dnů a nezapočítává se do doby 
plnění. 

Objednatel se k návrhu řešení předloženému zhotovitelem vyjádří nebo ho schválí 
zpravidla do 14 kalendářních dnů. 

2. Dílo je splněno jeho řádným provedením. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno 
objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání a převzetí díla a je tedy k předání 
nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který 
společně sepíší, náhradní termín předání způsobilého díla. 
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3. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel povinen způsobilé 
dílo převzít. 

4. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla 
objednatelem. 

Článek IV  

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 1. února 2024 a je členěna 
následovně: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 5.200.000 Kč bez DPH 

(slovy pět milionů dvě stě tisíc korun českých) 

b) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je 
objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit zhotoviteli daň z přidané hodnoty ve 
výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši 1.092.000 Kč 

(slovy jeden milion devadesát dva tisíc korun českých) 

c) celková cena za dílo činí 6.292.000 Kč včetně DPH 

(slovy šest milionů dvě stě devadesát dva tisíc korun českých) 

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý 
předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. 
Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu 
epodatelna@sshr.gov.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude 
faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude 
každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura 
zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby. 

4. Cena za dílo již zahrnuje veškeré daně s výjimkou DPH, cla, poplatky a veškeré další výdaje 
spojené s provedením díla, včetně všech nákladů zhotovitele na dopravu do místa plnění. 

5. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den 
zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. 

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém 
dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy. Daňový doklad/faktura musí obsahovat také číslo žádosti o podporu 
a název dotačního titulu, ke kterému se dané náklady vztahují. V případě, že faktura nebude 
úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu 
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s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury 
objednateli nová lhůta splatnosti. 

7. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli 
provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno 
objednateli. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání 
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek V  

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené čl. III 
této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění 
díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je 
kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě. 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 
předmětu díla, zejména předat zhotoviteli podklady k provedení díla, a to do 10 pracovních dnů 
od uzavření této smlouvy a dále mu umožnit potřebný volný přístup do všech prostor 
potřebných ke zhotovení díla za účelem řádného provedení předmětu díla. 

4. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že změnit osobu, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možné pouze se souhlasem objednatele a ve 
výjimečných případech a za podmínky, že tato osoba bude splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávacím řízení.  

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni 
v Příloze č. 3 této smlouvy a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních 
předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Změna těchto osob nesmí být provedena bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele a je možná pouze za předpokladu, že nově 
stanovená osoba (člen realizačního týmu) bude splňovat kvalifikační kritéria odpovídající 
požadavkům uvedeným zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Nově stanovený hlavní 
inženýr projektu musí splňovat minimálně stejné nebo větší zkušenosti ve vztahu zkušenostem 
hlavního inženýra projektu, jež byly v rámci nabídky zhotovitele předmětem hodnocení.  

7. Zhotovitel projektové dokumentace bude provádět autorský dozor v průběhu realizace stavby 
na základě samostatné příkazní smlouvy. K autorskému dozoru bude zhotovitel vyzván 
objednatelem písemně nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením stavby. Autorský dozor 
není součástí předmětu plnění této smlouvy. Cena za autorský dozor není součástí ceny za dílo 
dle této smlouvy. Cena za autorský dozor bude vycházet ze standardů příslušných profesních 
organizací (ČKA, ČKAIT) pro tuto výkonovou fázi.  

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla pro publicitu stanovená v Metodickém pokynu pro 
žadatele v oblasti publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli při jejich 
provádění. Zhotovitel je povinen zpracovanou PD a další tištěné výstupy opatřit logy 
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a povinnými sděleními dle pravidel uvedených v dokumentu Metodický pokyn pro žadatele 
v oblasti publicity.  

9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení či ověřené kopie této smlouvy včetně 
jejích dodatků, originály či ověřené kopie účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se 
k realizaci plnění smlouvy, a to po dobu 10 (deseti) let od finančního ukončení projektu. 

10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli na základě jeho žádosti nebo na základě žádosti 
poskytovatele dotace či jiné příslušné instituce ověření realizace projektu prostřednictvím 
přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní 
audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším 
dokladům týkajícím se financování díla. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10 let 
od ukončení této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen zhotovit projektovou dokumentaci tak, aby neobsahovala přímý nebo 
nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Takový odkaz lze použít pouze 
v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících 
požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže 
být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede 
možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

12. Pokud jsou v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo v PD stanoveny technické 
podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, musí být u každého 
takového odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení.  

Článek VI  

Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel je za provedení díla odpovědný dle ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednáním této smlouvy. 

3. Odstranění vad díla v záruční době je zhotovitel povinen provádět bezplatně. 

4. Objednatel uplatní požadavek na odstranění vad díla u zhotovitele písemně v souladu s čl. XII 
odst. 3 a v oznámení uvede, v čem vady spočívají. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky 
bezplatně odstranit ohlášené vady díla do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace nebo 
ve lhůtě sjednané s objednatelem. 

5. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

Článek VII  

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je 
vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu 
vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho 
převzetí objednatelem na základě protokolu. 

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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Článek VIII  

Náhrada škody 

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 

Článek IX  

Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení: s postupnými termíny plnění díla dle čl. III 
odst. 1 písm. a), b) či c) nebo s termínem dokončení či předání způsobilého díla, dopouští 
se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s postupnými 
termíny plnění díla dle čl. III odst. 1 písm. a), b) či c) a ve výši 0,2 % z celkové ceny za 
dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s termínem dokončení či předání 
způsobilého díla. 

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí předmětu 
díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 2, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý 
započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků. 

c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k jejich úhradě na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle 
odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je 
strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení 
z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje 
vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené. 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. 
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Článek X  

Zánik smlouvy 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká: 

• splněním závazku, 
• odstoupením od smlouvy, 
• dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení 
uvedených v občanském zákoníku nebo z důvodů porušení uvedených v této smlouvě, pokud 
podstatné porušení této smlouvy dle občanského zákoníku, které je důvodem pro odstoupení 
od smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 
občanského zákoníku. 

3. Zjistí-li objednatel vady, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu, neučiní-li tak 
zhotovitel v době přiměřené či době objednatelem jinak stanovené, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

4. Smluvní strany se dále dohodly, že prodlení zhotovitele s dokončením či předáním díla nebo 
dodání vadného díla považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel má v tomto případě 
právo od této smlouvy odstoupit. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel: 

a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více, 

b) porušil povinnost stanovenou dle čl. IV odst. 8, 

c) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny 
oprávněného zástupce objednatele, 

d) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle, 

e) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že při prodlení objednatele se zaplacením celkové kupní ceny za dílo 
má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit. 

7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XII odst. 3. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů 
od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy. 

Článek XI  

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla, 
které je předmětem této smlouvy a že je pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci 
stavby dle jím zpracované projektové dokumentace, a to minimálně na částku 2 mil. Kč, 
přičemž příslušné doklady o těchto svých prohlášeních je zhotovitel povinen na vyžádání 
objednateli doložit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 
dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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3. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 
poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy. 

4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna 
na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana 
informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných 
dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. 

5. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

6. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud 
byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této 
smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. 

Článek XII  

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou 
být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou 
písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově 
vzestupně očíslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiná 
ujednání jsou neplatná. 

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se 
zasílají v elektronické podobě do datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají 
se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy, nebo na adresu novou, změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem 
k této smlouvě. V případech dle čl. II odst. 5 a čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany 
komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví 
smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany rovněž možnost 
elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele 
epodatelna@sshr.gov.cz. 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že prověřil místní podmínky v místě plnění. 

5. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

6. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako 
poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv. 
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7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, 
a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí 
sporů a jiných právních věcí vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož 
i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný 
krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní 
soud, Obvodní soud pro Prahu 5. 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu smlouvy 

Příloha č. 2 – Energetické posouzení a projektové studie zpracované společností Energy 
Benefit Centre a.s. 

Příloha č. 3  –  Seznam techniků 

Příloha č. 4 – Výzva č. NPO 2/2022 „Snížení energetické náročnosti budov 
organizačních složek státu“ 

  

 V Praze dne 25. dubna 2024 V Praze dne 22. dubna 2024 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 Česká republika –  Energy Benefit Centre a.s. 
 Správa státních hmotných rezerv       
  

 ……………………………… ……………………………… 
 Ing. Miroslav Basel Ing. Miroslav Hořejší 
 ředitel Odboru zakázek předseda představenstva 
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Příloha č. 1 smlouvy 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY  

„22-016 PLR, OPV, BTS, BLT, OSČ - PD zateplení a temperace skladů“ 
 
 

Vypracování projektové dokumentace pro zateplení a temperaci skladů. 

PD bude vypracována pro následující střediska a pobočky celkem k jedenácti skladovým objektům: 

- 1 x PD-pobočka PLR – dva skladové objekty (C1, C2) 

- 1 x PD-středisko OPV – tři skladové objekty (C3, C4, H2) 

- 1 x PD-pobočka BTS – dva skladové objekty (C2, C3) 

- 1 x PD-středisko BLT – dva skladové objekty (C3, C4) 

- 1 x PD-středisko OSČ – dva skladové objekty (C3, C4). 

Předmětem této smlouvy jsou následující činnosti: 

- zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu 
pro výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby (dále také „DPS“), 

- vypracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně kontrolního rozpočtu 
dle DPS, 

- zajištění potřebných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
a správců inženýrských sítí a stavebního povolení k daným objektům (skladovacím halám). 

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci na základě energetického posouzení 
a projektové studie zpracované společností Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Praha 6 - 
Veleslavín, Křenova 438/3, PSČ 162 00, IČO: 29029210.   

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle příslušných EN ČSN a ČSN v částech 
závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí 
projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN a případně dalších platných 
předpisů vztahujících se k navrženým opatřením. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat 
projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, kterými jsou zejména:  

- zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,  

- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
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- vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

DPS bude odevzdána v 6 autorizovaných vyhotoveních, 1x elektronicky na datovém 
nosiči ve formátu DWG a PDF. 

DPS bude vypracována v následujícím členění: 

A. Průvodní list. 

B. Souhrnná technická zpráva. 

C. Situační výkresy. 

D. 1.1   Architektonicko-stavební řešení. 

- veškeré výkresy budou vyhotoveny pro stávající i navrhovaný stav, přičemž výkresy 
stávajícího stavu budou vycházet z dokumentace stávajícího stavu; 

- půdorysy všech podlaží (pro oba stavy) budou vyhotoveny v měřítku 1:100 a budou 
mít okótované minimálně vnější rozměry včetně rozměrů vnějších otvorů, budou 
obsahovat vždy legendu místností s údaji minimálně o účelu a plošné výměře místnosti, 
vnější výplně budou označeny s odkazem na výpis výplní vnějších otvorů, označeny 
budou skladby konstrukcí na obálce budovy a na obálce vytápěné části budovy 
s odkazem na výpis skladeb konstrukcí);  

- půdorysy všech střech (pro oba stavy) budou vyhotoveny v měřítku 1:100 (okótované, 
mimo jiné s označením skladeb konstrukcí, s údajem a vyznačením sklonu střech); 

- řezy a řezopohledy (pro oba stavy) budou vyhotoveny v měřítku 1:100; každý řez 
a řezopohled bude okótovaný včetně vyznačení výškových kót, označeny budou 
skladby konstrukcí na obálce budovy a na obálce vytápěné části budovy s odkazem na 

výpis skladeb konstrukcí); 

- ve výkresech pohledů budou ve stávajícím i novém stavu (měřítko 1:100) mimo jiné 
označeny všechny vnější výplně s odkazem na výpis výplní vnějších otvorů; 

- součástí bude výpis skladeb konstrukcí (pro oba stavy), ten bude obsahovat veškeré 
skladby konstrukcí na obálce budovy a na obálce vytápěné části budovy, označení 
jednotlivých skladeb bude zakresleno do všech půdorysů a řezů (v obou stavech); 

- součástí budou výpisy stávajících a nových výplní vnějších otvorů na obálce budovy 
a obálce vytápěné části budovy (s označením výplně dle výkresové části, s údaji 
o rozměrech stavebního otvoru, počtu jednotlivých kusů, součiniteli prostupu tepla, 
technickým popisem výplně); pro nově navržené výplně bude vyhotoven výpis výplní 
obsahující přesnou specifikaci všech výplní potřebnou pro ocenění; 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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- součástí budou výpisy všech navržených klempířských, zámečnických, event. 
truhlářských a jiných ostatních prvků a konstrukcí, přičemž jednoznačná označení 
jednotlivých výrobků, prvků a konstrukcí budou zakreslena ve všech dotčených 
stavebních výkresech (půdorysech, řezech a pohledech); 

- součástí výkresové části budou detailní řešení navržených opatření (v měřítku 1:10 
nebo podrobnějším) – minimálně detaily nadpraží, ostění a parapetů oken, detaily 
nadpraží, ostění a prahu dveří, detailní řešení meziokenní vložky případně konstrukce, 
která ji nahradí, detaily atiky, detaily styku střechy s přilehlou obvodovou stěnou, detail 
styku obvodové stěny v návaznosti na terén nebo přilehlé zpevněné plochy, případně 
další detaily, které je nutné vyhotovit, aby byly navržené stavební úpravy jednoznačně 
ocenitelné a proveditelné; 

- součástí bude návrh barevného a materiálového řešení obálky budovy. 

D. 1.2  Stavebně konstrukční řešení 

D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D. 1.4 Vyregulování otopné soustavy 

- bude obsahovat návrh opatření pro vyregulování otopné soustavy s ohledem na 

navržené zateplení obálky budovy. 

- bude obsahovat výpočet potřebného tepelného výkonu otopné soustavy  

- bude obsahovat hydraulické bilance otopné soustavy 

- součástí bude nastavení oběhových čerpadel a regulačních armatur pro vyvážení 
soustavy 

D. 1.5 Hromosvod a uzemnění 

- bude obsahovat technickou zprávu a výkresovou část s návrhem nového hromosvodu 

- součástí bude i výpis všech prvků a soupis prací potřebných k provedení nového 
hromosvodu 

E. Dokladová část 

Vypracování soupisu prací včetně kontrolního rozpočtu dle DPS. 

Na základě dokumentace pro provedení stavby zhotovitel vypracuje slepý soupis prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude použit v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
díla. Zároveň zhotovitel zpracuje kontrolní rozpočet. 

- soupis prací bude vypracován v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

- soupis prací nesmí obsahovat názvy výrobců nebo výrobků, příp. další obchodní názvy 

 Inženýrská činnost a zajištění stavebního povolení  

 Obstarání potřebných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
a správců inženýrských sítí, podání žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí a zajištění 
povolení stavby.  
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Příloha č. 2 smlouvy - Energetické posouzení a projektové studie zpracované společností 
Energy Benefit Centre a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato příloha je samostatnou (volnou) přílohou smlouvy. 
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Příloha č. 3 – Seznam techniků 

 

 

SEZNAM TECHNIKŮ 

 

  Jméno a příjmení technika 

Hlavní inženýr projektu Ing. Libor Truhelka 

Zástupce hlavního inženýra projektu Ing. Miroslav Zyma 

Hlavní inženýr - technik prostředí staveb (dále jen „TPS“) Ing. Luboš Knor 

Zástupce hlavního inženýra TPS Ing. Jan Košner, Ph.D. 

Projektant v oboru elektrotechnická zařízení Martin Frühauf 

Projektant v oboru statika a dynamika staveb Ing. Pavel Přikryl 

Projektant v oboru požární bezpečnost staveb Ing. Jiří Procházka 

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů Ing. Radek Pálenkáš 
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Příloha č. 4 – Výzva č. NPO 2/2022 „Snížení energetické náročnosti budov 
organizačních složek státu“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato příloha je samostatnou přílohou smlouvy. 
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Výzva č. NPO 2/2022 k podávání žádostí o podporu 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU 

 

Začátek podávání žádostí: 16. 11. 2022 Ukončení podávání žádostí: 31. 12. 2023 

 

Aktivita KOMPONENTA 2.2.1. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

Předmět podpory Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních 
složek státu 

Typ žadatele Organizační složka státu 

Alokace finančních 
prostředků na danou výzvu 

2 893 000 000 Kč 

Maximální výše podpory 

Podpora bude poskytována formou dotace až do výše 100 % 
celkových způsobilých výdajů s maximální hranicí způsobilých výdajů 

ve výši 16 500 Kč/GJ úspory primární energie z neobnovitelných 
zdrojů. 

Typ podpory Investiční dotace 

Forma podpory Ex ante (tedy předem) 

Na období 
Realizace investiční akce nejpozději do 31. 12. 2025 

Parametry výzvy Průběžná výzva – K financování budou postoupeny žádosti splňující 
požadavky formální kontroly a kritérií přijatelnosti  

Způsob podávání 
elektronické žádostí 

Žádosti se podávají online prostřednictvím portálu AIS MPO. 

Cíl podpory Podpora je určena na komplexní podporu revitalizace budov 

organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a 
dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve 

výši 30 %. 

a) Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke 
zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí budovy;  

b) Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé 
užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou 
energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná 
čerpadla, nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a 
tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje; 

c) Realizace systémů využívajících odpadní teplo; 
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d) Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního 
tepla; 

e) Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace 
elektrické energie;  

f) Instalace solárně-termických kolektorů; 

g) Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou 

náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí 
např.: 

- rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení,  

- opatření zlepšující prostorovou akustiku,  

- opatření zabraňující letnímu přehřívání,  

- zavádění efektivních systémů hospodaření s energií 
a technologií s vazbou na aktivní energetický 
management,  

- rekonstrukce předávacích stanic tepla.  

Způsobilé výdaje 

Jedná se o takové náklady projektu, které zakládají nárok na čerpání 
podpory, tj. mohou být spolufinancovány v rámci této výzvy. 
Způsobilými jsou pouze výdaje bez daně z přidané hodnoty (bez 
DPH). Způsobilým výdajem je z časového pohledu náklad, který vznikl 
příjemci dotace a byl uhrazen příjemcem dotace, nejdříve 1. ledna 
2022. Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, 
dodávky a služby bezprostředně související s předmětem dotace, 

zejména pak: 

• stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním 
energetických vlastností obálky budov, 

• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů 

nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,  

• stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje 
energie,  

• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací 
fotovoltaických systémů, včetně akumulace elektrické 
energie, 

• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací solárních 
termických systémů, 

• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů 
využívajících odpadní teplo, 

• stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou 
a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy,  

• stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími 
opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou 
náročnost budovy,  
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• stavební práce, dodávky a služby spojené se zaváděním 
efektivních systémů hospodaření s energií a technologií 
s vazbou na aktivní energetický management,  

• náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy 
dle vyhlášky č. 264/2020 o energické náročnosti budov, ve 
znění pozdějších předpisů, 

• náklady na zavedení Informačního modelování staveb (BIM), 
• v případě realizace projektu v režimu Design & Build 

(& Operate) lze do přímých realizačních nákladů zahrnout 

např. náklady na související projektovou dokumentaci, 
• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku 

do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění 
technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace 
(uvedení do trvalého provozu), 

• náklady na propagační opatření do výše 12 000 Kč, které byly 

vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s 

požadavky na zajištění propagace, které jsou stanoveny jako 
povinné dle Grafického manuálu, 

• náklady na činnost odborného technického nebo autorského 
dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor 
BOZP), které lze považovat za způsobilé maximálně do výše 3 
% z celkových způsobilých přímých realizačních nákladů 

projektů. 
Přílohy k předložení               Pouze prostřednictvím portálu AIS MPO 

K žádosti o podporu 

 

1 Plná moc, kterou je určena osoba pověřená jednáním 
s poskytovatelem dotace. Plná moc bude podepsána 
elektronickým nebo ručním podpisem, a to jak zmocnitelem, 

tak zmocněncem. 
2 Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného 

vzoru) nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební 
povolení (u relevantních projektů), případně dokumentace 
pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu, nebo v 
případě uplatnění podmínek FIDIC P&DB (Žlutá kniha) 
technická zpráva s technickým popisem a rámcový rozpočet – 

v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření 
a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, 

průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického 
a ekologického hlediska, pokud je pro daný projekt 
relevantní. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat 
(pokud to předkládaný stupeň technické dokumentace 
dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na 
stavební objekty a provozní soubory dle textové části 
projektové dokumentace (studie). 

3 Energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 

Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a 
podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a 
údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, 
ve znění pozdějších předpisů. Energetický posudek musí 
obsahovat stanovisko energetického specialisty, že projekt 
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splňuje technická kritéria výzvy, zejména minimální úspory 

primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši 30 %.  
4 Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 

č. 264/2020 o energické náročnosti budov, v platném znění, 
pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které 
energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem 
řešeny. Žadatel předloží také průkaz pro stav před realizací 
projektu, který byl zpracován dle zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

5 Stanovisko příslušného orgánu památkové péče 

(u relevantních projektů), že se jedná o budovu definovanou 
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní 
památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v 
památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní 
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové 
rezervace nebo památkové zóny nebo, že se jedná o budovu 
architektonicky cennou. Stanovisko musí obsahovat 
posouzení navržených opatření projektu z pohledu 
památkové péče a jednoznačnou definici případných 
omezení v realizaci opatření (např. zachování špaletových 
oken, konkrétní požadavky na materiály, nemožnost 
zateplení vybraných konstrukcí budov apod.).  

6 Odborný posudek, zpracovaný v souladu s „Metodikou 

posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště 
chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně 
způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů 
na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud je pro 
daný projekt relevantní. V případě, že není vhodná doba 
průzkum provést, stačí toto doložit stanoviskem odborně 
způsobilé osoby. 

7 Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, 

dotčených realizací projektu – v případě, kdy není žadatel 
vlastníkem nemovitostí, tj. pozemků a staveb ve/na kterých 
je akce realizována, předloží dokument dokládající uvedený 
právní vztah k těmto nemovitostem, ze kterého bude patrné 
trvání vztahu minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

Podklady nutné pro vydání 
Stanovení výdajů 

 

8 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek/zpráva 
o hodnocení nabídek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva, 
příp. přílohy musí obsahovat jednoznačné určení 
vysoutěžené částky v Kč bez DPH a s DPH za projekt nebo 
předmětnou část projektu, včetně vyčíslení částek, ze kterých 
se vysoutěžená částka skládá a rozdělení na způsobilé a 
nezpůsobilé výdaje v tabulce.  

9 Doklad o technickém a autorském dozoru, pokud jde o 
stavbu – doložení oprávnění/kvalifikace fyzické osoby 
provádějící odborný dozor nad realizací stavby.  
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10 Veškeré smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu 
a finančního harmonogramu, kupní smlouvy, smluvní doklady 
o autorském a technickém dozoru (pokud žadatel žádá o 
podporu na technický nebo autorský dozor), případně 

doklady potvrzující náklady na pořízení průkazu energetické 
náročnosti budovy dle vyhlášky č. 264/2020 o energické 
náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. 

Informace k avízu výzvy Administrátorem výzvy je Státní fond životního prostředí ČR. 

 

Odbor realizace velkých projektů 

Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9,  

140 00 Praha 4 

E-mail: 

 

Odbor realizace velkých projektů 

Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9,  

140 00 Praha 4 

E-mail: 

 

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 

Obecné informace: Dnem podání žádosti o dotaci v elektronické podobě je zahájeno 
správní řízení dle správního řádu. O výsledku hodnocení žádosti 
o dotaci je žadatel informován. 

 

Nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou Podmínky 
čerpání investiční dotace, kterými se žadatel zavazuje řídit. 
 

Žádosti jsou administrovány průběžně. Podpořeny mohou být pouze 
úplné a formálně správné žádosti, které splní požadavky stanovené 
touto výzvou, maximálně však do výše disponibilní alokace. 
 

Poskytovatel dotace připouští možnost odstranění vad žádosti podle 

§ 14k odst. 1, 3, 4 a zároveň umožňuje postup dle § 14l, § 14o a § 14p 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

V případě zjištění nepovoleného dvojího financování, střetu zájmů, 
zjištění nezapsání skutečných majitelů v evidenci, pokud tam měli být 
zapsáni, a v případě korupce či prokázaného podvodu bude 
administrace žádosti ukončena. 
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1 Kritéria přijatelnosti 
 

Kritéria přijatelnosti projektů jsou rozdělena na obecná a specifická. Obecná kritéria musí splnit 
všechny podané žádosti, bez ohledu na oblast podpory. Specifická kritéria se pro různé typy projektů 
mohou lišit. Je možno uplatnit výjimku s ohledem na stanovisko příslušného orgánu památkové péče. 
U architektonicky cenných budov bude doloženo také stanovisko Národního památkového ústavu. 

1.1 Obecná kritéria přijatelnosti 

• Soulad žádosti s aktuální výzvou.  

• Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako 
přílohy k žádosti.  

• Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory, příp. jej má předán k hospodaření, a zároveň 
musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům, na kterých je projekt realizován. Toto musí 
být zajištěno minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

• Nebudou podporovány projekty již schválené k podpoře z Operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020. 

• Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. 
Omezení se netýká změn dokončených budov, u kterých se zvětší energeticky vztažná plocha 
na nejvýše 1,4násobek původní energeticky vztažné plochy.    

• Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v 
Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi 
je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
Splnění dokládá žadatel k závěrečnému vyhodnocení akce, a to Stanoviskem TDI. V případě 
kontroly musí být žadatel schopen předložit (po dobu udržitelnosti projektu) relevantní 
doklady. 

• Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti 
definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento 
požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 

Sb. ve znění pozdějších předpisů a architektonicky cenných budov.  

• Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů 
oproti původnímu stavu.1  

• V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá 
účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308.  

• Po realizaci bude v rekonstruovaných budovách zajištěn tepelný komfort. 

 

1 Do výpočtu je zahrnuta pouze energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, úpravu vlhkosti, větrání a osvětlení budovy. 

Energetická bilance a porovnání stavu před a po realizaci opatření bude zpracováno dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o 
energetickém posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů, s použitím 
faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů energie dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve 

znění pozdějších předpisů.  
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• Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí budovy, musí být na objektu proveden zoologický průzkum a na jeho základě 
zpracovaný odborný posudek k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů 
živočichů. Pokud je výskyt synantropních zvláště chráněných druhů živočichů prokázán, je 
nezbytné jejich sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo modifikované 
podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav jejich zachování vylučuje, zajistit 
v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a obecně postupovat v souladu 

s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních 
druhů živočichů“. 

• Nebude podporována výměna zdroje vytápění na nový zdroj využívající zemní plyn.  

• Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá 
fosilní paliva.  

• V případě náhrady stávajícího zdroje tepla, musí být nový zdroj tepla zařazen do dvou 
nejvyšších dostupných tříd energetické účinnosti pro daný typ výrobku stanovených podle 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 811/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se 
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby 
energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných 
ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty 
a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty 
a solárního zařízení. 

• Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení od 
soustavy zásobování dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „SZTE“). V případě 
částečné náhrady dodávek energií ze SZTE, je možno projekt podpořit pouze se souhlasem 
vlastníka či provozovatele SZTE.2  

• V rámci projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického 
managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení 
energetického managementu“. 

• Soulad projektu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 
2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.   

 

1.2 Specifická kritéria přijatelnosti  
 Projekty musí splnit minimální technické požadavky uvedené v těchto požadavcích 

odpovídajících typu budovy a realizovaným opatřením. 

 

1.2.1 Minimální technické požadavky na renovace 

1.2.1.1 Běžné objekty 

 

 
2 Soustavou zásobování tepelnou energií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné 
energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody 
a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; 
soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
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Sledovaný parametr Minimální požadované hodnoty 

Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů ≥ 30 %  

Dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů 
pro stav po realizaci navržených opatření  

0,70 x referenční hodnota pro renovace 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (pokud jsou 

řešeny její tepelně – technické vlastnosti) 

≤ 0,85 x Uem,R 

Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky včetně 
dveří, střešních oken a světlíků vyjma oken, na něž se vztahuje 
podpora 

≤ 0,70 x UR vyhlášky č.264/2020 Sb.  

Součinitel prostupu tepla oken, na něž se vztahuje podpora ≤ 0,60 x UR vyhlášky č.264/2020 Sb. 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období  ≤ Ɵop,max,RQ 

 

1.2.1.2 Památkově chráněné a architektonicky cenné budovy 

 

Sledovaný parametr Minimální požadované hodnoty 

Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů ≥ 30 %  

 

Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky včetně 
dveří, střešních oken a světlíků, na něž se vztahuje podpora 

 

 

≤ UREC dle vyhlášky č. 264/20201) 

 

1) Je možno uplatnit výjimku s ohledem na stanovisko příslušného orgánu památkové péče. 
 

1.2.2 Minimální technické požadavky na fotovoltaické systémy, v případě jejich realizace: 

 

• Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické 
moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty 

vydanými akreditovanými certifikačními orgány3 na základě níže uvedených souborů norem:  

Technologie Soubory norem (je-li relevantní) 

Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730 

Měniče IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu 

Elektrické akumulátory dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 
63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) 

 

• Použité fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností: 

Technologie Minimální účinnost 

Fotovoltaické moduly 
při standardních 

19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, 

18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, 

19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku, 

 
3 Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např.  ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za akreditovaný 
subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na 
https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0. 

https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0
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testovacích 
podmínkách4(STC) 

12,0 % pro tenkovrstvé moduly, 

nestanoveno pro speciální výrobky a použití5. 

Měniče 97,0 % (Euro účinnost) 

 

 

 

  

• Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností: 

Technologie Požadované zajištění životnosti 

Fotovoltaické moduly - min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % 
původního výkonu garantovanou výrobcem 

- min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem 

Měniče - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho 
bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě 
poruchy či poškození 

Elektrické akumulátory - záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 
letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální 
energie (Energy Throughput)6  

 

• Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného 
výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny. 

• Podpora na vybudování systému akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta pouze 
pro systémy s kapacitou7 v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při 
instalovaném špičkovém výkonu FVE8. 

• V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd jsou podporovány pouze 
baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace konkrétního 
zpracovatele musí být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost 
recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES pro: 

- NiCd baterie min. 75 % celkově a 99 % pro Cd; 
- baterie na bázi olova min. 65 % celkově a 97 % pro Pb.   

Pro ostatní technologie (např. lithium, NiMH) není prokázání způsobu následné likvidace 
bateriového systému požadováno. 

 
4 Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota 

modulu 25 °C. 
5 Např. speciální fotovoltaické krytiny, technologie určené pro ploché střechy s nízkou nosností, instalace s větší prostupností 
světla např. pro památkové zóny, skleníky, zimní zahrady, carporty.  

6 Např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 kWh energie. 
7 Kapacitou bateriového úložiště se rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být prokázána garančními testy 
při uvedení systému do provozu. 
8 Pro potřeby této výzvy odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové výroby při instalovaném 
špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh. 
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• Podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi 
budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí. Výjimku tvoří 
projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat přímo na budovu (musí 
být zdůvodněno v projektové dokumentaci). Zde je možné využít i jiné stávající zpevněné 
plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov.   

 

1.2.3 V případě realizace solárních termických systémů jsou podporována pouze: 

 

• zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2, 

• solární kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., 
o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
za podmínky slunečního ozáření 1000 W/m2,  

• zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1).  

1.3 Veřejná podpora a podpora de minimis 

 

Vzhledem k charakteru projektů a s ohledem na to, že celá oblast je svým zaměřením a přijatelnými 
příjemci určena pro podporu veřejného sektoru, měly by být projekty obecně posuzovány jako 
nespadající do rámce veřejné podpory.  

 

Nicméně nelze vyloučit případy, kdy budou splněny všechny podmínky přijatelnosti projektu i 
příjemce podpory, a přesto nebude vyloučen prvek veřejné podpory. V těchto případech bude zvolen 
postup dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 
a 108 smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „GBER“) a 
k nastavení podpory budou využity články 38, 40, 41, 53, 55 a 56 tohoto nařízení.  
 

Dále je v relevantních případech možné využít podporu v režimech tzv. služby obecného 
hospodářského zájmu (dále jen „SOHZ“) a to:  

 

- Rozhodnutí SOHZ.  
- Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis udělenou podnikům poskytujícím služby 
obecného hospodářského zájmu.  

 

Pro všechny projekty je možné alternativně poskytnout podporu podle nařízení Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis.   

 

1.4 Obecné podmínky způsobilosti výdajů 

 

Podpora může být poskytnuta pouze na způsobilé výdaje, které splňují všechny níže uvedené 
podmínky: 

a) jsou v souladu s právními předpisy ČR a EU, 
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b) jsou v souladu s programem, příslušnou výzvou a vydanými metodickými pokyny, 

c) jsou vynaloženy v souladu s pravidlem 3E (hospodárnost, efektivnost, účelnost), 

d) jsou v souladu s pravidly veřejné podpory, 

e) jsou přiměřené, tj. odpovídají cenám v místě a čase obvyklým, 

f) jsou řádně identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné, 

g) jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu, vznikly v době jeho realizace, a jsou součástí 
jeho rozpočtu. 

 

 

 

1.5 Vícepráce  
 

Za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté 
v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. 

Vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je 
realizace víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. 
Současně musí být dodrženy pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně 
prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu. 

 

1.6 Pohledávky 

 

V případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem (úhrada faktury není 
v plné výši doložena bankovním výpisem), je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu 
o započtení vzájemných plnění stejného druhu (pohledávek a závazků) vzniklých na základě smluvního 
vztahu mezi příjemcem faktury a fakturujícím zhotovitelem, podepsanou příjemcem i zhotovitelem. 

Tato oboustranná vzájemná Dohoda musí být uzavřena v souladu s občanským zákoníkem. V Dohodě 
musí být uvedeny smluvní strany, identifikace projektu a faktur/y (v případě odlišného variabilního 
symbolu oproti číslu faktury je vhodné uvést i variabilní symbol), vzájemně započtené částky a měny, 
datum podpisu smluvních stran a podpisy obou smluvních stran.  

 

1.7 Obecně nezpůsobilé výdaje 

 

Podporu nelze poskytnout na: 

• opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy,  

• nákup použitého vybavení,  
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• nákup nemovitostí, 

• poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí 
lesa, 

• daně – přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, 
silniční daň, clo, 

• náklady na zajištění relevantních stanovisek, 

• vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu, 

• splátky úvěrů, úroky, 

• vícepráce nad výši způsobilých méně prací, 

• správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební 
povolení, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových), 

• rozpočtovou rezervu, 

• mzdové a ostatní náklady na zaměstnance, režijní a provozní náklady. 

 

1.8 Závěrečné podmínky výzvy 

 

a) Žadatel/příjemce podpory je povinen při zadávání zakázek / veřejných zakázek postupovat podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího 
řízení.  

b) Veškeré náklady projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci žadatele 
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů). Žadatel je povinen všechny transakce související s projektem odděleně 
identifikovat od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je povinen vést analytickou 
evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. 

d) Žadatel/Příjemce dotace zajistí udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení. Ukončením 
projektu se rozumí datum uvedení stavby k trvalému provozu, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (kolaudační souhlas, 
doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas, že stavbu lze užívat). 

e) Žadatel/příjemce dotace je povinen umožnit kontrolu opatření včetně kontroly souvisejících 
dokumentů osobám pověřeným poskytovatelem dotace, případně jiným příslušným kontrolním 
orgánům, a to po dobu udržitelnosti. 

f) Žadatel/příjemce dotace umožní pořízení fotodokumentace poskytovatelem dotace nebo osobou 
pověřenou poskytovatelem dotace za účelem prezentace projektů podpořených z programu. 

j) Žádosti, které splní výzvou a programem požadovaná kritéria, ale jejich pořadí přesáhne rámec 
disponibilní alokace výzvy, budou zařazeny do tzv. zásobníku žádostí. Pokud dojde k následnému 
navýšení alokace výzvy, či dojde k uvolnění finančních prostředků mezi již schválenými žádostmi, může 
dojít k postoupení příslušného počtu žádostí ze zásobníku do administrace. Ze zásobníku jsou žádosti 
vyjímány v pořadí, v jakém byly podány, a to do naplnění navýšených (uvolněných) finančních 
prostředků. V případě postoupení žádosti ze zásobníku, dojde k aktualizaci formálních náležitostí 
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předkládané žádosti (zejm. termíny), zároveň ale tak, aby nedošlo ke změnám, které by ovlivnily 
podstatu a účel projektu. 

2 Sledované indikátory 
 

Na úrovni každého projektu budou sledovány následující indikátory 

• Úspora konečné spotřeby energie [GJ/rok]  
• Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů [GJ/rok]  

• Snížení emisí CO2 [t CO2/rok] 

• Nově instalovaný výkon obnovitelných zdrojů energie [MW] 

3 Závěrečné vyhodnocení projektu 
 

Žadatel je povinen k závěrečnému vyhodnocení projektu předložit: 

a) Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (kolaudační souhlas, doložení 
oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas že stavbu lze užívat). U projektů, kde není vydání 
kolaudačního souhlasu relevantní, předloží žadatel jiný relevantní doklad (protokol) o uvedení zařízení 
do trvalého provozu;  

b) Stanovisko zpracovatele energetického posudku, dle závazného vzoru;  

c) Ověřovací energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů, obsahující stanovisko o naplnění kritérií výzvy a dosažené úspoře 
energie. Tento energetický posudek může být zpracován nejdříve po uceleném roce provozu 
předmětné části energetického hospodářství; 

d) Stanovisko TDI k recyklaci stavebního a demoličního odpadu, dle závazného vzoru; 

e) Případně další doklady prokazující splnění specifických podmínek programu.  


