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Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Městská část Praha-Dubeč

IČO 00240184

DIČ 0200240184

se sídlem Praha, Dubeč, Starodubečská 401/36, PSČ 10700

zástupce Jaroslav Tošil, starosta

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel MAROSANA WORXXX s.r.o.

zápis v OR Spisová značka C 331757 vedená u Městského soudu v Praze

se sidlem Londýnská 254/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO 09197371

DIČ 0209197371

zástupce Filip Majkus, jednatel

bankovní spojení Komerční banka, Benátky nad Jizerou

číslo účtu 123-1741770277/0100

dále jako „zhotovite/T objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany"

, Článek 1

Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky

nazvané MČ Dubeč — Pumptrack — stavební práce. Veřejná zakázka byla zahájena uveřejněním

výzvy k podání nabídek dne [doplní zadavatel před uzavřením smlouvy] (dále jen „veřejná

zakázka").

2. Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je doručení výzvy k plnění objednatelem zhotoviteli.

Objednatel není povinen výzvu dle věty přechozí zhotoviteli zaslat v případě, že by realizace díla

dle této smlouvy nesplnila podmínku hospodárnosti, účelnosti, nebo efektivnosti vynaložených

nákladů, nebo v případě, že nebude závazně schváleno poskytnutí prostředků na spolufinancování

realizace díla ze všech uvedených zdrojů. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 18

měsíců od data jejího uzavření, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí

účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez

zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že bude vydán právní akt

o neposkytnutí podpory, informuje objednatel o této skutečnosti zhotovitele a smlouva zaniká

okamžikem doručení informace zhotoviteli.

Odpovědné veřejné zadávání

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že po celou dobu realizace této smlouvy zajistí:

a) plnění veškerých povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči
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všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých

poddodavatelů,

sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami

sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;

řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasně plnění se

považuje plně uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné

zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního

vztahu s poddodavatelem;

minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizaci předmětu smlouvy a v

případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a

další ekologicky šetrná řešení, ato i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o

odpadech.

Vyhrazené změny závazku

5. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále jako „ZZVZ“) vyhradil změnu závazku ze smlouvy spočívající v prodloužení doby pro

provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato

překážka může spočívat zejména:

a)

b)

na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno,

přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit;

ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo

možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v dobé uzavření této smlouvy, a kterými jsou

zejména živelné pohromy, epidemie či závažně společenské události (vis maior);

v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí

na jejich vůli;

v aktuálních klimatických podmínkách v době realizace dila, po zhodnocení jejich vhodnosti pro

provedení díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými technologickými postupy vážícími se

k provedení díla. Objednatel v tomto případě provede posun termínů plnění díla, jeho průběhu nebo

dokončení o počet dnů, po které trvala překážka bránící realizaci díla z důvodu aktuálních klimatických

podmínek.

6. Objednatel si dále vyhrazuje navýšení ceny díla v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení

zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

 

 

  

, . „ . Vladislav Tregner, 777124900,

A Zastupce objednatele ve vecech smluvních tregner@praha-dubec.cz

, . ' . , Vladislav Tregner, 777124900,

B Zastupce objednatele ve věcech technickych tregner@praha-dubec.cz

  
 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

 

 

 

A Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních F||1p Majkrus, 736698323’
f.rriajktrs(a)sclrrieesterri.com

B Zástupce zhotovitele ve věcech technických Fm? *Majkus, 736608323"
f.maykus@schneestcrncom   
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Filip Majkus, 736608323,
C Zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí) f rmjkíis'aschneěftern com

 
 

  
D přip. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku 
 

Zmocněne' osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od

osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky

k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 4. 4. 2024

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

Předmět díla je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací:

Části dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy

a) Zadávací podmínky veřejné zakázky

b) projektová dokumentace zpracovaná archibase s.r.o., IČO 07239955, se sídlem V Benátkách

2350/6, Chodov, 149 00 Praha 4, 06/2023

Části dokumentace, které jsou přílohou smlouvy

c) Příloha č. 1 Oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)

d) Příloha č. 2 Harmonogram — časový a finanční

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; tím není dotčena

odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušně dokumentace;

c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;

d) prověřil místní podmínky na staveništi;

e) nejasně podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil

prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na

základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací

dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva,

zahrnuty do podrobného soupisu prací;

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který

specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací

dokumentaci veřejné zakázky včetně všech jejich vysvětlení, doplnění či změn provedených

zadavatelem (objednatelem), před koncem lhůty pro podání nabídek.
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5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevně vady a nedostatky

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá

objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost

objednatele za správnost a úplnost předané příslušně dokumentace.

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: položkový

rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, ostatní dokumenty.

7. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto:

a) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;

b) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na

díle ukončit a předat objednateli všechny potřebné doklady;

c) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;

d) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo

' zakázky;

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb,

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;

f) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;

g) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu protokolu o převzetí staveniště

oběma smluvními stranami;

h) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

i) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která jejako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a

je totožná s uvedenou zhotovitelem vtéto smlouvě jako zástupce zhotovitele na stavbě

(stavbyvedoucí);

j) zahájením stavebních prací. se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce;

k) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

8. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti

práce na staveništi.

Článek 4

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této

smlouvy řádně, vdohodnutěm termínu a vkvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a

nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo,

včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou

sjednaných.

Článek 5
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Předmět dila

Předmětem veřejně zakázkyjsou stavební práce spočívající ve vybudování novostavby pumptracku

včetně souvisejících sadových uprav, samostatně elektrické přípojky, veřejného osvětlení,

vodovodní přípojky a splaškové kanalizace dle projektové dokumentace. Předmětem díla je dále

poskytnutí všech souvisejících dodávek a služeb, které jsou k řádné realizaci díla nezbytné a

vyplývající z projektové a smluvní (dále také jako „dílo“).

Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární

ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS, autorského dozoru projektanta a činnosti koordinátora

BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci s platnou

lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek pracovníků na stavbě jsou

k nahlédnutí na této adrese Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2.

Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařizení staveniště, provádění a řízení

stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování,

pojištění, vedeni deniku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich

prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro

provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého

provozu, dokumentace skutečného provedeni díla, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a

odstraňování vad v záruční době, zkušební provoz — provedeni všech předepsaných a funkčních

zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení, je-Ii relevantní — ověření funkčnosti všech

technologií a řídících prvků zabudovaných v objektu za účasti budoucího uživatele stavby, předání

návodů k užívání a poučení budoucích uživatelů 0 správně prováděné údržbě objektu, zejména

funkční zkoušky a zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků na náklady

zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace, provádění průběžných testů a komplexních

zkoušek. Součástí díla je také předáni všech podkladů nezbytných ke kolaudaci díla a poskytnutí

veškeré součinnosti k úspěšné kolaudaci nezbytné.

Zhotovitel musí splnit standardy provedeni podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci,

použité výrobky musí splňovat ustanoveni Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických

požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které

splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění

pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona

č, 34/2011 Sb. a dále § 153 stavebního zákona, a dalších obecně závazných předpisů vztahujících

se k dílu. Dodávky budou dokladovany k přejímacimu řízeni potřebnými certifikáty.

Předmět dila bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy

platnými v době provádění díla.

Součástí dílajsou všechny nezbytně práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu

zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu praci s výkazy výměr, určenými standardy a

obecné technickými požadavky na výstavbu.

Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po

provedení praci uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem

nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací a smluvní

dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

strana 5 (celkem 21)



Článek 6

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího

protokolu nejpozději do doby uvedené v odstavci 3.

Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele

k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících

zahájení stavby podle této smlouvy. Stavební práce zahájí zhotovitel bezodkladně po převzetí

staveniště, nejpozději však do 3 pracovních dnů od řádného převzetí staveniště.

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo v následujících termínech:

 

Termín realizace díla Do 9 měsíců od doručení výzvy k převzetí staveniště

 
   

Stavba je umístěna v obci Praha (554782), v katastrální území Dubeč (633330) na

následujících pozemcích č. p. 1589/50 a č. p. 1589/11.

Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro

zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejich příloh

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky

podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 7

Cena díla

Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré

náklady zhotovitele související s provedenim dila. vedlejší náklady související s umístěním stavby,

zařízením staveniště a také ostatni náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací

dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště,

řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a

veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem

uvedeným v této smlouvě.

Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí:

 

 

 

   

Celková cena v Kč bez DPH
12.977.789,00

DPH v Kč samostatně
2.725.33569

Celková cena v Kč včetně DPH
15.703.124,69

 

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou

předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6.

Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na

základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady

zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány.
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6. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které

nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala

(vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytné nutná pro provedení dila, bude cena těchto

víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující

veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových

cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy URS, platné ke dni

podpisu smlouvy či novějšímu vynásobená nabídkovým koeficientem ve výši podílu nabídkové

ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky, nejvýše však do

hodnoty koeficientu 1. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu

objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák.

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele

(či jeho poddodavatelú) vznikly.

8. V případě změn dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn

a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy

předloží požadované dokumenty ve formátu PDF, ve formátu XC4 a zároveň ve formátu XLS/XLSX

(Excel).

9. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského

zákoníku.

Článek 8

Způsob úhrady ceny a platebni podminky

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými

doklady (dálejen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací

jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací

technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději

do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného

plnění je den podpisu soupisu provedených práci za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem,

potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčim zdanitelným plněním jsou

práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá

za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v případě, že skutečně provedené

práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad

rámec položkového rozpočtu.

2. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy

o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatku ke smlouvě o dílo. Případné

méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo

3. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí

celého dila. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí

celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového

zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura"). Podkladem pro vystavení

konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí

celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné

potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele“ a zástupcem objednatele ve věcech

technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádně provedení díla podle této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
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5. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené

faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si

smlouvy s poddodavateli vyžádat. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se

zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele

a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost

doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na

zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko

zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným

stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele

plnit, Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že

je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přimo objednatelem je

objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám

z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud

objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplaceně objednatelem poddodavateli, je

zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy

a zároveň je povinen objednateli zaplatitjednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky.

Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit

objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel

nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel

oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá

vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové

doklady budou opatřené číslem a názvem dotačního projektu. Daňové doklady budou adresovány

na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani

z přidané hodnoty, v účinném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel

oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7. Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že

zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat

podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí

fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje,

jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura,

neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.

Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto

údaje a/nebo přílohy:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele.

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,

e) číslo smlouvy,

f) označení stavební akce,

9) identifikace projektu (název a registrační číslo projektu),

h) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu

j) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a
celkovou částku,
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k) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a

zástupcem objednatele,

|) označeni díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

m) razítko a podpis oprávněné osoby,

n) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,

o) konstantní a variabilní symbol,

p) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,

q) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

Článek 9

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu výstavby

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle

potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce

odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem, nebo TDS. Zástupci zhotovitele a objednatele

jsou povinni se jich zúčastnit. Vpřípadě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob

poskytujících časti plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř.

účast zástupců výrobců věci použitých při provádění díla. Zápis z kontrolnich dnů zajišt'uje

objednatel prostřednictvím TDS.

Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolni dny dle potřeby stavby.

Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této

smlouvy.

Objednatel (přip. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně.

Zjisti-Ii objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými

povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanoveni smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem,

který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě

dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel

sjednal nápravu — odstranil vady vznikle nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal

nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků

odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. Vpřípadě, že zhotovitel nevykáže

nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě,

jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit

bezvadným plněním. Nedojde-Ii k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli,

které se týkají vadné části díla.

Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě

stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen

tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou

odbornou péči a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů

objednateleje zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není

oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel

na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného

pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou

smluvních stran.
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10.

11.

Pro posouzeni kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá

ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců

materiálů použitých při zhotovování díla.

Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy

a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho

souladu spožadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení

objednatele.

Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahujici zapracované veškeré jeji změny

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na

žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vicetisky. Náklady s pořízením vicetisků spojené

hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační

projektovou dokumentaci.

Stavební deník

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v účinném

znění (dále jako „stavební zákon“), stavební denik jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne

převzetí staveniště.

Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami

zápisem v úvodním listu každého deníku.

Zhotovitel je povinen na vyzváni bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli.

Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl

kdispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit,

stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoliv průběhu

práce na staveništi.

Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové

náležitosti ustanovení stavebního zákona.

Staveniště a jeho zařízení

16.

17.

18.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude

sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinnosti zhotovitele,

podminky užívání staveniště a práva třetích osob kzájmovému území. Zařízení staveniště

zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s

požadavky objednatele. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla

hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla

řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla

objednateli. Zhotovitel zajistí ipodrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí

nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je

povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde

provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí,

aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny

ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické

předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí

osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen vdoprovodu pověřeného
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19.

20.

21.

22.

23,

24.

pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se

zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve

smyslu obecně závazných právních předpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platně ČSN a obecně závazné právní

předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění

výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů

zhotovitele.

Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je

součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání

staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup

třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích

osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení

staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel odstraní zařízení

staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla.

Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podminky pro výkon funkce autorského dozoru

projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi ato v přiměřeném rozsahu.

Použití poddodavatelů

26.

26.

Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá

objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení

veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se

změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné

doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, vjakém byla

prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatnimi dodavateli

27. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům

objednatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Zhotovitel zejména umožní řádnou

koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby. Neodůvodněné či svévolné

neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Harmonogram

28. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje

dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště

až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně

objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn

posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále

harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu

pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V

harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději
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mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících

harmonogram fakturace.

Kontrola zakrývaných prací

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Objednatel je oprávněn kontrolovat dilo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména

o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytim. Zhotovitel je povinen vyzvat

objednatele k prohlídce a převzetí zakrývaných konstrukcí a konstrukčních dílů v průběhu výstavby

3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a dále na e-mail objednatele a na e-mail

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby

objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento

přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytim části díla. Při nesplnění povinnosti dle

tohoto odstavce je objednatel oprávněn žádat odkrytí zakrytých či znepřístupněných konstrukcí či

konstrukčních dílů. Odkrytí i následné opětovné zakrytí bude v takovém případě realizováno na

náklady zhotovitele. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele

za vady dila.

Souhlas či nesouhlas se zakrytim části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 48

hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na

pořízený protokol.

Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky 0 provedených zkouškách, '

jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytim prací

došlo k znepřístupnění jiných části stavby a znemožnění jejich budouci kontroly, předloží zhotovitel

ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li

vyjádření dle odstavce 14 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti

objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese

objednatel. To neplatí v případě vadného provedeni zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentaci či písemnými

pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a

vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené

objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou.

Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílojako celek ani jeho jednotlivých částí, Zhotovitel

ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednáni objednateli vzniknou.

Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských

staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

Článek 10

Předávání a přejímání prací

Závazek zhotovitele provést díloje splněn řádným ukončením a předáním díla. Dilo se považuje za

řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a

byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel

výslovně prohlásí, že dílo přebírá. '

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem,

kpředání a převzetí díla vmístě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch

poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude

probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejimek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený
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10.

11.

12.

ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Vpřípadě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel

podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví

kzahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu

zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu

protokolu o předání a převzetí objednatelem.

K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné,

kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci

skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 1 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg

nebojiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks,

Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:

. zhodnoceni jakosti díla nebo event. jeho části,

. identifikační údaje o díle či event. jeho části,

. připadnou dohodu o slevě z ceny,

o prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

. soupis příloh.

Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízeni závažně vady a nedodělky, které brání

užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízeni

přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tim, ze smluvní strany nejsou

povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této

skutečnosti, ato včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání

užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné

dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu

pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel

vsouladu sčlánkem 8 odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany

nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce.

Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Po odstranění vad a nedodělků. pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Vtakověm případě je možné sepsat k původnímu

zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dilo nebo jeho část přejímá a protokol o předání

a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště).

Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle

příslušné projektové dokumentace, resp; do stavu při převzetí staveniště.

Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby. Bez

předání dokladů týkajících se stavby nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Za tyto

doklady se považuje vždy alespoň:

a. stavebnídeník;

b. deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace;

c. dokumentaci skutečného proveden/' díla vpřípadě změn oproti původní projektové

dokumentaci;
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d. osvědčení o jakosti — atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty;

zápisy o prověření praci a konstrukcí zakrytých v průběhu praci;

doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů vystavený v souladu s platnými

právními předpisy (vážní lístky),'

doklad o likvidaci nebezpečných odpadu;

stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí:

návod k užívání stavby (zařízení);

revize a záznamy zkoušek

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách

m. projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 3X v listinné a 2x v digitální podobě na

nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách.
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Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné

nebezpečt

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem

do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě

došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli

vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo

které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce

atp.),

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

0) ostatní provizorní konstrukce a objekty vrozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a

smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku

zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných části i součástí

a příslušenství je od počátku objednatel.

Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich

zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději

však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelné a oprávněně

spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné

ukončení dila.

Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizich zařízení, k němuž došlo

činností či nečinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
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19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv.

výhrada vlastnictví, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli

jeho část je až do úplného zaplaceni ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy

přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k

nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto

předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných

smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení

o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli oto objednatel požádá, je zhotovitel povinen

poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s

prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady dila

1. Zhotovitel se zavazuje, že dilo ijeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní

dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se

na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Záruční doba začíná běžet dnem

předání a převzetí stavby.

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a

dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je

její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději

10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je

technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje

zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

3. Vady dila vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž

v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn

požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním)

nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na

vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle článku 10.

4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit

ji v co nejkratším možném termínu, běžně nejpozději do pěti pracovních dnů, s výjimkou vad, které

není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel

povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti,

nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a smluvní strany dohodnou jinou

přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace

objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od

volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané

ceny.

5. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba objednatele od 7:30 do 16:30 hodin

6. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím

kontaktního mista.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je

objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo

jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebojejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či

neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z
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hlediska nabidky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových

parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je

zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto

se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení

uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci

dle tohoto článku.

Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty

a náhradu škody související s vadným plněním,

Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům.

Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel,

resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k

objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace

oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto

skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a

má právo požadovat uhrazení skutečně a ůčelně vynaložených a prokázaných nákladů na

odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se

objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její

oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

Článek 12

Pojištění a zajištění závazků

Pojištění zhotovitele — odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho

činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající

alespoň 5.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu

realizace díla. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli

oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné

smlouvy.

Pojištění díla — stavebně montážní pojištěni

Zhotovitelje povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění

stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do terminu předání a převzetí,

a to na celou cenu dila v Kč včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 10 %.

Zajištění závazků za řádné dokončení dila

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve

sjednaném termínu formou zádržného. Objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši maximálně

10 % ze sjednané ceny díla. Objednatel není povinen zádržné uplatnit. Zadrženou částku vyplatí

objednatel zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů, po oboustranně potvrzeném

odstraněni vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených

v předávacím protokolu včetně vad kolaudačních. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovni

zárukou.
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4. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek

formou zádrz'ného. Objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši maximálně 3 % ze sjednané

ceny díla. Objednatel neni povinen zádržné uplatnit. Objednatel uhradí zadrženou část v termínu

bezodkladně, nejpozději do 15 dnů, po uplynutí záruční doby. Zhotovitel je oprávněn nahradit

zádržně bankovní zárukou. '

5. Bankovní záruka

V případě nahrazení zádržného bankovni zárukou předá zhotovitel objednateli originál záruční

listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele

(oprávněného) za dodržení závazku řádného dokončení díla, nebo povinnosti zhotovitele

vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a řádné plnění záručních podmínek, jakož i

sankčních povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem.

Bankovní záruka musí být platná do doby trvání předmětné povinnosti. Bankovní záruka musí

obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní

záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele,

dobu platnosti bankovni záruky. Tato bankovni záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na

první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávněni objednatele k

uplatnění práva 2 bankovní záruky:

. zhotovitel neplní své povinnost ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo

. zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za

jakost, nebo

. zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný

peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen, nebo

. byl zjištěn úpadek zhotovitele.

Článek 13

Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené vjiných částech smlouvy oprávněny požadovat

následující smluvní pokuty:

1. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle této smlouvy je 10.000 Kč za každý den

prodlení.

2. Smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za

nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 odst. 3 této

smlouvy činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý ijen započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního

řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných

prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP.

5. Smluvní pokuta 2.000 Kč za každýjednotlivý případ porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci (např. zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a

psychotropních látek na stavbě).
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Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo

prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou. Tím není dotčena

povinnost zhotovitele k nápravě závadného stavu.

Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši

10.000 Kč za každý případ neúčasti.

Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise

z kontrolního dne označeny.

Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržovat v platnosti účinnou pojistnou

smlouvu a udržovat ji v platnosti se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělkú v dohodnuté lhůtě, dojde—li

k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do

doby jejiho odstranění.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč

za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.

Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z článku 10 odst. 19 této smlouvy

je stanovena ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0015 %

z dlužné částky za každý den prodlení.

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech od uložení smluvní pokuty upustit.

Splatnost smluvních pokutje 14 dnů, ato na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou

smluvní straně povinné.

Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Smluvní strany vylučují uplatnění § 2050 občanského zákoníku. Uplatnění smluvní pokuty nemá

vliv na právo uplatnit náhradu škody.

Článek 14

Ukončení smlouvy

Odstoupení od smlouvy

1 . Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno

insolvenční řízení vúči druhé smluvní straně.

Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného

porušení smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s převzetím staveniště delší než 30 dnu;

b) prodlení se zahájením stavby po převzetí staveniště delší než 30 dnů;

o) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delší než 30 dnů;

d) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto

smlouvou;
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e) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy;

f) nepředložení pojistné smlouvy na žádost objednatele;

g) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení

této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto

smlouvou.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-Ii

k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení

druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-Ii odstoupení oprávněné.

V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a

vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení.

Neučiní-Ii tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady

mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen

vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce

provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od

smlouvy z důvodu porušení jeho povinnosti. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu

porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené

stavební práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončení realizace díla ponížené o 20 %.

Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanoveni

této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy,

ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 13 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a

ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich

přílohách.

Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i

nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude

v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a

nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u

odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště

ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo

objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 15

Další ujednání

Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy,

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazně i

nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou

platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná

určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění

díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní

strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická

dokumentace.

Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele,

objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout

a jednat podle ní osobně.
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Nezajistí-li technický dozor stavebníka objednatel, zavazuje se zhotovitel, že nebude provádět

technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s nim finančně,

personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci

předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu

smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude

sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.

Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své

stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř.

se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od

doručení výzvy.

Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a

garanci poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních

vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a

převodem povinností souhlas.

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských

sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech

sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě

je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn

písemně rozhodnout o sporně otázce stím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.

Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel

dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují

odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladu

minimálně do konce roku 2034 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené

práce, závazná je lhůta, která je delší.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizaci projektu objednateli,

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, NSA, Nejvyššího kontrolního

úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) aje povinen

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy ji založené občanským zákoníkem. Nelze-

li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé

smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy

novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní

strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit

příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce

se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.

Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním

předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-
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li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za

doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě

doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování

jiných listin a podkladů, které mají být předány.

Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky,

faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno

písemně v listinné podobě.

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je-li však

podmínkou nabytí účinnosti uveřejnění ve veřejném rejstříku (registr smluv), nabývá účinnosti

nejdříve tímto uveřejněním.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejich změn a dodatků v souladu s povinností

stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění,

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších

právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle

této smlouvy.

V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejich příloh, platí ustanovení smlouvy.

Uzavírá-Ii se tato smlouva v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jedno

vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně

nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana

této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Strany ujednávaji, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na

adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně

oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne,

odmítne přijmout nebojí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu

změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát

nedozvěděl.

Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Tato smlouva byla schválena Radou MČ Praha — Dubeč usnesením č. 32/1/2024 ze dne 10.4.2024.

Za objednatele Za zhotovitele
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Stavba: 3809003 PUMPTRACK DUBEČ

Zadavatel Městská část Praha-Dubeč IČO: 00240184

Starodubečskát401l36 DIČ: C200240184

10700 Praha-Dubeč

Zhotovitel: MAROSANA WORXXX s.r.o. - IČO: 09197371

Londýnská 254/7 DIČ: C209197371

12000 Praha-Vinohrady

Vypracoval: RPHSTAV

s.r.o.

Rozpis ceny Celkem

HSV 10194111,34

PSV 47 164,10

MON 903 694,60

Vedlejší náklady 432 818,96

Ostatní náklady 1 400 000,00

Celkem 12 977 789,00    
Rekapitulace daní
 

 

 

    
 

 

 
 

 

 
 

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížena DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 12 977 789,00 CZK

Základní DPH 21 % 2 725 335,69 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 15 703 124,69 CZK

v ' dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílč'ch 'ást'

Číslo Název 55:51:: ĚŠH Základ grgáák'adni DPH celkem Cena celkem %

Stavebni objekt 0,00

01 OBJEKT 0,00 12 977 789,00 2 725 335,69 15 703 124,69 ##1##

00 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 0,00 685 738,86 144 005,16 829 744,02 ####

01 PUMPTRACK A SADOVE ÚPRAVY 0,00 10 433 737,98 2 191 084,98 12 624 822,96 ##4##

02 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 0,00 962 514,60 202 128,07 1 164 642,67 mm

03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A PÍTKO 0,00 353 990,71 74 338,05 428 328,76 mm.-1;

O4 SPLAŠKOVA KANALIZACE 0,00 541 806,85 113 779,44 655 586,29 ##1##

Celkem za stavbu 0,00 12 977 789,00 2 725 335,69 15 703 124,69 ##1##     
 

Popis stavby: 3809003 - PUMPTRACK DUBEČ

Popis objektu: O1 - OBJEKT

Popis rozpočtu: 00 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTÉ

Popis rozpočtu: 01 - PUMPTRACK A SADOVE UPRAVY

Popis rozpočtu: 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Popis rozpočtu: 03 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A PÍTKO

Popis rozpočtu: 04 - SPLAŠKOVA KANALIZACE
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Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo Název Typ dilu Celkem %

1 Zemní práce HSV 149517804 11,5

110 Sadové a krajinářské upravy HSV 618 784,00 4,8

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 2 083 942,80 16,1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 129 732,79 1,0

4 Vodorovné konstrukce HSV 48 172,44 0,4

5 Komunikace HSV 4 832 251.35 37,2

8 Trubní vedení HSV 402 869,82 3 1

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 5 328.00 0.0

95 sDtglšcgráíčczgvací konstrukce na pozemních HSV 80 032,50 0,6

96 Bourání konstrukci HSV 619,20 0,0

99 Staveništní přesun hmot HSV 497 200,40 38

767 Konstrukce zámečnické PSV 47 164,10 0,4

M104 ROZVADÉČ Rp MON 83 559,00 0,6

M21 Elektromontáže MON 199 402,00 1,5

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 1 960,00 0,0

M46 Zemní práce při montážích MON 186 993,60 1,4

M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení MON 431 780,00 3,3

VN Vedlejší náklady VN 432 818,96 3,3

ON Ostatni náklady ON 1 400 000,00 10,8      
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Cena celkem
12 977 789,00 100,0
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Položkový soupis praci a dodávek

 

 

 

 
 
 

 

  
 

 
    

 

 
  

 

 

 

 

 

 

      

       

 

 

 

     

   
 

 

 

 

 

\; 3809003 PUMPTRACK DUBEČ

O: 01 OBJEKT

R: oo PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Cen.

soustava / Cenová

P.č Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň

Díl: 1 Zemnl práce

305 604,00

1 111201101R00 \Odstraněni křovtn a stromů o průměru do 10 cm pří celkové ploše do 1 000 m2
1 m2 1 515.00000

60.00] 30 900.001800-1 \RTS 24H 1Ind1v

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklízením křovtn a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naloženim na dopravní prostředek. do

sklonu terénu 1 5,

1

11!

21112101 101R00 \Kácení stromů llstnatýoh 0 průměru kmene přes 100 do 300 mm
1 kus \ 4.00000 330.001 1 320,001800-1 \RTS 24/ I 1|nd1v

s odřezaním kmene a odvéxvem’m. včetně případného odklízení kmene a velvi na oddělené hromady na vzdálenost do 50 rn nebo ; naložením na dopravní

prostředek,

31112201101R00
\Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm

1 kus \ 4.00000 420.001 1680.001800-1
1RTS 24.11 111111111

s Jejích vykopaním nebo vytrhánlm, s plesekanim kořenů a s plrpaoným nutným přemístěním patezú na hromady do vzdáleností do 50 m nebo s naložením

na dopravní prostředek,

4 128501101R00 \Dolamováni odkopávek a prokopavek v horníné ”My 6
1 m3 114.00000 1630.00‘l 185 820.001800-1 1RTS 24/1 1|nd1v

v horn1n$ch11.5 až 7 na dné odkopávek a prokopavek ve vrstvě tloust'ky do 1,00 m s případným nutným plemtstěním výkopku ve výkopish, bez naložení, s

ptehozenrm výkopku na přrlehlém terénu do 3 m ad okra\e odkupávky,

5 162301101RT3 \Vodorovne přemístění výkopku z hormny 1 až 4. na vzdálenost přes 50 do 500 m
\ m3 1 11400000

50.001 5 700,001800-1 1RTS 241 I 1|nd1v

po suchu, bez naložení výkopku, avsak se složením bez rozhrnutl, zpáteční cesta vozrdía.

121:11'1
‘1'!:L‘1

‘1311."1
:»:17

.17

6 167101101R00 'Nakládam, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3. z hornlny1 m3 1 114.00000
60001 6 840.00‘800-1 RTS 2411 1lnd1v

1 až 4

\ 1 * 1 1
1

11:11:111111111.1
1.111.1111'.'._

1.1.1 1

71171102105R00
'\Jložení sypantny do zhulnených nas pu dálnic a let z nornrn soudržných zhutnéných 113103 % 1 m3 \ 114.00000 160.00 18 240.00‘800-1 RTS 24/1 1|nd1v

1 PS

1 1 ‘
1

s rozprostíením sypanrny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu,

1.11:1.111111: 1119,11 1.11 ‘1 11111»

.1111:

8‘175101101RT2
\Obsyp potrubí bez prohození sypanrny. s dodáním štětkoptsku trakce 0 - 22 mm

\ m3 1 49.20000 1 120.015 55104.001800-1
íRTS 2411 lnd1v

 
sypanínou 1 vhodných hornrn tl, 1- 4 nebo matertálem přípraveným podel výkopu ve vzdáleností do 3 m od teho kraíe pro takoukolrv hloubku výkopu a

jakoukolrv miru zhutnění,

11.-.1111;1~

11-11" 1111‘.'

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  
 

  

  

  

 

 

 

 

 

  
   

   

 

 

 

 

Dll: 3 Svislé a kompletni konstrukce

129 732,79

91360320040RAC
Kompletní konstrukce ze železobetonu beton C 25130.1:ednénia odbednéni. výztuž 150 kglmB 1 m3 \ 518800 25 006.321 129 732.791AP-HSV RTS 24/1 Kalkul

1

1 ‘
1 1

nádrží. vodo1em0.ilab1'/ nebo kanálů včetně bednění, odbednení & výztuže,

' Jí" 4'1I‘1'11""'1
"1‘1‘_‘1'"

.“ 1111—1111 \". ."1‘ “:“ *“;l

1' '1 .

|x. 1.1'1‘

111111

4 Vodorovné konstrukce

15 840,00

1 .451572111R00 \Lože pod polrubi.s1oky a drobné obtekty z kamenrva drobného těženého 0+4 mm
1 m3 1 12.00000 1 320.001 15 840,001827-1 1RTS 24/ I 1|nd1v

v otevřeném vykopu,

trnu, 111m 1, ::

r

1'1 .3111’1 att"

í

IDII: 8 Trubnl vedeni

183 414,00

111871313121R00
\Montaž potrubí z trub z plastu těsnéných gumovým

kroužkem DN 150 mm
\ rn 1 10000000

34.001 3 480.001827-1 1RTS 24! l 1RTS 23/1

v otevleném výkopu ve sklonu do 20 %.

.1 ' . " "

"* " , ,

.1 1.11

311111117111

121571373121R00
\Montáž potrubí z trub : plastů tesnených gumovým kroužkem DN 300 mm

'. rn 1 24000001 55.001 1 320.001827-1 1RTS 24/1 \RTS 23/ IA

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

111111111111. t::

;Uu

131871393121R00
\Montáž potrubí z trub : plastu těsněnýoh gumovým

kroužkem DN 400 mm
1 m 1 40.000001 88.001 3 440.001827-1 |RTS 24/ I 1RTS 23/1

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

14\B77353121RT5
Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů tésnéných gumovým

kroužkem odbočných včetně ' kus \ 800000 488.501 3 908,00 827-1 RTS 24/l \RTS 23/1

1
dodávky odbočky D 160/110 mm/60

1 1 Š \
\

v otevřeném výkopu,

;» 1 11101-1, »
.

11111

151877313123R00
\Montaž tvarovek na potrubí 1 mm 1 plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 1 kus \ 18.000001 93.001 1674.001627-1

1RTS 24/l 1RTS 23/1

\
1mm

\

v otevřeném výkopu,

Vír/„4.1 '111 1111111

(11114. 1111-1101151
' 11

1,111‘111

161677373123R00
Montáž tvarovek na potrubí z trub : plastů těsnenych gumovým

kroužkem lednoosých DN 300 \ kus \ 4.000010 142.601
570.001827-1 RTS 24/ I RTS 23/ I

\ „rnrn

1
\ 1

v otevřeném vykonu.

(Jr.,—„'t ru r -,t 1..1.. 111,;

1111111

17115944211111?“
\Osazeni betonových díícu pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotností do 0.51 * kus \ 1.0000 648.00

648.00‘827-1 1RTS 24/1 RTS 23/!

na kroužek,

: 1-: 1 ,a n 1. .111 „„, 11. 1111111

11. „r,

18 1894421112RT1
\Osazem betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnostl do 1.41 1 kus \ 2.00000 825.00- 1650.001827-1

1RTS 24/1 1RTS 23/l

na kroužek, 1 1 1 1

F9=399101111Roo

\ kus ‘ 100000 330.00 330.001827-1 1RTS 2411 ‘RTS 2311

Zpracováno programem BUILDpower 8. © RTS, a.s.
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S: 3809003 PUMPTRACK DUBEČ

O: 01 OBJEKT

R: 00 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Cen.

soustava! Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik platnost úroveň

20 899711122R00 Výstražné rólte vystražna lólte pro kanaltzact, šířka 30 cm m 164.00000. 15.001 2 480.00 827-1 RTS 24/l lndtv

“.‘v‘1x‘.‘,1"; 1“"‘ *

1 2112301940091200 1U105nén1’chranléky manžetou DN 300 1 kus 400000 1:17.00; 548.001 1RTs 24/1 |RT$ 23/1

22 273223411? kroužek těsnicí EPDM; 0 430.0 mm. DN = 350.0 mm. ll = 3.00 mm \ kus 4,00000 105.001 740.00 SPCM RTS 24/I Indtv

23 286111136R Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj hrdlový, potrubí vícevrstvé, skladba PVC»U - pěna'v kus 4.00000 3 311,00‘ 13 246.00 SPCM RTS 24/I lndtv

- PVC-U, povrch hladký, DN = 300. de = 3150 mm, ll, slěny = 9.2 mm. I = 2 000 mm; SDR 34,0, . ,

SN B

:‘1;‘,1“‘\ ». *“H“

24 286111137R Trubka plastova pro venkovní kanaltzaci spoj hrdlový, potrubl vícevrstvé, skladba PVC-U - pénat kus 4,00000 6 322.001 25 288.00 SPCM RTS 24/I Ind/v

- PVC-U. povrch hladký, DN = 300. do = 315,0 mm. ll. stěny : 9.2 mm. l = 6 000 mm. SDR 34,0,

SN a , 1

25 286111143R Trubka plastova“ pro venkovni kanalvzaci spo; hrdlový, potrubi' vícevrstvé; skladba PVC-U - pěna, kus 8.00000 10 205.00, 81 640,00 SPCM RTS 24/l ';lnotv

- PVC-U, povrch hladký; DN = 400 de = 400.0 mm. ll. stěny = 11,7 mm, |= 6 000 mm, SDR ‘-

340 SN 8 t

*.-„_1"ll1 ,

26 286111547“? Trubka plastová pro venkovní kanaltzact spot: hrdlový; potrubí: vícevrstvé: skladba“ PVC-U - pěna kus 20.00000 1 100.00 23 760.00 SPCM RTS 24/I lnotv

- PVC-U; povrch“ hladký; DN =150,de = 160,0 mm: ll. steny = 4,0 mm: |= 5 000 mm; SDR 41,0; \

SN 4 ,

10.1- tt: r:: rm nam.—'— r r1 act. 11 10 t 1 < 1 ;: mm a

27 28651662.AR Koleno plastové pro venkovní kanaltzacr typ. jednoznačné, spot hrdlový, potrubí. jednovrslvé, kus 12.00000 168.00 1 896,00 SPCM RTS 24/1 ,Indtv

matenál: PVC-U. povrch. hladký, úhel = 45.0 ; DN = 150, SDR 41.0. SN 8

28 28651664 AR Koleno plastové pro venkovní kanaltzaci typ“ jednoznačné, spaj, hrdlový, potrubí jednovrstvé, kus 6,00000 216,00 1 296,00 SPCM RTS 24H Indtv

male/Isl. PVC-U. povrch, hladký. uhel = 87.5 ': DN = 150. SDR 41.0; SN 8 ,

29 28551815.AR SpOJka plastová pro venkovni kanaltzact typ p?esuvná, jednoznačná, spoj“ hrdlový, potrubi' kus 4,00000' 1 132,00 4 528,00 SPCM RTS 24/I Inoiv

lednovrstve. materiál PVC-U, povrch hladký, DN = 300, SDR 41.0. SN 8

30 5524334011? poklop kanaltzačni, "tme-betonový: D výrobku 605 mm; únosnost A 15 kN kus 1.00000 1 002.00 1 992,00 SPCM RTS 24H RTS 23/ ||

31 59224150R skrui železobetonová TBS. DN = 1 000.0 mm1h = 250 0 mm: s = 120,00 mm; počet stupadel 1. kus 1.00000 1 162.00 1 162,00 SPCM RTS 23/ ll Indiv

ocelové 5 PE povlakem 1

32 59224172R skrul železobetonová přechodové, TBR. DN = 625.0 mm. DN 2 = 1 000 mm; r1 = 600.0 mm: s = | kus 1,00000 2 310.00 2 318,00 SPCM RTS 23/ ll Indlv

120.00 mm, počet stupadel 2. ocelové s PE povlakem, kapsové

33 592243501R deska lákrylová sachelni Železobelonova, TZK. D1 = 1 200 mm. D = 1 470 mm. D vnilřni 1000 kus 1,00000 5 522.00 5 522.00 SPCM RTS 24r| Indiv

mm. h = 250 mm Í

DH: 99 Staveništni přesun hmot 21 838,07

341998144471R00 1Presun hmot, jímky a nádrže pozemni vysky do 25 m 1 1 109.19035 200.001 21 838.071 1RTs 24/1 1|ndiv

Dll: 767 Konstrukce zámečnické 9 310,00

351767996801R00 1Demonléz ostatnich doplňků staveb atyptckých konstrukcí a hmotnostt ples 20 do 50 kg 1 kg 760.00000 12.001 9 120,001800-767 1RTS 24H [Indiv

1112410111 simu‘mch; zauvault ! , “U 11L „000

1 361998767101R00 1Presun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m i t 0.03800 5 000.00 190001800767 [RTS 24/1 11an 1

50 rn vodorovně

IDII: VN Vadlelšl náklady 20 000.00 I

| 371005121 R 1Za112en1 staveniště [Soubor] 1.00000. 0 000.001 8 000,001 1RTs 24/1 11mm 1

Veskere naklady spotene s vybudovantm. provozem a odstranéntm zaitzent stavemšlé

| aaloostzwton 1Koommacn1 cmmst [Sottmtt 1.00000 12 000.001 12 000001 11215 24/1 1|ndw 1

Koordtnace stavebntch a technologtckyclt dodavek stavby

| v " sss ne.asl
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S: 3809003 PUMPTRACK DUBEČ

O: 01 OBJEKT

R: 01 PUMPTRACK A SADOVE ÚPRAVY

Cen.

soustava l Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň

Díl: 1 Zemní práce
737 535,00

11115101221R00 1Čerpání vody na dopravní výšku přes 10 do 25 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 h 360 00000 140.00 50 400,001800-l IRTS 24/l 1|ndív

111mm

I

na vzdálenost od hladíny vody v límce po výšku rovíny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m

2 115101301R00 Pohotovost založni čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným den 15000001 70,001 1 050,00 ‘800-1 RTS 24/I 1|ndív

přítokem do 500 II‘mIn I

na vzdálenost (vysku) od hladíny vodyv jímce po výšku rovíny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtíačného potrubí. přip.

odpadních žlabů. lešení pod čerpadla a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdrole energíe

1 3 t223071t9R00 tOdkopávky nebo prokopavky nezapažané hornína třídy 4„ příplatek za lepívost I m3 1 270 00000 20001 25 400.00I823~1 IRTS 24H 1|ndív I

pří pozemkových úpravách s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženim na dopravní prostředek

I . „ I . I I I I I I

I : 122301102R00 dekopavky a prokopávky nezapažené v horníné 4 přes 100 do 1 000 mít 1 m3 I 1 270 00000 200,00 254 000.001800-1 IRTS 24/l Ilndlv J

5 přehozením vykopku na vzdálenost do 3 rn nebo s nalezením na dopravní prostředek

51132301211R00 íHIoubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3 v hornině 4, hloubeni strojně I m3 96.00000 450.00‘ 43 20000I800-1 IRTS 24/l Elndív |

zapažených | nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného prot'ílu a spadu, s případně nutným přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m ve výkopísti

s přehozením vykopku na přílehlém terěnu na vzdalenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s natažením výkopku na dopravní prostředek

„ ‘ILIfI I
I

I 6I139601103R00 IRuCni výkop jam. ryb a šachet v hornině 4 I m3 1 3.10000 1 500.001 4 650,00 800-1 IRTS 24/ I IlndIv

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naloženim na ruční dopravní prostředek

rent,.„rfr-ra 1m 1; : I

„trew III I
II

pol „1 ' I II I‘IIiII‘II

I 7 161101101R00 |Svis|é přemístění výkopku z horníny 1 až 4 pří hloubce výkopu přes 1 do 2 5 m 1 m3 I 96, 00000 00.00' 7 680.001500-1 IRTS 24/1 Ilndiv I

bez naložení do dopravní nádoby. ale svyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek

II I I . I.I IIIII III III ,;er KI mr, (”:93

[ B1162301101RT3 1Vodorovné přemístěni výkopktí z hornrnyt až 4. na vzdálenost přes 50 do 500 m I m3 1 1 36600000 50.001 se 3000013004 IRTS 24/1 IlndIv J

po suchu. bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla,

1I'II17H i 1 4-1,, ,-IIII~ .. IIIIIII
I IIIIIIIIIgI

I'II‘III; na wr l I, III IIIIIII .1 1. I'I‘I I 'I..I': III IIIII‘I

I 91162201203100 Vodorovně přemístění výkopku nošenim z horn1ny1 až 4. kolečkem, na vzdálenost do 10 rn 1 m3 1 3.10000‘ 250,00: 775001800-1 RTS 24/l Indív

l I I I

bez naložení. avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

0:1' >. III: II II 1‘I'I —r, II I :- 1110‘; I I:

I 101167101102Roo Nakládánl, skládání, překládání neulehloho výkopku nakládání výkopku přes 100 m3. : horníny I 1 m3 1 36600000 50,001 68 300,001800-1 IRTS 24H Indív 1

až 4
I
I t

(míní '1Ftl'í'l 1'111Ííy'1lí"íllr 1':I.IIIII IIIIII I :I, I'IIIII'II

I 111171102105R00 Uložení sypaníny do zhutněných násypů dálmc a let z hornín soudržných zhutněných na 103 % I m3 I 1 36600000 110.001 150 260.001000-1 IRTS 24/ I lndív I

PS
I i

:. rozprostřanim sypaníny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu nasypu,

IIIIIII; r.:—. rrzít ::Jak, IIIIII;II1I H I?» I umí,-ír 1 r o

12 171151101R00 Hutněnl boků násypů z hornin soudržných a sypkých projakýkolív sklon a projakoukolív délku a m2 = 90000000 25.00; 22 500,001800—1 RTS 24! I índív

mlru zhutnění svahu, I i

pro jakýkoliv sklon a pro Iakoukohv délku a míru zhutnění svahu.

I 131181006117R00 Rozprostřeni zemin schopných zúrodnéni sklon svahu do 1 5, tloustka přes 500 do 600 mm I m2 2 051.00000I 20,001 41 020,00 823-2 RTS 24/l Indív

|
I I i

v rovině a ve sklonu do 1'5 ve sklonu přes 1 5

I m.,. vím 71:1 7“

D 10 Sadové & kra'lnářské ú ravy 618 784.00

14,121101100R00 1Se1muti Omlce s přemístěním na vzdálenost do 50 m 1 m3 I 410.20000‘ 105.00' 43 071.001800-1 1RTs 24/1 1Indív 1

nebo lesní půdy. s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

.Vííí'í'tíž
4111; I IILIILI

15‘181301102R00 Rozprostření a urovnání ornrce v rovíné v souvrslé ploše do 500 m2 tloušťka vrstvy přes 100 do ] m2 | 1 19700000 00.001 71 820.00 800-1 RTS 24/1 1|ndiv

I 150 mm
I I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 rn, v rovrně nebo ve svahu do 1 5.

I II-I
, II I III

I 161182001151R00 1P|0šna uprava terěnu prokypření rotavátorem 1 m2 1 914,00000 15.00} 13 710.00.823-1 IRTS 24/1 lndív 1

s urovnánlm povrchu bez doplneni ornrce, v horníně 1 až 4

| 17I183101121R00 [Hloubení jamek bez výměny půdy v rovtně obrem přes 04 do 1 m3 1 kus 1 6oooooI 1200001 7 200,001823-1 1RTS 24/ | Ilndlv J

pro vysazování rostlín v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naloženřm přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost

do 20 km a se složením.

MM.—mtmr II: zí, [1"_'.1|;_ www

18‘183204112R00 IVy'sadba květin do připravené půdy se zalrtlrn výsadba trvalek do přípravene půdy se zalítím 1 kus 1 96000000 0,00 7 680,001523-1 1RT$ 24/! Indtv I

II’~II:I‘1.1‘I‘7,"I'I:"II>:1.”I..IIIII".' ‘.""~ I,II'II‘>‘I

f19I153402111R00 IRoquseni půdyna hloubku přes 5 do 15 cm v rovnně nebo na svahu do r 5 r_n2 ' 12,50000“ 35,001 445,001823-1 IRTS 24/1 Ilndlv 41

': Ir 1|,I I " IL .1

I L‘I‘ r

I 201183403153R00 10bdělavani půdy hrabáním, v rovrríě nebo na svahu 1 5 m2 1 19700000 5.20' 6 224,401823-1 IRTS 24/I IlndIv

I 21 I 184102211R00 1Výsadba keře bez batu výška do 1 rn. v rovině nebo na svahu do 1'5. 1 kus I 80.00000 55.00. A 400,00I823-1 IRTS 24/I 1|ndrv I

do předení vyhloubené Jamky se zalrtim,

1 kus 6,00000l 250.00 1 500,001823-1 1RTS 24/I Indív |
1 221184201112R00 1výsadba stromů bez balu výška přes 1.8 do 2.5 m. v Iovmé nebo na svahu (1015
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3: 3809003 PUMPTRACK DUBEČ

O: 01 OBJEKT

R: o1 PUMPTRACK A SADOVÉ ÚPRAVY

Cen.

soustava / Cenová
P.č Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik platnost úroveň

231154202111R00 [Ukotvení dřevm průměr do 100 mm. délka do 2 m
1 kus 1 12.00000 280.001 3 360.001823—1 |RTS 24/1 11ndlv _1

třemt a vice kůly, s ochranou protr poškozeni v místě vzepřenL (příloha c. B) pří průměru kůlů do 10 cm

L241154401112R00 1Pl‘1prava dřevrn k přesazení průměr halu přes 800 do 1000 mm, v rovině nebo na svahu do 1 5 1 kus 200000 5 500,00 11 000.00-823—1 1RTS 24/1 Indív _,

l l

bez výměny půdy v ry‘ze. : vyhnorením organickymr hnotívv s balem
\

L2511845021 1 moo Chemtcké odplevelení půdy před založením kultury postřikem nastroko, v rovrne nebo na svahu 1 m2 1 197.00000 5.001 5 98500182311 1RTS 24/1 Indiv ‘1l do 1 5
1 1 _

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlívě přes 20 m2,

Včetné dovozu vorty do 10 km

1 261184307111R00 10chrana stromu oednéním zřízeni bednění
1 m2 1 3000000 550.001 16 500.001823—1 1RTS 24H 1lnd1v úl

před poškozením stavebním provozem.

Včetně řezíva.

1 „ v . ‘1 » .' ] 1.1

271184807112R00 Ochrana stromu bednéním odstraněni bednění
1 m2 | 3000000 150.001 4 500.001823—1 1RT$ 24H ‘lndlv ‘1

před poškozením stavebním provozem

Veetné teztva

1,1 1111111' 51.1111“: -„ —ít„:„

1 281185802112R00 1HnOJeni vrtahumem komposlem. nebo chlevskou mrvou. v rovině nebo na svahu do 1-5 1 1 1 40.640001 650.001 26 “Spolanu 1RTs 24/1 Indrv _!
půdy nebo trávníku s rozprostřenim nebo s rozdělením hnojtva

lít-„z .11
:, r:. _„

B9 185803111R00 |0šetření trávníku v rovrné nebo na svahu do 1:5
m2 1 1 197.00000í 5m 5 985.001823—1 1RT$ Zd/I lndrv ?

bez ohledu na způsob založení. tt. pokosení se shrabáním naložením shrabků na dopravní prostředek : odvezením do 20 km a se složením,

lg 13550341 moo 1Vyhrabani trávníku v rovině nebo na svahu do 1.5 1 m2 1 1 197000001 0.001 7182.001823-1 1RTS 24/1 11an ‘1
s uložením shrabků na hromady. naložením na dopravní prostředek odvozem do 20 km a se složením.

1 31 1555043121200 .Zami rostlín vodou plocha přes 20 m2,
1 m3 1 25.420001 180,00,\ 4 575.601823-1 1RTS 24/l 1|nd1v úl

16‘“ .“ - 11-1111; 131 1‘111‘} 11,100
3“ “mb

32 185851111R00 1Dovoz vody pro zálrvku msum dovoz vody pro zaltvku rostlín na vzdálenost do 6000 m 1 m3 t 350.001 a 897,001823-1 |RTS 24! I 1|ndiv ?
(*"-rv? 'l . 11111 1 73.1.10 „'“ gf 11.111111

1:456981232R00 Vegetační zpevnění plošné, kleronaž ve strží tloušťka od 100 do 150 mm. klest nakupovaný m2 450.001 144 000,001831-2 1RTS 24/ I Indw j

ZJeNICnalého klestu a z příchytných tycí průměru do 100 mm, délky 2 m. připevněných na kůly průměru do 100 mrn. delky/1 rn, mražené v osové
vzdáleností do 2 rn

Vříetné urovnání povrchu svahu pod vrstvou klestu a pokrytí krytíny zerrunou nebo kameny s rozvozem n\ateríalu ze vzdaleností do 20 m3.

n nimi:?

34 110R12 Aplíkace a dodavka půdního kondrcronéru na bázi srltkátovy'ch kolordů ke zlepšení půdních kus ‘ 6.00000 250.00 1 500.00 Vlastní Indiv1 podmínek. vc. promísení se zemlnou
1 í 1

351 18460411213001 Ochrana dřevin před okusem z drátpletrva v rovíné. ochrana díevtn po dobu výstavby kus 1 5.000001 500.00 2 500.001 1VIaslnl Indtv
orltmna ctavzrv v.11 lon nu „vínem 11:1 15:13.1 „ ‘1

i UJGOO

L36100572130R1 101m směs. & 25 kg
1 kg 1 50.00000} 135.001 5 250.001 1V'lasmi 1an ]

Osrvu

Pouzrtt smesr typu Uníverzalnr rekreační smes nasledujícmo složení

Název Lattnsky nazev Odrůda “»

ttlek vytrvaly Lolíum perenne Barhtons 10

1Ile1t. vytrvary Lolrum perenne Barsrgnum 10

plok vytrvaíy Loltum perenhe Barortando 15

kostrava Cervena dlouze vybétkata Festuca rubra rubra Eossanova 15

kostřava Červetía kratce vybétkata Festuca rubra trtchophylla Barcrown 10

kosll’ava červena trsnatá Festuca rubra commutata Musrca 10

kostřava červena trsnatá Festuca rubra commutata Barchtp 5

kostřava drsnolísta Festuca trachyphylla Mentor 10

llpníce luční Poe pratensrs Brooklawn t5

"začatek provozního součtu

?5 g'm2 1271'25í1000
3177500

1 1110R00

Konec provozního součtu

[3.31.1 5111:) _rrí

r111111'11

rostlina * Carex nacca. v = do cm. 11 cm

rosllina v = do

9 cm

rosllma okrasná Kostřava ametystová.

cm

cm. o pruméru

amethysttne, v = do 20 cm. kvéttnáč o

lístnatá
I; odroslek,

sadba

2 - kontejner 2l

3 - kalina . kontemer

dřevtna Itstnata Zlallce. Forsythra intermedta maluch. v = 20 a! 40 cm. kontejner 1.5 |

obvod kmene cm. 5

.Carplnus betulus. v = od 121 cm: kontejner

Javor, Acer

. po

VL nebo dřevní

na ' kololdu.

herb1c1d seleklwni: dícamba-drmethytamonrum:

opláštění odvod, žeber z gaotextrtre o sklonu do 1:2.5

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.
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6 .00

5 346,00

3

„00 SPCM

.80 800-2 
llndiv

Indrv
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5: 3509003 PUMPTRACK DUBEČ

O: 01 OBJEKT

R: 01 PUMPTRACK A SADOVÉ ÚPRAVY

Cen.

soustava! Cenová

P.č Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik platnost úroveň

v rýze nebo vzářezu se stěnami.

\ \ I ,
. . \

50I212531111R00 \Vy'pln trattvodú kamentvem hrubým drcenym. trakce 16-63 mm \ m3 . 96.80000 1 120.00I 106 416„00\800—2 IRTS 24/I IlndIv I

do rýh bez zhutnení s upravou„povrchu výplné„

51 215901101RT5 Zhutnenr podloží z rostlé hornlny 1 a2 4pod násypy z hornin soudržny'ch do 92% PS a ‘ m2 1 04400000 130.00I 135 720,001800-1 RTS 24/1 WW

I nesoudržných sypkých relatrvnl ulehlostl |(d\ do 0.8 Vibrační deskou \ \ \

z rostlé horniny I? 1 - 4 pod násypý2 hornm soudržných do 92% PS a hornrn nesoudržných sypkých relattvní ulehlostr I(dI do 0.8

I -\\„ . .I 1'; 'I'
:I '

I 52'271521111R00 \Polštáíe zhutněné pod základy kamentvo hmbé.dvcené.1/akce 63 -125 mm \ m3 \ 19000000 756.00 143 640„00\800—2 IRTS 24H \tndlv 4|

‘ .I 1 : I » ; I

\ ,

I 53I271531112R00 \Polštáte zhutněnépod zakladykamenivo hrubé, drcené trakce 32- 63 mm I ma I 2 02200000 795,00I 1607 490.00 IBOO-Z \RTS 24H \tndlv I

I..I;II.I1I II. \\

| “0753136111200 \Beton základových pa1ek prostýttídyC 16/20 \ m3 3.10000 3 1300.001I 11 780.00I801-1 IRTS 24/I \Indlv |

' 1 1 '1 l l \ 1 . l ',

'

I 55I871228111R00 \Kladení dren. potrubí do rýhy, lvr PVC. do 150 mm I m \ 60.00000 40.00I 2 400,00I IRTS24/l IlndIV I

tIILIIeIIIrl-IIIJ I-I
I-IIIIIIIIIIII

56I871313121R00 \Montáž potrubí z trub z plastů těsnéných gumovým kroužkem DN 150 mm rn I 00.00000 40.00; 2 400.00 I827-1 IRTS 24/1 \Indtv I

v olevteném výkopu ve sklonu do 20 %

57 28511151 AR Trubka plastová pro venkovní kanalizacr spoI hrotový. potrubí vícevrstvé; skladba PVC-U . pěna kus 260,00\ 1 04000 SPCM RTS 24/1 llndrv

- PVC-U. povrch“ hladký: DN = 150. do =180 0 mm: tI. stěny = 4,0 mm. |= 1 000 mm. SDR 41.0. I \

SN 4

\

11-I1IIHII I III I I‘IIIIII»

t\\t\»—-t-\-: I .
I

58 28611154.AR \Trubka plastová pro venkovní kanahzacr spo) hrdlový, potrubí vicevrs1vé. skladba PVC-U- pena kus 12.00000 932.00 11 184.00ISPCM RTS 24' I Inov.

\- PVC-U. povrch hladký DN' 150. de = 160. O mm.1|I slény= 4 .0 mm. |= 5 000 mm: SDR 41„ 0„ \

\SN 4 l

59 25511225.AR Trubka plastova drenážní spoj' drážkový, potrubí IednovIsiv0. matertal PVC: povrch žebrovaný m ‘ 6000000 93.00I 5 580,00 SPCM 1RYS 2411 Irc'.

ohebné. DN = 160, vsakovaci plocha = 44,0 crn2/m
\ I '

60 673520041? Geosynlelika lyp' geotextme, netkané; materiál PET, plošná hmotnost = 300 g/m2. Pevnost v m2 90408000 26,001 22 622.00 SPCM „RTS ZHI Inox

tahu podélné = 12,0 kN/m„ Pevnost vtahu příčně = 16.0 kN/m
I

Omar Vii/1111 umí In. ;.I,I.II'I I1< "Jv'. IIIIIILI
1II,1:‘II> I I I

lon: 5 Komunikace
4 776 473,00 ]

I 61 181201111R00 \Uprava pláně v nasypech bez rozltseni horniny. sa zhulněnirn - ručně I m2 I B 391.00000‘ 60.00! 383 460.00I800-1 IRTS 24/1 lndrv I

vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné & plochy do sklonu 1 5„

,' . II.I:II.-I<I LII I'I
» „\ \_\\ \\\\\\

I 62I554962111R00 Podklad nebo krýt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) ttouštka po zhutnění 200 mm \ m2 I 913.00000I 288,00I 261 118.00 822-1 RTS 24/I \lndtv

I I * I

s rozprostřenim a zhutněním

IIIIII'II 0131.0. t\\'\\í1\\„\í 51
III I‘I"I'II.’I’I

63 566111211R00 Recyklace astahových vrstev za studena příplatek za rozprostřenl kameniva na recyklovanou m2 I 2 051. 00000 2.00‘. 4 10200 822—1 RTS 24/I lndlv

plochu. .001 dodávky kamentva
\ \

První poyezd recykleru oddělení a předrceni Druhý polezd recykleru- misen|„ rozhrnutí a ptedhutnčnl„ Nivelace greydrem Finální zhutnění válcem.

\l\\ I.II «I-IIIII \\-.\\ “Il
_\\-'t\\\\\,\_\\,

64I631571003R00 \Nasyp z kamemva ze štěrkopísku 032 pro zpevnění podkladu 2 m3 I 1 771 ssooo\ 1430.00; 2 533 473.80I801-1 IRTS 24/1 \Indlv I

pod mazanlny a dlažby popí na plochých střechách. vodorovný nebo ve spadu, s udusánim a urovnánim povrchu,

.
_ I

I 65I152201203ROA IVodoIovne ptemist. astatt. smésk kolečko, do 20 m \ I \ 291.24700 260.005 75 724.22I IVlas1ni \tndrv I

.I.‘_.H....I:, :.‘;¢7:1'

I 56I162201203RON \Nakíádáníživiěné směsn'učně | 1 I 29124700 250.00 72 811.75I IVIasInI \lndtv I

{I Na: 11.1 IIIII II IIII:-, Imam I {I ; I1 Lt. \ 1,1,1
„ ;„ltí'nn

I 67I564922105RTX IMIa1ovy‘ krýt 1 mech.zpevnéného kameniva 11. 5 cm. zhotovení yrstev I m2 I 23500000; 00.00; 18 emocí \Vlastnt Ilndlv J

IIIII sm. IJII'I „- t\v\ .1.1I
I

» hv. II‘ k

I 68:566223ROA \Ruční rozprostíení a modelace astattu DN 70/100 mm - míntmální tl. 80 mm po zhutnění \ m2 I 710.00‘. 648 230.00I \Vlaslní IlndIv I

RIItIII modelace a hutnění tvarů ramusu

IIII III :I1III.. „uuu IIII' III'II. ří"
'I1‘IIIIIIIII-j

I 69I583420461R IKamenIvo nes1an0vené drcené. trakce 0.0 až 4.0 mm I t 25.93800 490.00 12 709.62 ISPCM IRTS 24/I \Indív J

IIIIm. I.II~I IvIIrIIII-IIIIIIIII. .. I-II I:
'I..._..;;

70I58942431R \beton asfaltový vrstva obtusna.1rn0 do 8 mm. pOIIVO 50/70. trída dopravního zatížení IV. V. VI | 1 \ 251 24700 2 630.001 765 979.61ISPCM IRTS 24/ I tndrv

\
I

II.II IsIIIIIIIII’»I;,IIIIIIK .1-1: 1‘

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
72 428,00

71 0539431221100 Osazování ]rných kovových výrobku do betonu (např. kotev) se zajisténlm polohy k bednění nebo kus \ 13„00000\ 120.00: lndiv

I

 
k výztužr před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus

 

 

1 560.00I801-1 IRTS 24H

 
 

osazování výrobku ostatních \rnda neuvedených bez dodani
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8: 3809003 PUMPTRACK DUBEČ

O: 01 OBJEKT

R: 01 PUMPTRACK A SADOVE ÚPRAVY

Cen.

soustava! Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik platnost úroveň

I-,I"I'I l‘.- I II .', '.

722953981203R00 Chemické kotvy do betonu. do crhelného zdlva do betonu, hloubky 110 mm. M 12. malta pro I kus I 34.00000 130.00: 4 420,003801-4 IRTS 24/l lndlv

,! cnemlcké kotvy dvousložkova do plnych matenálú I < ' I <

< < , , ,. . - I <

. I, _ _ <

USIINFO-TAB IDIM Iabule s provozním řádem 50 x 70 cm konstrukce ocel- poztnk I kpl : 100000 16 500.00I 16 500.00I IVIasInI IIndIv _I

I 74I31110714R ImaII‘ceocelová; pIesna: šes1|rlranná; M12 pevnost aa I kus I 3400000 2,00I oooolsPCM IRTS 24/l IIndIv I

I I < I I i ‘I

I 75I31 179127111 lryczávitová M12, DIN 975 nerez provedeni ‘ m < 5300000 100,00: 1440.00I IVIasInI IlndIv ‘I

76 7491021 1R Ikos odpadkový plast, oblem 501, v = 755 mm, s = 435 mm. hl = 345 mm. se stříškou. s 1 kus 4.00000‘ 1510.001 6 040,00.SPCM IRTS 24/I IIndIv

ívyjímatelnou nádobou. součásti le tlpátko na crgarety. kotvenl prlšroubovanlm, barva zelená l I I

  
  

Koš barva - zelena

Plastovy kos na odpadky le barvostaly a nekorodullm Kos ma vylrnlatelnou, letlnoduse uzamykatelnou nadobu, přl vyprazdňovanl se odemvta prlložellym

tvarovym kIlCem

doporucene rozmery

objem lv IIIIecII) 50

sltka (v mm) 435

hloubka (v mIIII 345

III/Ska (v mm) 755

IlI74910303R1 ILaVIcka s opěradlem 5m: 1500 mm kov/kaštan. upevnění slouoy ‘ kus I 400000; 5 200.00I 20 500,00I IVIasIni „'\le I

Provedem konstrukce

žarové zrnkovany lekl 60x30x3 a plochač 60x10 smrkova prkna 120 x 40 x 1500

opatienála7urou$1023 v 0051an kaštan nerezove zapuštěno šrouby M8 x 50

7B 74910303R 2 ILaVICka bez opěradla sire 1500 mm kov/kaštan, upevnění šrouby I kus I 4.00000I 4 200,00! 16 800.00I Vlastni Ilndiv

PIovedenI konstrukce

žarové zlnkovany lekl 60k30x3 a plochac 00x10 .smrkova prkna 120 x 40 x 1500

 

 

 

 

opatřená lazurou S 1023 v odsunu kaštan nerezove zapuštěno Šrouby MS < 50

LT:9 95000102 lstoupek pro venkovnl odpadkový koš, 1500 mm 4 kus I 4.00000 1200.00. 4 800.00I IVIasInI IlndIV I

kovovy sloupek

 

 

vysoky 150 cm prumer 6 cm

ve spodnl času 10 vyvrtana' dne; pro vloíelll kotvlclho roksoru tak aby se po zabetonovanl sloupek v zeml neprotečel

na vrchu II:- sloupek zakončen plastovou zátkou aby do sloupku nepršelo

 

 

 
 

 

 

 

 

   
   

     
 

  

 

     
 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..1_ <<< IIIII II III;!«II. I ;l<ll << 400000 .1IIIIIIIIII

StevenlIštnt přesun hmot 416 722.12

Plesun hmot pozemních komunlkací. kryt z kamenlva příplatek k cel-le za zvětšeny“ přesun přes I I I 8 30123745 0.20 1660.25I822-1 IRTS 24/l Indlv

vymezenou dopravni vzdálenost do 1 000 m I

vodorovné do 200 rn

Plesun hmot pro zpevněné plochy s krytem z kameniva l t I 8 30123745; 50.00] 415 061.87I623-1 IRTS 24/ | IIndIv

Konstrukce zámečnické 37 854,10

<Vyroba a montážetyplcky'ch kovovovych doplňkůstaveb hmotnosti do 5 kg | kg I 354.05600I 70,00I 24 783,92I800—767 IRTS 24! I llndlv

1‘ .Fllll'llrtll IIIIIIII.IIIIII7I15I:I II III I“ I IIIII:IL :‘IIIIIIIHI

I’ :IyLIIdIIs‘I III ‘Iu

1.;IIIII.HIJ-". <

!: ': <Ocel sveltlelná betonárská- tyč povrch žeblrkovy značka 35008 (1. 0439) d- 14,0 mm I t I 003400 28 000.00? 953.68ISPCM IRTS 24l| Indiv |

..f'rtlllrlllcltl—l'-<\l“'ll4.1ll“lvu-5M 'I‘IJII (‘1'

1‘1 »*.l<'l|"—\*l<'<lllfll'l ,III:IE‘-II In; IIII

5-1 ;Vyrobek plochy ocelový válcovaný za tepla- plech, hladky. tI = 1000 mm I I I 0,32000I 32 000,00i 10 240.00ISPCM IRTS 24/ I llndiv I

ZIWIIIII JI‘II'I.|IV...'II’I‘II III‘IrII ‘1 I"“
\

I II' .: 11:1I;IIIII.)III <ll<<<<.<-|»l<.<|<,._.<< <_._<-.< ‘I Mur _ -

:s zere" :'noo -Plesun hmot pro kovové stavebni doplnk. konstrukce v objektech výšky do 6 m I I l 037530: TW 1 670,50I80Me7 IRTs 24/I llnalv úl

50 m vodorovně

CH VN Vedle šl náklady " 289 998,96

Vytyčenl stavby lslauoorl 100000 30 000.0'1‘JI 30 000.00I let's 24/ I IIndIv I

Geodetlcke zamétem rolll'l stavby, stabltzace bodt'l a sestavenl laVlCek

Vyhotovenl protokolu 0 vytyčenl stavby se seznamem souradnlc vytyčenycn bodu a IeJIcII polonoplsnyml tS-JTSKl a vyskoplsnyml prv) llodnotaml

Zařízení staveniště ISqumII 1.00000I 130 000.00I 130 000.00! IRTS 24H IIndIv I

VESKere náklady spojené s vytlurtovanlm provozem a oostranenlm zařlzenl stavenlstě

IProvoz zahzenl stavemšté ISnuuoII 1.00000I 40 000.002 40 000.001 IRTS 24/l Ilndlv I

Naklady na wbavenl objektu zarlianl stavenlSlé ostraha staverllslé, naklady na energle spotřebovane dodavatelem v rámu provozu zarlzenl stavenlšte

naklady na potlehny ukllo v prostorech zar'lzenl stavenlšte naklady na nutnou udržbu a opravy na obyektecll zailzem stavemšte zl na prrpolkach energll

., :'-: ':3 : leemnl vlivy IsImaaII 1.00000. 10 000,00; 10 000,00I [RTS 24.11 IIncIIv I

Naklady na ztržene podmlnky provadénl tam kde se vyskytlul olnezuylcl vllvy konkretnlllo prostfeol ktere mall prokazatelny vllv na provárténr stavetmlcn

pIaCI Jedna se zelrnena o náklady sollvlsejlcl & extrernnlmr pottnllnkaml rnlsta provaděni

lKoordinačnl činnost I SouhmI 1,00000‘ 79 998,96: 79 998,96“ IRTS 24/ I Indlv I

Kooldmace stavebních a Iechnologmkych dodavek stavby

Ostatni náklady 1 400 000,00

[Flnanenl rezerva ‘soubw 1.00000‘ 1400 000.00. 1400 000,00I IRTS 24/1 Ilnuw I
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5: 3809003 PUMPTRACK DUBEČ

o: o1 OBJEKT

R: 01 PUMPTRACK A SADOVÉ ÚPRAVY

 

 

  P.č Číslo položky  
    Název položky

MJ Množství Cena / MJ  Celkem Ceník  

Cen.

soustava / Cenová

platnost úroveň  
 

Furančm rezerva pozadovana omndnalelem Jake scučasl smluvm ceny Způsob [::an slanovenr ňarpam a wkazovarrl demrule objednatel

 

r Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

5: 3809003 PUMPTRACKDUBEČ

o: 01 OBJEKT

R: 02 VEŘEJNÉ OSVĚTLENI    

soustava! Cenová

P Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Celkem Cenik úroveň

príprava pracovtstě soubor 100000 .00 vlastní

Koordínační činnost 1. 18 070. S 24/   
 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

          

Komdmace stavebmch a technologlckycn dodavek stavby

32 Idoprava matenálu 15000011 1000001 1a 000.001 1a 900.00I IVIaslni Ilndw

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 2 571,00

41650061134R00 Montáž pajlslky nožové. do 250 A kus I 3.00000‘ 34.00 102.00 M65 RTS 24/1 IIndIV

5 3582510261? vložka popstková nožova vel. 1; charakt. gG. |men.proud 160 A. 1men.napetl 690 V sr.o./MD V kus 1 3.00000 339.00 1 017.00 SPCM RTS 24/1 1|nd1v

o.o. _

6 3513220023151? jlslrč modulární Jmenproud 25.00 A. cnatakt. B. počet pólů 3.1menovrta zkratová schopnost/230 kus 1 1.00000 941.00 941.00 SFCM RTS 24/l 11'1le

V a.c, 10 kA,tepl.okoli -25 do + 55 ‘C IP20 ‘

__ 1‘ 1 ' ' > 1

I 71650061642R00 ]Montáž Iislvtemodulárního Iřípólového. do 80 A I kus 1.00000 511.00 511.00‘M65 IRTS 24/1 lndlv I

. „ „. 1 „

mM21 Elektromontáže 52 310,00 I

I 81210020303R00 1Montáž kabelového Zebu s příslušenstvím. 62/50 mm. včetně vika 1 m 1 2500000 329,00; 8 225.00IM21 IRTS 24/1 ‘Inaw I

Vcetne kolen T-kusu prodlužovacích dllú. spo1ek apod

9159213125R kryt žlabu kabelového. material beton. rozměr 500/170/30 mm kus 50.00000 80.00: 4 000,0018PCM RTS 26/1 Indw

10 59213120R zlab kabelový železobeton. |= 1000.0 mm; s = 170 mm; s 1 = 112 mm; h : 140,0 mm, h 1 = 105 kus 25.00000 253.003 6 325.001SPCM RTS 24/1 mm

mm :

11 210840014R00 Montáž kabelu CYKYDY 750 V. 4 x 16 mrn2. uloženého svtsle v jámě 01 5000000 148.00. 11 840.00 M21 RTS 241! Indra

12 34111080R kabel CYKY. instalační, pro pevné uložení ve vnrtinlch a venkprostorách v zemí. betonu. Cu plné m I 80.00000 274.00I 21 920.00 SPCM “RTS 241 I lnorv

holé jadro tvarjadra RE--kuletý1ednodrát. počet a průřez Žll 4x16mm2. početill 4. taplota poulrtl- I

30 až 70 ‘.’C max provoz.teplota při zkratu 160 “C. min. teplota pokládky- 5 1

mm2. samozhášivý. odolnost vůčl UV zalent. barva pláště černá 1 „

1 111.14' 11.1 mm {ml/My [14.10111 11 9-0 L I 111 1.111131

IDII: M104 ROZVADĚČ Rp 76 974,00 I

13 19 Irozvadét oceloplecnový zapuštěný. anllvandal I kus I 100000 16 464,00“; 16 464001 1V|astní 11nd|v I

IOOOXIZOOXEOO

14 20 kapsa na dokumentaci kus 1.00000 368.001 36800 Vlastní 1Indiv

15 21 FAB vložka kus 100000 1 029.001 1 029.00 Vlastní :lndiv

16 59515002R Prvek zdlci betonový lunkce cihla plna. l= 240 mm. w = 120 mm; h = 65 mm; styčné plocha: kus 20000000 23.001 4 600.00 SPCM RTS 24/ I Indiv

hladká. lambda = 1.200 W/(m.K);1b = 15,0 N/mm2 I

17:25 stavba sloupku. vč. základů kpl 100000 6 025.001 5 825.00 Vlastní Indiv

1825 osazenl rozvaděče. rozvaděč Rp kus 1 1000001 1 470.001 1 470.00 Vlastní Indrv

19127 16013. jistič kus - 2000001 939.001 1 078.00 Vlastnl Indw

31

20 ZB 32A 11. elektroměr netak1urační na DIN kus 4.000001 2 268.00 9 032.00 Vlastnl lndw

21 29 63A 31. elektroměr netakturatní na DIN kus 2000001 4 819.00 9 638.00 Vlaslnl Indw

22 30 AF’N 63/3. spínač na DIN kus 1.00000I 123800 1 238.00 Vlastní lndlv

31

| 23131 [Hmmm/0.021. proudový chramc : ]tsllčem 1 kus I 1000001 3 491.00] 3 491.001 [Vlastnt IIndIv I

char G

| 24132 [Fuse/1100.03, proudový chránič s 1ističem ; kus I 3000001 2617001 7 851.00I IVIaslni Ilndw I

char G

25I962032241R00 Bourání zdlva nadzékladového z cthel pálených nebo vápencptskových. na maltu cementovou I m3 1.000001 3 410.00 3 41800'801-3 IRTS 2-111 lndrv I

I l 1

nebo vybouranl otvorů průřezové plochy p?es 4 m2 ve zdwu nadzákladovém, včetně pomocného lešenl :: výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženl do 1.5

kPa (150 kg/m2)

char G

26 34 N7. nulový můstek kus 500000 24.00: 120.00 Vlastni Indív

27 35 SHT-1.Casovévalé kus 1.00000 1480,0131 1 488.00 Vlastní Indív

28 36 sou-2. soumrakový spínat kus 2.00000; 2 817.00; 5 234.00 VIaslnI Indw

Vt sondy

zásuvka 230V 16A. na panel

zásuvka 15A. na panel

CYA 1.0 černý. vodxč

CYA 1. .vadic

A . vodil:

CYA 2.5 . vodič

A

CYA 4

CYA 4 modrý světlý, vodlc

CYA 4 „vodné

A 1 černý.

1 světlý.

41 49 CYA 10 . vodič

2.00000

1 .

r : m
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

460080002RT1 Betonový základ do bednění. uloženi betonu do dřevěného bednění

.".11'1I,{"I<‘1JC11. 42'1“

3 o
:

6 852.60

 

u; ;vr ‘
__,r

 

CYA 16 . VOdIC m

CYA 16 zeleno-žlutý. rn

pomocný šrouby. podložky, matíce atd. soubol 1.00000

popisky poprsy plistroju kus 1 .
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5: 3809003 PUMPTRACKDUBEČ

o: 01 OBJEKT

R: 02 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
 

Název

drátováni

.štítek rozvaděče

reVIZe, atest, revlze, atest

„ drátovám

Množství

1.

1.

1.00000

Cena / MJ Celkem

6 ,00

14

Ceník

soustava / Cenová

úroveň

Vlastni

Inttlv

Indlv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
 

  

 

 

 

 

IOB, stožár svítidla s nrm. svorkov. 500000 Indiv

vyška 10m

1.7,;71.“ _\\_'.\_ 1- 7“7“1

1 51 Z10204011R00 \Montáž stožatu veřejného osvětlení ulltniho. ocelového, délky do 12 m. \ kus \ 500000 1940,00\ 9 700.00 1M21 \RTS 24/I \lndlv

Montáž stozaru \epch rozvoz po trase postavem vyrovnaní :! rtelmitlvnt zapátern v základu

\ 52 650041121R00 \Montáž svorkovnice ochranné. 1 kus \ 500000 210,00\ \ 050.00jM65 \RTS 24/I \Indtv

\:»-:\,v . Quinn „ " ‘

1 53 210202111R00 \Monláž svnudla veřejného osvětlenl na výložník \ kus \ 500000 665.001 3 325,001M21 IRTS 24H \lndiv

*»\ .:.-,,,1‘1..
,,

54 58 KRZ. držák rellektoru \ kus 9.00000 3183.00, 28 73700 Vlastní lndtv

55 59 SVITIDLO LED pro osvětlent velkých ploch 40" 450W 230V 50Hz. 192 LED, 820 mA. IP66 \ kus 900000 30 923.00; 275 307,00 Vlastni lndtv

Modularnl LED světlomety & vysokym vykonem určeno pro osvětleru velkych ploch Jako lsou stadiony sportovní centra prumyslove areály System

opttckyctt buňek nabizi vysoky mérny vykon a rozsáhlou variab\|\tu vyuzili Té\eso a yam svmdla svit-(lla vyrobeny : tlakové odlevaneho hliníku s povrchovou

upravou praškovym lakovanlm. Vykonova iaoa ARO W

Ophcky system \e tvoren sous\avou optlckych cotekn AS asymetrická khvka vyzařovanr) s vrcholem v 55 Rotačné symeulcke khvky AO'

56 34571025R trubka ohebná, kovová. etektromstalačnt mat, pozinkovaná ocelpáska vnitřní Izolační vrstva, m 6.00000 406.001 2 43600 SPCM RTS 24/I tndiv

vnejší pr,= 54.9 mm; vnitřní pr,= 48.0 mm, meet-r.odolnost sliedni, mezní hodnota zatížení 750 ‘

N/5 cm, teplot.rozsah -45 až 90 c. použrti pro mechanickou ochranu VDdlČÚ a kabelů do 1 1

vnitrnich prostor \ 1 1 ‘

1mm.- \\ I 01:1 \\\\l\i/"yl\.\ldf1\l“/ FOO/.100 r .r

Díl: M21 Elektromontáže 2 280.00

57‘34571024R trubka ohebna. kovová, elektroinstalatni. mat pozlnkovaná ocelpáska vnitřn\ tzolačni vrstva m 6„00000\ 334,001 2 004,00.SPCM RTS 24/ I Indo.

vnejší pr.: 43.0 mm, vnitřní pr,= 36.0 mm. mocnodolnost střední, mezní hodnota zatiženl 750 1 \

N/5 cm, teplot.rozsah »45 až 90 C, použřti pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů do

vnitřních prostor 1 \ 1

HHL'MHM it:.„ileaf' ““, '\CJIUH - \Lr

58\210010031R00 \Montáž trubky ohebneý ocelové, uložené volně/pod omítku, průměr 13,5 mm. . \ m \ 600000': 46.001 276.00-M21 RTS 24 I tour.

Díl: M22 Montáž sdělovací & zabezp. techniky 1 960,00

591222280224R00 SYKFV 20x2x0.5 mm v trubkách \ rn 20.00000; 55.00 1 100.00 RTS 24 l tron

50341210651? kabel SYKFY, sdélovaci. stíněný vnnmi, pevné uložení vnitřní. Cu plná holá jádra, počet prvků \ rn 20.000001 43,00 850,00 SPCM RTS 24/1 tor.

 20, počet žil v prvku 2.1men.prům4\ádra 0.50 mm, teplota použiti -25 až 60 “C, barva pláště šedá “\

\    
 

   

 

Lutra: na mm 01110111” tram F1- ;D WWW

Ukončeni vodiču v včetně koncovky. , pruřez do 16 mm2

Montáž trubky ohebné. pevně. pruměr do 16 mm. „

KOPOHALF.

„7 rim/1 :L-inzrgn mm" . ‘.‘ \'\

  

 

Elektromontáže
 

 

 

 

     
 

 

 

  

   
 

 

 

ion: M21 93 611,00 |

1 641210840013R00 \Montéž kabelu CVKYDY 750 V. 4 x 10 mmZ, utoženého svtsle vjámě \ rn 30100000“ 148.00\ 44 548.001M21 RTS 24/l \Indiv 1

n\r um.; Hm)“ \\ „» v jr'u rm "\\ rumu

651341 1 10761? kabel CYKY; tnstalabni. pro pevné uloženi ve vnitřních a venkprostorách v zemi. betonu: Cu plne m 30100000 163.00! 49 06300 SPCM RTS 24/ I Inotv

\ holé jadro. IvarJAGra RE—kulatýjednodrét. počet a průřez žil 4x10mm2. počet 21H; teplota použiti - ':

1 30 až 70 "C. mak.provoz.teplota pří zkratu 160 “C, minteplota pokládky-5 "C. průřez vodiče 10.0 1 1

mmZ, samozhéSwy'. odolnost vůč\ UV záření, barva pláště černá \ \ \

\ \ \ \

tmm.: l'1 ‘m‘ tm\ . „m '1“. 3131 1:110:1‘ ž<_\\ \ *

Díl: M46 Zemní práce při montážích 86 780.00

651460420022RT2 \Zřlzenl kabelového lože v rýze s. do 65 cm I plsku. lože tloušťky 15 cm \ m \ 126.00000' 83.00i 10 458.001 \RTS 24H 1Indlv

571460200304R00 \Výkop kabelové ry'hy 50/120 cm nom 1 rn 1 126.000001 287.00: 36 162,001 1RTS 24/ I 1Indw

7F "\ ' 1.; \\\\\\\\\\

1 681460420323RT1 1Zakry1i kabelu betonovou deskou 50/1514, s. 45 cm, lože a zásyp : prosaic zemlny 1 m 1 125000001 160.001 20 160.001 1RTS 24/l 1|ndiv

: 1~T’ liv 00000

111

4220111

1

1

1

Montáž výstražných. čislovaclch apod.

Fólie z

ryhy 20 cm, hornina

33 cm

4, ruční rýhy

Montáž zemmcl svoiky na kovové konstrukce, včetně pásku

x 3 mm

do 120 mm2

deska FeZn )(

v aZN

pr. B mm. AJMgSi T/4

svorka pro pásku;

svorka pro zemnici pásku, provedení Fe/Zn

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

1,00000

 

666 00 SPCM

RTS 24! Indiv
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3: 3809003 PUMPTRACK DUBEČ

O: 01 OBJEKT

R: 02 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Cen.

soustava! Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik platnost úroveň

78 35441120R pásek uzemňovací provedení pozlnkovany. 30 x 4 mm \ kg 150.00000 68.001 10 200.00 SPCM RTS 24/l Indlv

79 210220022R00 Montáž uzemňovaclho vedeni v zemi, včetně svorek. propoleni a lzolace span). 2 drátů ocelový/cht m 131.00000 9100‘ 11 921,00 M21 RTS 24/l 1Indw

pozmkovaných (FeZn)„ průměru do 10 mm, . \ ‘ l
   
 

včetně montaie svnrpk svnlnvaclcn thčnych llpevnovaclch a spalovamho mammal”

. 24/ |

.00 24H

Jáma pro stožár patkovy na základovém hand, ruční jánly

do 2 m3 pro veň , r1013

100000 4 „00 vlastní

1.00000 3 ,

Soubor 1. 000 00 ZM

počtu

oživeni a uvedenl do provozu

lewze. atest. revize. atest

provedení

Naklady na vytlotovenl dokumentace shlteéllellu plovettem stavby a Jew predal“ oblednatell v lormé a poz
       

 

 

 

 

IDil: M65 Elektroinstalace a veřginé osvětlení 570,00 ]

[ eslesomzlsRoo [Ukončení vodlče v krablcl, včetně zapoleni, průřez do 35 mmZ kus l 500000 114.00 570„oolM65 jRTs 2411 „mm |

‘wavfiugw: l l

[ Celkem 962 514,60I
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Položkový soupis prací a dodávek
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8: 3809003 PUMPTRACK DUBEČ

O: 01 OBJEKT

R: 03 VODOVODNÍ PŘíPOJKA A PÍTKO

Cen.

soustava! Cenová

Pf: Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň

Díl: 1 Zemní práce 125 930,97

1 113106231R00 Rozehraní vozovek a plochvs lakoukolív výplní spar v lakekolrv ploše. ze zámkové Glalky I m2 I 21.01200 61.10. 12838318224 IRTS 2411 lRTS 23/1

kladenych do lože z kameniva ‘ 1 I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 rn nebo s naložentm na dopravní prostředek

| 2I113202111R00 |Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubniků stolalych rn I 8.00000 102.501. 820.00I822-1 IRTs 24/1 ‘RTS 23/1 I

s vybouráním loze. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo natožením na dopravní prostředek

I 3I121101100R00 ISejmu11 ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m ; rn3 I 7.66240 115.50; 885.01I800—1 IRTS 24/ I ERTS 23/1 I

nebo lesní pudy. s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné cr trvalé skládky se složením

ul. .'. 1111111>:‘11..,"1111‘1'1 11 . „

I 4I122307119Roo íOdkopavky nebo prokopávky nezapaženě hornlna třídy 4. příplatek za Iepivosl 1 me I 77.84720 20.00. 1 556.94 I823-1 IRTs 2411 Ilndw I

pří pozemkových upravách, s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s ríaložením na dopravní prostředek

I 5I131301201R00 IHloubeni zapazených jam 3 zářezů do 100 m3. \: homme 4. převážné ručně * m3 I 5.00000 950.00. 5 700.00 800-1 IRTS 24/1 Ilndw

s urovnáním dna do předepsaného prohlu a spádu s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopístí a dále bud s přemístěním výkopku na přílehlém

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje lámy nebo s nalezením na dopravní prostředek

I; 1- 11.; 1-111 .1111»1'111>< ' ,

I 6I132301110R00 IHIoubeni ryh 51ny do 60 cm do 50 m3, v hornmě 4, hloubení stromě ! m3 I 71.84720‘ 450.00; 32 3312180041 RTS 24/1 Ilndxv I

zapažených l nezápoženy'ch s urovnanim dna do předepsaného prot'ílu a spádu : přehozením výkopku na přílehlem terenu na vzdálenost do 3 m od

podélné osy rýhy nebo s nalezením výkopku na dopravní prostředek

11' 11'011111111‘1'111111

. 111 ‘1-1:1>1.111-v1'1'11' Aw.—runa) 11‘1‘1'1111'1' '.1.. '7.

:111’ 111 W 1’1 11111111 11’ 1.",1‘11111‘311.113.»; 41'“ '$ 1: 1‘1 ' 1121 f .1 :1 —

I 7 151101101R00 IZ/izeni pažení a rozepřeni stěn rýh přiložné pro Jakoukolív maze/01111051. hloubky do 2 m I m2 I 102.68000 149.001 15 299.32I800«1 RTS 24/ I RTS 23 I

- 1

[pro podzemní vedení pro všechny silky rýhy.

í' 111 ra‘rn'nn ”11121’1 ,'— 11111231111 1 tt,: -1'11“ ' 11.1"“.2

I a 151101111R00 IOdslranéni pažení a rozepření rýh přiložné . hloubky do 2 m I m2 10268000 32,107, 3 29603ísoo-1 RTS :: 1 :'s ::- 1

pro podzemní vedení 5 uložením matenálu na vzdálenost do 3 rn od kraje výkopu

(1111:111131~111 po! 1111.13.11? tui/r ,1 ": 1111.1

I 9 151B11212R00 Pazoní pažtcimI boxy montáž. lehkého pažrctho boxu, delky 3 m. šířky do 1.5 m. hloubky 1,95 m I kus I 200000. 1542.00I 3 084.00I800—1 IRTS 24 I RTS 23 r

1

z mechanícky rozpínaných plnoslěnných ocelových bocnrc. [

I 10 151812212R00 IPalenl pBŽICÍmI boxy pronajem, lehkého pažrcího boxu. délky 3 m. šířky do 1.5 m. hloubky 1.95 m den _ 3.00000 200.50I 620.50I000-1 IRTS 2411 RTS 23 I I

1 1 I

z mechanícky rozpinaných plnoslěnných ocelových bočnic.

L11 151813212R00 Pažení pBŽlCimI boxy demontáž, lehkého pažlcího boxu, délky 3 m. Šířky do 1.5 m. hloubky 1.95 kus I 2.00000 1535,00I 3 070.00I800-1 IRTS 24/1 RTS 23 | I

m 1

z mechanrcky rozpínených plnostěnných ocelových bočnic.

I 12.161101101R00 I5v1s1e přemlslěnt výkopku z horniny 1 az 4. ph hloubce výkopu přes 1 do 2.5 rn I ma I 71.84720 00.001 5 747.73I000—1 IRTS 2411 Imaw I

be: naložení do dopravní nádoby. ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.

Ú.lríy? r-n 11111 [01021.11 11.111 P „71311720 T11 “4731

I 131162301101R00 [Vodorovně přemístěni výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 50 do 500 m I m3 I 36.25080 110.003 3 907.59I500-1 IRTS 24/1 Ilndw I

po suchu, bez naložení výkopku. avsak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozíola.

(111-.1 . rr 11 11'1111:‘11/1 11:;111 .11 ‘1 " _ _

('t. .r : 11,171111 I‘I V

011:1; rn 11.11 1 „by r 1.11.1.111 't;

1’111-;1,111111111 :1_110,'>.I1111z111 ťT 11.1 „ '111 '.

14I167101102R00 Nžakládání. skládání, překládání naulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3. z hornrny1 m3 I 36.25080 70.00; 2 537.56I800—1 IRTS 24/1 lndrv I

1 a 4 I 1

1102171131111? poíuz- ,' I 1.1{11' či 14: Z[ 1T“; ni L" PŠ

15 1711011021200 Uložení sypaníny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudrzných s m3 41.59640' 60.00í 2 495.78 800-1 RTS 24/ | lndív

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Procter-Standard na 96

% PS I

s rozprostřenim sypsnmy ve vrstvách a s hrubým urovnánim

(1111 ,‘1-1111‘y1117-,I1 mju ' '11

r .'1'11111 „ltr.-„wr 1" a ‘1

1111 '111111‘ prllttuypt . „u ;L'l 1 vl -1

16 171101105R00 Uložení sypamny do násypů zhutněnych s uzavřením povrchu násypu z hormn soudržných s 3 m3 36.250 0 160,00 5 800.13 800-1 RTS 24/ I Indlv

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Procter-Standard na 103 ‘

% PS

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách & s hrubým urovnanlrn.

MM, 11111111 111,111.11.1I1.1.‘1:1 1. „Jutsu 1 strili/J

I 17I174101101R00 Zásyp sypanrnou se zhutněním 1am. Suchet. rýh nebo kolem omeku': v těchto vykopávkách 1 m3 I 11.90680 80.00I 952.54I800-1 IRTS 24/1 Ilndw I

1 1 1

z jakékolw horniny s uložením výkopku po vrstvách

včetne 5110I111110 přemístění rrralerrálu pro zásyp ze vzdáleností (to tO n1 mt okrale zasypu

_— „„ 1.111 1111 1.1.1111 -.v11 11111.1.1

1111 . .1 1111111111111,1.11:1'1111 111,1,1'111111 1,11'1'11,:111r:'-1,1 ' ll w

1 ' iw .11

I 18I175101101RT2 IObsyp potrubí bez prohození sypamny, s dodáním štěrkopísku trakce 0 - 22 mm 1 1113 I 18.31200 1230.001 22 523.76 1800-1 IRTS 24/1 |lnd|v I

sypanínou z vhodnych homín tř. 1 - 4 nebo materíálem přípraveným podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od Ieho kraje pro Iakoukolw hloubku výkopu a

Iakoukohv míru zhutnění

I 19I583427551R IKamenwo nestanoveno drcené; trakce 32.0 až 63.0 mm 1 1 I 30.95768 460.00. 13 930.96 ISPCM RTS 24/ I |lnd|v I

  01:1:‘1‘1'11IFIXIILI'1 ‘11".,.'
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5: 3809003 PUMPTRACK DUBEČ

O: 01 OBJEKT

R: 03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A PÍTKO

Cen.

soustava! Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik platnost úroveň

Díl: 4 Vodorovná konstrukce 8 741,44

201451572111R00 \Lože pod potrubí„ stoky a drobné objektyz kamenrva drobného těženého 0v4 rnrn \ m3 5.23200 1 170.001 6121.441827-1 \RTS 24/I \lndtv

v otevřeném výkopu,

\ 211452313131R00 Podkladni a zajtstovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí . z betonu prostého may C 12/15 1 m3 1 0.800001 3 275,001 2 620.001827-1 1RTS 24/ I \RTS 23/ [—1

1

z cementu portlandskeho nebo struskoponlandskerto, v otevřeném výkopu .

lotr: 5 Komunikace 16 459,40 |
| 221564761111R00 \Podktad nebo kryt z kamentva hrubého drceného tloušťka po zhu1nén|200 mm 1 m2 1 14.00800 260,001 3 642,081822-1 |RTS 24/ l Indlv \

veltkosl 32 - 63 mm s rozprostíenlrn a zhutněnlm

_,yl ,

23 564861111R00 Podklad ze štěrkodnr s rozprostíenlm a zhutněnírn trakce 0-63 mm. tloušťka po zhutnění 200 mm \ m2 21.01200 260.001 5 463.12 822-1 \RTS 24/ ! lndtv
\

\ 1 l \ 1 t

\ 24\596215040R00 \Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm. tlouštka lože 40 mm 1 m2 1 2101200 350.001 7 354.201822-1 ŽRTS 24/l ‘Ind/v \

s provedením late 2 kamenlva drceného, s vyplněním spar. s dvomy'm hutněním & se smetením přebytečného materíalu na krajním S dodáním hmot pro

toto a výplň spár.

\1111I.:11..111’1r1 „\W-»: [Íí',*1* .:tt.

Díl: 8 Trubnl vedeni 142 850,43

25 871241121R00 Montáž potrubí z plasttckých hmot z tlakových trubek polyetylenových. vnějšího průměru 90 mm \ m \ 65.40000‘ 72.401 4 734.961827-1 1RTS 24/1 RTS 23' I

t 1

v otevřeném výkopu

tr —tt<wtwl “

11" 111121111111 .:1 1‘1

26 6912111111700 žMontaz vodovodních armatur na potrubí šoupatek v otevřeném výkopu nebo v šachtach 5 kus 760.001 1 520.001827-1 RTS 24/ I RTS 23/ I

\osazením zemní soupravy (bez poklopu). DN 50 mm \ \ \ \ \ \

* wr— „r I * „\

27 591319111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub kus \ 10000 1090.00 1 890.00 827-1 RTS 24/ I \RTS 23/I

o5tnkocementových. Ittrnových, ocelových nebo plasttckých hmot, DN 150 mm \

26 892233111R00 Proplach a desínrekce vodovodního potrubl DN od 40 do 70 mm \ m 65.40000 83,10 5 434.74 827-1 RTS 24/l \RTS 23/ I

napuštění a vypuštění vody, dodánl vody a desíntekčnlho prostředku. náklady na baktertologrcký rozbor vody.

\ 2913931511111200 \Montaz sachty vodoměrné a revtznl plastové kruhové \ kus 1 1.00000 1609.001 1609.001801-1 1RTS 24/1 \RTS 23/l \

Včetně zr'tzení podkláoního betonu v tl 10 cm vyztuženeho 5108/100/100

\ 30\89d431112R00 \Osazeni plastových šachet z dílců 600 mm \ kus \ 1.00000 86—8051 668.001627-1 1RTS 24/I \RTS 23/1 1

\ 311899401112Roo [Osazem poklopů lítlnových šoupátkových \ kus \ 2.00000. 391.00; 1382.001827-1 \RTS 24/ I \RTS 23/1 1

včetně podezdenl

32\899623151R00 \Obetonovéní potrubí nebo zdlva stok betonem prostým may c 16/20 \ m3 2.461761 sítím s 382,291827-1 \RTS 2m \RTS 23/1 \

z cementu ponlandského nebo struskoportlandskáho. v otevřeném výkopu.

wtwtn'twdrw \QGlrhE'Wv; farm,»111111511110Ncin11.111111111111‘ 11121.14'1115'19 .

\ 33\722280106R00 \Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 1 rn 1 65.40000 18.101 1 052.941800-721 \RTS 24/ I 1RTS 23/ l I

Vcemé dodavky vody. uzavřeni a zabezpečení koncu pom/b»

0111321011111 111,I1-;x,1111m111fl „: MJCUU ** 400w

34 230220001R00 Montáž zemní soupravy pro šoupátka. DN 13 6500 kus 2.00000 551,00 1 122.00 RTS 24/ l RTS 23/ I

35 460490012R00 Folte výstražná z PVC. Šlřka 33 crn rn 70.000001 19,70 1 379,00 RTS 24/ | RTS 23/ I

3615501 D+M prtná fontána včetně dopojení a redukčních ventilů kpl 1.00000‘ 65 000.00 65 000.00 Vlastní Indiv

Fontana na pttt s mosaznou bale/I1 a tlačítkovyttt sptnatem na automaticke vypnutí Odtokova nadn' kttlaleho tvaru umožňuje črštént a le vybavena

odtokovyrrt systémem zrtemoz'nulímm ]Ell přeplnénr. Výrobek z nerezové ocelí

Kotvení k zabetonovant

doporučeny Rozměr a vaha

O 536 mm (vyska) 1112 mm 27 kg

37 286134114R trubka plastová vodovodní hladka HDPE (PE 100). SDR 11.0.PN16.D = 400 mm. s = 3.70 mm m 100.00000 70,10 7 010.00 SPCM RTS 23/ ll RTS 23/I

38 286550911R kohout uzavírací kulový nerozeblratelný. pro vodovod. pro ptlnou vodu. DN 200 mm. médtum kus 100000 431,50 431.50 SPCM RTS 24/1 RTS 23/I

voda; ovládaní páčka, |= 65.0 mm. přislušenství výpust vpravo ' 1

39 286971500R dno Šachetni slepé. PP. DN = 574.0 mm; 5 = 720 mm. h = 715 mm kus 100000\ 6 465.00 6 485.00 SPCM RTS 24/1 RTS 23/1

40’26697153R trubka plastová kanaltzační PP, korugovaná: Sn 4 kN/m2. D = 6700 mm, |= 10000 mm kus 100000; 2440.00 2 440.00 SPCM RTS 24/1 RTS 23/t

41 286971591? Poklop Lachtový PE; DN šachty 600 mm. zatížení A 15, bez odvětrání kus 200000 3 575.001 7 150.00 SPCM RTS 24/I RTS 23/1

42 2869725712 šachta vodovodní tvar kruhový. s prúchodkami, materiál PPóPE. samonosná. d = 1 200 mm; h = kus 1.00000 10 060.001 10 060.00 SPCM RTS 24/1 RTS 23/ l

1 600.0 mm. poklop pochůzný 1

43 42200750R poklop uliční typ šoupátkový, šedá Irttna; použití pro vodu; vnítř,pr.D = 127 mm. D = 270.0 mm. kus 1.00000 1 130.00; 1 130.00 SPCM RTS 24/1 RTS 23/I

výška 265 mm; pro šoupátka \ \

44 422272011? šoupátko ptírubové pouzrtí uzavírací přírubova armatura medlum pitná a užitková voda. odpadní kus 1.00000 5 475.00; 5 475.00 SPCM RTS 24/1 \RTS 23/1

voda, DN 40; |= 140 mm. PN 10 nebo 16; maxprovozní tlak 16 bar. max teplota 70 C. těleso

tvarná Irttna; povrch.ochrana vně i uvnttl epoxtdovým práškem \

45 422276121? šoupátko pro domovní přípojky pílmé. s vně\ším a vnttínírn zavítern a Inlegr,sp01kou; pro kus 1.00000 4 285,00l 4 285.00 SPCM RTS 24/ l RTS 23/1

vodovod. DN 32; PN 16: L = 221 mm: médmm pttna voda. užttková voua. max teplota 70 ’C. \

maxprovozní tlak 10 bar. phpouozmér 40 x 1 1/2”, vné1§i trubkový závtl, ISO spoyka, těleso litina, \

povrchochrana vné | uvnitř epomdovým práškem \

46142273557R pas navrtávacl tvárné Irttna, provedení : trubkovým závitem. PN 16. DN potrubí 150 mm. závrt na kus t,00000 1705.001 1 705.00 SPCM RTS 24/1 RTS 23/1

odboCce G 1".5/4".6/4". max teplota 70 ’C. pro typ potrubí lmna. ocel, azbeStocementové ‘   
Zpracováno programem BUILDpower 8. © RTS. a.s.
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S: 3809003 PUMPTRACK DUBEC

O: 01 OBJEKT

R: 03 VODOVODNI PŘÍPOJKA A PíTKO

Cen.

soustava! Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň

47 42293140R souprava zemní teleskoplcká pro domovní přípoyky se émuhnapmenim. DN 3/4" - 2“ krycí kus 2,00000 1252.00 2 504.00 SPCM RTS 24H RTS 23/1

hloubka 1.3- 1.8m *

Díl: 91 Doplňující práce na komunikací 2 664,00

45 917852111R00 Osazení silničního nebo cnodnrkového obrubniku stotatého. s boční opěrou z betonu prostého rn 800000 333,00 2 66400 822-1 RTS 24/l lRTS 23H

‘do lože z betonu prostého C 12/15 l

S dodáním hmot pro lože tI. 80—100 mm,

1;,1,.'-,;w-m * t

Dil: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 604,50

49 953171001R00 Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti do 50 kg kus 1.00000 344.50; 344.50‘801-5 {RTS 24/ I RTS 23/ I

50 28697441R1 Poklop kompozitní A600 vnítřní rozměry 595 x 595 x 38 mm uzamykatelný logo města Prahy kus 100000 7 260,00 7 260.00‘ ]VIastnt RTS 23/I

i l

Díl: 96 Bourání konstrukcí 309.60

51 9790204411100 íOčtšlční vybourany'ch obrubníku dlaždlc obrubníků, krayntkt'í vyboutanyclí z Jakéhokoltv lože a s i m 800000 38.701 309.60 822-1 RTS 24/1 RTS 23/ I

:pakoukoltv vyplní spár
* : :

kratnlků, desek nebo panelů od spalovacího matenálu s odklízením a uložením oCtšténých hmota spotovacího materlelu na skládku na vzdálenost do 10 m

* ' ‘ „ \ .“, í .

Díl: 99 Stavoništní přesun hmot 17 930,37

52.998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátovych v otevřeném vykopu t 99.61316 180.00; 17 930_37L827-l ‘RTS 24/I Indrv

vodovodu nebo kanaltzaco ražené nebo hloubené (527 1.1, 827 119.827 2.1, 827 2.9), drobných obpeklů

na vzdalenost 15 nt od Many vykopu neho od okraje šachty

o VN Vedle ší naklady 31 500,00 I

530051110211? Vytyčení inženýrských sítí íSoubmí 100000; G 000.001 B 000.00; |RTS 2411 llndrv J

Zantéřent a vytyčení stávaylctcn lnženyrskyctt 5m v místě stavby z hlediska JEJlCI) ochrany při provedení stavby

[ 54t005121 R lZařízení staveniště lSoubovl toooool 5 000,00} 5 000.00] lRTs 241 l lndw ]

Veškere naklady spolene s vybudováním provozem a odstraněním zařízení síavenršlé

| ssloostuotOR [Koordinabni činnosl íSoubotí 1,00000; sooopol 5 000.001 ers 2M Iman \

Koordrnace stavebních a technologtckyclt dodavek stavby

[ 56100521103012 [Dočasní-í dopravni opatření *Soubotl 100000 12 000.001 12 oooool lRTS 25 I tncn

NaHady na vyhotovení navrhu docasneho dopravního značení jeho protednanl s doICenym organy a organlzaceml dodam dopravních znaCetr a svéteíne

srgnaltzace jejích rozmrstent a ptemlst'ovanr a much tlttrzba v prubehu wstavby včetně nasledneno odstranění po ukončení stavebních pram

| 57x00524mton lookumentace skutečného provedení lsounor; 1.00000 1500.001 1 500,00[ ;RTS 24/1 Inorv ]

Nahíauy na vyhmovem dokumentace skmecneíto provedení stavby 31511 prodam ometíllaíell v požadované lormě :) požadovanem počtu.

[ Celkom 353 990.71]
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Položkový soupis praci a dodávek
 

 

 

 

 

          

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

        

   

 

     
 

  

 

5: 3809003 PUMPTRACK DUBEČ

O: 01 OBJEKT

R: O4 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Cen.

soustava! Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň

Díl: 1 Zemní práce
326 108.07

11113106231R00 Rozeor'anl vozovek a ploch s jakoukollv výplní spár vlakekollv ploše, ze zámkové olažky. 1 m2 1 26265001 55,001 1444,581822-1 1RTS 24H Indlv

kladených do lože z kamenlva 1 1 ,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

. 1. 11 '1'1 ' : ": .,.t' ,‘

1 21113202111R00 |Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubnlkú stoletých 1 m 1 1300000 92.00 736,001822-1 ]Rrs 24/1 1|nd1v 1

s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naloženlm na dopravní prostředek

L 31121101100R00 1Sejmuli omlce s plemlslenlm na vzdálenost do 50 rn 1 m3 1 71662401 104.001 796.891800-1 1RTS 24/1 11mm 1

nebo tesnl půdy. s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebenl nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

111: 11111111~-‘15. -1 11»:1~ 1_ :

U1122307119R00 loukopavky nebo prokopávky nozapažené hornina třídy 4 priplatek za Ieplvost ; m3 1 2071220001 20.001 4 ”4.4018234 1RTS 24/1 1lnd1v 1

přl pozemkových upravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 rn nebo s naložením na dopravní prostředek

. , . 1. 1 , 1

1 1 ‘

L112'1'211'1111711'1" \,

1 51130001101R00 1Piip|alek k cenám ze ztížené vykopávky v horninách jakékollv třídy 1 m3 1 30000017261001 217810018004 |RTS 24/I Indlv 1

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkostl podzemního vedeni nebo výbusnln pro ]ekoukohv třídu homlny.

rjr'lltll' 1-111 ‘11‘111

L61131301201R00 1Hloubon1lapazenymjam a zářezů do 100 m3, v homme 4 převážné rucne 1 m3 1 12, 00000 050001 1140010018001 1RTS 24/1 lndw _1

s urovnáním dna do předepsaného protllu a spádu, s přlpadne nutným přemístěním výkopku ve výkoplstl a dáte bud s přemístěním výkopku na přilehlém

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje lámy nebo s naloženim na dopravní prostředek

11111111.‘111'11151111'.1 Jg'1‘1'.’ “(0.2.101

1 71132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3 v hornině 41 hloubeni strojně 1 m3 1 194220001 4501001 87 399.0018001 1RTS 24/ I 1|nd1v

zapažených l nezapažených s urovnánim dna do předepsaného profilu a spadu, s případné nutným přehozením výkopku navzdálenost do 3 rn ve výkopistl,

s přehozením výkopku na přllehlem terenu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo : naloženim výkopku na dopravní prostředek

; l .111

mnm-_. r1 111111 1114111111111111111 1 T111111 „„ 1

11 .= .111 .1111- rnrn-»., : .1 Wl, 1': 1:1’11‘

1 B 139601103R00 íRuční výkoplam, rýh a sachet v hornině 4 1 m3 1 100000, 1749.001 t 749,001500-1 1RTS 24/1 |lndlv 1

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo : neložením na ruční dopravní prostředek

11 1-1 1:1 lu; 1111111111111111111111113111: '1 1011 *

'J'Ičltot 102R00 Zřízení pežení a rozepřeni stěn rýh přiložne pro jakoukoliv mezerovítost, hloubky do 4 m 1 m2 1 1671400001 260100 43 524.001800-1 1RTS 2-11 I Indiv |

pro podzemní vedenípro vsechny šířky rýhy

J-„l'lašřl'l'l 11111 ,11'1111/ 1101111

1 101151101112R00 10dslranéni paženi e rozepření rýh přilolné , hloubky do 4 m 1 m2 1 167140000 1:15.001 22 59910010001 1RTS 24/1 llholv 1

pro podzemní vedení 5 uložením materiálu na vzdálenost do C1 m od krale výkopu,

1,111.1;190111 tl 11111110119 151‘1‘10’1’1" ‘LC . 1,’,,1

L11 11518112141200 1Pazen1 pa21c1m1 boxy montáž, lehkého pažlciho boxu, délky 3 rn, slrky do 1,5 m. hloubky 3,27 m 1 kus 1 1.000001 2 1151001 211510010001 1RTS 24/1 Indlv |

:. mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových boCnlo1

1 121151812212R00 Pažení pežlcíml boxy pronájem, lehkého pažiclho boxu. delky : m. silky do 1,5 m1 hloubky 1,95 m1 den 1 31000001 550,001 1 050.001800-1 1RTS 24/1 Indlv 1

1 |

z mechanicky rozplnáných plnostenny'ch ocelových bočnic. 1

1 131151813214R00 Pežení pažiciml boxy demontáž. lehkého pažlcího boxu. délky 3 m, šířky do 1.5 m, hloubky 3,27 kus | 1.00000K 2111.001 2111.001500-1 1RTS 24/1 Indlv |

m
í

z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,

| 141 161101101R00 15v1s1e přemístění výkopku z horniny 1 až 4. pří hloubce výkopu přes 1 do 2.5 m 1 m3 1 1941220001 60.001 11 6532018004 [RTS 24/1 |Indlv 1

bez naložení do dopravní nádoby. ale s vyprázdněním dopravnl nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.

(,1rirag111'111111 :“ íwíy 11..1.1 11 T “ru-123100 154 n

1 151162301101R00 1V0d0r0vné přemístění výkopku z hornlny 1 az 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 1 m3 1 09150000 110,00,í 9 87810010001 1RTS 24/1 |lndiv j

po suchu bez naložení výkopku, avsak se složením bez rozhrnutl, zpáteční cesta vozidla

11111.1;11111111 ít , _ ,. 1T1111111 11 1171171171171

L161167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horn1ny1 1 m3 1 80,001 718410016001 1RTS 24/1 1Indiv I

až 4

Owe/11111 1111|11.:-y1 110111 ‘1‘, 11131100110 1

17 171101102R00 Uložení sypanlny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornln souddných s 1 m3 1 60.0011 6 985.20 800-1 RTS 24/ I lndlv

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkousek Fromm-Standard ne 96

% PS 1 1

s rozprostřením sypanlny ve vrstvách a shrubým urovnáním.

1111:.11121111111i;l«,1 tít

1111.1: 1 „ 11 11 11111117/1, 1 111111' ‘1,

111111111111111111;111.,11111 11

18 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutnčných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 1 m3 1 89.80000 160.00' 14 36810018004 RTS 24/1 Indlv

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 1 1 1

, 11s 1 1 1
s rozprostřením sypanlny ve vrstvách a shrubým urovnáním

r 11-111111117' ,1-1111111 11111 ~1'111111,11,1

1 191174101101R00 Zásyp sypanlnou se zhutněnim jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách 1 m3 1 33160000 120.001 4 0321001800-1 1RTS 24/ I 1lndiv 1

1
1 1
 

z lakékollv hornlny : uložením výkopku po vrstvách,

včetne 51101111110 přemístění matellalu pro zasyp ze vzdáleností uo lO mod okraje zásypu

.1..<1.111111111‘1'11 L11*11'11111

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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8: 3809003 PUMPTRACK DUBEČ

O. 01 OBJEKT

R: 04 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Cen,

soustava! Cenová

Pt Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň

11111 wIII‘1,1"1"‘:1‘1.‘11~‘ 1'1 *'1:__ 1:: „

I 20I1751o11o1R72 \Obsyp potrubí bez prohození sypaniny. s dodáním štěrkopísku trakce o - 22 mm I m3 I 42.90000 1240.00I 53 196,00I800-1 IRTS 24/1 Ilndw I

sypamnou z vhodných hornrn tř. 1 - 4 nebo matertálem přípraveným podél vykopu ve vzdalenostt do 3 m od |erto krale, pro |akoukoltv hloubku výkopu a

takoukoltv míru zhutnění,

* '.j'rtx'

I 21I583427551R \Kamentvo nestanovené drcené. trakce 32,0 až 63,0 mm 1 \ 87,36000 430.00\ 37 564 BOISF’CM IRTS 24/1 I1nd1v I

1111.11 :‘1,1.1 17111- .,

ID“: 4 Vodorovné konstrukce 23 591,00

I 22I451572111R00 \Lože pod potrubí, stoky a drobné objektyz kamenrva drobného téženého 0+4 mm m3 \ 11.70000 1 170.001 13 689.00 827—1 iRTS 24/1 \Irtdiv I

v otevřeném výkopu,

\ 231452112111R00 Osazení betonových drlcú pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 6,00000 440.00I 2 688,00I027-1 IRTS 24/1 IRTS 23/1 I

I 24 452313131R00 Podkladní a zaustovacl konstrukce z betonu bloky pro potrubi . z betonu prostého třídy C 12/15 \ m3 \ 1.60000 3275.00] 5 240,00I827-1 IRTS 24/1 IRTS 23/1 I

' i 1

 

 

l 4

   
5922417

z cementu portlandskeho nebo struskoponlandskeho, v otevřeném výkopu,

prstene: ', DN = 625.0 mm, h = 40.0 mm. s = 1 . mm

prstenec , = . mm; n : 60.0 mm, s = 120. mm

prstenec betonový, DN : 625,0 mm; h =100,0 mm: s = 120,00 mm

nebo kryt z po zhutnění 200 mm

velrkost 32 - 63 mm s vozproslfenim a zhutněnlm

11'111 rr .111'1

 

  

 

 

 

 

1111 111,.1(.11‘111111"’.1“1: 2111:":

I 29 564831111R00 \Podklad ze štěrkodrti s rozprostíením a zhutnénim trakce 0-63 mm. tíouštka po zhutnění 100 mm\ m2 I 26.26500I 180.00I 4 727.70 822-1 IRTS 241| too.—.

\
4 1

; >,; . '- 1‘1111‘11.111'v\111r11n'1'.

1111-11111“: v.;rzlrxrlmt'r'frt nt 11"1‘1'11' .1 .““11

\ 301564051111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutnertím trakce 0-63 mm. tloušťka po zhutnění 150 mm 1 m2 \ 26,26500 215.00I 5 646.881822-1 IRTS 24'1 Ina—. I

. 1 I 1

 

 
 

:14 ,11 . 11 11111 1.,1 1-1111-111..11-

‘11‘1111'117‘11' .xf:|'1.:1_1‘1. ‘11‘1‘ ‘11}

 

r .,11-.11

 

31I566904111R00 IVyspravem’ , 1' A - po , , rkamertivom .ý... ' “ I t I 3.40200 4200.00I 14 288.40I822~1 \RTS 2411 1mm I

pro mženy'rské sítě. se zhutnértím

I"t1 511:1'011‘1“

 

 

32 I 596215040R00 \Ktadenl zámkové dlažby do drtě tloust'ke dlažby 80 mm. tlouštka lože 40 mm I m2 I 26.26500 350.0% 9 192,75 822-1 \RTS 24/1 rlndrv I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár. s dvottty'm hutněnlm a se smetením přebyteóného matertálu na kramrcr. s dodáním hmot pro

tože a výpln spár.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

11.1114: 11’1 1111\ 1'1 .1421, | 0:13:11 l 79 [U 00 .1‘1' 11911.

lon: s Trubní vodenl 76 505.39

I 33I871313121R00 \Montaž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN t50 mm I m I 32.03000. 34.80I 1 114.64IB27~1 IRTS 24/1 \RTS 23/1 I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

I 34I871353121R00 \Montáž potrubí : trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm I m I 31.25000I 42m 1 310.75I327-1 IRTS 24/1 IRTS 23/1 I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

\ 35\B77373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu tesnonýcrt gumovým kroužkem odbočny'ch DN 300 I kus \ 1.000001 222 222.50I827-1 \RTS 24/1 \RTS 23/1 I

. mm 1 I

v otevřeném výkopu,

\ 36\B77313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů tésněných gumovým kroužkem ;ednoosých DN 150 kus \ 1.00000 93.00I 93.00I027-1 IRTS 24/1 IRTS 23/1 I

1 mm

v otevřeném výkopu. l

I 37I877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsnéných gumovým kroužkem rednoosych DN 200 I kus \ 1,00000 109,00I 109,00I827-1 IRTS 24/1 IRTS 23/1 I

mm

v otevřeném výkopu.

I 38I877373123R00 Montaž tvarovek na potrubí : trub z plastů tésnéných gumovým kroužkem tednoosých DN 300 \ kus \ 2.00000‘ 142.50] 265.00I827-1 IRTS 24/1 IRTS 23/1 I

mm

v otevřeném výkopu.

I 39I394421111Roo \Osozeni betonových ottcu pro sachty podle DIN 4034 skruze rovná. o hmotnosti do 051 I kus I 2.000001 643.00] 1 296.00I827-1 IR‘rs 24/1 IRTS 23/1 I

na kroužek

"mt-1151:1111 I1L1/11xr v „mm " :“ . 11001311 2

I 40I894421112RT1 \Osazení betonových dilcú pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1.41 I kus 1 3000003 525.00I 2 475.00Iez7-1 \RTS 24/1 IRTS 23/1 I

na kroužek,

nm;,j 111 „r 1111-.1y11u11'fi 1111111111 1'

r“ tra; rtr- n 11 1 --,1;.111.115.1 ;.1111111.1:1 ; „ „

\ 411899311111R00 \Osazenl poklopú ltttrtových s rámem do 50 kg \ kus \ 2.00000‘ 387.00I 794.001 IRTS 24/1 IRTS 23/1

1111,1311-11111.1..'>,1u1a11"1 2 ";

421460490012R00 F0116 výstražná 2 PVC. šířka 33 cm \ rn I 65.00000. 19.70 1280.50 RTS 24/1 RTS 23/1

43 28611 11261? Trubka plastová pro venkovnt kanal1zacrsp0; hrdlový, potrubí vícevrstvé. skladba PVC-U - pěna\ kus I 1.00000 1431.00 1 431.00 SPCM RTS 24/I Indív

- PVC-U. povrch' hladký: DN = 200, de = 200.0 mm, tl. stěny = 5,9 mm, l = 2 000 mm: SDR 34.0. ‘ I .

SN 8 ‘r 1 1 I

44I28611251.AR Trubka plastová pro venkovní kanaltzacr spot hrdlový, potrubí Jednovrstve; mate/131‘ PVC-U. 1 kus 5 1.00000 862.00: 862.00 SPCM RTS 24/1 ‘Indw

: povrch hladký, DN/OD = 160: de = 160 0 mm. tl. stěny = 4,7 mm. |= 3 000 mm, SN 8 1 l

45 28611262.AR Trubka plastova pro venkovní kanaltzací spor hrdlový, potrubí \ednovrstvé, mate/131‘ PVC-U, I kus 600000 1 335.00 B 010.00 SPCM RTS 24/1 Indw

povrch hladký, DN/OD = 160, de = 160,0 mm, tl, steny = 4,7 mm; |= 5 000 mm. SN 8 I I

\      
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s: 3809003 PUMPTRACK DUBEČ

O: 01 OBJEKT

R: 04 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Cen.

soustava! Cenová

P.č Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik platnost úroveň

46 26611265.AR Trubka plastova pro venkovní kanalrzaci spoj hrdlovy. potrubí jednovrstve matenál PVC-U. kus 6.00000 2 052.001 12 312.001SPCM RTS 24/l lndjv

povrch hladký; DN/OD = 200 do = 2000 mm. tl. stěny = 5.9 mm, |= 5 000 mm. SN 8 *

1 1

47 28651667.AR Koleno plastové pro venkovní kanalrzact typ jednoznačné; spoj hrdlový. potrubí jednovrstvé, l kus 1.00000 338.00., 338.00 SPCM RTS 24/I Ind1v

matertál PVC-U. povrch hladký. Úhel = 05.0 ". DN = ZOO. SDR 41,0. SN B | 1

48 28651718.AR Odbočka plastova pro venkovní kanalrzací typ' jednoducha vedukovana. spoj hrdlovy'a potrubí“ 1 kus . 1.00000 1650.00 1 650.00 SPCM RTS 24/I Indrv

jednovrslvé, material PVC-U. povrch: hladky. úhel = 450 “: DN = 300. DN3 = 200. SDR 41.0. SN 1 1 j

8
‘ l

49 28651815,AR Spejka plastova pro venkovní kanalrzacr typ plesuvná, jednoznačná; spoj hrdlovy. potrubí kus 2.00000 1 132.00 2 264.00 SPCM RTS 24/ I rlndlv

1edn0vrslvé.malenal PVC-U. povrch hladký DN = 300. SDR 41.0; SN 8

50 28651832AR Zátka plastová pro venkovní kanalrzací spoj hrdlový. potrubí jednovrstvé. matenál PVC-U. DN : kus 1.00000 88.00 68.00 SPCM RTS 24/l Indív

150. SDR 41.0. SN 8

51 552444141? poklop kanaltzační kanaljzačnk samomvolačni; DN šachty 600 mm. litinový. únosnost D 400 kN. kus 2.00000 0 705,001 13 590.0015PCM RTS 24/ I RTS 23/l

bez odvětrani
l ; 1

se znakem Prahy dle djspozrc PVk a s

52159224154R skruž telezobetonová TBS. DN : 1 000.0 mm; h = 1 000.0 mm. s = 120,00 mm: počet stupadel 1 kus ‘ 1.00000 3146.001 3146 OO‘SPCM RTS 23/ II lndw

1 1, ocelové s PE povlakem
l 1 \

F. ‘1 „

53 59224172R skruz železobetonová přechodová; TER. DN = 625,0 mm. DN 2 = 1 000 mm, h = 600.0 mm. s = kus 1 2.00000 2 318.00 4 636.001SPCM RTS 23/ ll tndrv

120.00 mm. počet stupadol 2. 0cel0ve 5 PE povlakem kapsové _‘

„ 1 í ort/joo

*“ l 7 1 j (1' „

54159224366.AR dno sacnetní přímé, železobeton, TBZ. DN = 10000 mm. D odtoku do 400 mm. h = 600 mm. t = kus 2.00000 9655.001" 19 310.00‘SPCM RTS 2d!l RTS 23‘I

150 mm. beton c 40/50 L ! 1 !
|< í

1 vm .

|. " ' 1 | 11111111“

Díl: 91 Doplňujlgípráco na komunlkacl
2 664.00

55 917862111R00 IOsazení sjlnrčního nebo chodníkoveho obrubníku stojatéha & boční opěrou : betonu prostého, ' m 1 8.000001 333.001 2 664.00 822-1 1RTS 24/ I RTS 23/l

100 lože z betonu prostého C 12/15
1 1 1 1

S dodáním hrnot pro lože tI. 60-100 mm.

r tvím na 1'1‘1 1).“:‘r.1111,m11 _‘ .- il
0 UU'ízJí

Díl: 96 Bourání konstrukcí
309.60

56 19790244411200 Očíštání vybouraných obrubnlkú. dlatdrc obrubnlktl krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a 5 1 m j 6.00000 38.70‘ 309,60 822-1 RTS 24/l IRTS 23/ I
1 jakoukoliv výplní spár

1 l

krajnlků, desek nebo panelů od spojovacího materjalu s odklízením a uložením očištěných hmot a sp0jovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

nm.-;; „ a 1w: 11'1111-1po11111-1 L (',
r HOO .

Díl: 99 St... "* ' přesun hmot
40 709.84

57-998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu 1 t 1 226.16575 180,001 40 709.841827-1 1RTS 24/ I 1|ndlv

[ í i
vodovodu nebo kanaltzaco ražené nebo hloubené (027 1.1.827 1.9. 827 2.1. 827 2.9). drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany vykopu nebo od okraje šachty

jou: VN Vedlelšl náklady
32 500,00

| 581005111021R IVytyčenl lnženy'rsky'ch siti 1Soubor1 1.00000 0000.00. 8 000.001 1RTS 24/1 11mm 1

Zaměření a vytyčení stavajtcrch ínženyrskych srti v místě stavby z h1ed1ska1e1mh ochrany p11 provadéní stavby

591005121 R [Zariuni staventštb :Souvoví 1.00000 7 500,001 7 500.001 1RTS 24/1 1|nd1v j

Veskere náklady spojeno s vybudovammj provozem a odstraněním laítzení stavenjšte.

1 15010051240101: |Kwdmacnj hmm,. |5nunorj 1.000001 7 500.001 7 500.001 1RTs 24/1 11mm 1

Koordinace stavebních a lechnologtckych dodavek stavby

1 611005211030R joocasna dopravní opatření 1801:0011 1.000001 s 000.001 0 000,001 1RTS 24/ | 1lndiv 1

Naklady na vyhotovení navrhu dočasneljo dopravního znatem. jeho prajednaní s dotčenymr organy a orgamzaceml. dodání dopravnjch matek a světelné

s-gnahzace. jejrch rozmístění a piemrstovanl a jejich udržba v pruběhu vystavby včetne následneho odstranění po ukončení stavebních pram

| 621005241010R (Dokumentace skutečného provedení Soubor! 1.000001 1 600.001 1 500.001 RTS 24/l jlndív 1

 Naklarly na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jEjl předáni objednateli v požadované tormé a požadovaném počtu

 Celkem
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SCHNEESTERN

Harmonogram výstavby pumptracku — Dubeč:

Všechny termíny jsou uvedeny od momentu předání a převzetí staveniště. Harmonogram je orientační.

1.—3. Týden

prováděné úkony: 1) administrativní zajištění akce

2) rezerva na špatné počasí

3»ó.Týden

prováděné ukony: 1) zabezpečení a zřízení staveniště, zázemí, DlO

2) zřízení stavebního vjezdu a deponie

3) klestění, kácení, odstraněni zámečnických konstrukcí

4) čištění jámy, čerpání

Odhadovaná finanční náročnost 200.000: Kč bez DPH

óf1o.Týden

prováděné úkony: 1) rozrušení dna, zásyp kamenivem

2) odkopy pláně, násypy a hutnění v jámě

3) propojeni trub, zřízeni nového spadiště, odkopy a zásypy, hutnění

Odhadovaná finanční náročnost 1 200 000,— Kč bez DPH

10,—24. Týden

Prováděné úkony: 1) výstavba pumptracku

2) násypy, hutnění, modelace

3) zřízeni vsakovacích jam

4) práce s vegetační vrstvou

5) modelace okolních terénu

Odhadovaná finanční náročnost 7 000 000: Kč bez DPH

24—25. Týden

prováděné úkony: 1) pokládka asfaltového povrchu

2) úklid

Odhadovaná finanční náročnost 2 300 000,— Kč bez DPH

26:30.Týden

Prováděné úkony: 1) pokládká sítí

2) elektroinstalace

Odhadovaná finanční náročnost 1 800 000,— Kč bez DPH

action sports engňneered



SCHNEESTERN

30.—33. Týden

Prováděné úkony: 1) sadové úpravy

2) výsadba trávníků

3) rozprostřeni stěpky

4) výsadba travin

5) umístění mobiliáře

Odhadovaná finanční náročnost 500 OOO,— Kč bez DPH

34. týden

prováděné úkony: 1) vyklizení a demontáž zařizení staveniště

za správnost odpovídá:   

action sports ©ngůn©©r©d



 


