



Město Žamberk

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 211
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:

AS PROJECT s.r.o.
Humpolecká 2122
393 01 Pelhřimov
IČO: 26095254

Vystaveno dne 25. 4. 2024

Schváleno dne 30. 4. 2024

OBJEDNÁVKA č.: : 79/24/INVE

Objednáváme u Vás v souladu s usnesením Rady města Žamberka č. 38/2024-RADA/1845 ze dne 24.4.2024 projektovou dokumentaci „Zastřešené víceúčelové sportoviště s ledovou plochou Žamberk - přístavba zázemí“ v rozsahu dle vaší cenové nabídky ze dne 16.4.2024, nabídka je nedílnou součástí této objednávky.

Termín odevzdání 6-8 týdnů.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. včetně DPH
1.PD víceúčelové sportoviště - přístavba zázemí	1		788 980,50

Předpokládaná cena celkem: **788 980,50 Kč**

*Dodací adresa: Městský úřad Žamberk
Kontaktní osoba -
Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk*

Děkujeme a jsme s pozdravem

ověřovatel věcné správnosti:

správce rozpočtu:

příkazce operace:

Fakturujte na adresu: **Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk**
IČO: **00279846** DIČ: **CZ699007158**

E-mail: faktury@zamberk.eu; ID datové schránky: **ia9b3gu**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800**

Kopii objednávky žádáme potvrdit a přiložit k faktuře.

Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění objednávky na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (týká se pouze objednávek s hodnotou nad 50.000,- Kč bez DPH).



AS PROJECT s.r.o.
architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej
Humpolecká 2122, Pelhřimov
tel.: +420 388 311 111
www.asproject.eu

NABÍDKA

PROJEKTOVÁ ČINNOST STAVBY
„Zimní stadion Žamberk – přístavba zázemí“



AS PROJECT s.r.o.
architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej
Humpolecká 2122, Pelhřimov
tel.: [redacted]
www.asproject.eu



Zákazník: Město Žamberk
Kontaktní osoba: [redacted]
Adresa: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]




1. Obsah nabídky:

1.	OBSAH NABÍDKY:	3
1.	PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI	4
1.1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI	4
2.	NABÍDKA	5
2.1.	CENOVÁ NABÍDKA.....	5
2.2.	TERMÍNY	6



1. Představení společnosti

1.1. Identifikační údaje společnosti

Název společnosti:	AS PROJECT s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zastoupení:	ing. Jiří Žák ing. Vladimír Žák jr. jednatelé firmy
Adresa:	Humpolecká 2122 Pelhřimov 393 01
IČ:	260 95 254
DIČ:	CZ 260 95 254
Bankovní spojení:	
č.ú.	

Registrace u krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13681


Kontakty:

Telefon:

Fax:

E-mail:

http:



2. Nabídka

2.1. Cenová nabídka

č.p.	název položky	cena položky
3.	Projektová činnost a inženýrská činnost	
3.1.	Změna projektu pro provedení stavby - přístavba zázemí	632 050,00 Kč
3.1.1.	architektonicko stavební a konstrukční část	169 750,00 Kč
3.1.2.	požárně bezpečnostní řešení	10 350,00 Kč
3.1.3.	úprava venkovního vodovodu a kanalizace	11 500,00 Kč
3.1.4.	plynovodní přípojka a vnitřní plynovod	55 200,00 Kč
3.1.5.	silnoproudé rozvody	40 250,00 Kč
3.1.6.	slaboproudé rozvody	19 550,00 Kč
3.1.7.	měření a regulace	32 200,00 Kč
3.1.8.	zdravotechnické instalace	31 050,00 Kč
3.1.9.	vytápění - dle nové koncepce v původním i novém objektu	55 200,00 Kč
3.1.10.	vzduchotechnika - větrání šaten	66 700,00 Kč
3.1.11.	zapojení a využití odpadního tepla	92 000,00 Kč
3.1.12.	technologie sněžné jámy	17 250,00 Kč
3.1.13.	výkaz výměr a rozpočet	17 250,00 Kč
3.1.14.	PENB	13 800,00 Kč
3.2.	Inženýrská činnost pro změnu stavby před dokončením	20 000,00 Kč
	Cena celkem bez DPH	652 050,00 Kč
	DPH 21%	136 930,50 Kč
	Cena celkem vč. DPH	788 980,50 Kč

Cena obsahuje:

- Změnu projektu pro provedení stavby vč. výkazy výměr a rozpočtu
 - Rozšíření zázemí dle studie stavby
 - Změna vytápění dle konceptu Ing. Komárka vč. zpětného využití tepla od technologie chlazení
 - Architektonicko stavební část
 - Konstrukční část (založení stavby)
 - Požárně bezpečnostní řešení
 - Průkaz energetické náročnosti objektu zázemí
 - Elektroinstalace silnoproudé vč. osvětlení a slaboproudé instalace
 - Vzduchotechnika – doplnění větrání šaten vč. rekuperace tepla
 - Vytápění – změna koncepce – plynový kotel a doplnění do všech místností
 - Technologie sněžné jámy
 - Zdravotechnika objektu zázemí
 - Revizi venkovních sítí a ploch
 - Výkaz výměr a rozpočet

- Dokumentace bude ve všech stupních vypracována dle vyhlášky o dokumentaci staveb
- V ceně je zahrnuto 5 paré projektové dokumentace


Cena neobsahuje:

- Správní poplatky
- Konstrukční část horní stavby – projekt ocelové konstrukce – dodávka firmy Astron
- Inženýrsko-geologický průzkum (předpokládá se použití stávajícího průzkumu)
- Environmentální část (hluková studie, zjišťovací řízení, ...)

2.2. Termíny

Dokumentace pro provedení stavby	6 týdnů
Doplnění výkazu výměr a položkový rozpočet	2 týdny
Inženýrská činnost vč. podání změny stavby před dokončením	6-8 týdnů

V Pelhřimově dne 16. 04. 2014



Ing. Jiří Žák
jednatel společnosti