



## SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0429-2024-015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [redacted]  
- ve věcech technických: [redacted]  
- ve věcech BOZP: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Datová schránka: hjyaavk  
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec, PSČ 438 01  
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. Jozef Videcký

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Litoměřicích pod č.j.: MULTM/0005717/17/17/OŽÚ/Han ze dne 06. 02. 2017

Místo podnikání: [redacted]  
Bytem: [redacted]  
IČO: 72575344  
DIČ: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Tel., mobil: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Datová schránka: 5385ued  
Adresa pro doručování: [redacted]  
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na „Havárii“ tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

#### Článek 1 Účel smlouvy

- 1.1. Účelem smlouvy je odstranění havarijního stavu klempířských prvků (středových žlabů), a to za účelem zajištění bezpečného a řádného technického stavu.
- 1.2. Smlouva se uzavírá na základě ustanovení § 63 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, tj. bezprostředně po zjištění havárie ve snaze minimalizovat škody způsobené havárií, ústní formou a strany v zájmu právní jistoty stvrzují její obsah, kterým se cítí být vázání.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo PS 0429 – Havárie – oprava klempířských prvků SO 144, Kasárna kpt. Jasioka Žatec, kterým se rozumí souhrn provedených plnění:
- 2.2. Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací) je specifikován v příloze č. 1 - Soupisu skutečně provedených prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečil všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce byl zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal jejich nevhodnost, která by překážela dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal žádné nedostatky či rozpory, či vady, které by zpochybnilly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) měl k dispozici informace potřebné k provedení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavázal provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a po provedení opravě jej předal objednateli dne 22. 4. 2024. Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

## Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě Soupisu skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:
- Cena bez DPH v Kč 79.870,48  
21% DPH v Kč 16.772,80  
Cena celkem s DPH v Kč 96.643,28
- (Slovy: devadesátšesttisícšestsetčtyřicet tři 28/100 korun českých)**
- 3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodané věci nezbytné pro řádné provedení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek.

## Článek 4 Doba a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 26. 3. 2024
- 4.2. Termín ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: 22. 4. 2024
- 4.3. Místem provedení díla je areál ve správě PS 0429 Žatec
- vojenský areál: č. CE: 04-28-01 – Kasárna kpt. Jasioka Žatec
  - stavební objekt: l.č. 144 – Kiosek PHM, v k.ú. Žatec, obec Žatec, parcel č. 4530 zapsáno na LV č. 1299 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Žatec.

## Článek 5 Nakládání s odpady

- 5.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikl (s výjimkou odpadu podle bodu 5.2. tohoto článku), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistil na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytly v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstal majetkem objednatele**. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečil jeho uložení na místě určeném zástupcem objednatele pro věci technické.

## Článek 6 Podmínky předání díla

- 6.1. Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.2. smlouvy).
- 6.2. Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bylo dílo:  
- objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání byl podepsán zápis o předání a převzetí díla:
- 6.3. Protokol o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Protokol byl za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

## Článek 7 Fakturační a platební podmínky

- 7.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: [REDAKCE] s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 91, č. SML: 6440-0429-2024-015**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatel.
- 7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:  
a) označení „faktura - daňový doklad“;  
b) evidenční číslo daňového dokladu;  
c) číslo smlouvy;  
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;  
e) IČO, DIČ smluvních stran;  
f) předmět plnění a název díla;  
g) den vystavení faktury a datum splatnosti;  
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;  
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 7.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 7.4. Splátlost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- 7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 7.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 7.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
- 7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

### **Článek 8**

#### **Záruka za jakost, vady díla a reklamace**

- 8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

### **Článek 9**

#### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 8 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 390,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat

smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

- 9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

### **Článek 10** **Zvláštní ujednání**

- 10.1. Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště.
  - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.

### **Článek 11** **Zánik závazků**

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
- 11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
- a) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem;
  - b) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
- 11.3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001a násl. OZ.

### **Článek 12** **Závěrečná ujednání**

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se

zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.

- 12.5. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 12.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 12.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 6 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 1 výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.

**Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:**

Příloha č. 1 - Soupis skutečně provedených prací - o počtu 6 listů;

Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 2 listů.

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - o počtu 1 listu.

V Praze dne:

26-04-2024

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc  
Vedoucí oddělení provozu Praha  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Žatci dne: 22. 4. 2024

za zhotovitele

Jozef Videcký

**REKAPITULACE STAVBY - SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ**

Kód: 91-04-28-01-37  
Stavba: PS 0429 - Havárie - oprava klempířských prvků SO 144, Kasárna kpt. Jasioka  
Žatec

KSO:  
Místo: Žatec

CC-CZ:  
Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  
ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:  
Jozef Vídecký, [REDACTED]

IČ: 72575344  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jozef Vídecký, Spojovací 1697/2b,412 01 Litoměřice

IČ: 72575344  
DIČ: [REDACTED]

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			79 870,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>79 870,48</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	79 870,48	16 772,80
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>96 643,28</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

22 -04- 2024

Razítko

Datum a podpis:

22 -04- 2024

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Kód: 91-04-28-01-37

Stavba: PS 0429 - Havárie - oprava klempířských prvků SO 144, Kasárna kpt. Jasioka  
Žatec

Místo: Žatec

Datum: 22.04.2024

Zadavatel: ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

Zhotovitel: Jozef Videcký

Zpracovatel:

Jozef Videcký

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>79 870,48</b>	<b>96 643,28</b>
91-04-28-01-37	PS 0429 - Havárie - oprava klempířských prvků SO 144, Kasárna kpt. Jasioka Žatec	79 870,48	96 643,28
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>79 870,48</b>	<b>96 643,28</b>



# KRYCÍ LIST SOUPISU SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

PS 0429 - Havárie - oprava klempířských prvků SO 144, Kasárna kpt.  
Jasioka Žatec

KSO:

Místo: Žatec

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Zhotovitel:

Jozef Videcký

Projektant:

Zpracovatel:

Jozef Videcký

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.04.2024

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

72575344

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

72575344

DIČ:

Náklady z rozpočtu

79 870,48

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**79 870,48**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
79 870,48  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
16 772,80  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**96 643,28**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

22-04-2024

Razítko

Datum a podpis:

22-04-2024

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: PS 0429 - Havárie - oprava klempířských prvků SO 144, Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Místo: Žatec

Datum: 22.04.2024

Zadavatel: ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

Zhotovitel: Jozef Videcký

Zpracovatel:

Jozef  
Videcký

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

79 870,48

### HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

764 - Konstrukce klempířské

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**79 870,48**

# SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

PS 0429 - Havárie - oprava klempířských prvků SO 144, Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Místo: Žatec

Datum: 22.04.2024

Zadavatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

Zhotovitel: Jozef Videcký

Zpracovatel:

Jozef  
Videcký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

79 870,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
32	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m <sup>2</sup>		52,000	
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž				
	W		2*10,0*2,6			52,000	
33	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití	m <sup>2</sup>		156,000	
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití				
	W		52,0*3			156,000	
34	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m <sup>2</sup>		52,000	
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž				
D	997		Přesun sutě				
22	K	997013501R	Naložení a odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,245	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		0,490	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	W		0,245*2			0,490	
	W		3 km celkem				
27	K	997013913R	Železné, ocelové a litinové kce zůstávají majetkem objednatele	t		0,245	
	PP		Železné, ocelové a litinové kce pro odvoz do sběrných surovin				
	W		0,245			0,245	
	W		položka má evidenční charakter				
D	998		Přesun hmot				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
40	K	741375803	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 2 zdroje se zachováním funkčnosti	kus		2,000	
	PP		Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových přisazených 2 zdroje				
41	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus		2,000	
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem				
D	764		Konstrukce klempířské				
35	K	764001823R	Demontáž klempířských konstrukcí ze svítků nebo tabulí k dalšímu použití	m <sup>2</sup>		3,000	
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí ze svítků nebo tabulí k dalšímu použití				
	W		3,0			3,000	
36	K	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m <sup>2</sup>		3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků				
	W		sířechy rovné drážkováním z tabulí, sklon sířechy do 30°				
			3,0		3,000		
38	K	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suťi	m	40,200		
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo				
	W		zaatikového do suťi				
			2*20,1		40,200		
44	K	764515411	Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Pz plechu rš 1100 mm	m	40,200		
	PP		Žlab mezistřešní nebo zaatikový z pozinkovaného plechu včetně čel a				
	W		hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm				
			2*20,1		40,200		
39	K	764004861	Demontáž svodu do suťi	m	2,000		
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suťi				
	W		4*0,5		2,000		
43	K	764518422	Svody kruhové včetně objimek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	2,000		
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objimek, kolen a odskoků				
	W		kruhový, průměru 100 mm				
			4*0,5		2,000		

# AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Praha

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60162694; IDS hjyaavk

Příloha č. 2

Počet listů: 2

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je:

**Název akce:** „PS 0429 – Havárie - oprava klempířských prvků SO 144, Kasárna kpt. Jasioka Žatec“

**Vojenský objekt:** CE: 04-28-01 Kasárna kpt. Jasioka Žatec, SO: I. č. 144 – Kiosek PHM

**Smlouva o dílo MO evid. č. sml.:** 6440-0429-2024-015

**Objednatel:**

**Česká republika - Ministerstvo obrany**

**Za kterou jedná:** Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

**Sídlo:** Hradební 772/12, 110 15 Praha 1

**IČO:** 60162694

**DIČ:** CZ60162694

**Zhotovitel:**

**Jozef Videcký**

Zapsán v živnostenského rejstříku u Městského úřadu v Litoměřicích, pod č.j.: MULTM/0005717/17/OŽÚ/ Han ze dne 06. 02. 2017

**Sídlo:** [REDAKCE]

**IČO:** 72575344

**DIČ:** [REDAKCE]

**Kontaktní osoba:**

- ve věcech smluvních a technických: Josef Videcký, [REDAKCE]

**Datum zahájení prací:** 26. 3. 2024

**Datum skutečného dokončení prací:** 22. 4. 2024

**Datum předání a převzetí díla:** 22. 4. 2024

**Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací dle SoD: nejsou**

Po provedené prohlídce bylo dílo objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené.

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez výhrad v souladu s ustanovením § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne převzetí tj. **do 22. 4. 2026.**

Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu - **nejsou.** Práce jsou provedeny v předepsané a dohodnuté kvalitě.

Za skryté vady, které nemohly být při převzetí zjištěny, ručí zhotovitel dle sjednaných podmínek ve smlouvě o dílo. Smluvní vztahy výslovně smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

Dohoda o úplném vyklizení staveniště: **je vyklizeno.**

V Žatci dne: 22. 4. 2024

Za zhotovitele: Jozef Videcký



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V Žatci dne 22. 4. 2024

**Jozef Videcký**

IČO: 72575344

v. r. podpis

## **Zdůvodnění časového nesouladu mezi uzavřením smlouvy/objednávky a realizací PFK před vznikem závazku**

Při přípravě nákupu nebyla PFK realizována dle požadavků zákona 320/2001 Sb. čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením smlouvy a realizací PFK před vznikem závazku. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že rizika jsou minimální. Předkládám PFK k realizaci.

**Zdůvodnění :**

***Řešení akutního havarijního stavu za účelem zabránění vzniku škod na majetku státu.***

  
Příkazce operace

Ing. Zdenko Pohranc