



**Stavíme na
pevných základech**

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz

Číslo smlouvy: 475/2017

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na realizaci díla

„Oprava havarijního stavu mostku Ubušínek“

Zhotovitel

Firma: **SPH stavby s.r.o.**
Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ / DIČ: 262 30 470/ CZ26230470
Zastoupená: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti
Ing. arch. Petr Horáček, jednatel společnosti
Ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu: 27-3948420257/0100
Tel: +420 566 560 941
e-mail: info@sph-stavby.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel

Sídlo: **Obec Ubušínek**
Obec Ubušínek 41, 592 65 Rovečné
IČ / DIČ: 005 43 586
Zastoupena: Vlastimil Husák, starosta obce
Tel: 606 769 050
e-mail: obec.ubusinek@quick.cz

(dále jen „objednatel“)

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby „Oprava havarijního stavu mostku Ubušínek“ v rozsahu dle předloženého soupisu prací.

II. Místo a termín plnění

2.1. Místem plnění zakázky je obec Ubušíněk.

2.2. Termín plnění:

2.2.1. Termín zahájení: 09/2017

2.2.2. Termín dokončení: 11/2017

2.3. Sjednaná lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byly práce ke zhotovení díla důvodně přerušeny ze strany objednatele.

III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je stanovena položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy č. 1 a ke dni uzavření smlouvy její výše činí:

Cena celkem bez DPH: 279 577,99 Kč

DPH 21 %: 58 711,00 Kč

Cena celkem včetně DPH: 338 289,00 Kč

3.2. Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

3.3. Cena uvedená u předmětu díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla v rozsahu dle položkového rozpočtu včetně všech poplatků, nákladů a veškerých dalších nákladů s plněním zakázky souvisejících, a to i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů až do doby ukončení plnění předmětu zakázky a musí být vztahena k předpokládané době plnění.

3.4. Cena díla se sjednává jako cena maximální. Cenu díla lze měnit pouze na základě písemné dohody stran a v následujících případech:

- pokud v průběhu plnění dojde ke zvýšení sazeb DPH
- pokud budou vítěznému uchazeči (zhotoviteli) zadány dodatečné zakázky na stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení celé původní zakázky. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací bude specifikován včetně ceny obvyklé a termínů v písemném dodatku původní smlouvy o dílo.

3.5. Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit objednateli.

Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované dle předchozí dohody s objednatelem.

IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu díla v článku 3.1. na základě Zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů)

4.2. Platba proběhne měsíčně na podkladě daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu. Splatnost faktury je stanovena na **21 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

V. Staveniště

5.1. Předá objednatel zhotoviteli prosté práv třetích osob před zahájením prací. Předání bude provedeno zápisem do stavebního deníku dodavatele nebo samostatným zápisem.

VI. Záruční doba a vady díla

6.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo na stavební práce záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno dle platných a doporučených technických norem, které se na prováděné dílo vztahují.

6.2. Reklamací ze strany objednatele lze uplatnit písemně nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodující je datum příjmu u zhotovitele.

VII. Stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník o pracích, které provádí.

7.2. Během pracovní doby bude stavební deník na pracovišti trvale přístupný pracovníkům objednavatele. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem předání a převzetí prací.

VIII. Smluvní pokuty

8.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení po sjednaném termínu dokončení.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedokončené části díla za každý den prodlení. Pokud dojde ke zdržení prací z důvodu na straně objednatele, prodlužuje se termín dokončení stavby o tuto dobu.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel neodstraní vady vytknuté při předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu **500,- Kč** z každý i započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel v záruční době nenastoupí v dohodnutých termínech k odstraňování případných závad, je povinen objednateli zaplatit **500,- Kč** za každý započatý den prodlení.

8.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude objednatel v prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury je Objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení

IX. Subdodavatelé

9.1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů.

X. Pojištění

10.1. Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle této smlouvy uzavřeno pojištění.

XI. Závěrečné ustanovení

11.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky.

11.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


12.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek

11.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Bystřici nad Pernštejnem dne 22.6.2017

Za zhotovitele:



Za objednatele:



SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

O B E C
UBUŠÍNEK
592 65 Rovečné
IČO: 00543586

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20170380 Oprava havarijního stavu mostku Ubušinek
Objekt: SO 01 Oprava havarijního stavu mostku
Rozpočet: 1 Oprava havarijního stavu mostku

Objednatel: Obec Ubušinek IČO: 00543586
 41 DIČ:
 59265 Ubušinek

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. IČO: 26230470
 Průmyslová 1414 DIČ: CZ26230470
 59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	265 577,99
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	14 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	279 577,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	279 577,99 CZK
Základní DPH	21 %	58 711,00 CZK

Zaokrouhlení 0,01 CZK

Cena celkem s DPH 338 289,00 CZK

v Bystřice n.p. dne 22. 6. 2017



Stavíme na
pevných základech



Handwritten signature

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

DIČ CZ26230470

tel. +420 566 560 941

www.sph-stavby.cz

Za zhotovitele

**O B E C
UBUŠINEK**

592 65 Rovečné

IČO: Za objednatele

Handwritten signature

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			22 293,00	8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			79 850,00	29
4	Vodorovné konstrukce	HSV			113 050,00	40
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			10 270,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 470,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 653,34	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 991,65	10
VN	Vedlejší náklady	VN			14 000,00	5
Cena celkem					279 577,99	100

Položkový rozpočet

S:	20170380	Oprava havarijního stavu mostku Ubušínek
O:	SO 01	Oprava havarijního stavu mostku
R:	1	Oprava havarijního stavu mostku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						22 293,00
1	113107320	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	13,00000	105,00	1 365,00
2	113108315	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	34,80000	160,00	5 568,00
3	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ, ve vodoteči	m3	16,00000	520,00	8 320,00
4	132301119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	16,00000	140,00	2 240,00
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	16,00000	100,00	1 600,00
6	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	16,00000	80,00	1 280,00
7	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	16,00000	90,00	1 440,00
8	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	16,00000	30,00	480,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						79 850,00
9	334323217	Stěny z BŽ C25/30 tl. do 45 cm	m3	15,00000	2 950,00	44 250,00
10	334352111	Bednění stěn do 20 m, tloušťky 45 cm, zřízení	m2	5,50000	600,00	3 300,00
11	334352211	Bednění stěn do 20 m, do tloušťky 45 cm,odstranění	m2	5,50000	200,00	1 100,00
12	334361314	Výztuž mostních opěr z oceli 10 505(R)	t	1,20000	26 000,00	31 200,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						113 050,00
13	423124111	Osazení dílců ŽB desek, žel. kol. jeřábem do 5 t	kus	5,00000	1 700,00	8 500,00
14	4 R 01	Doprava žb. prefa panelů	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00
15	4 R 03	Oprava koryta vodoteče a opevnění břehu kamen. rovnaninou v místě stavby	kpl	1,00000	7 200,00	7 200,00
16	4 SPEC 01	Dodávka žb. prefa panelů	kpl	1,00000	91 350,00	91 350,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						10 270,00
17	9 R 01	Demolice mostovky ze železobetonu a ocelových trub	m3	6,60000	1 450,00	9 570,00
18	9 R 02	Demontáž stávajícího zábradlí	m	7,00000	100,00	700,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 470,00
19	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,00000	70,00	1 470,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						10 653,34
20	998212111	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m	t	40,97438	260,00	10 653,34
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						27 991,65
21	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	47,12400	190,00	8 953,56
22	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	612,61200	12,00	7 351,34
23	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	47,12400	90,00	4 241,16
24	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	47,12400	150,00	7 068,60
25	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	47,12400	8,00	376,99
Díl: VN Vedlejší náklady						14 000,00
26	VN R 01	Přesun výrobních kapacit, přechodné dopravní značení vč. zajištění staveniště	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
27	VN R 02	Statický výpočet a návrh mostové kce.	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00