

## Smlouva o dílo

ID: 168 378

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
na akci

„SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Oprava hydroizolace staré budovy“

### Článek 1 – Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602221; +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.</b>
se sídlem:	Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
zastoupený:	Radek Kurštejn, jednatel společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Radek Kurštejn, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Jaromír Uvíra, Ing. Jolana Javůrková
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Jolana Javůrková
tel./email:	775 090 007 / info@kurstejn-sro.cz
IČO:	28762576
DIČ:	CZ28762576
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	276007799/0300
zápis v obchodním rejstříku:	vedeného u Krajského soudu v Hradci, C26075

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

**p r o h l a š u j e,**

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátcе, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

## Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Oprava hydroizolace staré budovy**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, pod názvem „SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Oprava hydroizolace staré budovy“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle platného prováděcího předpisu k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon (případně alespoň v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění k 31. 12. 2023), a následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

- v případě, že stavbu bude nutné zanést do Digitální technické mapy, bude toto provedeno dle následujících zásad:

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikací alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

### **Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště**

3.1. Místo plnění: **SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou, Dvořákova 404/4, 591 01 Žďár nad Sázavou**

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **2. 5. 2024**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **150 dnů ode dne předání staveniště.**

**Práce budou probíhat za provozu školy s maximálním využitím hlavních školních prázdnin (měsíce červenec – srpen)**

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),

- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelům,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků školy,
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

#### **Článek 4 – Cena za dílo**

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	5 909 246,31 Kč
DPH 21 %:	1 240 941,73 Kč
<b>Cena díla celkem s DPH činí:</b>	<b>7 150 188,04 Kč</b>

slovy: sedm milionů jedno sto padesát tisíc jedno sto osmdesát osm korun českých čtyři haléře

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

## Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování

5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu

5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Oprava hydroizolace staré budovy“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

## Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.



6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

## Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převzetí a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíše obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

## **Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy**

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

## **Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost**

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatelem, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

## Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo

celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

## **Článek 12 – Odstoupení od smlouvy**

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden

důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

### **Článek 13 – Ostatní ujednání**

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.



13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

#### Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

14.10. Ve smyslu ustanovení § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 9. 4. 2024 usnesením č. 0629/13/2024/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....  
Radek Kurštejn  
jednatel

.....  
Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **134-20** **SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy**

Objednatel: **Kraj Vysočina,** IČO: **70890749**  
**Žižkova 57 / 1882** DIČ: **CZ70890749**  
**58733 Jihlava**

Zhotovitel: **Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.** IČO: **28762576**  
**Jezbořice 78** DIČ: **CZ28762576**  
**530 02 Pardubice**

Vypracoval: **František PRCHAL**  
 inženýrská činnost ve výstavbě  
 Purkyňova 452/3  
 591 02 Žďár nad Sázavou  
 IČ: 18535682 tel. 605 298 161



Rozpis ceny		Celkem
HSV		4 451 271,17
PSV		1 040 486,03
MON		261 458,31
Vedlejší náklady		73 497,00
Ostatní náklady		82 533,80
<b>Celkem</b>		<b>5 909 246,31</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 909 246,31 CZK
Základní DPH	21 %	1 240 941,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 7 150 188,04 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO - 00</b>	<b>VRN + ON</b>	<b>0,00</b>	<b>154 926,00</b>	<b>32 534,46</b>	<b>187 460,46</b>	<b>3</b>
1	VRN + ON	0,00	154 926,00	32 534,46	187 460,46	3
<b>SO - 01.1</b>	<b>Oprava hydroizolace</b>	<b>0,00</b>	<b>4 815 573,16</b>	<b>1 011 270,36</b>	<b>5 826 843,52</b>	<b>81</b>
D.1.1	Rozpočet stavební část vnitřní	0,00	3 200 202,16	672 042,45	3 872 244,61	54
D.1.2.	Elektroinstalace	0,00	234 454,31	49 235,41	283 689,72	4
D.1.3.	Slaboproudé systémy elektro	0,00	8 590,00	1 803,90	10 393,90	0
D.1.4.	Rozpočet stavební část venkovní	0,00	1 372 326,69	288 188,60	1 660 515,29	23
<b>SO - 01.2</b>	<b>Změna řešení dispozice 1.PP</b>	<b>0,00</b>	<b>938 747,15</b>	<b>197 136,90</b>	<b>1 135 884,05</b>	<b>16</b>
D.2.1	Architekt. - Stavební rozpočet	0,00	75 250,96	15 802,70	91 053,66	1
D.2.2	25a-2020 - kanalizace, vodovod	0,00	695 300,63	146 013,13	841 313,76	12
D.2.3	25b-2020 - ústřední vytápění, vzduchotechnika	0,00	148 676,76	31 222,12	179 898,88	3
D.2.4	Elektroinstalace	0,00	19 518,80	4 098,95	23 617,75	0
Celkem za stavbu		0,00	5 909 246,31	1 240 941,73	7 150 188,04	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			534 232,49	9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			99 533,91	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			108 886,15	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 341,44	0
43	Komunikace	HSV			38 632,41	1
5	Komunikace	HSV			101 076,26	2
6.1	Dodatečné izolace - chemická injektáž	HSV			900 716,63	15
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			677 068,91	11

62	Úpravy povrchů vnější	HSV			170 127,12	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			358 837,44	6
64	Výplně otvorů	HSV			22 376,00	0
8	Trubní vedení	HSV			578 205,01	10
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			16 385,12	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 320,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 256,80	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23 968,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			242 046,18	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			87 759,88	1
997	Přesun sutě	HSV			42 720,96	1
711	Izolace proti vodě	PSV			190 828,12	3
713	Izolace tepelné	PSV			64 716,88	1
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			78 723,50	1
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			8 834,26	0
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	PSV			550,00	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			34 513,67	1
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			43 174,59	1
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			12 738,61	0
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			19 762,84	0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			87 507,65	1

751	Vzduchotechnika	PSV			21 882,35	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 849,63	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			13 264,49	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			56 310,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			104 734,08	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			212 076,41	4
776	Podlahy povlakové	PSV			2 140,16	0
781	Obklady keramické	PSV			29 630,39	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			34 853,60	1
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			3 478,80	0
783	Nátěry	PSV			4 736,00	0
784	Malby	PSV			12 180,00	0
M21	Elektromontáže	MON			6 744,00	0
M21. 1	Rozvaděče	MON			25 480,00	0
M21. 2	Materiál	MON			66 055,10	1
M21. 3.1	Svítlidla demontáž	MON			13 104,00	0
M21. 3.2	Svítlidla montáž	MON			55 874,00	1
M21. 8	Ostatní	MON			42 770,00	1
M21. 9.1	Přístroje demontáž	MON			4 604,60	0
M21. 9.2	Přístroje montáž	MON			9 931,11	0
M21.10	Kabeláž	MON			16 635,50	0

M21.3	Svítlidla	MON			3 170,00	0
M21.5	HZS	MON			8 500,00	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			8 590,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			417 780,46	7
VN	Vedlejší náklady	VN			73 497,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			82 533,80	1
Cena celkem					5 909 246,31	100

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 00	VRN + ON
R:	1	VRN + ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>73 497,00</b>
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 990,00	4 990,00
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 520,00	8 520,00
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
5	005231021T	Skutečné zaměření rozvodů kanalizace po pozemku investora geodetem ve formátu dgn.	Soubor	1,00000	16 987,00	16 987,00

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>81 429,00</b>
6	005211080R	Bezpečnostní opatření a značení na staveništi	Soubor	1,00000	29 874,00	29 874,00
7	005231012T	Zkouška těsnosti rozvodů vody a kanalizace, topná zkouška ÚT, zkouška rozvodů vody, protokol	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
8	005231035.VT	Odstavení vypuštění, napuštění, odvzdušnění systémů ( voda, ÚT )	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
10	0052310.V	Závěrečná kamerová prohlídka celé kanalizace, předání nahrávky investorovi	soubor	1,00000	14 555,00	14 555,00

<b>Celkem</b>						<b>154 926,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.1	Rozpočet stavební část vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>68 655,36</b>
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	53,19560	1 280,01	68 090,88
		skladba P1, P2 :				
		m.č. 001 - 007b :		21,25872		
		(16+9,9+4,2+9,5+18,3+5,9+2,65+3,48)*0,304				
		m.č. 010 - 013 : (44,7+16+12+27,52)*0,304		30,46688		
		prostor jádrové vrtání : (1*0,6*0,175)*14		1,47000		
2	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	1,47000	384,00	564,48
		prostor jádrové vrtání : (1*0,6*0,175)*14		1,47000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>35 412,25</b>
3	215901101RT5	Ztuhnutí podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	170,15000	80,00	13 612,00
		skladba P1, P2 :				
		m.č. 001 - 007b : (16+9,9+4,2+9,5+18,3+5,9+2,65+3,48)		69,93000		
		m.č. 010 - 013 : (44,7+16+12+27,52)		100,22000		
4	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	0,68220	2 559,25	1 745,92
		po obvodu m.č. 012 : (4,55+3,03)*0,3*0,3		0,68220		
5	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	2,65300	456,00	1 209,77
		po obvodu m.č. 012 : (4,55+3,03)*0,35		2,65300		
6	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,65300	88,00	233,46
7	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m	m2	158,15000	16,80	2 656,92
		158,15		158,15000		
8	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	158,15000	88,00	13 917,20
9	69366013R	Textilie netkaná Getex šíře 200 cm, 300 g/m2	m	181,87250	11,20	2 036,98
		158,15*1,15		181,87250		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>84 553,43</b>
10	310235261RT2	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	240,00	240,00
		m.č. 010 : 1		1,00000		
11	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	22,27200	648,00	14 432,26
		m.č. 001 : 0,74*2,5		1,85000		
		m.č. 006 : 1,1*3		3,30000		
		4,45*3-0,8*2		11,75000		
		m.č. 007a : 1,22*3		3,66000		
		m.č. 013 : 1,2*2,76-0,8*2		1,71200		
12	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	12,43000	798,40	9 924,11
		m.č. 004 : 5,21*3-0,8*2*2		12,43000		
13	342668111R00	Těsnění styku se stáv. konstrukcí PU pěnou nenasákavou	m	172,51000	72,00	12 420,72
		odvětrání podlah, tvarovky :				
		m.č. 001 : (8,48+1,87)*2		20,70000		
		m.č. 002 : (5,51+1,87)*2+0,75*2		16,26000		
		m.č. 003 : (1,2+2,935)*2+0,65*2		9,57000		
		m.č. 004 : (5,21+1,58)*2		13,58000		
		m.č. 005 : (4,06+4,45)*2		17,02000		
		m.č. 006 : (1,8+4,45)*2		12,50000		
		m.č. 007a : (2,21+1,22)*2		6,86000		



## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.1	Rozpočet stavební část vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 007b : $(2,9+1,22)*2$		8,24000		
		m.č. 010 : $(8,45+5,52)*2+0,56*2$		29,06000		
		m.č. 011 : $(2,8+5,5)*2+0,56*2$		17,72000		
		m.č. 013 : $(5,45+5,05)*2$		21,00000		
14	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami	m	28,02000	96,00	2 689,92
		nové příčky : $2,76*2+2,5+3*5+2,5*2$		28,02000		
15	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	8,77500	960,00	8 424,00
		m.č. 006 odvětr. podlahy : $(3,5*0,2)*4$		2,80000		
		det A -odvětr do fasády : $12*(0,2*2)$		4,80000		
		det B : $2*(2*0,2)$		0,80000		
		m.č. 013 vyvločkování komín. průduchu : $2,5*0,15$		0,37500		
16	342266111RT5	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci Knauf white tl. 12,5 mm, Isover tl. 10 cm	m2	2,37500	840,00	1 995,00
		m.č. 004 : $0,95*2,5$		2,37500		
17	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. Knauf white tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	46,04000	640,00	29 465,60
		m.č. 013 : $1,4*0,6$		0,84000		
		čelo : $(1,4+0,6)*0,25$		0,50000		
		m.č. 010 : $44,7$		44,70000		
18	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. Knauf green tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,48000	728,00	2 533,44
		m.č. 007b : $3,48$		3,48000		
19	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	1,34000	225,60	302,30
		m.č. 013 : $1,4*0,6$		0,84000		
		čelo : $(1,4+0,6)*0,25$		0,50000		
20	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	3,48000	96,00	334,08
		m.č. 007b : $3,48$		3,48000		
21	342668111RV1	Opěnování potrubí KG PU nenasákavou pěnou	m	28,00000	64,00	1 792,00
		det A -odvětr do fasády : $12*2$		24,00000		
		det B : $2*2$		4,00000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 920,00</b>
22	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	4,00000	480,00	1 920,00
		m.č. 006 odvětr. podlahy nad střechem : $4$		4,00000		
<b>Díl: 6.1</b>		<b>Dodatečné izolace - chemická injektáž</b>				<b>900 716,63</b>
23	612. 1	Vrty příklepovými vrtáky o pr. 12 mm	m	1 458,54000	126,00	183 776,04
24	612. 2	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, horizontální (odečet - půdorysná plocha s přesahy), Resilinjekt Si	m2	85,98000	1 890,00	162 502,20
25	612. 3	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, vertikální Resilinjekt Si	m2	26,22000	1 837,50	48 179,25
26	612. 4	Osazení pakrů pro nízkotlakou injektáž	ks	2 917,00000	26,48	77 242,16
27	612. 5	Injektážní roztok do velmi vysokého stupně zavlhčení (95% nasycení zdiva vodou)	l	241,00000	1 188,81	286 503,21
28	612. 6	HZS - Nespecifikované práce, provedení detailů hydroizolací a doplňkových sanačních prací	hod	100,00000	399,00	39 900,00

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.1	Rozpočet stavební část vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	612. 7	Oddělení stávajících a nových konstrukcí - silikátová hydroizolační stěrka 3 kg/m2 vč. podrovnání zd	m	70,20000	721,35	50 638,77
30	612. 8	odvlhčení kondenz. nebo absorpčními vysoušeči technolog. vlhkost, hodnocení během stavby	den	45,00000	1 155,00	51 975,00
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>667 143,81</b>
31	602013121RT1	Vyrovnaní zdiva pod stěrku (sulfátostálá), sanační systém tloušťka vrstvy 10 mm	m2	154,98600	280,00	43 396,08
		SI 1 m.č. 011 : 5,5*2,2		12,10000		
		m.č. 010 : 5,52*2,2		12,14400		
		m.č. 007a, 007b : 5,21*3		15,63000		
		m.č. 002 : 5,41*2,5-0,6*2		12,32500		
		m.č. 001 : (4,2+7,42+0,45)*2,5		30,17500		
		m.č. 003 : (1,2+0,95)*2,76+0,65*2,1		7,29900		
		m.č. 014 : (2,5+3,2+0,5)*1,85+(0,65*2,02)*2		14,09600		
		m.č. 103 : (4,25*2,5)*3		31,87500		
		m.č. 008 : (2,02+3,2*2)*2,1-0,6*2+(0,65*2,2)*2		19,34200		
32	602016103R00	Sanační plnoplošný postřik, kontaktní můstek	m2	154,98600	40,00	6 199,44
		SI 1 m.č. 011 : 5,5*2,2		12,10000		
		m.č. 010 : 5,52*2,2		12,14400		
		m.č. 007a, 007b : 5,21*3		15,63000		
		m.č. 002 : 5,41*2,5-0,6*2		12,32500		
		m.č. 001 : (4,2+7,42+0,45)*2,5		30,17500		
		m.č. 003 : (1,2+0,95)*2,76+0,65*2,1		7,29900		
		m.č. 014 : (2,5+3,2+0,5)*1,85+(0,65*2,02)*2		14,09600		
		m.č. 103 : (4,25*2,5)*3		31,87500		
		m.č. 008 : (2,02+3,2*2)*2,1-0,6*2+(0,65*2,2)*2		19,34200		
33	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	58,62300	48,00	2 813,90
34	611401311RT2	Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	640,00	2 560,00
		m.č. 006 odvětr. podlahy nad střechem : 4		4,00000		
35	611422133R00	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková	m2	33,73500	440,00	14 843,40
		m.č. 003 : 4,2*1,3		5,46000		
		m.č. 006 : 5,9*1,3		7,67000		
		m.č. 007a : 2,65*1,3		3,44500		
		m.č. 014 : 13,2*1,3		17,16000		
36	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	0,85500	496,00	424,08
		m.č. 011 : 0,15*1,5+0,4*0,5		0,42500		
		m.č. 001 : 0,4*0,5		0,20000		
		m.č. 010 : 0,4*0,5		0,20000		
		m.č. 006 : 0,15*0,2		0,03000		
37	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	7,41600	280,00	2 076,48
		m.č. 007b : (2,9+1,22)*1,8		7,41600		
38	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem Hasit 160, Tl. 3 mm	m2	513,96600	124,00	63 731,78
		nové příčky : 58,623		58,62300		
		sanační omítky SI 1, SI 2 : 448,343		448,34300		
		m.č. 006 odvětr. podlahy nad střechem : (3,5*0,5)*4		7,00000		

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.1	Rozpočet stavební část vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	76,67300	192,00	14 721,22
		nové příčky :				
		m.č. 001 : (0,74*2,5)*2		3,70000		
		m.č. 004 : 5,21*2,5-0,8*2*2		9,82500		
		m.č. 006 : (1,1*3)*2		6,60000		
		(4,45*3-0,8*2)*2		23,50000		
		m.č. 007a : (2,21+1,22)*3-0,8*2		8,69000		
		m.č. 007b nad obklad : (2,9+1,22)*0,7		2,88400		
		m.č. 013 : (1,2*2,76-0,8*2)*2		3,42400		
		m.č. 013 vyvločkování komín. průduchu : 2,5*0,5		1,25000		
		m.č. 006 odvětr. podlahy : (3,5*0,4)*4		5,60000		
		det A -odvětr do fasády : 12*(0,4*2)		9,60000		
		det B : 2*(2*0,4)		1,60000		
40	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	13,39200	72,00	964,22
		pod obklady :				
		m.č. 007b : (2,9+1,22)*2*1,8-0,8*1,8		13,39200		
41	622471317RP9	Nátěr nebo nástřik stěn vnitřních, složitost 1 - 2 hmota silikonová HET s mikrovlákny,	m2	523,00000	144,00	75 312,00
		vnitřní stěny : 59+449+15		523,00000		
42	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast.REHAU š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	1,44000	440,00	633,60
		0,57+0,87		1,44000		
43	648991113RT6	Osazení parapet.desek plast. REHAU š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 500 mm	m	11,70000	560,00	6 552,00
		1+1,4+1,2+1,35*6		11,70000		
44	602011119RVV	Omítka sanační hydrofilní tepelněizolační jádrová SanaBond EX, ručně, Tl. 25 mm	m2	448,34300	680,00	304 873,24
		skladba SI 1, SI 2 : 448,343		448,34300		
45	602013121RV	Omítka sanační podkladní vyrovnávací + Sanax TP tloušťka vrstvy 15 mm	m2	448,34300	224,00	100 428,83
		skladba SI 1, SI 2 : 448,343		448,34300		
46	612471473RVV	Úprava podkladu stěn difúzně propust stěrkou, sulfátostálá ImperCem SV, stěrkování a vyhlazení	m2	154,98600	176,00	27 277,54
		SI 1 m.č. 011 : 5,5*2,2		12,10000		
		m.č. 010 : 5,52*2,2		12,14400		
		m.č. 007a, 007b : 5,21*3		15,63000		
		m.č. 002 : 5,41*2,5-0,6*2		12,32500		
		m.č. 001 : (4,2+7,42+0,45)*2,5		30,17500		
		m.č. 003 : (1,2+0,95)*2,76+0,65*2,1		7,29900		
		m.č. 014 : (2,5+3,2+0,5)*1,85+(0,65*2,02)*2		14,09600		
		m.č. 103 : (4,25*2,5)*3		31,87500		
		m.č. 008 : (2,02+3,2*2)*2,1-0,6*2+(0,65*2,2)*2		19,34200		
47	648991113RV	Osazení parapet.desek plast.REHAU š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 700 mm	m	0,56000	600,00	336,00
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>336 070,08</b>
48	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	23,40000	112,00	2 620,80
		stáv. beton. mazanina :				
		m.č. 009 : 10,2		10,20000		

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.1	Rozpočet stavební část vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 014 : 13,2		13,20000		
49	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	9,48900	4 920,00	46 685,88
		prostý beton : 158,15*0,06		9,48900		
50	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,22800	3 280,00	747,84
		m.č. 014 kanál : 2,5*0,2*0,2		0,10000		
		m.č. 008 kanál : 3,2*0,2*0,2		0,12800		
51	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	9,48900	952,00	9 033,53
52	631351101R00	Bednění v podlahách - zřízení bednění tvarovky HDPE	m2	158,15000	264,00	41 751,60
		16+9,9+4,2+9,5+18,3+5,9+2,65+3,48		69,93000		
		44,7+16+27,52		88,22000		
53	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,93979	45 010,06	42 300,00
		158,15*4,952*0,001*1,2		0,93979		
54	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,62646	44 058,63	27 600,97
		prostý beton : 158,15*3,301*0,001*1,2		0,62646		
55	632451011R00	Vyrovnávací potěr Sika Screed 100 , tl.20 mm	m2	24,54000	616,00	15 116,64
		m.č. 009 : 10,2		10,20000		
		m.č. 014 : 13,2		13,20000		
		m.č. 014 kanál : 2,5*0,2		0,50000		
		m.č. 008 kanál : 3,2*0,2		0,64000		
56	632451065R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	158,15000	480,00	75 912,00
		16+9,9+4,2+9,5+18,3+5,9+2,65+3,48		69,93000		
		44,7+16+27,52		88,22000		
57	632479521R00	Spojovací můstek Sika Mono Top - 910 N	m2	23,40000	52,80	1 235,52
		stáv. beton. mazanina :				
		m.č. 009 : 10,2		10,20000		
		m.č. 014 : 13,2		13,20000		
58	56240004R	díl modulární plastový recykl. PP Geoplast MINIMODULO H9	m2	173,96500	420,00	73 065,30
		158,15*1,1		173,96500		
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>18 320,00</b>
59	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně typ HDt ( ZBt ) 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
60	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně typ HDt ( ZBt ) 80 x 197 x 11 cm	kus	8,00000	2 040,00	16 320,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>24 941,00</b>
61	721176222R00	Potrubi KG svodné D 110 x 3,2 mm	m	68,30000	270,00	18 441,00
		3,8+4,5		8,30000		
		m.č. 006 odvětr. podlahy : 4*4		16,00000		
		det A -odvětr do fasády : 12*2		24,00000		
		det B : 2*2		4,00000		
		vložkování komín. průduch : 16		16,00000		
62	899. 1	Dod + mont flexib. ventilační potrubí s izolací DN 110, kolena, dvoušroubové objímky	m	10,00000	650,00	6 500,00
		5+5		10,00000		

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.1	Rozpočet stavební část vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>13 948,80</b>
63	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m podhledy : 16+9,9+9,5+18,3+3,4+44,7+16+27,5	m2	145,30000 145,30000	96,00	13 948,80
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>23 632,00</b>
64	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 201+15	m2	216,00000 216,00000	64,00	13 824,00
65	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek PL 01 : 14	kus	14,00000 14,00000	72,00	1 008,00
66	913 R00	Hzs - Vykližení 1. PP před zahájením stavebních prací	h	25,00000	240,00	6 000,00
67	2830001	Mřížka větrací nerezová 150/150 mm se sítkou	kus	14,00000	200,00	2 800,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>234 500,46</b>
68	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem skladba SI 1, SI 2 : 448,343	m2	448,34300 448,34300	72,00	32 280,70
69	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm 1. PP : 1,2*2,76-0,8*2 0,74*2,5 1,2*2,5 4,45*2,6-0,8*2	m2	16,53200 1,71200 1,85000 3,00000 9,97000	87,20	1 441,59
70	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 1. PP : 5,21*2,5-0,8*2*2	m2	9,82500 9,82500	115,20	1 131,84
71	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášt.12,5 mm 1. PP : m.č. 010 : (8,26+5,34)*2*2,84-0,8*2-1,35*1,2*3 m.č. 004 : 0,85*2,5 m.č. 001 : (1,97+1,78+8,325+1,87)*2,5-1*2,1-0,8*2*2-0,93*2,1-0,6*2 m.č. 103 : (1,705+3,06+3,55)*1,7+(2,15+0,45+0,35)*1,7 (4,25+4,25+2+2)*2,3	m2	147,22300 70,78800 2,12500 26,40950 19,15050 28,75000	96,00	14 133,41
72	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášt.12,5 mm m.č. 013 : 1,4*0,6 m.č. 010 : 44,7 m.č. 007b : 3,48	m2	49,02000 0,84000 44,70000 3,48000	112,00	5 490,24
73	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m.č. 001 - 007b : (16+9,9+4,2+9,5+18,3+5,9+2,65+3,48)*0,08 m.č. 010 - 013 : (44,7+16+12+27,52)*0,08	m3	13,61200 5,59440 8,01760	2 496,00	33 975,55
74	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 odvod vzduchu nad střechem : (0,5*0,5*0,2)*4	m3	0,20000 0,20000	2 848,00	569,60
75	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 1. PP : 16+9,9+4,2+9,5+18,3+5,9+2,65+3,48+16+27,52	m2	113,45000 113,45000	48,00	5 445,60
76	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických m.č. 001 : (8,325+1,78)*2-1-0,8*2-0,6-1,1 m.č. 002 : (5,48+1,87)*2-0,93-0,6-0,79+0,75*2 m.č. 003 : (1,2+2,935)*2-0,8*2-1+0,65*2	m	132,34000 15,91000 13,88000 6,97000	16,00	2 117,44

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.1	Rozpočet stavební část vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 004 : (5,21+1,58)*2-0,8*3-0,79		10,39000		
		m.č. 005 : (4,06+4,45)*2-0,8*2		15,42000		
		m.č. 006 : (1,9+4,45)*2-0,8*2		11,10000		
		m.č. 007a : (2,21+1,2)*2-0,8		6,02000		
		m.č. 011 : (2,8+5,5)*2-0,8+0,58*2		16,96000		
		m.č. 013 : (5,45+5,05)*2-0,8		20,20000		
		m.č. 104 : 6,51*2+0,13*2+1,28+0,93		15,49000		
77	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00000	12,00	60,00
		1. PP : 5		5,00000		
78	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,45000	280,00	2 646,00
		1. PP : (0,9*2,1)*5		9,45000		
79	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	29,10000	2 120,00	61 692,00
		provětr. podlahy 1. PP : 0,8*11		8,80000		
		1,1*8		8,80000		
		0,75*10		7,50000		
		1.NP : 1*4		4,00000		
80	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm	m	11,40000	880,00	10 032,00
		m.č. 014 kanál : 2,5*2		5,00000		
		m.č. 008 kanál : 3,2*2		6,40000		
81	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00000	228,00	456,00
		m.č. 011 odvětrání : 1		1,00000		
		m.č. 001 odvětrání : 1		1,00000		
82	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	240,00	960,00
		odvod vzduchu nad střechem : 4		4,00000		
83	972054341R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	384,00	1 536,00
		m.č. 006 odvětr. podlahy : 4		4,00000		
84	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	2,50000	160,00	400,00
		m.č. 013 vyvločkování komín. průduchu : 2,5		2,50000		
85	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	44,00000	176,00	7 744,00
		m.č. 006 odvětr. podlahy : 4*4		16,00000		
		det. A - odvětr do fasády : 12*2		24,00000		
		det. B : 2*2		4,00000		
86	974042575R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 20x20 cm	m	5,70000	416,00	2 371,20
		m.č. 014 kanál : 2,5		2,50000		
		m.č. 008 kanál : 3,2		3,20000		
87	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	33,73500	80,00	2 698,80
		m.č. 003 : 4,2*1,3		5,46000		
		m.č. 006 : 5,9*1,3		7,67000		
		m.č. 007a : 2,65*1,3		3,44500		
		m.č. 014 : 13,2*1,3		17,16000		
88	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	343,19040	56,00	19 218,64
		1. PP :				
		m.č. 014 : (4,47+3,2)*2*1,84+(0,65*2,5)*2-0,86*0,65		30,91660		
		ostění okna : (0,86+0,65*2)*0,18		0,38880		
		m.č. 013 : (5,45+5,05)*2*2,76-1*1,05-1,4*1,05-1,2*1,05-1,2*2,76		50,86800		
		ostění okna : (1+1,05*2)*0,38		1,17800		
		(1,4+1,05*2)*0,38		1,33000		

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.1	Rozpočet stavební část vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(1,2+1,05*2)*0,38$		1,25400		
		m.č. 003 : $(1,2+2,935*2)*2,5-0,8*2-1,2*2,5$		13,07500		
		průchod : $(0,65*2,5)*2$		3,25000		
		m.č. 011 : $(2,8+5,5)*2*2,77-1,35*1,2-0,8*2$		42,76200		
		ostění okna : $(1,35+1,2*2)*0,38$		1,42500		
		dveře : $(0,95*2,1*2)*0,625$		2,49375		
		m.č. 010 : $(8,26+5,34)*2*2,84-0,8*2-1,35*1,2*3$		70,78800		
		ostění okna : $(1,35+1,2*2)*0,38*3$		4,27500		
		dveře : $(0,56*2,1)*2$		2,35200		
		m.č. 002 : $(5,41+1,87)*2*2,5-0,79*2-0,6*2$		33,62000		
		ostění průchod : $(0,75+2*2)*2$		9,50000		
		m.č. 005 : $(4,06+4,45)*2,6-1,35*1,15-0,8*2$		18,97350		
		ostění okna : $(1,35+1,15*2)*0,38$		1,38700		
		$(1,35+1,2*2)*0,38$		1,42500		
		m.č. 004 : $(0,79+5,1)*2,5-0,8*2$		13,12500		
		ostění dveře : $(0,905+2,02*2)*0,55$		2,71975		
		m.č. 007a : $2,21*3$		6,63000		
		m.č. 007b : $(2,9+1,2)*(2,5-1,8)$		2,87000		
		m.č. 008 : $(2,02+3,2)*2*2,1-0,6*2+(0,65*2,2)*2$		23,58400		
		1. NP :				
		m.č. 104 : 3		3,00000		
89	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	448,34300	56,00	25 107,21
		SI 1 m.č. 011 : $5,5*2,2$		12,10000		
		m.č. 010 : $5,52*2,2$		12,14400		
		m.č. 007a, 007b : $5,21*3$		15,63000		
		m.č. 002 : $5,41*2,5-0,6*2$		12,32500		
		m.č. 001 : $(4,2+7,42+0,45)*2,5$		30,17500		
		m.č. 003 : $(1,2+0,95)*2,76+0,65*2,1$		7,29900		
		m.č. 014 : $(2,5+3,2+0,5)*1,85+(0,65*2,02)*2$		14,09600		
		m.č. 103 : $(4,25*2,5)*3$		31,87500		
		m.č. 008 : $(2,02+3,2*2)*2,1-0,6*2+(0,65*2,2)*2$		19,34200		
		SI 2 m.č. 013 : $(5,05*2+5,45)*2,76-1*1,05-1,4*1,05-1,2*1,05$		39,13800		
		m.č. 011 : $(2,8*2+5,5)*2,77-0,8*2-1,35*1,2+(0,56*2,1)*2$		29,87900		
		$5,5*0,77$		4,23500		
		m.č. 010 : $5,52*0,84$		4,63680		
		$(8,35*2+5,52)*2,84-1,35*1,2*3-0,8*2+(0,56*2,1)*2$		58,99680		
		m.č. 006, 005 : $(5,96+4,45)*2*3-1,35*1,2-1,35*1,15-0,8*2$		57,68750		
		m.č. 004, 007b, 007a : $(5,21+2,95*2)*3,35-0,79*2-0,8*2-0,56*0,6+(0,56*2,02)*2$		35,96490		
		m.č. 002 : $(5,41+0,9)*2,5$		15,77500		
		m.č. 001 : $(2,1+2,1+0,4)*2,5-0,8*2*2$		8,30000		
		m.č. 003 : $1*2,76+0,65*2,1$		4,12500		
		m.č. 014 : $4,47*1,85$		8,26950		
		m.č. 103 : $(1,75+3,15+1,75)*1,67-1,4*1,67+4,25*2,5$		19,39250		
		m.č. 008 : $2,02*2,1-0,57*0,5$		3,95700		

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.1	Rozpočet stavební část vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 104 : 3		3,00000		
90	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	7,38000	128,00	944,64
		m.č. 007b : (2,9+1,2)*1,8		7,38000		
91	979. 1	Demont a zpětná montáž stávající tabule	soubor	1,00000	2 048,00	2 048,00
		m.č. 010 : 1		1,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>36 106,09</b>
92	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	123,65063	292,00	36 106,09
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>120 773,69</b>
93	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	158,15000	36,00	5 693,40
94	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	158,15000	80,00	12 652,00
95	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	170,15000	12,00	2 041,80
		m.č. 001 - 007b : (16+9,9+4,2+9,5+18,3+5,9+2,65+3,48)		69,93000		
		m.č. 010 - 013 : (44,7+16+12+27,52)		100,22000		
96	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. IMBERAL Aquarol 10D	m2	20,10000	41,60	836,16
		m.č. 008 : 6,9		6,90000		
		m.č. 014 : 13,2		13,20000		
97	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Proplastic 55Z tl. 3 mm	m2	20,10000	440,00	8 844,00
		m.č. 008 : 6,9		6,90000		
		m.č. 014 : 13,2		13,20000		
98	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna bandáž hahne DB 89ZH	m	24,58000	120,00	2 949,60
		m.č. 008 : (2,02+3,2)*2-0,6		9,84000		
		m.č. 014 : (4,47+3,2)*2-0,6		14,74000		
99	711. 1	izolační fabion - propojení dodatečné izolace zdiva a pojistné hydroizolace podlahy šířka 300 mm, bit. stěrka OKOPLAST 1K 20B, na vyrovnané zdivo	m	172,51000	292,80	50 510,93
		172,51		172,51000		
100	6285225571R	Pás modifikovaný asfalt Sklodex 40 standard minera tl. 4 mm, 1x7,5 m	m2	181,87250	200,00	36 374,60
		158,15*1,15		181,87250		
101	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,98983	880,15	871,20
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>64 716,88</b>
102	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	158,15000	32,00	5 060,80
		16+9,9+4,2+9,5+18,3+5,9+2,65+3,48		69,93000		
		44,7+16+27,52		88,22000		
103	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	158,15000	28,00	4 428,20
104	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm, miralonový pás	m	172,51000	20,00	3 450,20
		provětrávaná podlaha :				
		m.č. 001 : (8,48+1,87)*2		20,70000		
		m.č. 002 : (5,51+1,87)*2+0,75*2		16,26000		
		m.č. 003 : (1,2+2,935)*2+0,65*2		9,57000		
		m.č. 004 : (5,21+1,58)*2		13,58000		
		m.č. 005 : (4,06+4,45)*2		17,02000		



## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.1	Rozpočet stavební část vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 006 : (1,8+4,45)*2		12,50000		
		m.č. 007a : (2,21+1,22)*2		6,86000		
		m.č. 007b : (2,9+1,22)*2		8,24000		
		m.č. 010 : (8,45+5,52)*2+0,56*2		29,06000		
		m.č. 011 : (2,8+5,5)*2+0,56*2		17,72000		
		m.č. 013 : (5,45+5,05)*2		21,00000		
105	28375705R	Deska izolační podlahový polystyrén BACHL EPS 150 S	m3	13,28460	3 880,12	51 545,80
		158,15*0,08*1,05		13,28460		
106	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,34060	680,80	231,88
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>3 849,63</b>
107	762112110RT2	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 100 x 100 mm	m	12,67000	184,00	2 331,28
		uzavření prost. schodiště : 3,35*3+1,31*2		12,67000		
108	763612131RU5	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. vč. dodávky desky dřevotřískové tl. 15 mm	m2	4,38850	310,44	1 362,35
		uzavření prost. schodiště : 1,31*3,35		4,38850		
109	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,13005	1 199,54	156,00
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>13 264,49</b>
110	764410340R00	Oplechování parapetů včetně rohů tažený Al Paramont, rš 250 mm	m	1,43000	400,00	572,00
		K 07, K 08 : 0,56+0,87		1,43000		
111	764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů tažený Al Paramont, rš 330 mm	m	0,87000	560,00	487,20
		K 09 : 0,87		0,87000		
112	764410360R00	Oplechování parapetů včetně rohů tažený Al Paramont, rš 400 mm	m	13,06000	520,00	6 791,20
		K 01 - K 06 : 0,8+1+1,4+1,2+1,35*6+0,56		13,06000		
113	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	15,37000	36,00	553,32
		0,87*2+0,57+0,56+1,35*6+1,2+1,4+1+0,8		15,37000		
114	764. 1	Vytvoření otvoru ve střešní konstrukci, osazení odvětr. komínek s prostup. manžetou NORMAL PLUS 125	ks	2,00000	2 399,20	4 798,40
115	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,03900	1 599,20	62,37
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>56 310,00</b>
116	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	9,00000	560,00	5 040,00
		D 01 - D 04 : 9		9,00000		
117	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	9,00000	336,00	3 024,00
118	54914594R	Kování Klika - klika, dělený štítek, brouš. nerez viz. tab. dveří	kus	9,00000	559,20	5 032,80
119	611601203R	Dveře vnitřní DTD deska, HPL laminát, plné roz. ( 600 - 800 ) x 1970 mm, zámek viz. tab. dveří	kus	9,00000	4 789,60	43 106,40
120	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,17775	600,84	106,80
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>104 734,08</b>
121	767586102RT1	Nosný rošt podhledu 15 modul 60 x 60 cm	m2	53,70000	416,00	22 339,20
		m.č. 001 : 16		16,00000		
		m.č. 002 : 9,9		9,90000		
		m.č. 004 : 9,5		9,50000		

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.1	Rozpočet stavební část vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 005 : 18,3		18,30000		
122	767586201RT1	Podhled minerální Knauf AMF minerální THERMATEX SK Schlicht 60 x 60 cm	m2	53,70000	480,00	25 776,00
123	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	53,70000	160,00	8 592,00
		m.č. 001 : 16		16,00000		
		m.č. 002 : 9,9		9,90000		
		m.č. 004 : 9,5		9,50000		
		m.č. 005 : 18,3		18,30000		
124	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	53,70000	160,00	8 592,00
		m.č. 001 : 16		16,00000		
		m.č. 002 : 9,9		9,90000		
		m.č. 004 : 9,5		9,50000		
		m.č. 005 : 18,3		18,30000		
125	767615913R00	Dodatečné osazení pákového uzávěru	kus	10,00000	200,00	2 000,00
126	767. 1	Demont a zpětná montáž zábradlí schodiště	soubor	1,00000	7 880,00	7 880,00
127	55151	Pákový ovladač oken GEZE OL 90 N, barva bílá	sada	10,00000	2 921,60	29 216,00
		sada se skládá: nůžky a unašeč OL 90. bowden dl. 1000 mm :				
		ovládací prvky a kotevní materiál :				
		10		10,00000		
128	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,35335	959,05	338,88
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>205 058,36</b>
129	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	181,20450	32,00	5 798,56
		dlažba : 178,25		178,25000		
		schody m.č. 008 : (0,27+0,18)*0,7*2		0,63000		
		(0,325+0,18)*0,7		0,35350		
		m.č. 014 : (0,29+0,18)*0,9		0,42300		
		(0,25+0,18)*0,9*4		1,54800		
130	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada	m	6,60000	200,00	1 320,00
		m.č. 008 : 0,7*3		2,10000		
		m.č. 014 : 0,9*5		4,50000		
131	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	6,60000	200,00	1 320,00
		m.č. 008 : 0,7*3		2,10000		
		m.č. 014 : 0,9*5		4,50000		
132	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	186,83000	70,40	13 152,83
		m.č. 001 : (8,48+1,87)*2-1-0,8*3-0,93		16,37000		
		m.č. 002 : (5,51+1,87)*2-0,79-0,6+0,75*2		14,87000		
		m.č. 003 : (1,2+2,935)*2-0,8*2-1,2+0,65*2		6,77000		
		m.č. 004 : (5,21+1,58)*2-0,8*3-0,79		10,39000		
		m.č. 005 : (4,06+4,45)*2-0,8*2		15,42000		
		m.č. 006 : (1,8+4,45)*2-0,8		11,70000		
		m.č. 007a : (2,21+1,22)*2-0,8		6,06000		
		m.č. 008 : (2,02+3,2)*2-0,6		9,84000		
		m.č. 010 : (8,45+5,52)*2-0,8+0,56*2		28,26000		
		m.č. 011 : (2,8+5,5)*2-0,8+0,56*2		16,92000		
		m.č. 013 : (5,45+5,05)*2-0,8		20,20000		
		m.č. 014 : (4,47+3,2)*2-0,8		14,54000		
		1. NP :				

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.1	Rozpočet stavební část vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 104 : 6,51*2+0,13*2+0,93+1,28		15,49000		
133	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	7,19000	160,00	1 150,40
		m.č. 008 : (0,27+0,18)*2*2		1,80000		
		(0,325+0,18)*2		1,01000		
		m.č. 014 : (0,29+0,18)*2		0,94000		
		(0,25+0,18)*4*2		3,44000		
134	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	129,34667	64,00	8 278,21
		(186,83+7,19)/3*2		129,34667		
135	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	208,66000	40,00	8 346,40
		soklík : 186,83+7,19		194,02000		
		obklady :				
		m.č. 007b : (2,9+1,22)*2-0,8+4*1,8		14,64000		
136	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	10,33000	11,20	115,70
		4,2+2,65+3,48		10,33000		
137	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, flex lepidlo Ceresit CM 11	m2	178,25000	408,00	72 726,00
		16+9,9+4,2+9,5+18,3+5,9+2,65+3,48+6,9		76,83000		
		44,7+16+27,52+13,2		101,42000		
138	597623141R	Dodávka dlažba keram. Rako Taurus glazovaná ošetr. PEI5, protiskluz R9,	m2	221,77320	408,00	90 483,38
		dlažba : 178,25*1,1		196,07500		
		sokl : (186,83+7,19)*0,1*1,1		21,34220		
		schody : (6,6+6,6)*0,3*1,1		4,35600		
139	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	4,93065	480,03	2 366,88
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>2 140,16</b>
140	776200810R00	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť	m	4,50000	24,00	108,00
		m.č. 014 schody : 0,9*5		4,50000		
141	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	32,02000	8,00	256,16
		m.č. 010 : (8,26+5,34)*2-0,8+0,56*2		27,52000		
		m.č. 014 : (0,25+0,2)*5*2		4,50000		
142	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	44,40000	40,00	1 776,00
		m.č. 010 : 44,4		44,40000		
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>11 636,41</b>
143	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	13,39200	472,00	6 321,02
		m.č. 007b : (2,9+1,22)*2*1,8-0,8*1,8		13,39200		
144	597813700R	Obkládačka 30 x30 cm Upřesnit investorem	m2	14,73120	352,00	5 185,31
		13,392*1,1		14,73120		
145	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,27052	480,85	130,08
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>3 840,00</b>
146	783. 1	Nátěr ocel. zárubně 2x, očištění	ks	10,00000	384,00	3 840,00
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>10 800,00</b>
147	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	180,00000	16,00	2 880,00
148	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	180,00000	44,00	7 920,00
		1. PP : 165		165,00000		
		1. NP : 15		15,00000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>157 158,55</b>
149	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	71,95946	126,00	9 066,83
150	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	71,95946	266,00	19 141,09

### Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.1	Rozpočet stavební část vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
151	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	71,95946	175,00	12 592,83
152	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	719,59457	14,00	10 074,33
153	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	71,95946	238,00	17 126,24
154	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	143,91891	24,50	3 526,02
155	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva, stavební keramika, asf. pásy	t	71,95946	1 189,99	85 631,21

<b>Celkem</b>						<b>3 200 202,16</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.2.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21. 1</b>		<b>Rozvaděče</b>				<b>25 480,00</b>
1	E.001	Rozvaděč RH	ks	1,00000	10 920,00	10 920,00
Demontáž a následná montáž stávajícího rozvaděče						
2	E.002	Rozvaděč RS6, RS8	ks	2,00000	7 280,00	14 560,00
Demontáž a následná montáž stávajícího rozvaděče						

<b>Díl: M21.10</b>		<b>Kabeláž</b>				<b>16 635,50</b>
3	D.001	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	150,00000	12,10	1 815,00

Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček :  
v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v rostech v podhledu :  
pokud není v textu uvedeno jinak. :  
V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděcích a na svorkách přístrojů, :

kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽŽ slouží pro přizemnění :

a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací (uvedenou v TZ), :  
tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXXH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0) - rozvody v CHÚC a pod. :

150 150,00000

4	D.002	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	200,00000	20,02	4 004,00
---	-------	----------------------	---	-----------	-------	----------

Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček :  
v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v rostech v podhledu :  
pokud není v textu uvedeno jinak. :

V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděcích a na svorkách přístrojů, :

kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽŽ slouží pro přizemnění :

a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací (uvedenou v TZ), :  
tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXXH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0) - rozvody v CHÚC a pod. :

200 200,00000

5	D.003	Kabel CYKY 5x2,5 mm2	m	25,00000	32,76	819,00
---	-------	----------------------	---	----------	-------	--------

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.2.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček :  
v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchýtkách a volně v roštích v podhledu :

pokud není v textu uvedeno jinak. :

V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděcích a na svorkách přístrojů, :

kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění :

a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací (uvedenou v TZ), :

tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0) - rozvody v CHÚC a pod. :

25

25,00000

6	D.004	Montáž kabelů do průřezu 6mm <sup>2</sup> (včetně)	m	375,00000	26,66	9 997,50
---	-------	--	---	-----------	-------	----------

Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček :  
v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchýtkách a volně v roštích v podhledu :

pokud není v textu uvedeno jinak. :

V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděcích a na svorkách přístrojů, :

kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění :

a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací (uvedenou v TZ), :

tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0) - rozvody v CHÚC a pod. :

375

375,00000

<b>Díl: M21. 2</b>		<b>Materiál</b>				<b>46 310,50</b>
--------------------	--	-----------------	--	--	--	------------------

7	C.001	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm) pod omítkou	ks	75,00000	78,72	5 904,00
---	-------	---	----	----------	-------	----------

Instalace uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační :

kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, :

montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, úchyty, úhelníky, apod.). :

V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. :

75

75,00000

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.2.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	C.003	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	75,00000	163,80	12 285,00
10	C.004	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm) pod omítku	ks	45,00000	106,02	4 770,90

Instalace uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační :  
kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, :  
montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.) :  
V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. :

45 45,00000

11	C.005	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	45,00000	163,80	7 371,00
13	C.007	Instalační krabice s funkčností při požáru 105x105x40mm (š x v x h) , IP54	ks	10,00000	1 434,16	14 341,60

Instalace uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační :  
kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, :  
montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.) :  
V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. :

10 10,00000

14	C.008	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	10,00000	163,80	1 638,00
----	-------	------------------------------------	----	----------	--------	----------

<b>Díl: M21. 8</b>		<b>Ostatní</b>				<b>42 770,00</b>
--------------------	--	----------------	--	--	--	------------------

15	F.001	Kompletační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese.	ks	1,00000	4 095,00	4 095,00
16	F.002	Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	1 365,00	1 365,00
17	F.003	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy.	ks	1,00000	5 915,00	5 915,00
18	F.004	Sekání drážek, kapes a průvlaků	ks	1,00000	20 475,00	20 475,00
19	F.005	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	10 920,00	10 920,00

<b>Díl: M21. 2</b>		<b>Materiál</b>				<b>19 744,60</b>
--------------------	--	-----------------	--	--	--	------------------

20	C.009	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	10,00000	163,80	1 638,00
21	C.010	Svorka bezšroubová Wago 3 x 2,5 mm2 s páčkou	ks	150,00000	3,73	559,50
22	C.011	Svorka bezšroubová Wago 5 x 2,5 mm2 s páčkou	ks	90,00000	5,19	467,10
23	C.012	Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál	m	350,00000	7,64	2 674,00

Instalace uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační :  
kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, :  
montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.) :  
V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. :

350 350,00000

24	C.014	Montáž	m	350,00000	30,76	10 766,00
----	-------	--------	---	-----------	-------	-----------

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.2.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	005124012T	Podružný materiál	ks	1,00000	2 275,00	2 275,00
26	C.016	Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže	m2	1,00000	1 365,00	1 365,00
<b>Díl: M21. 9.1      Přístroje demontáž</b>						<b>4 604,60</b>
27	B.001	ABB Tango Vypínač č.1, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	8,00000	118,30	946,40
28	B.002	ABB Tango Vypínač č.6, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	4,00000	118,30	473,20
29	B.003	ABB Tango Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	ks	6,00000	118,30	709,80
30	B.004	ABB Tango Dvojnásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	ks	14,00000	118,30	1 656,20
31	B.005	3 fázová zásuvka 400V/16A, IP65, kompletní, včetně montáže	ks	1,00000	409,50	409,50
32	B.006	TOTAL/CENTRAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství	ks	1,00000	409,50	409,50
<b>Díl: M21. 9.2      Přístroje montáž - nová zařízení</b>						<b>9 931,11</b>
33	B.007	Vypínač č.1, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	8,00000	260,26	2 082,08

Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje : jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje : musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. :

Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných :

krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže :

Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. :

8 8,00000

34	B.008	Vypínač č.6, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	4,00000	260,26	1 041,04
----	-------	---	----	---------	--------	----------

Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje : jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje : musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. :

Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných :

krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže :

Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. :

4 4,00000



## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.2.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	B.009	Jednónásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	ks	6,00000	242,42	1 454,52

Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje : jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje : musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. :

Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných :

krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže :

Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. :

6

6,00000

36	B.010	Dvónásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	ks	14,00000	271,00	3 794,00
----	-------	--	----	----------	--------	----------

Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje : jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje : musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. :

Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných :

krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže :

Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. :

14

14,00000

37	B.011	3 fázová zásuvka 400V/16A, IP65, kompletní, včetně montáže	ks	1,00000	654,47	654,47
----	-------	--	----	---------	--------	--------

Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje : jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje : musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. :

Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných :

krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže :

Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. :

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.2.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1		1,00000		
38	B.012	TOTAL/CENTRAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství	ks	1,00000	905,00	905,00

Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje : jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje : musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody . :

Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných :

krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže :

Cena obsahuje dopravu a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů . :

1 1,00000

<b>Díl: M21. 3.1</b>		<b>Svítlidla demontáž</b>				<b>13 104,00</b>
39	A	VESTAVNÉ SVÍTIDLO 600x600	ks	14,00000	409,50	5 733,00
		14		14,00000		
40	B	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W, 150cm	ks	9,00000	409,50	3 685,50
		9		9,00000		
41	C	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W, ŠIKMÁ OPTIKA PRO OSVĚTLENÍ TABULE, 150cm	ks	2,00000	409,50	819,00
		2		2,00000		
42	D	NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO	ks	2,00000	409,50	819,00
		2		2,00000		
43	E	PŘISAZENÍ SVITIDLO, KULATÝ KRYT	ks	1,00000	409,50	409,50
		1		1,00000		
44	N1	NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM	ks	2,00000	409,50	819,00
		2		2,00000		
45	N2	NOUZOVÉ SVÍTIDLO	ks	2,00000	409,50	819,00
		2		2,00000		
<b>Díl: M21. 3.2</b>		<b>Svítlidla montáž - nová svítidla</b>				<b>55 874,00</b>
46	A	VESTAVNÉ SVÍTIDLO 600x600	ks	14,00000	1 865,50	26 117,00
		Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost . :				
		14		14,00000		
47	B	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W, 150cm	ks	9,00000	1 865,50	16 789,50
		Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost . :				
		9		9,00000		
48	C	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W, ŠIKMÁ OPTIKA PRO OSVĚTLENÍ TABULE, 150cm	ks	2,00000	2 229,50	4 459,00
		Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost . :				
		2		2,00000		
49	D	NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO	ks	2,00000	1 319,50	2 639,00

### Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.2.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost. :				
		2		2,00000		
50	E	PŘISAZENÍ SVÍTIDLO, KULATÝ KRYT	ks	1,00000	1 319,50	1 319,50
		Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost. :				
		1		1,00000		
51	N1	NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM	ks	2,00000	1 137,50	2 275,00
		Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost. :				
		2		2,00000		
52	N2	NOUZOVÉ SVÍTIDLO	ks	2,00000	1 137,50	2 275,00
		Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost. :				
		2		2,00000		
<b>Celkem</b>						<b>234 454,31</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.3.	Slaboproudé systémy elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž a demontáž sdělovací a zabezp. Techniky - stávající vybavení</b>				<b>8 590,00</b>
1	A.001	Siréna	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
2	A.002	Nástěnný reproduktor školního rozhlasu	ks	4,00000	450,00	1 800,00
3	A.003	Vestavný reproduktor školního rozhlasu	ks	2,00000	450,00	900,00
4	A.004	Pohybový detektor PIR	ks	2,00000	450,00	900,00
5	A.005	Datová dvojjáskovka 2xRJ45	ks	4,00000	260,00	1 040,00
6	A.006	Reproduktor, audiosystem	ks	2,00000	450,00	900,00
7	A.007	Projektor včetně ukotvení	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00

<b>Celkem</b>						<b>8 590,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.4.	Rozpočet stavební část venkovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>232 718,18</b>
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho zpětné použití okap chodník : (9,58+2,33)*0,5 (10,2+1,45)*0,5	m2	11,78000	40,00	471,20
				5,95500		
				5,82500		
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu zpětné použití 9,09*2,66+15,2*2,66+8,715*2,535-3,6*1,4 12,13*2,465 11,73*2,23+8,64*2,22+7,87*0,25 pro kanalizaci : 4*2	m2	166,87058	40,00	6 674,84
				81,66393		
				29,90045		
				47,30620		
				8,00000		
3	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm okap chodník : (9,58+2,33)*0,5 (10,2+1,45)*0,5	m2	11,78000	172,00	2 026,16
				5,95500		
				5,82500		
4	113107835R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štět tl. 35 cm 9,09*2,66+15,2*2,66+8,715*2,535-3,6*1,4 12,13*2,465 11,73*2,23+8,64*2,22+7,87*0,25 pro kanalizaci : 4*2	m2	166,87058	48,00	8 009,81
				81,66393		
				29,90045		
				47,30620		
				8,00000		
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních zpětné použití 6 pro kanalizaci : 4	m	10,00000	68,00	680,00
				6,00000		
				4,00000		
6	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních pro zpětné použití dvůr : 10	m	10,00000	48,00	480,00
				10,00000		
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 6*1*0,2 9,1*2,33*0,2 9,7*1,45*0,2	m3	8,25360	60,00	495,24
				1,20000		
				4,24060		
				2,81300		
8	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ násyp pod schodištěm : 4,2*1,5*0,5 (4,2*1,5*0,55)/2	m3	4,88250	311,23	1 519,59
				3,15000		
				1,73250		
9	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ Začátek provozního součtu (9,08+15,2+8,715)*1,7*1,6-(3,6*1,4*1,6) 9,58*1,6*2,14 12,13*1,65*1,6 (11,73+8,64)*1,55*1,05 10,2*1,5*1,35 ruční dokopání : -10 Konec provozního součtu 40 % z celku : 190,3147*0,4	m3	76,12588	176,00	13 398,18
				81,68240		
				32,80192		
				32,02320		
				33,15218		
				20,65500		
				-10,00000		
				76,12588		
10	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 30% z celku : 190,3147*0,3	m3	57,09441	328,00	18 726,83
				57,09441		
11	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 30% z celku : 190,3147*0,3	m3	57,09441	959,99	54 810,24
				57,09441		
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,00000	1 000,00	10 000,00

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.4.	Rozpočet stavební část venkovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	95,15115	176,00	16 746,58
		190,3147+10		200,31470		
		-105,16355		-105,16355		
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	95,15115	240,00	22 836,24
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	105,16355	88,00	9 254,43
		(9,08*0,8+15,2*0,85+8,715*0,92)*1,7-(3,6*1,4*0,8)		43,91106		
		9,58*1,6*1,13		17,32064		
		12,13*1,65*0,95		19,01378		
		(11,73+8,64)*1,55*0,45		14,20808		
		10,2*1,5*0,7		10,71000		
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	42,00000	17,60	739,20
17	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	42,00000	76,00	3 192,00
		6*1+0,732		6,73200		
		9,1*2,33		21,20300		
		9,7*1,45		14,06500		
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	95,15115	440,00	41 866,44
19	199. 1	Provizorní přístup do objektu, dočasný chodník přes terén, zpětná úprava , zatravnění	soubor	1,00000	10 069,60	10 069,60
20	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	2,00000	148,00	296,00
21	553424681R	Přechodová výkopová lávka 2,0 x 1,2 m	kus	4,00000	2 606,40	10 425,60
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>64 121,66</b>
22	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého	m3	31,16000	879,20	27 395,87
		82*0,95*0,4		31,16000		
23	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu	m2	265,68000	24,00	6 376,32
		82*(0,95+0,4)*2*1,2		265,68000		
24	215901101R00	Ztuhnutí podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	171,00000	6,40	1 094,40
		159+12		171,00000		
25	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 30 cm výplň tvármic betonem C 20/25	m2	15,36200	1 296,00	19 909,15
		schodiště : 4,2*1,63		6,84600		
		0,5*1,5*2		1,50000		
		0,5*1,36*2		1,36000		
		0,5*1,225*2		1,22500		
		4,2*1,055		4,43100		
26	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,06404	46 371,02	2 969,60
		schodiště : 4,2*1,85*4*0,89*0,001		0,02766		
		(0,5*1,75*4*0,89*0,001)*2		0,00623		
		(0,5*1,56*4*0,89*0,001)*2		0,00555		
		(0,5*1,45*4*0,89*0,001)*2		0,00516		
		4,2*1,3*4*0,89*0,001		0,01944		
27	67390526R	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2	m2	318,81600	20,00	6 376,32
		265,68*1,2		318,81600		
<b>Díl: 43</b>		<b>Komunikace</b>				<b>38 632,41</b>
28	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	1,02600	4 560,00	4 678,56
		1,35*1,7*0,2		0,45900		
		(2,1*1,35*0,2)/2*2		0,56700		

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.4.	Rozpočet stavební část venkovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	430361921RT4	Výztuž schodiškových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 (1,35*1,7*4,952*0,001*1,2)*2 (2,1*1,35*4,952*0,001*1,2*2)/2*2	t	0,06097 0,02728 0,03369	55 027,06	3 355,00
30	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 (2,1+1,7+2,1) (1,8+1,7+1,8) (1,5+1,7+1,5) (1,2+1,7+1,2)	m	20,00000 5,90000 5,30000 4,70000 4,10000	360,00	7 200,00
31	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení (0,16+0,3)*1,7*4	m2	3,12800 3,12800	1 980,00	6 193,44
32	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,12800	100,00	312,80
33	434351145R00	Bednění stupňů křivočarých - zřízení 2,1*(0,16+0,3)*2 1,8*(0,16+0,3)*2 1,5*(0,16+0,3)*2 1,2*(0,16+0,39)*2	m2	6,28800 1,93200 1,65600 1,38000 1,32000	2 399,00	15 084,91
34	434351146R00	Bednění stupňů křivočarých - odstranění	m2	6,28800	108,00	679,10
35	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 1,35*1,7 (2,1*1,35)/2*2	m2	5,13000 2,29500 2,83500	220,00	1 128,60
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>101 076,26</b>
36	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm zám. dlažba : 158,87058 pro kanalizaci : 4*2	m2	166,87058 158,87058 8,00000	184,00	30 704,26
37	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm zám. dlažba : 158,87058 pro kanalizaci : 4*2	m2	166,87058 158,87058 8,00000	92,00	15 352,13
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlaždice stávající 9,09*2,66+15,2*2,66+8,715*2,535-3,6*1,4 12,13*2,465 11,73*2,23+8,64*2,22+7,87*0,25 pro kanalizaci : 4*2	m2	166,87058 81,66393 29,90045 47,30620 8,00000	212,80	35 510,15
39	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm dlažba stávající okap chodník : (9,58+2,33)*0,5 (10,2+1,45)*0,5	m2	11,78000 5,95500 5,82500	576,00	6 785,28
40	639571110R00	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm	m2	11,78000	96,00	1 130,88
41	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	11,78000	56,00	659,68
42	59245110R	BEST Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní 20% nová dodávka : 158,87058*0,2	m2	31,77412 31,77412	319,20	10 142,26
43	59245620R	BEST Dlaždice betonová 50x50x6 cm šedá 20% nová : 11,78*0,2	m2	2,35600 2,35600	336,00	791,62
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>170 127,12</b>
44	602015102R00	Postřík stěn cementový S 6a : 16,668	m2	16,66800 16,66800	36,00	600,05

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.4.	Rozpočet stavební část venkovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	602015183RT6	Stěrka na stěnách weberpas silikát OP 220 Z zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	37,50000	240,00	9 000,00
		S 6a : 9,58*1,05		10,05900		
		(1,95+4,15+1,95+7,67+4,06)*0,45		8,90100		
		(0,5+6,25)*0,45		3,03750		
		S 4a : (15,2+0,5+6,25)*0,45		9,87750		
		12,5*0,45		5,62500		
46	602015193R00	Podkladní nátěr stěn weberpodklad UNI	m2	34,21875	16,00	547,50
		S 4a sokl : 30*0,4		12,00000		
		S 9a : (9,045+27,7+12,63)*0,45		22,21875		
47	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	16,66800	28,00	466,70
		S 6a : 16,668		16,66800		
48	622311511R00	Izolace suterénu extrud. polystyrén SYNTHOS XPS PRIME G, tl. 80 mm, bez PÚ	m2	128,73635	600,00	77 241,60
		(6,25+0,5+15,44)*1,7+(0,5+6,25)*1,835		50,10925		
		12,64*1,85		23,38400		
		(11,74+1,86+4,15+1,86)*1,33+7,82*1,23		35,69990		
		9,58*2,04		19,54320		
49	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	34,21875	480,00	16 425,12
		S 4a sokl : 30*0,4		12,00000		
		S 9a : (9,045+27,7+12,63)*0,45		22,21875		
50	622476214R00	Omítka vnější jádrová Weberdur mono RU, slož. 1-2	m2	28,66800	612,80	17 567,75
		S 6a : 16,668		16,66800		
		S 4a sokl : 30*0,4		12,00000		
51	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber tmel 700	m2	50,88675	208,00	10 584,50
		S 6a : 16,668		16,66800		
		S 4a sokl : 30*0,4		12,00000		
		S 9a : (9,045+27,7+12,63)*0,45		22,21875		
52	622451122RVV	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená s vodotěsní krystalizační přísadou, podrovnání zdiva, Tl. do 3 cm	m2	128,73635	292,80	37 693,90
		(6,25+0,5+15,44)*1,7+(0,5+6,25)*1,835		50,10925		
		12,64*1,85		23,38400		
		(11,74+1,86+4,15+1,86)*1,33+7,82*1,23		35,69990		
		9,58*2,04		19,54320		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>22 767,36</b>
53	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	6,46800	3 040,00	19 662,72
		(0,8+6,3+0,5+15,5+0,5+6,3+0,8)*0,8*0,1		2,45600		
		12,7*0,8*0,1		1,01600		
		(11,8+1,95+4,2+1,9+8)*0,8*0,1		2,22800		
		9,6*0,8*0,1		0,76800		
54	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	6,46800	480,00	3 104,64
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>321 839,36</b>
55	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvar. PVC, do 150 mm	m	79,20000	8,00	633,60
		(6,3+0,5+15,5)+(0,5+6,3)		29,10000		
		12,7		12,70000		
		(11,8+1,9+4,2+1,9)+8		27,80000		



## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.4.	Rozpočet stavební část venkovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		9,6		9,60000		
56	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin vč. dodávky šachty a deklu	kus	12,00000	24 500,00	294 000,00
57	899. 1	Demont + zpětná montáž lapač nečistot - Gaigr, úprava napojení	ks	5,00000	400,00	2 000,00
58	899. 3	Demont a zpětná montáž svodů dešťové vody	ks	5,00000	96,00	480,00
59	899. 4	Úprava hromosvodového vedení	soubor	1,00000	6 816,00	6 816,00
60	899. 5	Napojení drenáž. vedení do kanalizace, KG 150, vč. zemních prací	m	19,50000	704,00	13 728,00
		3*6,5		19,50000		
61	28611223.AR	Trubka PVC drenážní tyčová flexibilní DN 100/ 2500 mm, systém opti-dran, opti-control, opti-flor	m	87,12000	48,00	4 181,76
		79,2*1,1		87,12000		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>5 320,00</b>
62	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou stáv. obrubník	m	10,00000	116,00	1 160,00
		dvůr : 10		10,00000		
63	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 stáv. obrubník	m	10,00000	224,00	2 240,00
		6		6,00000		
		pro kanalizaci : 4		4,00000		
64	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,80000	2 400,00	1 920,00
		20*0,2*0,2		0,80000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 992,00</b>
65	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,57500	2 560,00	4 032,00
		venkov. schodiště : 4,2*1,5*0,25		1,57500		
66	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	12,00000	80,00	960,00
		Jižní strana sokl : 30*0,4		12,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>50 632,88</b>
67	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	258,33051	196,00	50 632,88
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>70 054,43</b>
68	711823121RT2	Systémová 3-vrstvá nopovaná fólie s kluznou vodící fólií a nakaširovanou geotextilií včetně dodávky fólie IMBERAL Multidrain 89V	m2	169,74650	132,00	22 406,60
		(6,25+0,5+15,44)*2,2+(0,5+6,25)*2,4		65,01800		
		12,64*2,4		30,33600		
		(11,74+1,86+4,15+1,86)*1,85+7,82*1,75		49,96350		
		9,58*2,55		24,42900		
69	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty IMBERAL AS Multidrain 89V k nopové fólii včetně dodávky lišty, kotvení a podložky	m	78,59000	124,00	9 745,16
		(6,25+0,5+15,44)+(0,5+6,25)		28,94000		
		12,64		12,64000		
		(11,74+1,86+4,15+1,86)+7,82		27,43000		
		9,58		9,58000		
70	711212001RV1	Stěrka hydroizolační stěn hybridní, 2-komp., svislá, zemní vlhkost, 4mm vč. penetrace	m2	128,73635	292,80	37 693,90
		(6,25+0,5+15,44)*1,7+(0,5+6,25)*1,835		50,10925		
		12,64*1,85		23,38400		
		(11,74+1,86+4,15+1,86)*1,33+7,82*1,23		35,69990		

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.1	Oprava hydroizolace
R:	D.1.4.	Rozpočet stavební část venkovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		9,58*2,04		19,54320		
71	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,23272	897,09	208,77
<b>Díl: 782</b>		<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>34 853,60</b>
72	782. 1	Rozebrání stáv. segmentů venkov. schodiště, popis uložení, uskladnění pro zpětnou montáž	soubor	1,00000	5 264,00	5 264,00
73	782. 2	Zpětná montáž segmentů schodiště, tmel s vysokou mechanickou a chem. odolností Ceram 253 Flex reprofilace stupňů EP pryskyřice Sikafloor 161, opravná malta Sika Monotop, tmel Sikaflex PRO3	soubor	1,00000	29 589,60	29 589,60
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>255 191,43</b>
74	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	144,33925	144,00	20 784,82
75	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	144,33925	192,00	27 713,09
76	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 443,39251	16,00	23 094,29
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	144,33925	256,00	36 950,78
78	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	288,67850	28,00	8 083,01
79	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	144,33925	960,00	138 565,44
<b>Celkem</b>						<b>1 372 326,69</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.2	Změna řešení dispozice 1.PP
R:	D.2.1	Architekt. - Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>24 332,72</b>
1	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	4,00000	400,00	1 600,00
2	340271615R00	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm zazdívká okno : 1,8*1,5	m3	2,70000 2,70000	5 680,00	15 336,00
3	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm (1,15*2,9)*2-0,6*2	m2	5,47000 5,47000	600,00	3 282,00
4	342668111R00	Těsnění styku se stáv. konstrukcí PU pěnou nenasákovou zazd. okna : 1,8 nové příčky : 1,15*2	m	4,10000 1,80000 2,30000	80,00	328,00
5	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami svisle : 2,9*3+1,5*2	m	11,70000 11,70000	96,00	1 123,20
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 006a : 3,58	m2	3,58000 3,58000	576,00	2 062,08
7	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	3,58000	168,00	601,44
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>9 925,10</b>
8	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	18,52500	40,00	741,00
9	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	1,00000	408,00	408,00
10	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	18,52500	116,00	2 148,90
11	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m.č. 006 : 1,2*2,9 m.č. 010 okno : 1,9*1,8 006a nad obklad : (1,15+1,4)*2*0,9 (1,15+1,2)*2*0,9 m.č. 004 : (0,9+2,1*2)*0,55	m2	18,52500 3,48000 3,42000 4,59000 4,23000 2,80500	272,00	5 038,80
12	622300131R00	Vyrovňovací tmel tl. do 5 mm pod obklady : 18,05	m2	18,05000 18,05000	88,00	1 588,40
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>4 056,00</b>
13	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 008,00	2 008,00
14	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 048,00	2 048,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>308,00</b>
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m SDK podhled : 3,5	m2	3,50000 3,50000	88,00	308,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních</b>				<b>336,00</b>
16	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek 006a : 2	kus	2,00000 2,00000	88,00	176,00
17	283490	Mřížka větrací PVC 100 x 100 mm se sítkou	kus	2,00000	80,00	160,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 553,72</b>
18	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 4 m2 1,8*1,5	m2	2,70000 2,70000	168,00	453,60
19	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	1,41863	1 480,39	2 100,12

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.2	Změna řešení dispozice 1.PP
R:	D.2.1	Architekt. - Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nové dveře : (0,95*2,1+1,25*0,15)*0,65		1,41863		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 020,91</b>
20	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,28925	310,38	1 020,91
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>7 018,05</b>
21	771101111R00	Vyrovnaní podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	5,84750	128,01	748,54
22	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,84750	32,00	187,14
		006a : 3,58		3,58000		
		004 doplnění : 0,85*0,55		0,46750		
		012 oprava podlahy : 1,2*1,5		1,80000		
23	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	2,25000	88,00	198,00
		006 : 1,15		1,15000		
		004 ostění : 0,55*2		1,10000		
24	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	1,50000	64,00	96,00
		2,25/3*2		1,50000		
25	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	11,65000	48,00	559,20
		sokl : 2,25		2,25000		
		obklady :				
		006a : (1,15+1,4)*2-0,6		4,50000		
		(1,15+1,2)*2-0,6-0,7		3,40000		
		010 : 1,5		1,50000		
26	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,84750	9,60	56,14
27	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	5,84750	408,03	2 385,98
		006a : 3,58		3,58000		
		004 doplnění : 0,85*0,55		0,46750		
		012 oprava podlahy : 1,2*1,5		1,80000		
28	597623141R	Dodávka dlažba keram. glazovaná otěruvzd. PEI4, protiskluz R9, Upřesnit investorem	m2	6,67975	408,02	2 725,44
		dlažba : 5,8475*1,1		6,43225		
		sokl : 2,25*0,1*1,1		0,24750		
29	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,15093	408,20	61,61
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>17 993,98</b>
30	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	18,05000	435,20	7 855,36
		006a : (1,15+1,4)*2*2-0,6*2		9,00000		
		(1,15+1,2)*2*2-0,6*2-0,7*2		6,80000		
		010 : 1,5*1,5		2,25000		
31	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	2,16000	800,00	1 728,00
		m.č. 006a : 1,2*0,9		1,08000		
		m.č. 010 : 1,2*0,9		1,08000		
32	597813700R	Obkládačka 30 x30 cm Upřesnit investorem	m2	19,85500	360,00	7 147,80
		18,05*1,1		19,85500		
33	63465124R	Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm	m2	2,16000	496,00	1 071,36
34	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,38638	495,52	191,46
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>896,00</b>
35	783. 1	Nátěr ocel. zárubně 2x, očištění	ks	2,00000	448,00	896,00
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>1 380,00</b>
36	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	23,00000	16,00	368,00
37	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	23,00000	44,00	1 012,00
		4+19		23,00000		

### Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.2	Změna řešení dispozice 1.PP
R:	D.2.1	Architekt. - Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybourání hmot</b>				<b>5 430,48</b>
38	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybourání hmot	t	2,69933	143,98	388,66
39	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,69933	243,97	658,56
40	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,69933	183,98	496,62
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,99334	16,00	431,89
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,69933	255,97	690,94
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,39867	32,00	172,77
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,69933	959,88	2 591,04

<b>Celkem</b>						<b>75 250,96</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.2	Změna řešení dispozice 1.PP
R:	D.2.2	25a-2020 - kanalizace, vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>232 858,95</b>
1	121101101R00	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	14,40000	64,00	921,60
		48*2*0,15 :				
		14,4		14,40000		
2	132201212R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	140,13000	128,00	17 936,64
		54*1*2,5 :				
		3,8*0,9*1,50 "dopojení drenáža za budovou :				
		140,13		140,13000		
3	132301401R00	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 4	m3	2,30000	3 200,00	7 360,00
4	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	13,35000	1 784,00	23 816,40
		44,5*0,6*0,5 :				
		13,35		13,35000		
5	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	270,00000	168,80	45 576,00
		54*2,5*2 :				
		270		270,00000		
6	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	270,00000	88,00	23 760,00
		54*2,5*2 :				
		270		270,00000		
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	140,13000	96,00	13 452,48
8	161101602R00	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního	m3	2,30000	576,00	1 324,80
		prostředku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 2 do 4 m				
9	162201211R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	13,35000	304,00	4 058,40
10	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých	m3	53,40000	40,00	2 136,00
		dalších 10 m				
		13,35*4 'Přepočtené koeficientem množství :				

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.2	Změna řešení dispozice 1.PP
R:	D.2.2	25a-2020 - kanalizace, vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		53,4		53,40000		
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	34,11000	127,20	4 338,79
		54*1*0,6 : 3,8*0,9*0,5 "dopojení drenáže za budovou : 34,11		34,11000		
12	174101101R00	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	106,02000	328,00	34 774,56
		54*1*1,9 : 3,8*0,9*1 "dopojení drenáže za budovou : 106,02		106,02000		
13	174101102R00	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	5,34000	416,00	2 221,44
		44,5*0,6*0,2 : 5,34		5,34000		
14	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez	m3	35,04300	443,20	15 531,06
		prohození sypaniny sítím 54*1*0,5 : 3,8*0,9*0,4 "dopojení drenáže za budovou : 44,5*0,6*0,25" ležatá kanalizace v budově : 35,043		35,04000		
15	58337331R	šterkopísek frakce 0/22	t	70,08600	292,80	20 521,18
		35,043*2 "Přepočtené koeficientem množství : 70,086		70,09000		
16	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	96,00000	44,00	4 224,00
		48*2 : 96		96,00000		
17	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	96,00000	17,60	1 689,60
18	005724100	osivo směs travní parková	kg	96,00000	96,00	9 216,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>9 421,44</b>
19	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	8,41200	1 120,00	9 421,44
		54*1*0,1 : 3,8*0,9*0,1 "dopojení drenáže za budovou : 44,5*0,6*0,1" ležatá kanalizace v budově : 8,412		8,41000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>231 424,65</b>

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.2	Změna řešení dispozice 1.PP
R:	D.2.2	25a-2020 - kanalizace, vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	17,00000	225,00	3 825,00
21	28615007.vl11	potrubí Wavin PP KG2000 DN 100	m	17,00000	765,00	13 005,00
22	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	47,00000	142,20	6 683,40
23	28615007.vl1	potrubí Wavin PP KG2000 DN 160	m	47,00000	945,00	44 415,00
24	871350310r3	Propojení nového drenážního potrubí	kus	3,00000	450,00	1 350,00
25	894812312.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,00000	6 217,19	6 217,19
26	894812313.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	2,00000	6 513,53	13 027,06
27	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus	2,00000	6 471,00	12 942,00
28	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury	kus	2,00000	30 150,00	60 300,00
29	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 t do 40 t s teleskopickým adaptérem	kus	2,00000	28 800,00	57 600,00
30	899101211vl1	Demontáž a po výměně dna zpětná montáž kompletní šachty RŠ1, h=-3,0	kus	1,00000	10 800,00	10 800,00
31	28617321vl1	koleno kanalizace PP KG DN 110x45°	kus	2,00000	135,00	270,00
32	28611921vl2	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 160/110/45°	kus	2,00000	495,00	990,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>14 615,12</b>
33	965042221R00	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,15000	3 296,00	494,40
		1,2*0,5*0,25" podlaha kotelna :				
		0,15		0,15000		
34	965081212	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	0,60000	83,20	49,92
		1,2*0,5" podlaha kotelna :				
		0,6		0,60000		
35	974031133R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	14,00000	94,40	1 321,60
36	974031142R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	15,00000	83,20	1 248,00
37	974031153R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	1,00000	108,00	108,00
38	974031164R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	2,50000	210,40	526,00
39	977131115R1	Jádrové vrtání prostupu kanalizace pr.180mm do zdiva či prostého betonu	kus	1,00000	5 267,20	5 267,20
40	977131115R2	Jádrové vrtání prostupu kanalizace pr.150mm do zdiva či prostého betonu	kus	5,00000	1 120,00	5 600,00



## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.2	Změna řešení dispozice 1.PP
R:	D.2.2	25a-2020 - kanalizace, vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>41 184,45</b>
41	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,90200	489,60	441,62
42	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,90200	742,40	669,64
43	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,90200	259,20	233,80
44	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,51000	11,36	51,23
		0,902*5 'Přepočtené koeficientem množství :				
		4,51		4,51000		
45	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,10000	960,00	1 056,00
46	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	0,55100	960,00	528,96
47	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	34,11000	1 120,00	38 203,20
<b>Díl: 721</b>		<b>Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>				<b>78 723,50</b>
48	721173401.OSM	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	8,50000	429,07	3 647,10
49	721173402.OSM	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	36,00000	500,00	18 000,00
50	721174042.OSM	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	6,00000	75,00	450,00
51	721174043.OSM	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	22,00000	90,00	1 980,00
52	721174044.OSM	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	4,00000	634,94	2 539,76
53	721174045.OSM	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	5,00000	844,79	4 223,95
54	721194104R00	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,00000	84,20	168,40
55	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,00000	93,30	93,30
56	721194109R00	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
57	721211421.v11	Vpust' podlahová HL80.1 se svislým odtokem DN 50/75/ mřížka nerez 115x115	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
58	721274103.HLE	Přívzdušňovací ventil HL 900N venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	34,11000	1 250,00	42 637,50
59	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,11000	759,00	83,49
<b>Díl: 722</b>		<b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>				<b>8 834,26</b>
60	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	32,00000	150,00	4 800,00
61	28614101	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 20mm	m	32,00000	65,00	2 080,00

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.2	Změna řešení dispozice 1.PP
R:	D.2.2	25a-2020 - kanalizace, vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	32,00000	25,00	800,00
63	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	4,00000	85,00	340,00
64	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	4,00000	200,00	800,00
65	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,02100	679,00	14,26
<b>Díl: 724</b>		<b>Zdravotnicka - strojní vybavení</b>				<b>550,00</b>
66	724121812VL1	Demontáž přečerpávacího zařízení včetně připojení SANIBROY	soubor	1,00000	550,00	550,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>				<b>34 513,67</b>
67	64236041vl4	sedátko s poklopem řada JIKA DINO ,duraplastové, ocelové úchyty	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
68	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,00000	650,00	650,00
69	64236041vl1	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování JIKA DINO RIMLESS bez opl.kruhu	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00
70	64236041vl5	deska (tlačítko) pro modul VIEGA - PREVISTA Visign for Style 20	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00
71	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	650,00	1 300,00
72	64211046vl1	umyvadlo keramické závěsné JIKA CUBITO PURE 55 x 42 cm bílé, otvor pro baterie	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
73	55161310R	sifon umyvadlový s výpustí s mřížkou	kus	2,00000	650,00	1 300,00
74	725330840	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	1,00000	248,00	248,00
75	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,00000	850,00	850,00
76	64271101r1	výlevka závěsná keramická bílá JIKA MIRA 851049, včetně mřížky	kus	1,00000	5 680,00	5 680,00
77	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,00000	150,00	150,00
78	725829101r1	Montáž baterie nástěnné pákové na modul výlevky	kus	1,00000	250,00	250,00
79	26000753vl1	Baterie nástěnná JIKA TALAS, výtok 210mm, chrom	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
80	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	2,00000	250,00	500,00
81	2600660VL1	Baterie umyvadlová Grohe stojánková páková Eurosmart Cosmopolitan bez odtokové soupravy chrom velikost M - 2332700	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
82	725900952r1	Příšroubování doplňků koupelen 2-3vruty	kus	2,00000	100,00	200,00
83	725900952r7	WC kartáč SANELA SLZN 19X	kus	1,00000	1 090,00	1 090,00
84	725900952r8	Zásobník toaletního papíru SANELA SLZN 37	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00
85	725900952r9	Piktogram SANELA SLZN 44A -WC MUŽI	kus	1,00000	170,00	170,00
86	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,09200	794,00	73,05

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.2	Změna řešení dispozice 1.PP
R:	D.2.2	25a-2020 - kanalizace, vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
87	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,09200	572,00	52,62
<b>Díl: 726</b>		<b>Zdravotnicka - předstěnové instalace</b>				<b>43 174,59</b>
88	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	2,00000	9 500,00	19 000,00
89	55281800r1	tlačítko pro ovládání výlevky	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00
90	55281700r1	JIKA montážní prvek pro závěsné výlevky PRO WASTE SINK SYSTEM 893607	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00
91	55281700v11	montážní prvek pro závěsné WC, 1077 mm, se splachovací nádržkou pod omítku VIEGA PREVISTA PURE -WC BLOK ,model 8512	kus	1,00000	14 500,00	14 500,00
92	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,01800	794,00	14,29
93	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01800	572,00	10,30

<b>Celkem</b>	<b>695 300,63</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.2	Změna řešení dispozice 1.PP
R:	D.2.3	25b-2020 - ústřední vytápění, vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>						<b>1 770,00</b>
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
1	974031143R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	15,00000	118,00	1 770,00
<b>Díl: 997</b>						<b>1 536,51</b>
<b>Přesun sutě</b>						
2	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,60900	928,00	565,15
3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,60900	324,00	197,32
4	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,04500	14,20	43,24
				0,609*5 'Přepočtené koeficientem množství :		
				3,045		3,04000
5	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,60900	1 200,00	730,80
<b>Díl: 733</b>						<b>12 738,61</b>
<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>						
6	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	10,00000	28,10	281,00
7	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	18,00000	30,30	545,40
8	733111303	Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných běžných nízkotlakých DN 15	m	1,50000	219,10	328,65
9	733122203	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 15	m	22,00000	317,60	6 987,20
10	733122203vl1	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 18X1,2	m	9,00000	220,00	1 980,00
11	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	33,00000	78,20	2 580,60
12	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,02400	1 490,00	35,76
<b>Díl: 734</b>						<b>19 762,84</b>
<b>Ústřední vytápění - armatury</b>						
13	48406070r1	díl otopného tělesa - růžice litinová vrtaná G 1"x1/2"	kus	5,00000	350,00	1 750,00
14	55128392r2	růžice radiátorová pro odvzdušňovací ventil - 1"	kus	5,00000	350,00	1 750,00
15	55128392r3	růžice radiátorová 1" plná	kus	5,00000	350,00	1 750,00
16	48441001.VDS	sestava upevňovací WEMEFA-sada č.3 KALOR,TERMO	sada	5,00000	850,00	4 250,00
17	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	5,00000	250,00	1 250,00
18	734222802r1	Hlavice termostatická HEIMEIER typ B	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00
19	55121132R	ventil radiátorový přímý PN 10 do 120°C - 1/2" HEIMEIER	kus	5,00000	450,00	2 250,00
20	55128336	šroubení regulační radiátorové přímé pro Fe s vypouštěním nástřik chrom 1/2" HEIMEIER	kus	5,00000	350,00	1 750,00

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.2	Změna řešení dispozice 1.PP
R:	D.2.3	25b-2020 - ústřední vytápění, vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,01200	1 070,00	12,84
<b>Díl: 735</b>		<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>	<b>87 507,65</b>			
22	735111420v13	Otopné těleso litinové článkové Termo 623/95 mm 25čl. sestavení+ nástřik bílá	kus	1,00000	17 575,00	17 575,00
23	735111423.VDSVL	Otopné těleso litinové článkové Termo 623/130 mm 20čl. sestavení+ nástřik bílá	kus	3,00000	14 725,00	44 175,00
24	735111423.VDSVL	Otopné těleso litinové článkové Termo 623/130 mm 25čl. sestavení+ nástřik bílá	kus	1,00000	20 425,00	20 425,00
25	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	20,68000	38,90	804,45
26	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	2,00000	147,00	294,00
27	735151831	Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm	kus	2,00000	190,00	380,00
28	735192911v1	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	kus	1,00000	29,40	29,40
29	735192923	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm	kus	2,00000	138,00	276,00
30	735192925	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových třířadých do 1500 mm	kus	2,00000	177,00	354,00
31	735890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,11700	25 400,00	2 971,80
32	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,11700	1 270,00	148,59
33	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,11700	636,00	74,41
<b>Díl: 751</b>		<b>Vzduchotechnika</b>	<b>21 882,35</b>			
34	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	2,00000	241,00	482,00
35	1187221r1	VENTILATOR EB-100 T	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00
36	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	2,00000	565,00	1 130,00
37	751510042v1	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 125mm	m	4,50000	987,00	4 441,50
38	751510870	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru do 200 mm	m	2,50000	40,10	100,25
39	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	2,00000	112,00	224,00
40	751514177v1	Oblouk lisovaný OS 100/90°	kus	2,00000	1 580,00	3 160,00
41	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,00000	131,00	393,00
42	751514288v1	Odbočka jednoduchá OBJ125/100/90°	kus	3,00000	987,00	2 961,00

### Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.2	Změna řešení dispozice 1.PP
R:	D.2.3	25b-2020 - ústřední vytápění, vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	93,60	93,60
44	751514478v1	přechod osový PRO125/100	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
45	751572101	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí do 100 mm	m	2,00000	143,00	286,00
46	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	4,50000	158,00	711,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>3 478,80</b>
47	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	52,00000	6,10	317,20
48	783614653	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	52,00000	20,90	1 086,80
49	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	52,00000	39,90	2 074,80

<b>Celkem</b>	<b>148 676,76</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	134-20	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava hydroizolace staré budovy
O:	SO - 01.2	Změna řešení dispozice 1.PP
R:	D.2.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>6 744,00</b>
		KABELY				
1	1	Cu 3ox1.5 mm2	m	10,00000	42,60	426,00
2	2R	Cu 3jx1.5 mm2	m	20,00000	42,60	852,00
3	3	pohybové čidlo přítomnosti, kompl.	ks	2,00000	2 249,00	4 498,00
4	4	krabice KSK80 se svorkovnicí	ks	4,00000	242,00	968,00
		SVÍTIDLA				
<b>Díl: M21.3</b>		<b>Svítlidla</b>				<b>3 170,00</b>
5	5	M-přísazené kruhové LED, bílý plech, opálový PMMA kryt, IP20, 1x14W, např. MODUS BRS4KO 300V1/ND	ks	2,00000	1 460,00	2 920,00
6	6	Pomocný materiál	soubor	1,00000	250,00	250,00
<b>Díl: M21.5</b>		<b>HZS</b>				<b>8 500,00</b>
7	7	Vyhledání stávajících rozvodů	hod	2,00000	650,00	1 300,00
8	8	Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00000	650,00	1 300,00
9	9 R00	Demontáž a úprava stávajících rozvodů	hod	3,00000	650,00	1 950,00
10	10	úklid a likvidace odpadů	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
11	11	Revizní upravených el. rozvodů	hod	3,00000	650,00	1 950,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>1 104,80</b>
12	39	PPV 6% z montáže: materiál + práce	soubor	1,00000	1 104,80	1 104,80
<b>Celkem</b>						<b>19 518,80</b>

Poznámky uchazeče k zadání