

## Smlouva o dílo






uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### evidovaná pod číslem:

u objednatele: **12/2024/ORRI/10375-2024/1629-24/jenm**

u zhotovitele: .....

## I. Smluvní strany

Název:	<b>Město Rumburk</b>
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	
Tel., mob.:	
(dále jen jako „objednatel“)	

Název:	<b>Sport-Technik Bohemia s.r.o.</b>
Sídlo:	Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
IČ:	49618555
DIČ:	CZ49618555
Statutární zástupce:	Michal Bohdanecký, jednatel
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	Fio banka a.s.
Číslo účtu:	
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Michal Bohdanecký, jednatel
E-mail:	
Tel., mob.:	
(dále jen jako „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Tréninkové hřiště s umělým trávnickem 3. generace Rumburk**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV. této smlouvy.

Předmětem plnění bude zejména: po sejmutí drnu bude pláň upravena a zhutněna. Přebytný vytěžený výkopek bude přemístěn na regulovanou skládku. Obnažená pláň hřiště bude vyspádována a zhutněna. V rámci stabilizace bude na obnažené a zhutněné pláni proveden drenážní systém z PVC trub. Na ní bude následovat realizace podkladních vrstev z drceného kameniva o celkové tl. 360 mm. Obrubníky po obvodu budou dále doplněny betonovou přídlažbou kladenou do lože z betonu C12/15. Na upravenou obnaženou pláň, bude následně položen umělý trávnick 3. generace v. 62 mm (výška vlasu 60 mm + 2 mm tl. podložky) v zeleném odstínu s kombinovaným černým SBR gumigranulátovým a křemičitým vsypem. Plocha hřiště je navržena v oboustranném spádu 0,5 % směrem k podélným obrubníkům. Hřiště bude po obvodu ohraničeno záchytným rámovým oplocením se sítí v. 5 m na severní a jižní straně hřiště a rámovým oplocením v. 2 m na východní a západní straně hřiště. Celkový rozměr hřiště bude 60,0x30,0 m. Po dokončení všech prací budou po obvodu hřiště provedeny terénní úpravy vč. osetí travním semenem. Na závěr bude osazeno sportovní vybavení hřiště. Z hlediska prodloužení využitelné hrací doby, především v zimních měsících, bude hřiště vybaveno 6ks LED světlometů o intenzitě  $\varnothing$ 100 luxů. V rámci zemních prací budou vyhloubeny jámy pro základové patky stožárů a rýhy pro kabelová vedení. Do základových patek budou osazeny PVC chráničky DN 300 pro dodatečné osazení ocelových stožárů. Do kabelových rýh bude na lože z písku uložena příslušná kabeláž, která bude po obsypání pískem a překrytí výstražnou páskou zasypána vytěženou zeminou. Dále budou vztyčeny ocelové stožáry s již osazenými světlometry. Na závěr bude celá sestava zapojena a uvedena do provozu. Na jižní a části jihozápadní straně hřiště bude z důvodů vysokých výškových rozdílů realizována opěrná stěna, která bude stabilizovat výškový rozdíl mezi hřištěm a stávajícím terénem. Opěrná stěna je navržena jako železobetonová monolitická, šířky 200 mm, výšky 1,230m od stávajícího terénu. Délka stěny je na jižní straně po celé délce hřiště dlouhá 30,45m s dilatací po max 6,0m a na jihozápadní straně délky 5,200m. Opěrná zídka je vyplněna železobetonem C25/30 XC2, se základem tvaru T, výšky 300 mm a šířky 1150 mm, provedeným do nezámrazné hloubky 1500 mm. Při zpracování projektu byl využit půdorysný projekt hřiště s umístěním stožárů a světelný výpočet. Projekt neřeší přesné umístění rozvaděče (RO). Umístění RO bude řešeno před realizací. Součástí díla je i vybavení sportoviště.

Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v příloze č. 2 – projektová dokumentace stavby zpracovaná společností DEALS MANAGEMENT, a.s., Pitterova 2855, 13000 Praha 3, IČ 03493385 a příloze č. 3 – soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

2. Součástí díla je dále:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky
- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření

- skutečného provedení sítí, protokol o vytýčení sítí před zahájením stavby aj. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- b) zajištění aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a vytyčení IS,
  - c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - e) zajištění dopravně inženýrského opatření – dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
  - f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,
  - i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech,
  - k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - l) zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na vyžádání objednatelem
3. Místem plnění díla jsou pozemkové parcely číslo 1416/13, 1416/1 vše v katastrálním území Rumburk, město Rumburk.
  4. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb, který vypracovala společnost DEALS MANAGEMENT, a.s., Pitterova 2855, 13000 Praha 3, IČ 03493385.
  5. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, projektové dokumentace a zadávacími podmínkami.
  6. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré stavební práce, které jsou obsaženy v technické zprávě a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
  7. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky, snížení nebo rozšíření předmětu plnění, musí být provedeny podle článku IV. Cena díla, bod 3. až 7. této smlouvy.
  8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák.

č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vplynulým z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

### III. Termín plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
  - a) Zahájení plnění: dnem předání staveniště
  - b) Termín předání a převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele
  - c) Termín dokončení plnění díla: do 30. 11. 2025
  - d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 1 týdne od dokončení plnění díla
  - e) Termín vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od předání dokončeného díla
  - f) Termín předání dokladů: do 30 dnů od termínu dokončení díla dle písm. c)
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou smluvních stran na jiném smluvním termínu. Zhotovitel je povinen postupovat dle tohoto Harmonogramu. Změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele, není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Termín ukončení stavby lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních nemůže ovlivnit (např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky, potřeba dodatečných stavebních prací, které zadavatel nemohl předvídat apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Změna termínů bude provedena písemným dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo.

### IV. Cena díla

1. Cena za dílo je stanovena na základě projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a je stanovena jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny v rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně změřené a provedené práce.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>6.902.605,88 Kč</b>
<b>Výše DPH 21%</b>	<b>1.449.547,23 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>8.352.153,11 Kč</b>

**(cena slovy: osmmiliónůtřístapadesátdvatisícestopadesáttri koruny české a jedenáct haléřů)**

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
- rozšíření předmětu plnění nebo vypuštění některých prací předmětu plnění dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby; změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo,
  - zjištění skutečností při realizaci, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat,
  - zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelům,
  - při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
4. Veškeré vyhrazené změny, dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny ve změnových listech s uvedením popisu změn a jejich odůvodněním (deníku víceprací, odpočtů a změn), včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky.
5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku II. odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví (např. cenové soustavy URS, RTS apod.).
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

## V. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, v platném znění, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly se zůstatkovým plněním) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací, dodávek a služeb, odsouhlasených objednatelem.
2. Objednatel prohlašuje, že na službu, kterou u Zhotovitele objednává se vztahuje režim § 92a Zákona o DPH a město Rumburk je pro tento obchodní případ osobou povinnou k dani tzn. nakupuje službu bez DPH (jedná se o objekt k bydlení).
3. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 6, dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.
5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „faktura“)
7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:
  - a) číslo a datum vystavení faktury
  - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
  - e) lhůta splatnosti faktury
  - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
  - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
  - h) označení útvaru, který případ likviduje
  - i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu – položkového výkazu výměr, podepsaný oprávněnými osobami
8. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. III. této smlouvy není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.
9. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s technickou zprávou a položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že

příslušná část díla je provedena řádně v souladu s technickou zprávou a položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

## **VI. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od technické dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
  - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
  - název, sídlo, IČ objednatele
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
  - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
  - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku VIII. odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené ve vyhlášce ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)

## **VII. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dva (2) dny před zahájením prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla specifikovaný v čl. II. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.
5. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje technická zpráva.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany jinak.

### **VIII. Provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.



3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.
9. Při realizaci díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané technickou zprávou a položkovým rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata. Pokud budou během následné péče a záruční doby realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle technické zprávy a položkového rozpočtu.
10. Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právní předpis a umožnit osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště.

## **IX. Bezpečnost práce**

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.

Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
  - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
  - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
  - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
  - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
  - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
  - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na stavěništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

## **X. Předání díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři (**3**) dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla zejména:
  - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla
  - technické listy výrobků, použitých materiálů
  - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu
  - stavební deník (případně deníky)
  - geometrický plán (plány)
  - dokumentaci skutečného provedení

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

## **XI. Přechod vlastnických práv**

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde bude dílo realizováno, má zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.

## **XII. Záruka**

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele **činí 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků anebo při převzetí díla s vadami a nedodělky ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou, popř. e-mailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě,

že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.

4. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezhájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do pěti (5) dnů po obdržení reklamacie objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamacie do dne vyřízení reklamacie zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamacie je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamacie. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

### **XIII. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy**

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:

- a) Podstatného porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li podán insolvenční návrh, nebo v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku.
- b) Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje též neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy zejména:
  - neprovádí-li zhotovitel dílo řádně a kvalitně ani v přiměřené lhůtě která mu byla poskytnuta k nápravě, přičemž tato lhůta nesmí kratší než 10 kalendářních dnů,
  - prodlení zhotovitele s plněním termínů dle článku III. této smlouvy převyšující 10 kalendářních dnů,
  - nesplnění objemu díla v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty k dokončení díla,
  - nedodržení harmonogramu provádění díla,
  - opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla,
  - opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště,
  - úhrada plnění (faktur) svým poddodavatelům při plnění díla dle této smlouvy.

4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
6. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním díla obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
7. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení díla jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení díla.
8. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.
9. Objednatel si vyhrazuje právo nezahájit stavební práce a odstoupit od smlouvy o dílo v plném rozsahu bez jakékoliv sankce z důvodu neobdržení finančních prostředků z dotačních zdrojů (např. Národní sportovní agentura).

#### **XIV. Smluvní pokuty**


1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05 %** z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném v čl. III. bod 1, písm. d) této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při převjímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč**. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **5.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.

5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku VII. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu **500 Kč** za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
11. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

## **XV. Jiná ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení části díla poddodavatele, které uvedl v seznamu poddodavatelů a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval některý z kvalifikačních předpokladů. V každém případě však zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení díla, jako by ho prováděl on sám.
4. Změna poddodavatele je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím se prokazovala kvalifikace, je možná pouze v důsledku nepředvídatelných skutečností a je možná pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel splní kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel a taktéž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
5. Pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou ob-

jednateli či třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 10 milionu Kč.

6. Toto pojištění musí zhotovitel platné po celou dobu realizace díla. Za tím to účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č.  u Generali České pojišťovny a.s., jejíž kopii předloží před podpisem smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
8. Zhotovitel je povinen přečíst projektovou dokumentaci a na případné nedostatky a vady upozornit objednatele. Případné vady a nedostatky sepsat a navrhnout jejich odstranění a tento soupis předat objednateli.
9. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
  - za objednatele – ve věcech technických:  
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic  
Zdeněk Doležal, referent Odboru regionálního rozvoje a investic
  - za zhotovitele – ve věcech technických:  
Ing. Martin Rudolf, stavbyvedoucí
10. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
13. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenesе žádnou odpovědnost.

16. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

17. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

## XVI. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště objednatelem.
7. Tato smlouva byla schválena na 45. schůzi Rady města Rumburk dne 10. 04. 2024, usnesením č. 815/2024/RM45.
- 8.

### Přílohy:

- Příloha č. 1 Zadávací dokumentace ze dne 14. 03. 2024
- Příloha č. 2 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
- Příloha č. 3 Harmonogram prací
- Příloha č. 4 Pojistná smlouva

V Rumburku dne:

V Praze dne: 2.4.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Jiří Pimpara**  
místostarosta města Rumburk

**Michal Bohdanecký**  
jednatel

**Jiří**  
**Pimpara**  
Digitálně podepsal  
Jiří Pimpara  
Datum: 2024.04.29  
14:16:37 +02'00'

**Michal**  
**Bohdanecký**  
Digitálně podepsal  
Michal Bohdanecký  
Datum: 2024.04.30  
10:43:17 +02'00'



## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce  
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“)

### „Tréninkové hřiště s umělým trávníkem 3. generace Rumburk“

Veřejný zadavatel

Město Rumburk



**Město Rumburk**

se sídlem: Třída 9. května 1366/48

408 01 Rumburk

IČ: 00261602

Jednající: Jiří Pimpara, místostarosta města

## Obsah

<b>1</b>	<b>IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE</b> .....	<b>4</b>
	ÚVOD .....	4
<b>2</b>	<b>KOMUNIKACE MEZI DODAVATELI A ZADAVATELEM</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b> .....	<b>5</b>
	2.1. Předmět veřejné zakázky .....	5
	2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) .....	7
<b>4</b>	<b>PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA</b> .....	<b>7</b>
	4.1. Vyhrazené změny závazku dle § 100 ZZVZ.....	7
<b>5</b>	<b>DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b> .....	<b>7</b>
	5.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky .....	7
	5.2. Výhrada dle § 100 ZZVZ .....	8
	5.3. Místo plnění veřejné zakázky .....	8
<b>6</b>	<b>KVALIFIKACE DODAVATELŮ</b> .....	<b>8</b>
	6.1. Splněním kvalifikace se rozumí: .....	9
	6.2. Základní způsobilost .....	9
	6.3. Profesní způsobilost .....	9
	6.4. Technická kvalifikace.....	10
	6.5. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů, prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem, prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob .....	10
	6.6. Prokazování kvalifikace poddodavatelem.....	12
	6.7. pravost a stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti .....	13
<b>7</b>	<b>OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY</b> .....	<b>13</b>
	7.1. Obchodní podmínky .....	13
	7.2. Platební podmínky.....	13
<b>8</b>	<b>TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK</b> .....	<b>13</b>
	8.1. Stanovení technických podmínek.....	13
	8.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek .....	14
<b>9</b>	<b>POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY</b> .....	<b>14</b>
	9.1. Nabídková cena .....	14
<b>10</b>	<b>POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY</b> .....	<b>14</b>
	10.1. Pokyny pro zpracování nabídky .....	14
<b>11</b>	<b>JISTOTA</b> .....	<b>15</b>
	11.1. Plnění z jistoty .....	16
<b>12</b>	<b>VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ</b> .....	<b>16</b>
	12.1. Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ .....	16
	12.2. Prohlídka místa plnění .....	17

<b>13</b>	<b>LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK.....</b>	<b>17</b>
13.1.	Způsob a místo podání nabídek.....	17
13.2.	Lhůta pro podání nabídky .....	17
13.3.	Otevírání nabídek .....	17
<b>14</b>	<b>ZADÁVACÍ LHŮTA .....</b>	<b>17</b>
<b>15</b>	<b>KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK.....</b>	<b>18</b>
15.1.	Kritéria hodnocení.....	18
15.2.	Způsob hodnocení nabídek.....	18
<b>16</b>	<b>POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE .....</b>	<b>18</b>
<b>17</b>	<b>ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ .....</b>	<b>18</b>
<b>18</b>	<b>OZNÁMENÍ, ROZHODNUTÍ.....</b>	<b>18</b>
<b>19</b>	<b>PRIORITA DOKUMENTŮ .....</b>	<b>19</b>
<b>20</b>	<b>OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE .....</b>	<b>19</b>
<b>21</b>	<b>VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE .....</b>	<b>19</b>
<b>22</b>	<b>ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ.....</b>	<b>20</b>
<b>23</b>	<b>DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY .....</b>	<b>22</b>
<b>24</b>	<b>PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE .....</b>	<b>22</b>

## 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Město Rumburk  
Sídlem: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
IČ: 00261602  
DIČ: CZ00261602

### Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele:

Jiří Pimpara, místostarosta města

### Kontaktní osoba Zadavatele ve věcech technických:

Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic, tel.: [REDACTED]

Zdeněk Doležal, referent Odboru regionálního rozvoje a investic, tel.: [REDACTED]

### Kontaktní osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:

Ing. Miroslav Jeništa, referent Odboru regionálního rozvoje a investic

## ÚVOD

Touto zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení včetně výzvy uvedené v příloze č. 6 k zákonu, případně včetně formulářů podle § 212 ZZVZ (dále jen „**zadávací dokumentace**“) ve zjednodušeném podlimitním řízení podle **ZZVZ**. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci musí být v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ.

Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje ve smyslu § 213 ZZVZ, dostupného na [https://vzakazky.rumburk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html) (dále také jen „elektronický nástroj“).

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: [https://vzakazky.rumburk.cz/manual\\_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf](https://vzakazky.rumburk.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf) - manuál dodavatele.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje nebo technického nastavení dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz).

Komunikace Zadavatele s dodavatelem se vede prostřednictvím elektronického nástroje, dostupného na [https://vzakazky.rumburk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html).

V případě, že tato Zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o minimální standard požadovaný zadavatelem. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné nebo lepší řešení.

## 2 KOMUNIKACE MEZI DODAVATELI A ZADAVATELEM

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 ZZVZ probíhat písemně prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na [https://vzakazky.rumburk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html).

**Zadavatel upozorňuje**, že nezná a nemůže znát potenciální dodavatele předmětu plnění a pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK, zejména uveřejňování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace, doporučuje dodavatelům provést a dokončit tzv. registraci dodavatele v elektronickém nástroji dostupném na [https://vzakazky.rumburk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html).

## 3 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 2.1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce s názvem veřejné zakázky **Tréninkové hřiště s umělým trávníkem 3. generace Rumburk**.

Předmětem plnění bude zejména: po sejmutí drnu bude pláň upravena a zhutněna. Přebytečný vytěžený výkopek bude přemístěn na regulovanou skládku. Obnažená pláň hřiště bude vyspádována a zhutněna. V rámci stabilizace bude na obnažené a zhutněné pláni proveden drenážní systém z PVC trub. Na ní bude následovat realizace podkladních vrstev z drceného kameniva o celkové tl. 360 mm. Obrubníky po obvodu budou dále doplněny betonovou přídlažbou kladenou do lože z betonu C12/15. Na upravenou obnaženou pláň, bude následně položen umělý trávník 3. generace v. 62 mm (výška vlasu 60 mm + 2 mm tl. podložky) v zeleném odstínu s kombinovaným černým SBR gumigranulátovým a křemičitým vsypem. Plocha hřiště je navržena v oboustranném spádu 0,5 % směrem k podélným

obrubičkám. Hřiště bude po obvodu ohraničeno záchytným rámovým oplocením se sítí v. 5 m na severní a jižní straně hřiště a rámovým oplocením v. 2 m na východní a západní straně hřiště. Celkový rozměr hřiště bude 60,0x30,0 m. Po dokončení všech prací budou po obvodu hřiště provedeny terénní úpravy vč. osetí travním semenem. Na závěr bude osazeno sportovní vybavení hřiště. Z hlediska prodloužení využitelné hrací doby, především v zimních měsících, bude hřiště vybaveno 6ks LED světlometů o intenzitě  $\varnothing$ 100 luxů. V rámci zemních prací budou vyhloubeny jámy pro základové patky stožárů a rýhy pro kabelová vedení. Do základových patek budou osazeny PVC chráničky DN 300 pro dodatečné osazení ocelových stožárů. Do kabelových rýh bude na lože z písku uložena příslušná kabeláž, která bude po obsypání pískem a překrytí výstražnou páskou zasypána vytěženou zeminou. Dále budou vztyčeny ocelové stožáry s již osazenými světlometry. Na závěr bude celá sestava zapojena a uvedena do provozu. Na jižní a části jihozápadní straně hřiště bude z důvodů vysokých výškových rozdílů realizována opěrná stěna, která bude stabilizovat výškový rozdíl mezi hřištěm a stávajícím terénem. Opěrná stěna je navržena jako železobetonová monolitická, šířky 200 mm, výšky 1,230m od stávajícího terénu. Délka stěny je na jižní straně po celé délce hřiště dlouhá 30,45m s dilatací po max 6,0m a na jihozápadní straně délky 5,200m. Opěrná zídka je vyplněna železobetonem C25/30 XC2, se základem tvaru T, výšky 300 mm a šířky 1150mm, provedeným do nezámrazné hloubky 1500mm. Při zpracování projektu byl využit půdorysný projekt hřiště s umístěním stožárů a světelný výpočet. Projekt neřeší přesné umístění rozvaděče (RO). Umístění RO bude řešeno před realizací. Součástí díla je vybavení sportoviště a vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v příloze č. 2 – projektová dokumentace stavby zpracovaná společností DEALS MANAGEMENT, a.s., Pitterova 2855, 13000 Praha 3, IČ 03493385 a příloze č. 3 – soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zajistit a do ceny díla zahrnout veškeré další činnosti související s realizací stavby, které jsou zahrnuty v závazném návrhu smlouvy o dílo (příloha č 1 této Zadávací dokumentace), v projektové dokumentaci (příloha č. 2 této Zadávací dokumentace) a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (příloha č. 3 této Zadávací dokumentace), včetně vedlejších a ostatních nákladů a inflace.

Informace uvedené v jednotlivých částech a přílohách této Zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a bez výhrad respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této Zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Plnění této veřejné zakázky bude prováděno v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou zejména:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

## 2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

45000000-7 Stavební práce

45212210-1 Výstavba jednoúčelových sportovních zařízení

45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

37451000-4 Vybavení pro venkovní sporty

## 4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení zadávacího řízení je 11 645 826 Kč bez DPH.**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 a 22 ZZVZ.

### 4.1. Vyhrazené změny závazku dle § 100 ZZVZ

Cena díla bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele včetně inflace a zároveň si zadavatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci díla. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění.

## 5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 5.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na délku trvání tohoto zadávacího řízení.

Předpokládaný termín zahájení: 01. 06. 2024

Předpokládaný termín ukončení: 30. 11. 2025

Dodavatel předloží do své nabídky závazný časový harmonogram stavebních prací, jež bude přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí být v **kalendářních** týdnech a musí zahrnovat veškeré činnosti při plnění veřejné zakázky.

## **5.2. Výhrada dle § 100 ZZVZ**

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel, ani dodavatel (např. prodloužení zadávacího řízení, řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení stavby dle bodu 5.1 této zadávací dokumentace nebude možné dodržet, posune se předpokládaný termín jak pro zahájení, tak i pro dokončení stavby o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze realizaci stavby zahájit.

Termín ukončení stavby lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních nemůže ovlivnit (např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Současně lze termín k dokončení díla prodloužit v případě dodatečných prací, požadovaných ze strany objednatele, které nebylo možné předvídat, i když zadavatel jednal s náležitou péčí a jsou nezbytné k řádnému dokončení předmětu plnění. Změna termínů bude provedena písemným dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo.

## **5.3. Místo plnění veřejné zakázky**

Místem plnění veřejné zakázky je pozemek p. č. 1416/13 v k.ú. Rumburk, město Rumburk.

# **6 KVALIFIKACE DODAVATELŮ**

V souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel posouzení splnění podmínek kvalifikace podle § 37 odst. 1 písm. a) ZZVZ, po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích v českém nebo slovenském jazyce (doklad o vzdělání v latinském jazyce se nepřekládá) a mohou je nahradit čestným prohlášením.



**Zadavatel doporučuje použít vzor čestného prohlášení, které je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 4.**

Dodavatel může postupovat podle § 86 odst. 2 ZZVZ, tj. dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

### **6.1. Splněním kvalifikace se rozumí:**

6.1.1 splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ,

6.1.2 splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ,

6.1.3 splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ,

**Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky (§ 86 odst. 5 ZZVZ).**

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

### **6.2. Základní způsobilost**

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 74 Zákona. Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 53 odst. 4 Zákona **předložením čestného prohlášení** nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

### **6.3. Profesní způsobilost**

Profesní způsobilost splňuje dodavatel podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 53 odst. 4 Zákona **předložením čestného prohlášení** nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Profesní způsobilost:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

#### 6.4. Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona. Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 53 odst. 4 Zákona **předložením čestného prohlášení** nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ splní dodavatel, který v seznamu stavebních prací uvede a příslušně doloží minimálně **3 zakázky** na stavební práce poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení v minimální výši každé z nich **3.000.000 Kč** (slovy tři milióny korun českých) Kč bez DPH.

Pod pojmem „stavební práce“ se rozumí novostavba nebo rekonstrukce sportovních hřišť.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

#### 6.5. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů, prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem, prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

##### 6.5.1. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;

b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

### **6.5.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů**

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

### **6.5.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

### **6.5.4. Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů**

V případě společné účasti dodavatelů podle § 82 ZZVZ prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

#### **6.5.5. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem**

Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 81 ZZVZ.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Zahraniční dodavatel může podle § 234 ZZVZ splnit kvalifikaci nebo její část platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Doklady o kvalifikaci předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejího překladu do českého nebo slovenského jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

#### **6.6. Prokazování kvalifikace poddodavatelem**

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady jeho poddodavatelů prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ v plném rozsahu podle této zadávací dokumentace a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v rozsahu části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit způsobem, tj. doklady stanovenými v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel bude požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání. Pokud dodavatel náhradu poddodavatele neprovede, bude se jednat o důvod vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 ZZVZ, pokud neoznámí, že část veřejné zakázky, kterou měl plnit poddodavatel, bude plnit sám a v případě potřeby k této části prokáže kvalifikaci podle této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce dále předložil jako přílohu č. 5 závazného návrhu smlouvy seznam poddodavatelů včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a věcných částí včetně rozsahu %, které budou plnit.

Pokud účastník zadávacího řízení nepředloží seznam svých poddodavatelů, má se za to, že účastník zadávacího řízení bude plnit veřejnou zakázku vlastní kapacitou.

Změna poddodavatele je upravena v článku XV. závazných smluvních ustanoveních návrhu smlouvy.

### **6.7. pravost a stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti**

Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.

## **7 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

### **7.1. Obchodní podmínky**

Obchodní podmínky jsou vymezeny závazným návrhem smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, která nesmí být měněna, vyjma podbarvených částí textu závazného návrhu smlouvy (doplnění identifikačních údajů dodavatele a ceny).

### **7.2. Platební podmínky**

Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány měsíčně, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených činností, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Splatnost daňových dokladů je stanovena na **30 dnů** od jejich prokazatelného doručení zadavateli.

Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

Blíže jsou platební podmínky uvedeny v závazných smluvních ustanoveních závazného návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

## **8 TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK**

### **8.1. Stanovení technických podmínek**

Technické podmínky pro provedení stavby jsou stanoveny Projektovou dokumentací (příloha č. 2 zadávací dokumentace), zpracovaná společností DEALS MANAGEMENT, a.s., Pitterova

2855, 13000 Praha 3, IČ 03493385 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 zadávací dokumentace).

V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o minimální standard požadovaný zadavatelem a zadavatel umožňuje nabídnout kvalitativně a technicky rovnocenné nebo lepší řešení.

## **8.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek**

Zadavatel **nepřipouští** variantní řešení.

## **9 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

### **9.1. Nabídková cena**

- 9.1.1 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, platná v době podání nabídek, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy.
- 9.1.2 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
- 9.1.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci. Účastník doplní všechny položky předloženého soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.
- 9.1.4 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.5. Nabídková cena může být změněna o výši vyhrazeného závazku dle § 100 ZZVZ.

Výše překročení, popř. snížení nabídkových jednotkových cen bude sjednána dodatkem ke smlouvě o dílo.

## **10 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY**

### **10.1. Pokyny pro zpracování nabídky**

- 10.1.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo

podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

#### 10.1.2 Nabídka:

- bude předložena písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na [https://vzakazky.rumburk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html),
- nabídka a dokumenty předložené v jiném než v českém či slovenském jazyce bude opatřena překladem do českého nebo slovenského jazyka,
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, bude obsahovat návrh smlouvy vč. příloh (vyjma Pojistné smlouvy, která je Přílohou č. 3 návrhu smlouvy a Zadávací dokumentace, která je Přílohou č. 4 návrhu smlouvy; uvedené Přílohy budou předloženy vybraným dodavatelem k podpisu smlouvy)
- **zadavatel požaduje přiložit oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazy výměr ve formátu xls. a vyšším,**
- **zadavatel požaduje přiložit návrh smlouvy o dílo ve formátu doc. a vyšším,**
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- bude obsahovat prohlášení o tom, že obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se neúčastní tohoto zadávacího řízení jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (§ 4b zákona č. 159/2006 Sb.) – příloha č. 5 zadávací dokumentace.

Zadavatel je povinen obchodní společnost popsanou v § 4b zákona č. 159/2006 Sb. vyloučit ze zadávacího řízení.

#### 10.1.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- krycí list nabídky,
- obsah nabídky,
- prohlášení ke zpracování nabídky,
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, tj. vyplněná a podepsaná příloha č. 4 zadávací dokumentace – vzory čestných prohlášení,
- doplněný návrh smlouvy,
- oceněný soupis prací s výkazy výměr,
- harmonogram plnění v týdnech
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

## 11 JISTOTA

Zadavatel požaduje k zajištění povinností dodavatele vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení jistotu.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"), nebo
- b) předložením bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) předložením pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
- b) předložením kopie záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odstavci 8 jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele:

Zadavatel požaduje v souladu s § 41 odst. 3 písmeno a) ZZVZ jistotu ve výši **100 000,- Kč** na účet zadavatele vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Rumburk, číslo účtu 78-5141960227/0100, variabilní symbol je **IČ dodavatele**. Do zprávy pro příjemce uveďte **sportovní hřiště**.

### **11.1. Plnění z jistoty**

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastník zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

## **12 VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ**

### **12.1. Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ**

Zadavatel může v souladu se ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele dostupného na [https://vzakazky.rumburk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html).

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Dodavatel (Účastník) je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle § 54 odst. 5) ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě zadavatel uveřejní (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek dostupného na [https://vzakazky.rumburk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html) vysvětlení, a to do 3 pracovních dnů.



Zadavatel vysvětlení uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.

Zadavatel případnou změnu nebo doplnění zadávací dokumentace provede v souladu s § 99 ZZVZ.

## **12.2. Prohlídka místa plnění**

Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění. Místo plnění je volně přístupné

## **13 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK**

### **13.1. Způsob a místo podání nabídek**

Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na [https://vzakazky.rumburk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html).

Nabídky nelze podat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu!

### **13.2. Lhůta pro podání nabídky**

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **03. 04. 2024 do 13:00 hod.** Lhůta pro podání nabídek je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace.

### **13.3. Otevírání nabídek**

Otevírání nabídek se uskuteční na: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, bezodkladně po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek se koná elektronicky.

Otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení, a to v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ, tj. otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

## **14 ZADÁVACÍ LHŮTA**

V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí odstoupit ze zadávacího řízení).

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí **90 dnů**.

## 15 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

### 15.1. Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je **ekonomická výhodnost nabídky**.

Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

### 15.2. Způsob hodnocení nabídek

V souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že Zadavatel seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.

## 16 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:

[https://vzakazky.rumburk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html)

Zadavatel **nepožaduje** úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace.

Dodavatel smí Zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky včetně Dokladů o kvalifikaci pro toto zadávacího řízení a Zadavatel doporučuje, aby na případné zjištěné vady a nedostatky Zadávací dokumentace, především Technických a obchodních podmínek, upozornil Zadavatele bez zbytečného odkladu.

## 17 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ. Za důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po Zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody Zadavatel způsobil či nikoliv, ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) Zákona, bude přitom považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující Zadavateli nepřekročit finanční limit pro danou veřejnou zakázku, který je stanoven předpokládanou hodnotou veřejné zakázky.

## 18 OZNÁMENÍ, ROZHODNUTÍ

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanoveními § 53 odst. 5 ZZVZ, že Rozhodnutí o vyloučení účastníka a Oznámení o výběru dodavatele **uveřejnit na profilu zadavatele**. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

## **19 PRIORITY DOKUMENTŮ**

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v Zadávací dokumentaci.

## **20 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE**

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení pojistné smlouvy pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem (dodavatelem) třetí osobě ve výši minimálně **10 mil. Kč**. Pojistná smlouva se do nabídky nepřikládá a bude přiložena až k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

Objednatel si vyhrazuje právo nezahájit stavební práce a odstoupit od smlouvy o dílo v plném rozsahu bez jakékoliv sankce z důvodu neobdržení finančních prostředků z dotačních zdrojů (např. Národní sportovní agentura).

## **21 VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE**

Nabídky nezpracované dle zadávací dokumentace nebo neúplné nabídky budou vyloučeny.

**Při předání dokončené stavby bude zadavateli předána vedle nezbytných dokumentů o průběhu stavby i projektová dokumentace stavby skutečného provedení 3 paré a 1 x v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD. Součástí stavby jsou veškeré zkoušky, revize, atesty, poplatky apod.**

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.

Za důvěrné se podle § 218 ZZVZ považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.),

a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení,

b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.

Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

**Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již při podání nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že zadavatel nebude s jeho právy včas seznámen.**

Vyhrazené změny závazku podle § 100 Zákona, další podmínky pro uzavření smlouvy podle § 104 Zákona a změny závazku ze smlouvy podle § 222 Zákona i ukončení závazku podle § 223 Zákona jsou v rámci této zadávací dokumentace podrobně upraveny v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy) v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Jestliže bude vybraný dodavatel právnickou osobou, vyhrazuje si zadavatel jako podmínku pro uzavření smlouvy předložení dokladů podle § 104 písm. e) ZZVZ, a to:

- a) identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečnými majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
  1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
  2. seznam akcionářů,
  3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
  4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 Zákona, zadavatel ve výzvě podle § 122 odst. 3 Zákona vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
  1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
  2. seznam akcionářů,
  3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
  4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

## **22 ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ se při stanovení zadávacích podmínek zabývá stanovenými zásadami odpovědného zadávání a při stanovení zadávacích podmínek

přihlédl k uvedeným zásadám a snížil požadovanou technickou kvalifikaci z původních 15 486 114 Kč bez DPH na 6 000 000 Kč bez DPH. Současně snížil požadovanou jistotu z 309 722 Kč na 150 000 Kč. Nastavením minimální kvalifikace umožní zadavatel přístup malým a středním podnikům.

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnost použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a nastavil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání:

- a) zajištění dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;

Zadavatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Dodavatele dle shora uvedené podmínky bude ze strany zadavatele považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo.

- b) zajištění dodržování férovosti vůči případným poddodavatelům, zejména včasné proplácení faktur, dodržování BOZP a dalších příslušných právních předpisů;

Zadavatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Dodavatele dle shora uvedené podmínky bude ze strany zadavatele považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo.

#### Environmentálně odpovědné zadávání:

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnost použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a nastavil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání v environmentální oblasti a požaduje:

- c) minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí (např. minimalizování využití primárních surovin, vzniku odpadů);
- d) maximalizaci využití odpadů při jeho vzniku v průběhu zakázky v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

#### Inovace:

Zadavatel posoudil možnost inovativního řešení při zadávání veřejné zakázky a konstatuje, že při zadávání veřejné zakázky nebylo možné využití inovativního řešení.

## 23 DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 - Smlouva o dílo – závazný návrh
- Příloha č. 2 - Projektová dokumentace
- Příloha č. 3 - Soupis prací s výkazy výměr
- Příloha č. 4 - Vzory čestných prohlášení
- Příloha č. 5 - Prohlášení ke zpracování nabídky
- Příloha č. 6 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 7 – Čestné prohlášení odpovědné zadávání
- Příloha č. 8 – Vzor změnového listu
- Příloha č. 9 – Prohlášení o nepodléhání sankčním omezením

## 24 PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentaci vypracoval na základě podkladů poskytnutých zadavatelem administrátor veřejné zakázky Ing. Miroslav Jeništa, referent Odboru regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, s výjimkou přílohy č. 2 a č. 3 zadávací dokumentace, která byla vypracována společností DEALS MANAGEMENT, a.s., Pitterova 2855, 13000 Praha 3, IČ 03493385.

**Jiří Pimpara**  
místostarosta města

**Jiří**  
**Pimpara**  
Digitálně podepsal  
Jiří Pimpara  
Datum: 2024.03.14  
09:11:28 +01'00'

V Rumburku dne 14. 03. 2024

## Soupis prací s výkazem výměr

**Stavba: 20210094 RUMBURK - Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace**

**Objednatel: Město Rumburk IČO: 00261602**  
**Třída 9. května 1366/48 DIČ:**  
**40801 Rumburk**

**Zhotovitel: Sport-Technik Bohemia IČO: 49618555.**  
**Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ49618555.**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Ce
HSV	6,861,10
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	40,00
Ostatní náklady	1,50
<b>Celkem</b>	<b>6,902,60</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0.00</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0.00</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>6,902,605.88</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1,449,547.23</b>
Zaokrouhlení		<b>0.00</b>

**Cena celkem s DPH 8,352,153.11**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
<b>01</b>	<b>Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)</b>	<b>0.00</b>	<b>6,902,605.88</b>	<b>1,449,547.23</b>	<b>8,352,153.11</b>
2021A094	Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)	0.00	6,170,626.88	1,295,831.64	7,466,458.52
2021B094	Osvětlení	0.00	731,979.00	153,715.59	885,694.59
Celkem za stavbu		0.00	6,902,605.88	1,449,547.23	8,352,153.11

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
_1	ELEKTROMONTÁŽE/ MATERIÁLY	HSV			666,834.00
_2	ROZVADĚČE	HSV			8,500.00
_4	ZEMNÍ PRÁCE A VÝKOPY	HSV			42,645.00
1	Zemní práce	HSV			1,525,815.11
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			10,336.56
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			15,086.00
27	Základy	HSV			8,463.60
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			534,750.00
471	Umělé povrchy	HSV			1,361,000.00
5	Komunikace	HSV			34,097.40
569	Podkladní vrstvy umělých povrchů	HSV			883,170.00
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			17,139.84
88	Potrubí z drenážek	HSV			440,502.40
913	Vybavení sportovišť	HSV			335,340.00



914 T	Oplocení v. 2 m	HSV			383,964.92
914 V	Záchytné oplocení v. 5 m	HSV			368,795.50
915	Ohraničení ploch-obrubníky	HSV			110,052.00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			100,613.55
HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	HSV			14,000.00
VN	Vedlejší náklady	VN			40,000.00
ON	Projektová dokumentace	ON			1,500.00
Cena celkem					6,902,605.88

race
lkem
5.88
0.00
0.00
0.00
0.00
<b>5.88</b>
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
<b>CZK</b>

%
###
###
###
###

%
10
0
1
22
0
0
0
8
20
0
13
0
6
5

6
5
2
1
0
1
0
100

## Soupis prací s výkazem výměr

S:	20210094	RUMBURK - Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace
O:	01	Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)
R:	2021A094	Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>1,525,815.11</b>
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m <i>/odstranění travního drnu v ploše navrženého hřiště/ plocha hřiště : (60,0*30,0)</i>	m2	1,800.00000	48.00	86,400.00
				1,800.00000		
2	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách <i>sběrné a svodné potrubí : ((26,0*8)+(32*8)+(31,6))*0,3*0,6</i>	m3	89.20800	4,970.00	443,363.76
				89.20800		
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 <i>plošná odkopávka prům. tl. 40cm : (1105*0,40)</i>	m3	442.00000	126.00	55,692.00
				442.00000		
4	122501102R00	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 1000 m3 <i>plošná odkopávka prům. tl. 40cm : (695,0*0,40)</i>	m3	278.00000	546.00	151,788.00
				278.00000		
5	131501111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 100 m3, STROJNĚ <i>jámy pro patky - rohové praporky : (0,3*0,3*0,5)*4 jámy pro kontrolní šachty : (0,8*0,8*1,0)*2 jámy pro patky fotbal. branek : (0,5*0,5*1,0)*8 jámy pro zákl. patky střídaček : (0,3*0,3*0,5)*6</i>	m3	3.73000	710.00	2,648.30
				0.18000		
				1.28000		
				2.00000		
				0.27000		
6	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 <i>/výkopy rýh pro drenážní systém/ sběrné potrubí : (26,0*8)+(32*8) svodné potrubí : (31,6)</i>	m	495.60000	104.00	51,542.40
				464.00000		
				31.60000		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>/odvoz výkopku na skládku do vzdálenosti 10 km/ celková kubatura : ((1800,0*0,1)+89,208+442,0+278,0+3,73+(495,6*0,3*0,6))</i>	m3	1,082.14600	312.00	337,629.55
				1,082.14600		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 <i>(1082,146)</i>	m3	1,082.14600	350.00	378,751.10
				1,082.14600		
9	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS <i>/zhutnění obnažené pláňe po odkopávce/ plocha hřiště : (60,0*30,0)</i>	m2	1,800.00000	10.00	18,000.00
				1,800.00000		
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>10,336.56</b>
10	111203111R00	Odstranění pařezu odřezováním až do hloubky 50 cm <i>(1,0*0,7)*1</i>	m2	0.70000	3,390.00	2,373.00
				0.70000		
11	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm <i>(3,14*5)*1,2</i>	m3	18.84000	109.00	2,053.56
				18.84000		
12	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm <i>(1)</i>	kus	1.00000	5,070.00	5,070.00
				1.00000		
13	162201431R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 2000 m <i>(30)</i>	kus	30.00000	28.00	840.00
				30.00000		
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>15,086.00</b>
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 14,20000</i>	m3	14.20000	36.00	511.20
				14.20000		
15	180402111R00	Založení trávniku parkového výsevem v rovině <i>/položka pro založení - výsev trávniku v rámci terénních úprav/</i>	m2	184.00000	20.00	3,680.00

## Soupis prací s výkazem výměr

S:	20210094	RUMBURK - Tréninkové hřiště s umělým trávnickem 3.generace
O:	01	Tréninkové hřiště s umělým trávnickem 3.generace (UT3G)
R:	2021A094	Tréninkové hřiště s umělým trávnickem 3.generace (UT3G)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pás š. 1,0m okolo hřiště : ((60,0+30,0)*2+4,0)		184.00000		
16	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	184.00000	28.00	5,152.00
		rozprostření zeminy : (184,0)		184.00000		
17	103-64199.NC	Zemina pro ter.úpravy	m3	14.20000	350.00	4,970.00
		/dodávka vhodné zeminy/ dovoz zeminy pro ter.úpravy - prům. tl. 5cm : (184,0*0,05)+5		14.20000		
18	1030T	Směs travní technická	kg	6.44000	120.00	772.80
		/dodávka vhodného travního osiva/ (184,0*35)/1000		6.44000		
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				<b>8,463.60</b>
19	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	2.35100	3,600.00	8,463.60
		jámy pro patky - rohové praporky : (0,3*0,3*0,3)*3		0.08100		
		jámy pro patky fotbal. branek : (0,5*0,5*1,0)*8		2.00000		
		jámy pro zákl. patky střídaček : (0,3*0,3*0,5)*6		0.27000		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>534,750.00</b>
20	300100010RAA	Zed' opěrná železobetonová monolitická, výška 2,12 m zemní práce, základ, izolace, drenáž	m	35.65000	15,000.00	534,750.00
		/kompletní dodávka opěrné zdi včetně zemních prací, betonáže, drenáží/ délka opěrné zdi : (35,65)		35.65000		
<b>Díl: 471</b>		<b>Umělé povrchy</b>				<b>1,361,000.00</b>
21	589181918T00	Lajnování sport.ploch vlepením,uměl.trávnick,š.12cm	m	220.00000	50.00	11,000.00
		včetně zásypu křemičitým pískem.				
22	1003T	Umělý trávnick III.generace celk.v. 62mm (60mm výška vlasu + 2mm tl. podkl.textílie)	m2	1,800.00000	750.00	1,350,000.00

/Hřiště bude sloužit pro soutěžní utkání i pro tréninky fotbalu. Hrací plocha jako celek musí mít platný FIFA test report i FIFA certifikát v době po položení./

/Dodávka umělého trávnicku včetně křemičitého a gumigranulátového vsypu/

### TECHNICKÉ PARAMETRY UM.TRÁVNÍKU 3.GENERACE

celkové výšky 62mm (60mm výška vlasu + 2mm tl. podkl.textílie):

Vlas: PE monofilament (profil čocka)

Podkladová textílie: 2mm 100% PP

Zátěr: SBR latex

Dělení: 3/4" (+/-20%)

Barva: dvoubarevná zelená (dark green/light green)

Výška vlasu: 60mm

Jemnost vlasu (dtex): 14.000/6 (+/-20%)

Šířka vlasu: 1,1 mm (+/-20%)

Tloušťka vlasu (um): 390 (+/-20%)

Plošná hmotnost vlasu: 1.718 g/m2 (+/-20%)

Plošná hmotnost zátěru: 950 g/m2 (+/-20%)

Plošná hmotnost podklad.text: 260 g/m2 (+/-20%)

Počet stehů na 10 cm (délka): 18 -/m2 (+/-20%)

Propustnost: 1800 l/h/m2 (+/-20%)

## Soupis prací s výkazem výměr

S:	20210094	RUMBURK - Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace
O:	01	Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)
R:	2021A094	Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Hustota vpichů: 9.449 vpichů/m2 (+/-20%)  
 Počet konců: 113.388 (+/-20%)  
 Pevnost ukotvení vlasu (N): >30 (+/-20%)  
 UV stabilita (QUV-lamp A): 3.000 (+/-20%)  
 Stálobarevnost – šedá stup: > 4 Stupeň(+/-20%)  
 plocha hřiště : (60,0\*30,0)

1,800.00000

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>			<b>34,097.40</b>	
23	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	37.88600	900.00	34,097.40

/kompletní cena za realizaci chodníku ze zámkové dlažby - položka obsahuje: zemní práce, podkladní souvrství z drcených kameniv, obrubníky, zámkovou dlažbu tl. 60mm přírodní odstín/  
 plocha pro střídačky : (1,9\*9,97)\*2

37.88600

<b>Díl: 569</b>		<b>Podkladní vrstvy umělých povrchů</b>			<b>883,170.00</b>	
24	564762113R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 22 cm	m2	1,845.00000	290.00	535,050.00

plocha hřiště : (60,0\*30,0) 1,800.00000  
 podsyp obrub : (60,0\*0,3)\*2+(30,0\*0,3) 45.00000

25	564801112V01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm frakce 0/4	m2	1,800.00000	54.00	97,200.00
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

/finální podkladní vrstva z drceného kameniva frakce 0-4/  
 plocha hřiště : (60,0\*30,0)

1,800.00000

26	564811111V01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm drcené kamenivo 8/16	m2	1,845.00000	68.00	125,460.00
----	--------------	--	----	-------------	-------	------------

/nosná podkladní vrstva z drceného kameniva frakce 8-16/  
 plocha hřiště : (60,0\*30,0)

1,800.00000

podsyp obrub : (60,0\*0,3)\*2+(30,0\*0,3) 45.00000

27	564811111V02	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm drcené kamenivo 16/32	m2	1,845.00000	68.00	125,460.00
----	--------------	---	----	-------------	-------	------------

/nosná podkladní vrstva z drceného kameniva frakce 16-32/  
 plocha hřiště : (60,0\*30,0)

1,800.00000

podsyp obrub : (60,0\*0,3)\*2+(30,0\*0,3) 45.00000

<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubi z trub z plastických hmot</b>			<b>17,139.84</b>	
28	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1.89600	290.00	549.84

/obsyp potrubí/  
 obsyp svodného potrubí : (31,6)\*0,3\*0,2

1.89600

29	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0.47400	1,360.00	644.64
----	--------------	--	----	---------	----------	--------

lože pod svodné potrubí : (31,6)\*0,3\*0,05

0.47400

30	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0.94800	1,360.00	1,289.28
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

/pískové lože pod drenážní potrubí/  
 lože pod dren. potrubí : (31,6\*0,1\*0,3)

0.94800

31	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	31.60000	47.00	1,485.20
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

svodné potrubí : (31,6)

31.60000

32	326944T10	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200	m	31.60000	70.00	2,212.00
----	-----------	-----------------------------------	---	----------	-------	----------

/zásyp rýh vytěženou zeminou/  
 svodné potrubí : (31,6)

31.60000

33	28611121R	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 200x4,9x5000 mm	kus	6.44640	1,700.00	10,958.88
----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------

## Soupis prací s výkazem výměr

S:	20210094	RUMBURK - Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace
O:	01	Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)
R:	2021A094	Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<i>/dodávka svodného potrubí/ svodné potrubí : ((31,6/5)*1,02)</i>		6.44640		
<b>Díl: 88</b>		<b>Potrubí z drenážek</b>				<b>440,502.40</b>
34	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27.84000	290.00	8,073.60
		<i>/obsyp svodného potrubí v rýze/ obsyp svodného potrubí : (464,0)*0,3*0,2</i>		27.84000		
35	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm	m	464.00000	375.00	174,000.00
		<i>/zásyp drenážní rýhy kamenivem/ sběrné potrubí : (26,0*8)+(32*8)</i>		464.00000		
36	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	6.96000	1,200.00	8,352.00
		<i>/zřízení pískového lože/ lože pod sběrné potrubí : (464,0)*0,3*0,05</i>		6.96000		
37	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	13.92000	1,060.00	14,755.20
		<i>/pískové lože pod drenážní potrubí/ lože pod dren. potrubí : (464,0*0,1*0,3)</i>		13.92000		
38	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm	m	464.00000	45.00	20,880.00
		<i>/osazení sběrného drenážního potrubí do rýhy/ sběrné potrubí : (26,0*8)+(32*8)</i>		464.00000		
39	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky 200/80 mm	kus	16.00000	135.00	2,160.00
		<i>/montáž odbočovacích tvarovek/ napojení drenáží na svodné potrubí : (16)</i>		16.00000		
40	326864T10	Osazení plastové šachty	kus	2.00000	850.00	1,700.00
		<i>/osazení plastové kontrolní-čisticí šachty/ šachty : (2)</i>		2.00000		
41	1031T	Šachta DN400	kus	2.00000	9,400.00	18,800.00
		<i>/dodávka šachet/ šachty : (2)</i>		2.00000		
42	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	473.28000	40.00	18,931.20
		<i>/dodávka drenážního potrubí/ sběrné potrubí : ((26,0*8)+(32*8))*1,02</i>		473.28000		
43	58333638R	Kamenivo drcené hrubé, frakce 8-16 třída B	T	158.68800	800.00	126,950.40
		<i>/dodávka kameniva pro zásyp drenážních rýh/ rýhy sběrného potrubí : (((26,0*8)+(32*8))*0,3*0,6)*1,9</i>		158.68800		
44	899099015.NC	Vsakovací jímka vč. napojení, zemních prací	kpl	1.00000	45,900.00	45,900.00
		<i>/vsakovací jímka o rozměrech 4,5x2,5x3,0m/</i>				
<b>Díl: 913</b>		<b>Vybavení sportovišť</b>				<b>335,340.00</b>
45	91301-1006.NC	Branka fotbalová 5x2m AL	kus	2.00000	25,200.00	50,400.00
		<i>/dodávka kompletní k-ce branek/ (2)</i>		2.00000		
46	FN110010207	Rohový praporek s kloubem praporek - bílá tyč žlutý praporek, kovové pouzdro	kpl	4.00000	460.00	1,840.00
		<i>/dodávka a montáž/</i>				
47	10061T	Umístění střídaček	kpl	2.00000	1,800.00	3,600.00
		<i>/dodávka a montáž střídačky/</i>				



## Soupis prací s výkazem výměr

S:	20210094	RUMBURK - Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace
O:	01	Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)
R:	2021A094	Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		střídačky : (2)		2.00000		
48	1006T	Střídačka na fotbal se sedačkami, 6,5m	kpl	2.00000	135,000.00	270,000.00
		/dodávka a montáž střídačky/				
49	1008T	Pouzdra pro osazení branky	sada	2.00000	850.00	1,700.00
		/dodávka a osazení pouzder fotbalové branky/				
		pouzdra branek : (2)		2.00000		
50	91301-1010.NC	Kartáčovací rám š. 192cm pro úpravu um. trávniku k zapojení za traktor	kus	1.00000	7,800.00	7,800.00
		/kartáčovací rám pro úpravu pryžového granulátu a rovnání vlasu na um. trávnicích. Šířka 192cm, hmotnost 230kg, otočná výškově stavitelná kola, výškově stavitelné řady pružin, dvě řady zalomených kartáčů, výškově stavitelný zadní kartáč. K zapojení např. za malotraktor, travní sekačku apod./				
		kartáčovací rám : (1)		1.00000		
<b>Díl: 914 T</b>		<b>Oplocení v. 2 m</b>				<b>383,964.92</b>
51	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	12.31200	450.00	5,540.40
		sloupky 2m : (0,6*0,6*0,9)*38		12.31200		
52	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	128.02800	120.00	15,363.36
		délka oplocení : (60,27*2)		120.54000		
		oplocení okolo střídaček : (1,872*4)		7.48800		
53	275352111R11	Bednění stěn základových patek zabudované	ks	38.00000	120.00	4,560.00
		sloupky 2m : (38)		38.00000		
54	327280T10	Naložení a složení výkopku hor tř.1-4	m3	12.31200	160.00	1,969.92
		(0,6*0,6*0,9)*38		12.31200		
55	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	40.00000	380.00	15,200.00
		/osazení sloupků oplocení/				
		sloupky 2m : (40)		40.00000		
56	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po ztuhnutí 50 mm	m2	13.68000	68.00	930.24
		/lože základové patky oplocení/				
		(0,6*0,6)*38		13.68000		
57	76701-1002.NC	Žárové zinkování ocel. prvků oplocení	kg	320.00000	35.00	11,200.00
		sloupky 2m : (40*1,4)*4,0		224.00000		
		úchyty rámu : (80*0,3)*4,0		96.00000		
58	14115361R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60x2 mm	m	104.00000	320.00	33,280.00
		/dodávka trub pro oplocení/				
		sloupky 2m : (40*2,0)		80.00000		
		úchyty : (80*0,3)		24.00000		
59	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12.31200	315.00	3,878.28
		/odvoz výkopku na ksládku/				
		(0,6*0,6*0,9)*38		12.31200		
60	199000002R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tl. 2 cm horniny 1- 4	m3	12.31200	1,360.00	16,744.32
		(0,6*0,6*0,9)*38		12.31200		
61	94154-11011.NC	Vstupní branka 1600x2000 mm z ocelového mřížového rámu	kus	1.00000	15,500.00	15,500.00

## Soupis prací s výkazem výměr

S:	20210094	RUMBURK - Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace
O:	01	Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)
R:	2021A094	Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		/dodávka výplně oplocení - ocelového mřížového rámu/ (1)		1.00000		
62	94154-11012.NC	Vstupní branka 3400x2000 mm z ocelového mřížového rámu	kus	1.00000	28,400.00	28,400.00
		/dodávka výplně oplocení - ocelového mřížového rámu/ (1)		1.00000		
63	94154-6805.NC	Ocelový mřížový rám - výplň oplocení /dodávka/, vč. povrchové úpravy - Žár. zinkování v. 2m	kus	40.00000	4,800.00	192,000.00
		/dodávka výplně oplocení - ocelového mřížového rámu/ mřížový rám : (29)		29.00000		
		mřížový rám atypický : (11)		11.00000		
64	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	10.94400	3,600.00	39,398.40
		sloupky : (0,6*0,6*0,8)*38		10.94400		
<b>Díl: 914 V</b>		<b>Záchytné oplocení v. 5 m</b>				<b>368,795.50</b>
65	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	7.04000	242.00	1,703.68
		pro základ.patky záchyt.oplocení : (0,8*0,8*1,0)*11		7.04000		
66	715289915R00	Ztížená montáž ve výškách, plošina	m2	302.40000	20.00	6,048.00
		(30,24*2)*5		302.40000		
67	327280T10	Naložení a složení výkopku hor tř.1-4	m3	7.04000	160.00	1,126.40
		pro základ.patky záchyt.oplocení : (0,8*0,8*1,0)*11		7.04000		
68	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	60.48000	120.00	7,257.60
		/montáž ocelových mřížových rámu oplocení; dodávka ve specifikaci/ mřížové rámy : (30,24*2)		60.48000		
69	91301-1009.NC	Ochranná PP síť-oko 100/100mm,síla 3mm, /včetně uchycení a napínacího příslušenství/	m2	181.44000	160.00	29,030.40
		/dodávka a montáž/ dodávka a montáž sítí : (30,24*2)*3,0		181.44000		
70	162701105R00	odvoz výkopku na skládku, z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7.04000	312.00	2,196.48
		/odvoz výkopku na skládku/ pro základ.patky záchyt.oplocení : (0,8*0,8*1,0)*11		7.04000		
71	14115338R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 48,3x2,9 mm	m	20.40000	240.00	4,896.00
		vzpěry 3,4m : (6*3,4)		20.40000		
72	14130811R	Trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 102,0 mm tloušťka stěny 5 mm	m	123.90000	800.00	99,120.00
		/dodávka trub pro sloupky oplocení/ sloupky dl. 5,9m : (21*5,9)		123.90000		
73	14131492	Trubky bezešvé hladké jakost 11453.1 D 114x5 mm	m	18.90000	855.00	16,159.50
		/dodávka trub pro pouzdra oplocení/ pouzdra sloupek : (21*0,9)		18.90000		
74	564231111R00	tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	7.04000	136.00	957.44
		/lože pod zákl. patku oplocení/ šterkopiskový polštář pod základ.patky : (0,8*0,8)*11		7.04000		
75	76701-1002.NC	Žárové zinkování-povrchová úprava sloupek	kg	1,713.60000	35.00	59,976.00

## Soupis prací s výkazem výměr

S:	20210094	RUMBURK - Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace
O:	01	Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)
R:	2021A094	Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pouzdra sloupků : (21*0,9)*12,0		226.80000		
		sloupky dl.5,9m : (21*5,9)*12,0		1,486.80000		
76	94154-11012.NC	Vstupní branka 3400x2000 mm z ocelového mřížového rámu	kus	1.00000	24,800.00	24,800.00
		/dodávka výplně oplocení - ocelového mřížového rámu/				
77	94154-6798.NC	Ocelový mřížový rám - výplň oplocení /dodávka/, vč. povrchové úpravy - žár. zinkování	kus	18.00000	4,800.00	86,400.00
		/dodávka výplně oplocení - ocelového mřížového rámu/				
		mřížový rám : (14)		14.00000		
		mřížový rám atypický : (4)		4.00000		
78	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	7.04000	3,600.00	25,344.00
		/základové patky záchytné sítě/				
		základ.patky záchytné sítě : (0,8*0,8*1,0)*11		7.04000		
79	953943123R00	Osazení předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	21.00000	60.00	1,260.00
		/osazení pouzder sloupků záchytné sítě/				
		pouzdra sloupů oplocení : (21)		21.00000		
80	953943125R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus	kus	21.00000	120.00	2,520.00
		/osazení sloupků záchytné sítě/				
		sloupy oplocení : (21)		21.00000		
<b>Díl: 915</b>		<b>Ohraničení ploch-obrubníky</b>				<b>110,052.00</b>
81	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	180.00000	250.00	45,000.00
		/osazení betonových obrubníků/				
		ohraničení hřiště obrubníky : (60,0+30,0)*2		180.00000		
82	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5.40000	3,600.00	19,440.00
		/betonové lože pro osazení obrubníků/				
		ohraničení hřiště obrubníky : (180,0*0,20*0,15)		5.40000		
83	596811110RT3	Přídlažba z beton. dlaždic kolem obrubníků vč. podkladu ze štěrkodrti	m	180.00000	80.00	14,400.00
		(60,0+30,0)*2				
				180.00000		
84	59217310R	Obrubník zahradní 50/5/25 II nat	kus	367.20000	85.00	31,212.00
		/dodávka betonových obrubníků/				
		betonové obrubníky : (180,0*2)*1,02		367.20000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>100,613.55</b>
85	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1,934.87602	52.00	100,613.55
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>40,000.00</b>
86	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	30,000.00	30,000.00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
87	1002T	NUS - náklady spojeném s umístěním stavby	Soubor	1.00000	5,000.00	5,000.00
88	1008T	Zabezpečení staveniště	soubor	1.00000	5,000.00	5,000.00
<b>Díl: ON</b>		<b>Projektová dokumentace</b>				<b>1,500.00</b>
89	005241010R	Projektová dokumentace	Soubor	1.00000	1,500.00	1,500.00
<b>Celkem</b>						<b>6,170,626.88</b>

### Soupis prací s výkazem výměr

S:	20210094	RUMBURK - Tréninkové hřiště s umělým trávníkem 3.generace
O:	01	Tréninkové hřiště s umělým trávníkem 3.generace (UT3G)
R:	2021A094	Tréninkové hřiště s umělým trávníkem 3.generace (UT3G)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

## Soupis prací s výkazem výměr

S:	20210094	RUMBURK - Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace
O:	01	Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3.generace (UT3G)
R:	2021B094	Osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>ELEKTROMONTÁŽE/ MATERIÁLY</b>				<b>666,834.00</b>
1	Pol__0001	Kabel H07Rn-F 3G2,5mm2 uvnitř stožáru 750 V, volně uložený ve stožárech	m	144.00000	48.00	6,912.00
2	Pol__0002	Kabel CYKY 4x6 mm2, přípojky od RO ke stožárům	m	190.00000	70.00	13,300.00
3	Pol__0003	Trubka instalační ohebná. Kopex r=50mm	m	190.00000	50.00	9,500.00
4	Pol__0004	Pásek FeZn 30/4	m	170.00000	75.00	12,750.00
5	Pol__0005	Ukon.kabelu do 4x6 mm2	ks	12.00000	56.00	672.00
6	Pol__0006	LED světlomet Square 200W	ks	12.00000	14,800.00	177,600.00
7	Pol__0007	Stožár sklápěcí T107RLH 10m, žár.zink	ks	6.00000	62,500.00	375,000.00
8	Pol__0008	Výložník FL4/2 pro 2 světlometry	ks	6.00000	8,500.00	51,000.00
9	Pol__0009	Stožárová rozvodnice	kpl	6.00000	850.00	5,100.00
10	1000T	Podíl přidružených výkonů a navázan. mat.	kpl	1.00000	5,000.00	5,000.00
11	Pol__0011	Přesun, obecná réžie, doprava dodávek	kpl	1.00000	7,000.00	7,000.00
12	Pol__0012	Přirážka na podružný materiál	kpl	1.00000	3,000.00	3,000.00
<b>Díl: 2</b>		<b>ROZVADĚČE</b>				<b>8,500.00</b>
13	Pol__0013	Skříň Pilif RO plastový pilif spínání, jištění	kpl	1.00000	8,500.00	8,500.00
<b>Díl: HZS</b>		<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</b>				<b>14,000.00</b>
14	Pol__0014	Mechanizace na vyložení (UNC s vidlemi)	hod	10.00000	750.00	7,500.00
15	Pol__0015	Revize elektro	hod	10.00000	500.00	5,000.00
16	Pol__0016	Spolupráce s revizním technikem	hod	3.00000	500.00	1,500.00
<b>Díl: 4</b>		<b>ZEMNÍ PRÁCE A VÝKOPY</b>				<b>42,645.00</b>
17	Pol__0017	Jáma pro stož.VO do 2 m3tř. zem. 3, strojně	m3	10.00000	450.00	4,500.00
18	Pol__0018	Betonový základ vč roury pro obetonování 1x1x1,5m	ks	6.00000	450.00	2,700.00
19	Pol__0019	Kabelová rýha 30x80 cm; tř. zem. 3	m	170.00000	110.00	18,700.00
20	Pol__0020	Výstr. folie šířky 33 cm	m	170.00000	8.00	1,360.00
21	Pol__0021	Zához rýhy 30x70 cm; tř. zem. 3	m	170.00000	80.00	13,600.00
22	Pol__0022	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	51.00000	35.00	1,785.00
<b>Celkem</b>						<b>731,979.00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

# H A R M O N O G R A M

## Rumburk - tréningové hřiště s umělým trávnikem 3. generace

popis činnosti	celkem 6 měsíců																								
	červen				červenec				srpen				září				říjen				lispadad				
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	
Zemní práce		■	■	■																					
Přípravné a přidružené práce	■																								
Povrchové úpravy terénu																		■							
Základy							■																		
Svislé a kompletní konstrukce							■	■	■																
Umělé povrchy													■	■	■	■									
Komunikace																	■								
Podkladní vrstvy										■	■	■													
Potrubí z plast. Hmot						■																			
Drenáže					■																				
Vybavení sportovišť																							■	■	
Oplocení 2 m																					■	■			
Oplocení 5 m																			■	■					
Obrubníky																									
Osvětlení							■	■	■													■	■	■	■

Praha 14.10.2022

**Pojistka**potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. **Pojištění majetku a odpovědnosti  
podnikatele a právnických osob ProfiPlán****Pojistitel:**Generali Česká pojišťovna a.s.  
Spálená 75/16  
110 00 Praha 1 – Nové Město  
IČO: 452 72 956**Pojistník:**název: Sport-Technik Bohemia s.r.o.  
adresa: Sokolovská 126/40, Praha - Karlín, 186 00  
stát: ČESKÁ REPUBLIKA  
IČO: 49618555**Přehled pojištění**

Pojištění obecné odpovědnosti

**Pojištění obecné odpovědnosti****Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.****Pojistná událost**

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

**Pojistná nebezpečí**

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 20 000 000 Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 2 500 Kč.

**Pojistná doba**

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 14.10.2022.

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 14.10.2022

Generali Česká pojišťovna a.s.



Milan Slavíček

ředitel správy pojištění

TC99406001017

O2212051914358