
SMLOUVY O DÍLO č. 2017/0422
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sh.. Občanský zákoník

I.

1.1. Objednatel:

Smluvní zástupce: 
IČ:

Technický zástupce:

Bankovní spojení:

1.2. Zhotovitel:

Registrace:
Smluvní zástupce:
Zástupce pověřený vedením stavby:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení

II.
PŘEDMĚT DÍLA

2.2. Předmětem plnění zakázky díla je stavební vyhotovení „Neratovice - Mlékojedy - Rekonstrukce 
objektu požární zbrojnice JSDH“ zhotovitelem. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny 
a vykonány v rozsahu podle vypracovaného výkazu výměr včetně technické zprávy a projektové 
dokumentace. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy 
rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla a 
zpracování fotodokumentace. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, 
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení, 
předání díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, 
skládky, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu. 
Zajištění potřebných rozhodnutí, poplatku, vytýčení podzemních zařízení a dopravních opatření 
nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií ..energií*'.

2.3. Použité materiály jsou základně stanoveny v zadání stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba 
užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných 
dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály 
a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném 
znění.

2.4. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání
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stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňku nebo rozšíření, ocenit jej podle 
čl. lil. odst. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném 
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, platí, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že předmět plnění „Neratovice - 
Mlékojedy - Rekonstrukce objektu požární zbrojnice JSDH6w je ve vlastnictví objednatele a 
rovněž tak i ve vlastnictví objednatele je zhotovitelem realizované dílo.

111.

CENA DÍLA

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši:
Celková cena bez DPH: 2.757.771,43,- Kč
DPH 21%: 579.132,-Kč
Celková cena včetně DPH: 3.336.903,43,- Kč
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek 
stanovených ve smlouvě.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy 
o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami 
budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která 
bude nižší nebo rovná cenám těchto položek podle ceníku ÚRS Praha. a.s.

3.4. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. 
Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (vedení města). 
V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i například 
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidace odpadu, náklady spojené se 
zpracováním fotodokumentace a podobně) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu 
podle či. II. smlouvy.

3.6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, 
že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném 
vyčíslení.

3.7. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:
- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než 

je definováno zadávací dokumentací.
- V případě, žc dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 

nabídkové ceny.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Předání staveniště: 01.07.2017
4.2. Zahájení prací na díle: 03.07.2017
4.3. Ukončení díla: 31.10.2017
4.4. Vyklizení staveništč:03.11.2017
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4.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
“harmonogram”), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být 
uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden 
předpokládaný termín realizace.

4.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele 
závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokončení dílčích prací 
dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4.7. Termíny plnění a harmonogram průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních 
prostředků objednatele, jimiž je podmíněno dokončení díla.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Jedenkrát za měsíc zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný 
podle Čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit 
nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového 
dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních 
dní od data doručení objednateli.

5.2. Každá faktura bude označena názvem akce, číslem projektu (014D242007013) a rozdělena na 
uznatelné a neuznatclné položky.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve smyslu bodu 10.8. smlouvy ve 
sjednaném termínu, má objednatel právo z předepsané částky ve smyslu bodu 5.3. smlouvy odečíst 
částku, kterou objednatel uhradil v souvislosti s odstraněním reklamované vady třetí osobou 
(specializovanou firmou), kterou odstraněním vady pověřil. Právo objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty uvedené v bodu 10.8. tím není dotčeno. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele 
požadovat zbývající částku jím uhrazenou třetí osobě při odstranění reklamované vady, která 
převýší částku, jež by byla odečtena dle věty první z neuhrazené části ceny za provedení díla.

5.5. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání 
atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

5.6. V případě, že je zhotovitel s prodlením s předáním části nebo celého díla, či jej předá včas, avšak 
s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn odepřít úhradu doručeného daňového dokladu do 
doby, než bude zhotovitelem dílo předáno včas, popř. řádně bez vad a nedodělků. Pro účely 
předchozí věty platí, že objednatel není v prodleni a nárok na příslušenství pohledávky zhotovitele 
tomuto nevzniká.

VI.
MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel jc povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
6.1.1. Za prodlení $ termínem předání díla v termínu dle čl. IV. bodu 4.3. smlouvy, a to 

10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV. bod 4.4. smlouvy, a to 10.000 Kč za 

každý započatý kalendářní den prodlení.
6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělku uvedených v předávacím protokolu, 

a to 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
6.1.4. Za prodlení s termínem k nastoupení odstranění havárie ve smyslu bodu 1 1.8. smlouvy, 

a to ve výši 2.500 Kč za každý den prodlení.
6.1.5. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu 

odstranění v přiměřené lhůtě, a to 2.500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
Za přiměřenou lhůtu se považuje I kalendářní den.
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6.1.6. Za prodlení s termínem předání uzlových bodu díla v termínu dle harmonogramu, a to 
10.000 Kč za každý den prodlení.

6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

6.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy. 
které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní 
povinnosti dle bodu 11.6. smlouvy, jestliže objednatel použije k odstranění vady díla třetí osobu ve 
smyslu naposledy vzpomenutého bodu, a užije-li svého práva volby dle bodu I 1.3.5.

6.4. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od
této), toto jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž není dotčeno právo objednatele na
smluvní pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické 
úkony zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to 
bez ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, 
prohlašují výslovné smluvní strany, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení 
smlouvy o právních vztazích tykajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních 
smlouvy, které upravují povinnost zhotovitele.

6.5. Ustanovení o smluvních pokutách dle ust. bodu 6.1.3. až 6.1.5. platí pro zhotovitele i tehdy, jestliže
k odstranění vad díla zhotovitel použil třetí osoby postupem dle bodů 11.3.5. a 11.6.; toto
ustanovení platí i v případě, že zhotovitel bude postupovat ve smyslu ustanovení bodu 10.9.

VII.
STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozdčji 7 dnů před požadovaným zahájením prací, 
pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch (komunikace) zajišťuje zhotovitel a nese 
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původního stavu.

7.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod.

7.7. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 
jej tak. jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu podle 
čl. VI. odstavec 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.

7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.
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Vlil.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Tím není 
dotčen právní vztah objednatele k věci a předmětu plnění dle bodu 2.6.

8.2. Objednatel nebojím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-Ii objednatel, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 
by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-Ii tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Budc-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (splňují-li 
tito zhotovitelem zvolení subdodavatelé podmínku písemného souhlasu zhotovitele dle bodu 8.11.) 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžité nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, CSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 
souhlasu objednatele.

8.12. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli 
zhotovitel.

8.13. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika 
spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla 
a v případě odpovčdnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na 
věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).

8.14. Nepředložení pojistné smlouvy podle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude 

objednateli předána na CD při předání stavby.
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IX.
STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČ zhotovitele
název, sídlo, IČ objednatele
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
muže do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený zástupce, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebojím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen 
deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale 
přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to 
možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele 
musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly 
a z jakého důvodu.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, 
avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady $ tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
Objednatel si zvolí, který- způsob uplatní. Strany pro účely smluvní pokuty odkazují na body 6.2. až
6.5. smlouvy.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
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10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 11. smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. odstavec 10. 3. 
smlouvy a povrch všech pozemku tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. 
Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve 
kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. Vtom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatil objednateli 
smluvní pokutu dle čl. VI. odstavec 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady 
nebo nedodělky.

10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti zadání stavby.

10.8. Zhotovitel je povinen v dohodnutém termínu dle věty druhé bodu 10.6. smlouvy odstranit vady a 
nedodělky, i když uvádí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá; to neplatí, zvolí-li 
objednatel k odstranění vad a nedodělků třetí osobu postupem dle věty první bodu 1 1.6. a bodu 
I 1.3.5. smlouvy. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel a je povinen je objednateli uhradit do tří dnů ode dne jejich vyúčtování 
doručeného zhotoviteli. Nenastoupí-Ii zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené Unitě 
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 
objednatele, sjednávají za porušení této povinnosti obě strany smluvní pokutu dle bodu 6.1.5. za 
každý den prodlení s povinností zhotovitele nastoupit k odstranění vad a nedodělků. Předchozí 
věta neplatí pro povinnost zhotovitele k opravě havárie vc smyslu bodu 1 1.8. smlouvy: pro tuto 
situaci platí lhůta tam uvedená a smluvní pokuta dle odst. 6.1.4. smlouvy za každý den prodlení 
s povinností zhotovitele nastoupit v režimu havárie k odstranění vad a nedodělků. O obou 
smluvních pokutách jinak platí ust. bodů 6.2. až 6.5. smlouvy.

10.9. Bodem 10.8. smlouvy není dotčeno právo objednatele užít postupu dle ust. věty první bodu 10.6. 
smlouvy, ve spojení s bodem M.6.; volbou tohoto postupu není dotčeno právo objednatele na 
smluvní pokutu vůči zhotoviteli dle bodu 6.5. smlouvy.

XI.
ZÁRUKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady. jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 11. záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstraněním poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

1 1.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, 

apod.)
1 1.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
1 1.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
11.4.4. Odstoupení od smlouvy.
11.4.5. Odstranění vady třetí osobou pověřenou objednatelem dle bodu 11.6. smlouvy.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele uznává. Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být 
delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to. zda zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
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1 1.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční Unity, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční Unity se považuje za včas uplatněnou.

1 1.7. Nenastoupí-Ii zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájil odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení).

XII.
VYŠŠÍ MOC

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII.
ZMĚNA SMLOUVY

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
“Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-!i u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.

13.3. Strany mají právo odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v této smlouvě, jinak jen 
v zákonem stanovených případech. Nebyl-li by ten který zákonný důvod pro odstoupení od 
smlouvy v rozporu s předmětem plnění této smlouvy, musí si strany vydat vše, co jedna od druhé 
obdržela před zrušením této smlouvy. V takovém případě má zhotovitel právo na vrácení 
bezdůvodného obohacení vyjádřené v penězích. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který' smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné a strana, která neplatně odstoupila je 
nadále smlouvou plně vázána, tedy i ustanoveními o smluvních pokutách a o náhradě škody a jiné 
újmy.

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, platí, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový 
doklad”,
zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří 
dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
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13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu.

13.7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit k realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení 
podmínek definovaných routo smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této 
smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a teto třetí osoby.

13.8. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele, to platí i pro bod 8.11. smlouvy.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran.

14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání 
učinily.

14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh 

a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.6 Obě smluvní strany souhlasí dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se 
zveřejněním této smlouvy.

14.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, 
a to i případně v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany berou na 
vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této 
smlouvy.

XV.
SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
oceněný výkaz výměr (rozpočet) 
harmonogram průběhu prací
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
201600232

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice jednotky SDH Neratovice-
Mlékojedy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Mlékojedy Datum: 29. 12. 2016

Objednatel: IČ;
Město Neratovice DiČ:

Zhotovitel: IČ: 019 72 197
EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ:
Ing. Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jitka Dupalová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

2 757 771,43 
0,00

Cena bez DPH 2 757 771,43

DPH základní 21.00% ze
snížená 15.0QÍĎ ze

2 757 771.43
0.00

579 132,00
0,00

f ■
Cena s DPH v CZK 3 336 903,43

Je nutné dodržet veškeré podmínky, specifikace, technické, materiálové, vzhledové vlastnosti jednotlivých prvků a konstrukcí a respektovat 
technické řešení obsažené v projektové dokumentaci pro provedeni stavby, tato projektová dokumentace je nedílnou a závaznou součástí 
zadávacích podkladů a podmínek. Uchazeč o zakázku je povinen se s s touto projektovou dokumentaci detailně seznámit a v předložené 
cenové nabídce zohlednit veškeré její aspekty tak, aby výsledné dílo bylo provedeno v bezvadné kvalitě bez vad, nedodělků a víceprací 
vyjma těch, které nebylo možné jakkoliv předpokládat. Výměry uvedené ve VV jsou čisté bez ztratného (prořezu).
Předložením cenové nabídky uchazeč o zakázku stvrzuje, že se s projektovou dokumentací jako celkem seznámil a veškeré 
aspekty v ní obsažené (včetně doplnění případných chybějících položek) ve své cenové nabídce zohlednil.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko | ■. m a podpis: Razítko |

Zhotovitel
EMH stavební CZ s.r.o.

132/24, 180 00 Praha 8 
7 DIČ: CZ01972197 
ovozovna:
01 Mnichovo Hradiítl

f Datum a podpis; y Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

201600232

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice jednotky SDH Neratovice- 
Mlékojedy

Mlékojedy Datum: 29. 12. 2016

Město Neratovice Projektant: Ing. Michal Novák
EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha Zc-racovate : Ing. Jitka Dupalová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
1

1) Náklady z rozpočtů 2 757 771,43 3 336 903,43

01 Uznatelné náklady 2 593 850,88 3 138 559,56

02 Neuznatelné náklady 163 920,55 198 343,87

2) Ostatní náklady ze souhrnného Mstu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 757 771,43 3 336 903,43
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice jednotky SDH Neratovice-,'

Objekt: 01 - Uznatelné náklady
Mlékojedy

JKSO:

Mlékojedy
CC-CZ:
Datum: 29. 12. 2016

Objednatel: j r .
Město Neratovice

Iv.:
DIČ:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ:

DIČ:
019 72 197

CZ01972197
Projektant:

IČ:
Ing. Michal Novák

QIC:
Zpracovatel:

IČ:
Ing. Jitka Dupalová

DIC:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady 2 593 850,88 

0,00
Cena bez DPH

2 593 850,88
DPH základní 21,00%. ze 2 593 850.88

z- 0,00snížena 15,0(To 544 708,6$
Q.00

Cena s DPH v CZK 3 138 559,56

Projektant

Datum a podpis:_________  Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

[Datum apodpis: _ _ Razítko

Zhotovitel
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice jednotky SDH Neracovice-Mlékoiedy

Objekt: 01 - Uznatelné náklady

Místo: Mlékojedy Datum: 29. 12. 2016

Objednatel: Město Neratovice projektant:
Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 18 Zpracovatel:

Ing. Michal Novák 
Ing. Jitka Dupalová

Kód • Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2 593 850,88

HSV - Práce a dodávky HSV 672 963,85

3 • Svislé a kompletní konstrukce 71 950,18

4 - Vodorovné konstrukce 100 587,58

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 91 451,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 209 877,97

997 - Přesun sutě 126 553,66

998 - Přesun hmot 72 542,72

PSV - Práce a dodávky PSV 1 920 887,03

712 - Povlakové krytiny 198,05

713 - Izolace tepelné 138 732,32

745 * Elektromontáže 4 357,20

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 57 723,50

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 112,00

762 - Konstrukce tesařské 650 433,88

763 - Konstrukce suché výstavby 62 469,90

764 - Konstrukce klempířské 628 589,75

765 * Krytina skládaná 216 348,72

766 - Konstrukce truhlářské 37,30

767 - Konstrukce zámečnické 82 073,45

783 • Dokončovací práce - nátěry 68 165,59

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 645,37

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
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Jiné VRN
Kompletační činnost

0,00
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 593 850,88
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ROZPOČET

Stavba • Rekonstrukce objektu požární zbrojnice jednotky SDH Neratovice-Mlékoiedy

Objekt: 01 - Uznatelné náklady

Místo: Mlékojedy Datum: 29. 12. 2016

Objednatel: Město Neratovice Projektant: Ing. Michal Novák
Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 18 Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 593 850,88

HSV - Práce a dodávky HSV 672 963,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce 71 950,18

1 K 317234410 Vyzdívka M3 m3 5,786 3 835,00 22 189,31

1.25*0,3*15,43 5,786

2 K 3172344100 Vyzdívka M2 m3 2,490 3 835.00 9 549,15

0,5*0,3"8,342 2,490

3 K 3172344101 Vyzdívka M4 m3 5,786 3 835,00 22 189,31

1.25*0.3*15.43 5,786

4 K 3172344102 Vyzdívka M5 m3 1,484 3 835,00 5 691,14

1,35*0,3*2.85-0,5*0,3*2.2 1,484

5 K 3172344103 Vyzdívka M17 m3 0,600 3 835,00 2 301,00

0.3*1*2 0,600

6 K 3172344104 Vyzdívka M22 m3 1,574 3 835,00 6 036,29

3,2*0,95+3,2*1,5+3,9*1,5 13,690

13,69*0,115 1.574

7 K 3172344105 Vyzdívka M21 m3 0,915 4 365,00 3 993,98

6,1*0,15 0.915

4 - Vodorovné konstrukce 100 587,58

8 K 411354209 Bednění stropů ztracené z hraněných 
trapézových vln v 40 mm M1b m2 56,477 647,00 36 540,62

7,19*7,855 56,477

9 K 4113542091 Bednění stropů ztracené z hraněných 
trapézových vln v 40 mm M1c m2 56,000 647,00 36 232,00

56 56.000

Obezdívka věnce oboustranná věncovkou
10 K 417238126 POROTHERM v přes 210 do 250 mm bez tepelné 

izolace
m 46.060 262,00 12 067,72
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2*8,3"M2" 16,600 

15.43'*M3*’ 15,430 

2,2"M5" 2,200 

11,83"M23" 11,830 

Součet 46,060

11 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze B tř. C 20/25 M2 m3 0,581 3 810,00 2 213,61

0,25*0,14*2*8,3 0,581

12 K 4173214141 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 M3 m3 0,540 3 810,00 2 057,40

0,25*0,14*15,43 0,540

13 K 4173214142 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 M4 m3 0,540 3 810,00 2 057,40

0,25*0,14*15,43 0,540

14 K 4173214143 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 M5 m3 0,077 3 810,00 293,37

0,25*0.14*2.2 0,077

15 K 4173214145 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 M23 m3 0,474 3 810,00 1 805,94

0,2*0,2*11,86 0,474

16 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505 t 0,221 33 120,00 7 319,52

0,581 ♦O,54+0,54-0,077+0,474 2,212

2,212*100/1000 0,221

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 91 451,74

17 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka 
vč.penetrace M1a m2 5,000

- i
537,00 2 685,00

18 K 6123253021 Vápenocementová štuková omítka 
vč.penetrace M2 m2 4,980 537,00 2 674,26

0.3*2*8,3 4.980

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 6123253022 Vápenocementová štuková omítka 
vč.penetrace M4 m2 4,980 537,00 2 674,26

0,3*2*8,3 4,980

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

20 K 6123253023 Vápenocementová štuková omítka 
vč.penetrace M5 m2 4,948 537,00 2 657,08

1,35*2,85^0,5*2,2 4,948

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.G00

0,000

0,000

21 K 6123253024 Vápenocementová štuková omítka 
vč. penetrace M23 m2 2,372

I
537,00 1 273,76

0.2*11.86 2.372

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

o.coo

0,000
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0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,000

0,000

0,000

0,000

C.000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

K 6123253025
1
Vápenocementová štuková omítka 
vč.penetrace M22 m2 27,380 537,00

3,2*0,95+3,2*1,5+3,9*1,5 13,690

13.69*2 27.380

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

14 703,06
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O.OCQ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 613142001 Potaženi sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty M1a m2 5,000 124,00 620,00

24 K 619991001 Zakrytí konstrukcí folií D2 m2 8,800 38,10 335,28

25 K 6199910011 Zakrytí konstrukci folií D3 m2 I 67,330 38,10 2 565,27

26 K 6199910012 Zakrytí konstrukcí folií D4 m2 138,000 38,10 5 257,80

27 K 6199910013 Zakrytí konstrukcí folii D5a
[

m2 8,500 38,10 323,85

28 K 6199910014 Zakrytí konstrukcí folií D5b m2 18,000 38,10 685,80

29
___

K 6199910015 Zakrytí konstrukcí folií D6 m2 77,000 38,10 2 933,70

30 K 6199910016 Zakrytí konstrukci folii D7 1
m2 43,500 38,10 1 657,35

31 K

K

6199910017 Zakrytí konstrukcí folií D8 m2 63,000 38,10 2 400,30

32 6199910018 Zakryti konstrukcí folií D9 m2 126,000 38,10 4 800,60

33 K 6199910019 Zakrytí konstrukci folií D10 m2 33,500 38,10 1 276,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 6199910111 Ochrana nerez komínu před poškozením D4 kpl 1,000 899,00 899,00

35 K 6199910112 Ochrana prostupu pro VZT před poškozením D6 kpl 1,000 500,00 500,00

36 K 6231420014 Potažení vnějších ploch sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M17 m2 5,000 124,00 620,00

37 K 6231420015 Potažení vnějších ploch sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M18 m2

j
4,500 124,00 558,00

38 K 6231420016 Potažení vnějších ploch sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M23 m2 4,744 124,00 588,26

0,2*2*11,86 4,744

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

6231420018 Potaženi vnějších ploch sklovláknitým pletivem ^ 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M21 6,100 124,00 756,40

6,1 6.100

0.000

0,000

0.000

0;000

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

40 K 6233231114 Vápenocementová omitka hladkých vnějších 
ploch M17 m2 5,000 578.00 2 890,00

I

• K 6233231115 Vápenocementová omítka hladkých vnějších 
ploch M18 m2 4,500 578,00 2 601,00
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PČ Typ Kód

42 K 6233231116 Vápenocementová omítka hladkých vnějších 
ploch M23

0,2*11,86

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

m2 2,372 578,00 1 371,02

2,372

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

43 K 6233231118 Vápenocementová omítka hladkých vnějších 
ploch M21 m2

—H—
6,100 578,00 3 525.80

6,1 6,100

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000
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0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 619991021 Ochrana zděného komína před poškozením kpl 1,000 500,00 500,00

45 K 623142001 Potažení ploch sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M2 m2 8,300

I
124,00 1 029,20

0,5*2*8,3 8,300

46 K 6231420011 Potažení vnějších ploch sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M3 m2 15,430 124,00 1 913,32

(0.25+0,75)*15,43 15.430

47 K 6231420012 Potažení vnějších ploch sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M4 m2 15,430 124,00 1 913,32

(0.25+0.75)*15,43 15,430

48 K 6231420013 Potaženi vnějších ploch sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M5 m2 9,895 124,00 1 226,98

(1.35*2,85+0,5*2.2)*2 9,895

49 K 623323111 Vápenocementová omítka hladkých vnějších 
ploch tl do 5 mm M2

' r~
m2 8,300 578,00 4 797,40

0,5*2*8,3 8,300

50 K 6233231111 Vápenocementová omítka hladkých vnějších 
ploch tl do 5 mm M3 m2 11,573 578,00 6 689,19

0.75*15,43 11.573

51 K 6233231112 Vápenocementová omítka hladkých vnějších 
ploch tl do 5 mm M4 m2 11,573 578,00 6 689,19

0.75*15.43 11,573

57. K 6233231113 Vápenocementová omítka hladkých vnějších 
ploch tl do 5 mm M5 m2 4,948 578,00 2 859,94

1.35*2.85+0.5*2.2 4,948

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 209 877,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 962031133 Bourám ski. výplně z luxferů D13 m2 0,825 356,00 293,70

1,1*0.75 0,825

54 K 962032230 Bourání zdivá z cihel D1a m3 0,147 636,00 93,49

0.3*0,1*2,45*2 0,147

55 K 9620322302 Bouraní zdivá komína z cihel D11 m3 0,365 841,00 306,97

1,35*4*0,45*0,15 0,365

56 K 9620322303 Bourání zdivá komína z cihel D12 m3 0,446 841,00 375,09

i.65‘4’0,45'0.15 0,446

57 K 9620322304 Bouráni zdivá komína z cihel m3 0,799 841.00 671,96

0,17*1,5*2,6 0,663

0.17*0,2*2*2 0,136

Součet 0,799

58 K 9620322305 Bourání zdivá z cihel D2a,2b,Dl5 vč.omítky m3 2,669 636,00 1 697,48

8,7*0,15 1,305

0.45*0.4*3,7 0,666

0.489*0,59*2,42 0.698

Součet 2,669

59 K 9620322306 Bourání zdivá z cihel D14 vč.omítky m3 1,775 636,00 1 128,90

0,3*0.5*11,83 1,775

60 K 962032231 Bouráni zdivá z cihel D13 m3 7,308 636,00 4 647,89

0,3*2,8*(1,8+5,1+1,8) 7,308

61 K 964011221 Vybouraní ŽB překladů D13 m3 0,108 4 040,00
!

436,32

0.3*1.1*2*0,15 0,099

0,17*0,05*1,1 0,009

Součet 0,108

62
i___ L

Ki 964011351 Vybourání ŽB překladů D2 m3 1,080 4 040,00 4 363,20

0,75*3,2*0.45 1,080

63 K 965043441 Bourání podkladů betonových D13 m3 0,998 4 615,00 4 605,77

6.65*0,15 0,998

64 K 968072455
E
Vybouráni kovových dveřních zárubni pl do 2 
m2 m2 6,000 354,00 2 124,00

65 K 975022251 Podchycení nadzákladového zdivá D1a,b,D2 m 48,850
——

1 665,00 81 335,25

(7.8+7,2)*2 30,000

2.45 2,450

3.6 3,600

3,2 3,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4*0,45*2 3.6C0

6 6 ..000

Součet 48,850

66 K 975053131 Víceřadové podchycení stropů pro osazení 
nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2 m 287,500 345,00

i
99 187,50

105,5 105,500

51,5 51,500

84,5 84,500

30 30.000

16 16,000

Součet 287,500

67 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah ocelových kartáči M2 m2 5,000 j 411,00 2 055,00

68 K 9851313111 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah ocelových kartáči M3 m2 4,700 411,00 1 931,70

69 K 9851313114 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a
podlah ocelových kartáči M17 m2 0,400 411,00 164,40

70 K 9851313112 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah ocelových kartáči M4 m2 4,700 411,00 1 931,70

71 K 9851313113 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah ocelových kartáči M5 m2 1,650 411,00 678,15

72 K 9851313115 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah ocelových kartáči M18 m2 4,500 411,00 1 849,50

997 - Přesun sutě 126 553,66

73 K 997013114
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 15 m s použitím 
mechanizace

t 65,240 227,50 14 842,10

74 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 8,000 2 665,00 21 320,00

75 K
—

997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD 
den použiti m 320,000 32,40 10 368,00

76 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením t 65,240 158,50 10 340,54

77 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 239,560 15,00 18 593,40

78 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné) t 5,047 682,00 3 442,05

0.259*2,592^2,196 5,047

79 K 997013803 Poplatek za uloženi stavebního odpadu z 
keramických materiálů na skládce (skládkovné) t 18,017 682,00 12 287,59

0,265 *-1,58+0,851+0,729+1,438*13,154 18,017

80 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla 
na skládce (skládkovné) t 0,215 682,00 146,63

81 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného 
odpadu na skládce (skládkovné) t 15,782 409,00 6 454,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15.71 >0.072 15,782

82 K 997013821 Poplatek za uloženi stavebního odpadu s 
azbestem na skládce (skládkovné) t 11,661JÍ 1 830,00

11.356-0,312 11,668

83 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného
6,031 1 228,00odpadu na skládce (skládkovné) t

1,324+0.456+0.491-3,058+0,702 6,031

998 - Přesun hmot

84 K 998021021

K 998021024

Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 
monolitickou v do 20 m t 550,40C i 89,00

85
Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí 
zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun 
do 500 m

t 550,400 42,80

PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové krytiny

86 K 712400832 Odstranění povlakové krytiny střech D5a m2 8,500 23,30

713 - Izolace tepelné
87 K 713110813 Odstraněni tepelné izolace stropů D5a m2 8,500 69,00

88 K 713110816 Odstranění tepelné izolace stropů D10 m2 33,500

55,600

69,00

89 K 7131108161 Odstranění tepelné izolace stropů D1b m2 69,00

90 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami M12 m2 194,400 34,10

97,2 97.200

91 M 631667530 pás tepelný tl. 100 mm m2 99,144 53,20

97.2 97.200

92 M 631667590 pás tepelný tl. 160 mm m2 99,144 84,80I

93 K 7131111111
l -

Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami M13 m2 53,800 34,10

I
94 M 631667530

- .
pás tepelný 11.100 mm m2 54,876 53,20

95 M 631667590 pás tepelný tl. 160 mm m2 54,876 84,80

96 K 7131111112
.. J_______ J

Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami M14 m2 181,800 34,10

97 M 631667530 pás tepelný tl. 100 mm m2 92,718 53,20

98 M 631667590 pás tepelný tl. 160 mm m2 92,718 84,80

99 K 7131111113 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami M15 m2 41,000 34,10

100 M 631667530 pás tepelný tl. 100 mm m2 41,820 53,20

101 M 631667590

K 7131111114

pás tepelný tl. 160 mm m2 41,820 84,80

102 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami M16 m2 16,000

-----------------
34,10

21 352,44

7 406,07

72 542,72

48 985,60

23 557,12

1 920 887,03
198,05

198,05

138 732,32
586,50

2311,50 

3 836,40

6 629,04

5 274,46

8 407,41

1 834,58

2 919,40 

4 653,48

6 199,38

4 932,60

7 862,49

1 398,10

2 224,82

3 546,34

545,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem fCZK]

103 M 631667530 pás tepelný tl. 100 mm m2 16,320 53,20 868,22

104! M 631667590 pás tepelný tl. 160 mm m2 16,320 84,80 1 383,94

105i K 7131111117 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami M1b m2 25.40C

1-----------------------
) 34,1C I 866,14

106 M 631667530 pás tepelný tl. 100 mm m2 12,954 53,20 689,15

12.7 12,700

107 M 631667590 pás tepelný tl. 160 mm m2 12,954 84,80 1 098,50

12.7 12,700

108 K 7131111118 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami M1b m2 90,060 34,10 3 071,05

1,5*15,01*2 45,030

109 M 631667530 pás tepelný tl. 100 mm m2 45,931 53,20 2 443,53

110 M 631667590 pás tepelný tl. 160 mm m2 45,931 84,80 3 894,95

111 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s 
uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek 
M1c

m2
I

115,000 96,00

i J

11 040,00

57.5 57,500

112 M 631667530 pás tepelný 11.100 mm m2 58,650

m2 58,650

53,20 3 120,18

113 M 631667590 pás tepelný tl. 160 mm 84,80 4 973,52

114 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn z rohoži, pásů, 
dílců, desek M1c m2 62,000 62,00 3 844,00

31*1 31,000

115 M 631668440 deska mineral tl. 120 mm
.

m2 31,620 121,14 3 830,45

4 426,80116 M

K

631668450 deska mineral tl. 140 mm
I

m2 31,620 140,00

117 713131142 Montáž izolace tepelné stěn z rohoží, pásů, 
dílců, desek M12 m2 38,000 60,60 2 302,80

118 M 631667550 minerální deska tl. 120 mm m2 19,380 121,14 2 347,69

119 M 631667570 minerální deska tl. 140 mm m2 19,380 140,00 2 713,20

120 K 713131143 Montáž izolace tepelné stěn z rohoží, pásů, 
dílců, desek M13 m2 7,520 60,60 455,71

121 M 631667550 minerální deska tl. 120 mm m2 3,835
I

121,14 464,57

122 M 631667570 minerální deska tl. 140 mm m2 3,835 140,00 536,90

123
i— -4

K 713131144 Montáž izolace tepelné stěn z rohoži, pásu, 
dílců, desek M14 m2 7,520 60,60 455,71

124 M 631667550 minerální deska tl. 120 mm m2 3,835 121,14 464,57

125 M 631667570 minerální deska tl. 140 mm m2

m2

3,835 140,00 536,90

126 K 7131311446 Montáž izolace tepelné stěn z rohoží, pásů, 
dílců, desek M15 12,000 60,60 727,20

127 M 631667550 minerální deska tl. 120 mm m2 6,120 121,14 741,38

128 M 631667570 minerální deska tl. 140 mm .2 6,120 140,00 856,80
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

129 K 7131311447 Montáž izolace tepelné stěn z rohoží, pásů, 
dílců, desek Ml 6 m2 16,800 60.60 1 018,08

5,6+2.8 8,400

130 M 631667550 minerální deska tl. 120 mm m2 8,568 121,14 1 037,93

131 M 631667570 minerální deska tl. 140 mm m2 8,568 140,00 1 199,52

132 K 7131311447 Montáž izolace tepelné stěn z rohoží, pásů, 
dílců, desek M16 m2 16,800 60,60 1 018,08

5,6+2,8 8,400

133 M 631667550 minerální deska tl. 120 mm m2 8,568 121,14 1 037,93

134 M 631667570 minerální deska tl. 140 mm m2 8,568 140,00 1 199,52

135 K 713191133 Montáž fólií s přetopeným spojem Mlb m2 12,700
_

18,30
!

232,41

136 M 283233140 fólie PEM1b m2 13,970
1

12,80 178,82

137 K 7131911331 Montáž fólií s přelepeným spojem M1c m2 57,500 18,30 1 052,25

138 M 283233140 fólie PE M1b m2 66,125 12,80 846,40

139 K 713291222 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn 
a sloupů fólií M1c m2 31,000 21,60 669,60

140 M 283292100 parozábrana PE folie m2 40,300 11,20 451,36

141
I

K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m % 0,035 213 556,00 7 474,46

745 - Elektromontáže 4 357,20

142 Provizorní vyvěšení stávajícího vedení El vč. m 10,000 23,20 232,00ochrany proti poškození D2

143 K 745842130-D Demontáž stožáru D4 kus 1,000 3 151,70 3 151,70

144 K 748111112 D Demontáž svítidlo žárovkové vč. kabeláže, 
vyčištění, uskladnění D1b kus 3,000 324,50 973,50

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 57 723,50

145 K 748111112 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní vč. 
napojení a zprovozněni M1c kus 3,000 208,60 625,80

146 K 749912230 Ochrana sirény před poškozením D3 kpl 1,000 92,70 92,70

147 K 7499122301 Ochrana kabeláže STA před poškozením D4
I

kpl 1,000 3 226,00 3 226,00

148 K 7499122302
,v

Montáž nove hromosvodné soustavy vc. 
uzemněni M19 kpl 1,000 36 312,00 36 312,00

149 K 7499122303 Uložení stávající silnoproudé kabeláže M20 kpl 1,000 4 635,00 4 635,00

150 K 7499122304 MTZ stož. antény, antén TV+R vč. napojení M6 kpl 1,000 7 065,00 7 065,00

151 K 7499122305 Závitové tyče pro zavěšení roštu prop přeložení 
kabeláže M1c kpl 1,000;

I
5 767,00 5 767,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 112,00
152 K 749111110-D Demontáž antény, vyčištění, uskladněni D4 kpl 1,000 1 112,00 1 112,00

762 - Konstrukce tesařské 650 433,88
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PČ Typ Kód Popis M J Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

153 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 33,326 895,00 29 826,77

1,782+1.861+0,337+1.968*1,088-0.624+0,347 8,007

0.25+0.318+0,278*24,95*0,G2+15,246*0,02+11,
oiro,C2 1.870

14*0.02+12,233*0,02* 19.16+0,511+0,315+1,32 
1+0,348 22,180

0,669-0.127*0,071 +0,279+0.123 1.269

Součet 33,326

154 K 762331811 Demontáž vázaných kci krovů D3 m 252,650 47,30 11 950,35

18*4,5 81,000

2*8,1 16,200

1*8,1 8.100

5*1.25 6.250

4*1,4 5,600

1*8,1 8,100

14*9,1 127.400

Součet 252,650

155 K 7623318111 Demontáž vázaných kcí krovů D4 m 394,900
l

47,30 18 678,77

30*4.5 135,000

3*3 9.000

11,5*14.7 26.200

14*13,2 184,800

1*8,1 8,100

8,1 8,100

5*2*1,25 12,500

4*2*1,4 11,200

Součet 394.900

156 K 76233181110 Demontáž vázaných kcí krovů D13 m 35,700 47,30 1 688,61

5*2 10,000

4,7 4.700

4*5,25 21,000

Součet 35,700

157 K 7623318113 Demontáž vázaných kcí krovů D5a m 68,600
'

47,30 3 244,78

3*3,2 9,600

2,7+2,3 5,000

20*2,7 54.000
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2*24,4

43*4,55

3*7,65

10*3,25

24*8,25

8*2.65

3*6

48.800

195,650

22.950

32.500

198.000

21.200

18.000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 68,600

158 K 7623318114 Demontáž vázaných kcí krovů D5b m
i

50,300 47,30 2 379,19

5*3,5 17,500

3.3 3.300

5,5 5.500

6*4 24,000

Součet 50,300

159 K 7623318115 Demontáž vázaných kcí krovů D6 m 106,400 33,10 3 521,84

14*7,6 106.400

160 K 7623318116 Demontáž vázaných kcí krovů D7 m 57,120 33,10 1 890,67

7*8,16 57,120

161 K 7623318117 Demontáž vázaných kcí krovů D8 m 260,250 47,30 12 309,83

10*5,9 59,000

2’5,9 11.800

9*1,45 13.050

9*5.1 45,900

12*0,75 9,000

10*12.15 121,500

Součet 260.250

162 K 7623318118 Demontáž vázaných kcí krovů D9 m 176,750 33,10 5 850,43

14*12,625 176.750

163 K 7623318119 Demontáž vázaných kcí krovů D10 m 126,480 47,30 5 982,50

10*4,21 42,100

6*12.53 75.180

9.2 9,200

Součet 126,480

164 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 
M6.M8

m 568,450 66,50 37 801.93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1*27.35 27,350

2 2,000

2*1 2,000

Součet 568,450

165 M 605121210
řezivo jehličnaté hranol jakost I II délka 4 ■ 5
m m3 10,376 5 970,00 61 944,72

2*0,14"0,12*24,4 0,820

43*0,08*0.16*4,55 2,504

3*0.08*0.16*7.65 0,294

10*0,08*0,16*3.25 0.416

24*0,12*0,18*8,25 4.277

8*0,08*0.16*2.65 0,271

3*0,12*0,18*6 0.389

1*0,08*0.18*27,35 0,394

1*0,14*0,14*2 0.039

2*0,12*0,12*1 0,029

Součet 9,433

9.433*1,1 10,376

Montáž vázaných kd krovů pravidelných z j

166 K 76233213210 hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 
M10

m 91,400 220,00 20 108,00

1*12,1 12.100

13*6,1 79,300

Součet 91,400

167 M 6051212107
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 ■ 5
m m3 1,968 5 970,00 11 748,96

1*0,14*0,12*12,1 0.203

13*0,1*0,2*6,1 1,586

Součet 1,789

1,789*1,1 1.968

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z
168 K 76233213211 hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 39,750 220,00 8 745,00

M11

5*7.95 39.750

169 M 6051212107
řezivo jehličnaté hranol jakost bil délka 4 - 5
m m3 0,337 5 970,00 2011,89

5*0,11*0,07*7,95*1,1 0,337

Montáž vázaných kd krovů pravidelných z
170 K 7623321327 hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 

M7
m 271,050 220,00 59 631,00

13*20,85 271.050
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PČ Typ Kód Popis M J Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

777 M 6051212107
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka A - 5
m m3 1,968 5 970,00 11 7A8,96

13*20,85*0,11 ‘0,06*1,1 1,963

Montáž vázaných kcí krovu pravidelných z
172 K 7623321329 hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 47,550 220,0C 10 461,00

M9

9*4,25 38,250

3*3,1 9,300

Součet 47,550
I

173 M 6051212107
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka A - 5
m m3 1,088 5 970,00 6 495,36

9*0,08*0,26*4.25*1.1 0,875

3*0,08*0.26*3.1 *1,1 0.213

Součet 1,088

174 X 762341610 Montáž bedněni štítových okapových říms z 
hrubých prken M6,M8 m2 20,620 310,00 6 392,20

175 M 605151110
řezivo jehličnaté bočni prkno jakost l.-ll. 2 - 3
cm m3 0,624 4 190,00 2 614,56

20,62*0,025*1,1*1,1 0,624

176 K 76234161010
Montáž bedněni štítových okapových říms z 
hrubých prken M10 m2 12,600 310,00 3 906,00

177 M 605151110
řezivo jehličnaté boční prkno jakost l.-ll. 2 - 3 
cm m3 0,3A7 4 190,00 7 453,93

12,6*0.025*1,1 0,347

178 K 76234161011 Montáž bednění štítových okapových říms z 
hrubých prken M11 m2 9.100 310,00 2 821,00

179 M 605151110
řezivo jehličnaté bočni prkno jakost l.-ll. 2 - 3 
cm m3 0,250 4 790,00 7 047,50

9,1*0.025*1,1 0,250

180 K 7623416107 Montáž bedněni štítových okapových říms z 
hrubých prken M7 m2 11,570 310,00 3 586,70

11,57 11,570

181 605151110
řezivo jehličnaté boční prkno jakost l.-ll. 2 - 3 
cm m3 0,318 4 790,00 7 332,42

11.57*0.025*1,1 0.318

182 K 7623416109 Montáž bednění štítových okapových říms z 
hrubých prken M9 m2 10,110 310,00 3 134,10

183 M 605151110
řezivo jehličnaté boční prkno jakost l.-ll. 2 - 3
cm m3 0,278 4 190,00 7 764,82

10,11*0,025*1,1 0.278

184 K 762341660 Montáž bednění štítových okapových říms z 
palubek M6,M8 m2 20,620 310,00 6 392,20

785 M 611911250 palubky obkladové SM estonský m2 24,950 224,00 5 588,80

186 K 76234166010 Montáž bednění štítových okapových říms z 
palubek M10 m2 12,600 310,00 3 906,00
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187 M 611911250 palubky obkladové SM estonský m2 15,246 224,00 3 415,10

188 K 76234166011 Montáž bedněni štítových okapových říms z 
palubek M11 m2 9,100 310,00 2 821,00

189 M 611911250 palubky obkladové SM estonský m2 11,011 224,00 2 466,46

190 K 7623416607 Montáž bednění štítových okapových říms z 
palubek M7 m2 11,570 310,00 3 586,70:

191 M 611911250 palubky obkladové SM estonský m2 14,000 224,00 3 736,00

192 K 7623416609 Montáž bednění štítových okapových říms z 
palubek M9 m2 10,110 310,00 3 134,10

193 M 611911250 palubky obkladové SM estonský m2 12.233 224,00 2 740,19

Montáž laťování na střechách jednoduchých
194 K 762342214 sklonu do 60 osově vzdálenosti do 360 mm 

M6,M8
m2 253,600 154,50 39 181,20

253,6 253,600

195 M 605141140
l

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 
3- 5m m3

--------------- 1
1,916 6 386.00 12 235,58

26*0.06*0,04*26,5*1,1 1.819

8*0,06*0,04*4.6*1,1 0,097

Součet 1,916
Montáž laťování na střechách jednoduchých

196 K 76234221410 sklonu do 60^ osové vzdálenosti do 360 mm
M10

m2 69,100 154,50 10 675,95

69,1 69.100

797 M 605141140
řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 
3- 5m m3 0,511 6 386,00 3 263,25

15*12,9*0.04*0.06*1,1 0.511
Montáž laťováni na střechách jednoduchých

198 K 76234221411 sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm
M11

m2 42,800 154,50 6 612,60

42,8 42,800

7 99 M 605141140
řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 
3- 5m m3 0,315 6 386,00 2011,59

15*0,06*0,04*7.95*1,1 0,315

200 K 7623422147 Montáž laťování na střechách jednoduchých 
sklonu do 60’ osové vzdálenosti do 360 mm M7 m2 191,300 154,50 29 555,85

191,3 191.300

207 M 605141140
řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl
3 - 5 m m3 7,327 6 386,00 8 435,91

24*0,06*0,04*20,85*1,1 1,321

202 K 7623422149 Montáž laťování na střechách jednoduchých 
sklonu do 60" osové vzdálenosti do 360 mm M9 m2 46,300 154,50 7 153,35

46.3 46.300

203 M 605141140
řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl
3 - 5m m3 0,348 6 386,00 2 222,33

12*0,06*0,04*11*1,1 0.348
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204 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60 M6,M8 m 253,250 105,00 26 591,25

43*4,6+3*7,65+10*3,25 253.250

205 M 605141140
řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 
3- 5m m3 0,669 6 386,00 4 272,23

253,25*0,06*0,04*1,1 0,669

206 K 76234244110 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60 M10 m 48,150 105,00} 5 055,75

9*5,35 48,150

207 M 605141140
řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 
3 - 5 m m3 0,127 6 386,00 811,02

48,15*0,04*0,06*1,1 0,127

208 K 76234244111 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60 M11 m 26,750 105,00 2 808,75

5*5,35 26.750

209 M 605141140
řezivo jehličnaté,střešní tatě impregnované dl
3 - 5 m m3 0,071 6 386,00 453,41

26,75*0,04*0,06*1,1 0,071

210 K 7623424417 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60’ M7 m 105,600 105,00 11 088,00

12*(4,7+4,1) 105,600

211 M 605141140
řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl
3 - 5m m3 0,279 6 386,00 1 781,69

105,6*0,04*0,06*1.1 0.279

212 K 7623424419 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí' na 
střechách sklonu do 60 M9 m 46,650 105,00 4 898,25

9-4,2+3*2,95 46.650

213 M 605141140
řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl
3 - 5 m m3 0,123 6 386,00 785,48

46.65*0.04*0,06*1,1 0,123

214 K 762343811 Demontáž bednění říms D4 m2 13,000 43,10
1

560,30

215 K 7623438111 Demontáž bednění říms D7 m2 2,300 43,10 99,13

216 K 7623438112 Demontáž bednění říms D13 m2 2,550 43,10 109,91

217 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny m3 33,326 847,00 28 227,12

1,782*1,861 +0.337+1,968*1,088+0,624+0,347 8.007

0,25+0,318+0,278+24,95*0,02 + 15,246*0,02+11, 
011*0,02 1,870

14*0,02-* 12,233*0,02 ^19,16*0.511*0,315+1,32 
1+0,348 22.180

0,669-0.127+0.071+0,279+0,123 1.269

Součet 33,326

218 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z prken D1a m2 10,200 43,10 439,62
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219 K 762822820 Demontáž stropních trámů D1a m 11,700 223,00 2 609,10

3.9*3 11,700

220 K 762822830 Demontáž stropních trámů M1 b m 134,685 223,00 30 034,76

9*7,08-9*7,885 134,685

221 K 762841811 Demontáž podbíjeni obkladů stropů D8 m2 5,125 49,30 252,66

4,1*1,25 5,125

222 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů z prken s 
omítkou D1a m2 10,200 49,30

|
502,86

223 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m % 0,065 231 456,00 15 044,64

763 - Konstrukce suché výstavby 62 469,90

224 K 763131514
... ...SDK protipožární podhled dvouúrovňový rastr z

CD profilů M1b m2 12,700 835,00 10 604,50

225 K 7631315142
SDK protipožární podhled dvouúrovňový rastr z
CD profilů M1c m2 56,000 835,00 46 760,00

226 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 24 m % 0,089 57 364,00 5 105,40

764 - Konstrukce klempířské

Demontáž krytiny plechové D5a

8.5

227 K 764001821 m2 8,500

8,500

105,00

628 589,75
892,50

228 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti D4 m 4,700 105,00 493,50

229 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti D4 m 9,400 105,00 987,00

2*4,7 9,400

230 K 764002841 Demontáž oplechování komínů D11, 12 m 3,600 105,00 378.00

0,45*4*2 3,600

231 K 764002871 Demontáž lemování zdi do suti D4 m 18,800 105,00 1 974,00

4*4,7 18,800

232 K 764002872 Demontáž lemování zdi do suti D5a m 5,900 105,00 619,50

2,8+3,1 5,900

233 K 764002873 Demontáž lemování zdi do suti D6 m 9,475 105,00 994.88

4,76-4,715 9.475

234 K 764002874 Demontáž lemování zdi do suti D9 m 9,475 105,00 994,88

4.76+4.715 9,475

235 K 764002875 Demontáž lemování zdí do suti D13 m 3,600 105,00 378,00

2*1,8 3,600

236 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti D3 m 18,400 105,00 1 932,00

2*9,2 18.400
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237 K 7640048011 Demontáž podokapního žlabu do suti D4 m 15,000' 105,00 1 575.001

15 15.000

238l K 7640048012 Demontáž podokapního žlabu do suti D5b m 7,200 105,00 756,00;

2,7+4,5 7,200

239 K 7640048013 Demontáž podokapního žlabu do suti D6 m 8,000 105,0CI 840,00

240 K 7640048014 Demontáž podokapního žlabu do suti D7 m 8,000 105,00I 840,00

241 K
.

7640048015 Demontáž podokapního žlabu do suti D8 m 12,500 105,00 1 312,50

242 K 7640048016 Demontáž podokapního žlabu do suti D10 m 9,500, 105,00
i

997,50

243 K 7640048017 Demontáž podokapního žlabu do suti D13 m 5,100 105,00 535,50

244 K 764004861 Demontáž svodu do suti D3 m 7,200 105,00 756,00

2*3,6 7,200

245 K 7640048611 Demontáž svodu do suti D4 m
I

3,200 105,00 336,00

1*3,2 3,200

246 K 7640048612 Demontáž svodu do suti D6 m 2,050 105,00 215,25

315,00247 K 7640048613 Demontáž svodu do suti D7 m 3,000
-----------1-----------

105,00

248 K 7640048614 Demontáž svodu do suti D8
i—

m 3.800 105,00 399,00

249 K 7640048615 Demontáž svodu do suti D10 m 3,800 105,00
..

399,00

250 K
.
7640048616 Demontáž svodu do suti D13 m 2,600 105,00

r
273,00

251 K 764111651
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz 
plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30 
M6,M8

m2

------i-----------

253,600 628,00 159 260,80

253,6 253,600

252 K 76411165110
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz 
plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30"
M10

m2 69,100 628,00 43 394,80

69.1 69.100

253 K 76411165111
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz 
plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30'
M11

m2 42,800 628,00 26 878,40

42,8 42,800

254 K 7641116517 Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz 
plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30' M7 m2 260,925 628,00 163 860,90

21*16,11+6,315) 260,925

255 K 7641116519 Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz 
plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30 M9 m2 46,300 628,00 29 076,40

46,3 46,300

256 K 764211615
Oplechováni větraného hřebene s těsněním a 
perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou 
rš 400 mm M6.M8

m

.

27,000 567,00 15 309,00

257 K 7642116157
Oplechováni větraného hřebene s těsněnim a 
perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou 
rš 400 mm M7

m 21,000
I

|

567,00 11 907,00

21 2) ,000
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258 K 76421260710 Oplechováni úžlabí z Pz s povrchovou úpravou 
rš 670 mm M10 m 12.60C 650,0C) 8190,00

259 K 76421260711 Oplechováni úžlabí z Pz s povrchovou úpravou 
rš 670 mm M11 m 8,20C>j 650,0C 5 330,00

260 K 7642126077 Oplechováni úžlabí z Pz s povrchovou úpravou 
rš 670 mm M7 m 10,80C 650,00

1
7 020,00

261 K 7642126078
J_ _ _ _ 1

Oplechováni úžlabí z Pz s povrchovou úpravou 
rš 670 mm M6.M8 m 4,000 650.00 J 2 600,00

262 K 7642126079 Oplechováni úžlabí z Pz s povrchovou úpravou 
rš 670 mm M9 m 12,300

I

650,00 7 995,00

263 K 764212634 Oplechováni štítu závětrnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm M6,M8 m 9,400 472,50 4 441,50

2*4,7 9,400

264 K 76421263410 Oplechováni štítu závětrnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm M10 m 3,900 472,50 1 842,75

265 K 76421263411 Oplechováni štítu závětrnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm M11 m 4,000 472,50 1 890,00

266
i_ _ _ _

K 7642126347 Oplechováni štítu závětrnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm M7 m 24,850

r
472,50 11 741,63

(6,11 +6.315T2 24.850

267 K 7642126349 Oplechováni štítu závětrnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm M9 m 2,325

„

472,50 1 098,56

268 K 764212664 Oplechováni rovné okapové hrany z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm M6,M8 m 44,100 367,00 16 184,70

23,82+17,32+2,96 44,100

269 K 76421266410 Oplechováni rovné okapové hrany z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm M10 m 12,600 367,00 4 624,20

270 K 76421266411 Oplechováni rovné okapové hrany z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm M11 m 8,250 367,00 3 027,75

271 K 7642126649 Oplechováni rovné okapové hrany z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm M9 m 9,300 367,00 3 413,10

272 K 764315633

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s 
povrch úpravou střech s krytinou skládanou D 
do 150 mm M6,M8

kus 1,000 1 260,00 1 260,00

273 K 764315635

- - - - - - 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -

Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s 
povrch úpravou střech s krytinou skládanou D 
do 300 mm M6,M8

kus 2,000 1 260,00 2 520,00

274 K 7643156357
Lemováni trub prostupovou manžetou z Pz s 
povrch úpravou střech s krytinou skládanou D 
do 300 mm M7

kus 2,000 1 260,00 2 520,00

2 2,000

275 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm M6,M8 m 44,100 577,00 25 445,70

44,1 44.100

276 K 76451160210 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm AA10 m 12,600 577,00 7 270,20

277 K 76451160211 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm M11 m 8,250 577,00 4 760,25
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278 K 7645116029 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm M9 m 9,300 577,00> 5 366,10

279 K 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 
z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm M6,M8 kus 3,000 787,00 2 361,00

280 K 76451164210 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 
z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm M10

i i
kus 1,000 787,00 787,00

281 K 76451164211
L

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 
z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm M11 kus 1.000 787,00 787,00

282 K 7645116429 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 
z P? s povrchovou úpravou 330/100 mm M9 kus 1,000 787,00 787,00

283 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm 
M6,M8

m 12,300 525,00 6 457,50

3*4,1 12.300

284
L_J

K 76451862210
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm 
M10

m 3,030 525,00 1 590,75

285 K 76451862211
Svody kruhově včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm
M11

m 2,970 525,00 1 559,25

286 K 7645186229 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm M9 m 3,500

| !
525,00 1 837,50

287 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m %

I I
1,000 15 000,00 15 000,00

765 - Krytina skládaná 216 348,72
288 K 7651318011 Demontáž vláknocementové skládané krytiny

D4 m2 134,044 149,00 19 972,56

4,7*15,37*4.7^13,15 134,044

289 K
I

7651318012 Demontáž vláknocementové skládané krytiny 
D5b m2 18,000 149,00 2 682,00

18 18,000

290 K 7651318013 Demontáž vláknocementové skládané krytiny
D6 m2 74,205 149,00 11 056,55

2*4.85*7.65 74,205
I I
291 K : 7651318014 Demontáž vláknocementové skládané krytiny

D7 m2 44,472 149,00 6 626,33

5,45*8.16 44.472

292 K 7651318015 Demontáž vláknocementové skládané krytiny
D8 m2 63,423 149,00 9 450,03

5,22*12,15 63,423

293 K 7651318016 Demontáž vláknocementové skládané krytiny
D9 m2 122,463 149,00 18 246,99

2*4,85*12,625 122,463

294 K 7651318017 Demontáž vláknocementové skládané krytiny
D10 m2 43,604 149,00 6 497,00

3.48*12.53 43.604

295 K 7651318018 Demontáž vláknocementové skládané krytiny
D13 m2 9,400 149,00 1 400,60

9.4 9,400

296 K 765131821 Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů D3 m 9,200 165,00 1 518,00
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297 « 7651318211

298 K 7651318213

299 K 7651318214

300 K 7651318215

301 K 765131851

302 K 765191021

303 M 283292950

304 K 76519102110

305 M 283292950

306 K 76519102111

4
307 M 283292950

308 K 7651910217

Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů D7 m

Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů D9

9,2*2*4,6

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 20" s lepenými spoji na krokve 
M6.M8

253,6

pojistná hydroizolace z difúzní folie

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 20 s lepenými spoji na krokve M10

pojistná hydroizolace z difúzní folie

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve M11

pojistná hydroizolace z difúzní folie

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 20' s lepenými spoji na krokve M7

21^6,11*6,315)

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m 15,500 165,00 2 557,50

m 8,000 165.00
'

1 320,00

m 8,000 165,00 1 320,00

m 12,500 165,00 2 062,50

m2 84,640 149,00 12611,36

84,640

m2 253,600 105,00 26 628,00

253,600

m2 278,960 55,65 15 524,12

m2 46,300 105,00 4 861,50

m2 50,930 55,65 2 834,25

m2 42,800 105,00 4 494,00

m2 47,080 55,65 2 620,00

m2 260,925 105,00 27 397,13

260,925

309
I

M 283292950 pojistná hydroizolace z difúzní folie m2 287,018 55,65 15 972,55

310 K 7651910219 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 20 s lepenými spoji na krokve M9 m2 46,300 105,00 4 861,50

311 M 283292950 pojistná hydroizolace z difúzní folie m2 50,930 55,65 2 834,25

312 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 12 m % 1,000 11 000,00 11 000,00

766 - Konstrukce truhlářské 37,30

313 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2 kus 3,000 12,10 36,30

314 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m % 0,025 40,00 1,00

767 - Konstrukce zámečnické 82 073,45
315 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech D1b m2 55,600 83,20 4 625,92

316 K 7675818031 Demontáž části trapéz. plechu přístřešku a 
zpětná montáž m2 73,350 83,20 6 102,72

11.25*6,52 73,350

0.000

0,000

0,000

0,000
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

317 K 7679951151 Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
ocelový rám a stojky M1a kpl 1,000 8 944,00 8 944,00

318 K 7679951152 Montáž atypických zámečnických konstrukcí • 
kce podhledu vč. stavebních přípomocí M1b kpl 1,000

f
12 878,00 12 878,00

319 K 7679951153 Montáž atypických zámečnických konstrukcí - 
kce podhledu vč. stavebních přípomocí Míc kpl 1,000 47 953,00 47 953,00

320 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m % 0,020 80 503,00 1 569,81

783 - Dokončovací práce - nátěry 68 165,59

321 K 783268111
Dvojnásobný lazurovací olejový nátěr 
tesařských konstrukcí M6,M8 m2 20,620 60,10 1 239,26

322 K 78326811110
Dvojnásobný lazurovací olejový nátěr 
tesařských konstrukci M10 m2 12.600 60.10 757,26

323 K 78326811111 Dvojnásobný lazurovací olejový nátěr 
tesařských konstrukcí M11 m2 9,100 60,10 546,91

324 K 7832681117 Dvojnásobný lazurovací olejový nátěr 
tesařských konstrukci M7 m2 11,570 60,10 695,36

325 K 7832681119 Dvojnásobný lazurovací olejový nátěr 
tesařských konstrukci M9 m2 10,110 60,10 607,61

326 K 7833271011 Obroušeni, nátěr stávajících ocel. vazníků M7 kpl 1,000 48 985,00 48 985,00

327 K 7833271012 Obroušení, nátěr stávajících ocel.vazníků M11 kpl 1,000 9 785,00 9 785,00

328 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením 
nátěru m2 26,150 21,00 549,15

5+4,7*4.7+1.65+0,4+4,5+2,6+2.6 26,150

329 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 80,516 17,10 1 376,82

5+4.5+2,372+6,1+8,3-11,573+11,573*4,948 54,366

5*4,7+4,7+1,65+0.4+4,5+2,6+2,6 26,150

Součet 80,516

330 K 783827403 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých 
betonových povrchů m2 80,516 45,00 3 623,22

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 645,37

331 K 7841811012 Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu m2 190,436 16,20 3 085,06

(8,135”7,19r2’3,8 7.19’3,6 3.1A2-1,4*1.4 82.426
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,2*2*7,9*5-*-10,5 81,860

5+4,7-r4,7+l ,65^0,4-4.5+2,6-2.6 26,150

Součet 190,436

332 K 7842111012
Dvojnásobné bilé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m M1c

m2 190,436 39,70 7 560.31

VP - Vícepráce 0,00
| K 0,00

K 0,00

K
-

0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice jednotky SDH Neratevlce-Mtékojedy

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady

Msto: Míékojedy Datum: 29. 12. 2016

Objednatel: IČ:
Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel:
EMH stavební CZ s.r.o.; Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

1Č.
DIČ:

019 72 197
CZ01972197

Projektant: IČ:

Ing. Michal Novák DtČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jitka Dupalová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní nákiady

163 920,55 
0,00

Cena bez DPH 163 920,55

DPH základní 21.00% ze 163 920.55

snížená 15,00% ze 0.00
34 42.3.37

0.00

Cena s DPH v CZK 198 343,87

Projektant

’Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

í \<l'- bc Rekonstrukce OD}e‘*ti, potáhni zbrojnic* jedr.ctkv SOH ^cratcvice-Miéiojedy

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady

Místo: Mlékojedy Dátum: 29. 12. 2016

Objednatel: Město Neratovice Projektant
EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 18 ipr.v 1 r

Ing. Michal Novák 
Ing. Jitka Dupalová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 163 920,55

H5V - Práce a dodávky HSV 138 920,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 138 854,85

998 - Přesun hmot 65,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 19 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VRN5 - Finanční náklady 0,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 163 920,55
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ROZPOČET

R?konstf

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady

Místo: Mléko jedy Datum: 29. 12. 2016

Objednatel: Město Neratovice Projektant;
EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 18 T : acov.v^:

Ing. Michal Novák 
Ing. Jitka Dupalová

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
__________________2L_______________________ _______i

Náklady z rozpočtu 163 920,55

HSV - Práce a dodávky HSV 138 920,55
9 * Ostatní konstrukce a práce, bourání 138 854,85

Montáž lešení řadového trubkového lehkého $

1 K 941111111 podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 10 m

m2 445,120 58,00 25 816,96

21,7*4,2 91,140

5.6'i5 84,000

20*2,8 56,000

16*3,9 62,400

3*3 9,000

16*4,4 70,400

7,S‘4P6 35,880

11*3,3 36,300

Součet 445,120

Příplatek k lešení řadovému trubkovému

2 K 941111211 lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za prvni a 

ZKD den použití

m2 17 804,800 1,00 17 804,80

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

3 K 941111811 s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9 m 

v do 10 m

m2 445,120 19,00 8 457,28

4 K 945421110
Hydraulická zvedaci plošina na automobilovém 

podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy
hod 80,000 450,00 36 000,00

Lešeni pomocné pro objekty pozemních staveb

17 K 949101112 $ leseňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do

150 kg/m2

m2 583,630 62,00 36 185,06

5 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
m2 583,630 25,00 14 590,75

583,63 583,630

998 - Přesun hmot 65,70

15 ■ 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kd zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m
t 0,146 265,00 38,69

Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí

16 K 998021024 zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun 

do 500 m

t 0,146 185,00 27,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

6 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 0,00 0,00
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PČ Ty Kód

P
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 0130C2000
Projektové práce - PD dílenská a skutečného 

provedení stavby
kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

8 K !013334000 Prováděcí rozpočet kpl 1,000 0,00 0,C0

VRN3 - Zařízení staveniště 19 000,00

9 K 030001000

Zařízeni staveniště vč. dočasného oplocení 

stavby, poplatků za zábor soukromého 

pozemku, za úklid okolí stavby a uvedení dc 

původního stavu

kpl 1,000 19 000,00 19 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

10 K 041103000 Autorský dozor projektanta kpl 1,000 0,00 0,00

11 K 041203000 Technický dozor investora kpl 1,000 0,00 0,00

13 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi kpl 1,000 0,00 0,00

VRN5 - Finanční náklady 0,00

14 K 059002000 Ostatní finance - rezerva kpl 1,000 0,00 0,00

VP - Vícepráce 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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