

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 139-2017

Stavba: Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 139-2017

Stavba: Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

Místo: Datum: 12.6.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO-01	Sanace	0,00	0,00	STA
SO-02	Kolej	0,00	0,00	STA
SO-03	Výhybky	0,00	0,00	STA
SO-04	VRN - společné	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

Objekt:

SO-01 - Sanace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

Objekt:

SO-01 - Sanace

Místo:

Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Očištění skalních stěn a přesuny hmot

0,00

997 - Instalace protierozní geokompozitní sítě

0,00

VRN - Ostatní náklady stavby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

Objekt:

SO-01 - Sanace

Místo:

Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Očištění skalních stěn a přesuny hmot

0,00

1	K	112211273	Odstranění pařezu ručně na svahu přes 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	71,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	196,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	71,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	162432511	Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv třídu horniny, na vzdálenost do 2 000 m	t	596,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	162732519	Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1 000 m	t	5 967,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	596,700		0,00	CS ÚRS 2017 01

D 997

Instalace protierozní geokompozitní sítě

0,00

9	K	155212116	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivky průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI	m	479,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	155213312	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítě a sloupků záchytného plotu zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	146,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	155213112	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozavitové oceli pro uchycení sítě zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	136,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	281604111	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa	hod	71,910		0,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	155214111	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	874,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	R 155214111	Protierozní extrudovaná georochož tl. 13 mm, oko dvouzákrtové sítě 80 x 100 mm, drát pr. 2,7 mm s antikorozi ochranou Zn+Al	m2	874,000		0,00	
15	K	155214211	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm	m	483,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	R 155214211	Ocelové lano, šestipravené 6 x 19 drátů, pozinkované, 1770 Mpa, pr. 10 mm	m	483,000		0,00	
17	K	789321120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m2	52,500		0,00	CS ÚRS 2017 01

D VRN

Ostatní náklady stavby

0,00

18	K	R 041503000	Geotechnický dozor stavby	hod	39,000		0,00	
----	---	-------------	---------------------------	-----	--------	--	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

Objekt:

SO-02 - Kolej

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

Objekt:

SO-02 - Kolej

Místo:

Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Oprava BK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

Objekt:

SO-02 - Kolej

Místo:

Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Oprava BK				0,00	
1	M	5957201010	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. S49	m	144,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		KOLEJNICE VLOŽKY				
	VV		Ml. Boleslav - Ml. Boleslav-město				
	VV		56		56,000		
	VV		Ml. Boleslav-město				
	VV		1.SK				
	VV		24		24,000		
	VV		1a.SK				
	VV		20		20,000		
	VV		3.SK				
	VV		24		24,000		
	VV		3a.SK				
	VV		20		20,000		
	VV		NEOCEŇOVAT DODÁ TO				
	VV		Součet		144,000		
2	M	5957107015	Železniční svršek-kolejnice Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů	kus	2,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Ml. Boleslav - Ml. Boleslav-město				
	VV		km 17,049-17,284 vnější pas				
	VV		2		2,000		
	VV		NEOCEŇOVAT DODÁ TO				
	VV		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	384,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		VLOŽKY					
	VV		Ml. Boleslav - Ml. Boleslav-město					
	VV		56		56,000			
	VV		Ml. Boleslav-město					
	VV		1.SK					
	VV		24		24,000			
	VV		1a.SK					
	VV		20		20,000			
	VV		3.SK					
	VV		24		24,000			
	VV		3a.SK					
	VV		20		20,000			
	VV		Ml. Boleslav - Ml. Boleslav-město					
	VV		km 17,049-17,284 vnější pas					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		384,000			
4	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.	m	2 224,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Ml. Boleslav - Ml. Boleslav-město					
	VV		(17344-16869)*2-240		710,000			
	VV		Ml. Boleslav-město					
	VV		1.SK					
	VV		(17615-17387)*2		456,000			
	VV		1a.SK					
	VV		(17825-17697)*2		256,000			
	VV		3.SK					
	VV		(17615-17387)*2		456,000			
	VV		3a.SK					
	VV		(17870-17697)*2		346,000			
	VV		Součet		2 224,000			
5	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	240,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Ml. Boleslav - Ml. Boleslav-město					
	VV		92		92,000			
	VV		Ml. Boleslav-město					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1.SK					
			VV 44		44,000			
			VV 1a.SK					
			VV 32		32,000			
			VV 3.SK					
			VV 44		44,000			
			VV 3a.SK					
			VV 28		28,000			
			VV Součet		240,000			
6	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	116,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			VV Ml. Boleslav - Ml. Boleslav-město					
			VV 42		42,000			
			VV Ml. Boleslav-město					
			VV 1.SK					
			VV 22		22,000			
			VV 1a.SK					
			VV 16		16,000			
			VV 3.SK					
			VV 22		22,000			
			VV 3a.SK					
			VV 14		14,000			
			VV Součet		116,000			
7	K	5910035030	dosazení dovozené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek	svar	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
			VV Ml. Boleslav - Ml. Boleslav-město					
			VV 4		4,000			
			VV Ml. Boleslav-město					
			VV 1.SK					
			VV 2		2,000			
			VV 1a.SK					
			VV 2		2,000			
			VV 3.SK					
			VV 2		2,000			
			VV 3a.SK					
			VV 2		2,000			
			VV Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	2 464,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Ml. Boleslav - Ml. Boleslav-město					
	VV		(17344-16869)*2		950,000			
	VV		Ml. Boleslav-město					
	VV		1.SK					
	VV		(17615-17387)*2		456,000			
	VV		1a.SK					
	VV		(17825-17697)*2		256,000			
	VV		3.SK					
	VV		(17615-17387)*2		456,000			
	VV		3a.SK					
	VV		(17870-17697)*2		346,000			
	VV		Součet		2 464,000			
9	K	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	2 464,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Ml. Boleslav - Ml. Boleslav-město					
	VV		(17344-16869)*2		950,000			
	VV		Ml. Boleslav-město					
	VV		1.SK					
	VV		(17615-17387)*2		456,000			
	VV		1a.SK					
	VV		(17825-17697)*2		256,000			
	VV		3.SK					
	VV		(17615-17387)*2		456,000			
	VV		3a.SK					
	VV		(17870-17697)*2		346,000			
	VV		Součet		2 464,000			
10	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	37,632		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Kolejnice nové					
	VV		(144+240)*0,049		18,816			
	VV		Kolejnice vyzískané					
	VV		(144+240)*0,049		18,816			
	VV		Součet		37,632			
11	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	18,816		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	VV		Kolejnice nové					
	VV		(144+240)*0,049		18,816			
	VV		Součet		18,816			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

Objekt:

SO-03 - Výhybky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

Objekt:

SO-03 - Výhybky

Místo:

Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Výh.č.1 a 10 - Mladá Boleslav-město

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

Objekt:

SO-03 - Výhybky

Místo:

Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Výh.č.1 a 10 - Mladá Boleslav-město

0,00

1	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	---	-----	--------	--	------	----------------------

VV Ml. Boleslav-město
 VV v.č. 1
 VV 11*2
 VV v.č. 10
 VV 14*2
 VV Součet

22,000
 28,000
 50,000

2	K	5910022030	Svařování kolejnic termitem krátký předeřev široká spára, krátký předeřev svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	25,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
---	---	------------	---	------	--------	--	------	----------------------

VV Ml. Boleslav-město
 VV v.č. 1
 VV 11
 VV v.č. 10
 VV 14
 VV Součet

11,000
 14,000
 25,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

Objekt:

SO-04 - VRN - společné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

Objekt:

SO-04 - VRN - společné

Místo:

Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace zářezu, TU Ml.Boleslav - Mladá Boleslav - město

Objekt:

SO-04 - VRN - společné

Místo:

Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
1	K	013002000	Projektové práce	kus	1,000	0,00	Sborník UOZI 01 2017
	VV		návrh BK, schválení BK, provedení BK				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	030003002	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč	kus	1,000	0,00	Sborník UOZI 01 2017
	VV		zřízení a zabezpečení staveniště				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000	0,00	Sborník UOZI 01 2017
	VV		Dvoucestý bagr				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		