

# SMLOUVA O DÍLO

## na stavební práce

je uzavřena dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

### čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno,  
Merhautova 15, příspěvková organizace

se sídlem: Merhautova 590/15, 613 00 Brno

zastoupený: RNDr. Miladou Odstrčilovou, ředitelkou

IČ: 00638005

bankovní spojení: [REDAKCE]

ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDAKCE], technický dozor stavby

*dále jen objednatel* – na straně jedné

Zhotovitel:

STAVIMAL s.r.o.

se sídlem: Viničné Šumice 63, 664 06

zastoupený: Ing. Pavlem Málkem, jednatelem společnosti

IČ: 26921677

Bankovní spojení: [REDAKCE], [REDAKCE]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Pavel Málek, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDAKCE], [REDAKCE], [REDAKCE]

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

uzavírají níže uvedenou smlouvu o dílo:

### čl. II. Podklady smlouvy

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na obsahu této smlouvy, přičemž se vycházelo z níže uvedených skutečností:

1. Prohlídky budoucího staveniště.
2. Cenová nabídka zhotovitele.

### čl. III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou dodat předmět plnění - provedení stavebních prací na akci: „**Rekonstrukce sociálních zařízení**“ a objednatel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou převzít stavební práce a za jejich kvalitní provedení zaplatit.
- 3.2 Podrobný rozsah prací je stanoven v položkovém rozpočtu zakázky, který je přílohou této smlouvy a je její nedílnou součástí.

#### čl. IV. Lhůty plnění

- 4.1 Zhotovitel zahájí práce 28.6.2017.
- 4.2 Celé dílo bude dokončeno do 28.8.2017.
- 4.3 V případě změny rozsahu předmětu plnění - díla dle čl. III. této smlouvy na základě požadavků objednatele nebo v případě vzniku okolností nezaviněných zhotovitelem a majících vliv na termín dokončení díla, bude dohodnuta nová lhůta plnění díla (nebo jeho etapy) formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

#### čl. V. Cena

- 5.1 Cena za předmět plnění - dílo dle čl. III. této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základ pro DPH:	497 013	Kč
DPH 21 %:	104 373	Kč
<b>Částka k fakturaci za předmět plnění celkem:</b>	<b>601 386</b>	<b>Kč</b>

DPH je uvedena podle sazby dle příslušných předpisů platné ke dni podání nabídky, fakturována bude ve výši platné v den fakturace.

- 5.2 Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla nastane nutnost či požadavek provedení dalších prací, nutných k dokončení a zprovoznění díla (tzv. vícepráce – body 12.7 a 12.8 této smlouvy).
- 5.3 Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla po dohodě provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto dodávky a činnosti bude od celkové ceny odečtena.
- 5.4 Veškeré práce nad rámec rozsahu předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) musí být předem odsouhlaseny objednatelem ve stavebním deníku. Jejich ocenění provede zhotovitel následovně:
- u prací uvedených v položkách výkazu výměr použije jednotkové ceny zde uvedené
  - u prací zde neobsažených se provede ocenění dle aktuálního rozpočtového programu RTS.

#### čl. VI. Platební podmínky

- 6.1 Úhrada díla bude provedena po protokolárním převzetí díla na základě zhotovitelem vystavené faktury. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, její přílohou a součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených osobou pověřenou objednatelem.
- 6.2 Objednatel uhradí částku dle daňového dokladu (faktury) do 14 dnů ode dne jejího obdržení.
- 6.3 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové hodnoty díla bez DPH do odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.5 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

#### čl. VII.



## **Způsob provedení díla**

- 7.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. III. jeho řádným ukončením a předáním předmětu plnění objednateli v místě jeho provádění.
- 7.2 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.3 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 zákona č.89/2012 Sb., v platném znění.
- 7.4 Zhotovitel v plné míře odpovídá ze bezpečnost a ochranu zdraví všech osob pracujících na díle v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.5 Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN, platnými technickými předpisy a technologickými postupy.
- 7.6 Zhotovitel vyzve osobu oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických k prověření všech zakrývaných prací zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před jejich prováděním.
- 7.7 Zhotovitel plně zodpovídá za škody, které vzniknou jeho činností při provádění díla.
- 7.8 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí uložení nebo likvidaci tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
- 7.9 Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště, aby bylo zabráněno vzniku případných škod.

## **čl. VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

- 8.1 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den dohodnutého termínu ukončení prací (dle bodu 4.2). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem dokončení. Nejméně 3 pracovní dny předem oznámí zhotovitel osobě oprávněné za objednatele jednat ve věcech technických a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu předání.
- 8.2 Zhotovitel splní svoji povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební práce, úspěšně provede zkoušky předepsané závaznými normami a předá příslušné doklady a ukončené dílo objednateli.
- 8.3 Objednatel může převzít dílo, které vykazuje drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu plnění.
- 8.4 O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden smluvními stranami zápis.
- 8.5 Pokud objednatel převezme dílo s případnými vadami a nedodělkami, bude součástí zápisu specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.
- 8.6 Při převjímacím řízení předá zhotovitel objednateli protokoly, revizní zprávy a dále atesty (prohlášení o shodě) od použitých materiálů a vybraných výrobků PSV.
- 8.7 Za objednatele dílo převezme osoba pověřená objednatelem.

## **čl. IX.**

### **Záruky – odpovědnost za vady díla**

- 9.1 Záruka na stavební práce se sjednává na 60 měsíců od podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla oběma smluvními stranami. Záruční lhůta na zařizovací předměty a vybavení je shodná se záruční lhůtou výrobce.
- 9.2 Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen reagovat a vyjádřit se do 3 dnů ode dne doručení. Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že s ohlášením vady a požadovaným termínem jejího odstranění uvedeným v ohlášení souhlasí.
- 9.3 V případě havárie je zhotovitel povinen havárii do 24 hodin od výzvy odstranit nebo provést taková opatření, aby nedocházelo k dalšímu poškození věci objednatele a případně zajistit provizorní řešení, které umožní užívání díla do doby, než budou následky havárie odstraněny zcela.

## **čl. X.**

### **Smluvní pokuta**

- 10.1 Za nesplnění závazků této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
- 10.1.1 Za prodlení se splněním povinnosti dodat předmět plnění v termínu dle čl.4.2 této smlouvy může vyúčtovat objednatel zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla.
- 10.1.2 Za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech 1000,- Kč za každý případ tj. jednotlivou vadu a den prodlení.
- 10.1.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.1.4 Při prodlení objednatele s úhradou faktury může vyúčtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 10.1.5 Za prodlení s odstraněním vad z převjímacího řízení v dohodnutých termínech 1000,- Kč za každý případ tj. jednotlivou vadu a den prodlení.

## **čl. XI.**

### **Vyšší moc**

- 11.1 V případě, že plnění smlouvy dle termínu a podmínek této smlouvy bude ovlivněno či přerušeno v důsledku nepředvídatelných skutečností, které objednatel ani zhotovitel nemohli ovlivnit, bude zhotovitel na základě písemného sdělení a popisu těchto skutečností objednateli po dobu jejich trvání zproštěn plnění těch závazků smlouvy, jejichž splnění uvedené skutečnosti brání. Uznání působení vyšší moci je podmíněno písemným sdělením zhotovitele objednateli o začátku i ukončení působení vyšší moci.

## **čl. XII.**

### **Zvláštní ujednání**

- 12.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
- 12.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.




- 12.3 Zhotovitel na sebe přebírá odpovědnost za škody způsobené jeho činností, činností svých pracovníků a svých subdodavatelů na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, stejně tak za škody způsobené jeho činností třetí, na díle nezúčastněné osobě. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla od zhotovitele.
- 12.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při provádění díla jinou osobou (například subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 12.5 Zhotovitel vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do doby určené v zápisu z přejímacího řízení.
- 12.6 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností a platnost smluvního vztahu je vázána na pojištění zhotovitele po celou dobu jejího trvání.
- 12.7 Vícepracemi se rozumí takové práce, které vyvstanou během stavebních prací a které nebylo možné předvídat vzhledem k charakteru práce a dále práce, které nebyly obsaženy v příloze této smlouvy a jsou nezbytně nutné k dokončení a zprovoznění předmětného díla a dále práce a dodávky požadované objednatelem nad rámec smlouvy o dílo.
- 12.8 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré vícepráce dohodnuté s objednatelem za úhradu. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis bude předán objednateli ke schválení. Dále bude postupováno dle bodu 12.2 této smlouvy. Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace víceprací vč. výkazu výměr. Kalkulace ceny bude zpracována položkově. Provádění víceprací lze zahájit až po podpisu výkazu výměr a dodatku ke smlouvě oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.9 Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a nástupnictví.
- 12.10 Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplněných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a to po celou dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 12.11 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 12.12 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 12.13 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 12.14 Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště / sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

12.15 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 21-06-2017

V Brně dne 21-06-2017

Zhotovitel:



Objednatel:

Střední zdravotnická škola  
a  
Vyšší odborná škola zdravotnická  
Brno, Merhautova,  
příspěvková organizace  
Merhautova 15, 613 00 Brno  
IČ: 006 38 005 (2)





Příloha: rozpočet

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0381	Rekonstrukce sociálního zařízení	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	Sociální zařízení		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>0381</b>	SZŠ Merhautova		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	381
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	134 096	Ztížené výrobní podmínky	9 432	
R	PSV celkem	337 498	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	11 160	Přesun stavebních kapacit	0	
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	482 754	Zařízení staveniště	4 828	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		482 754	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		497 013	Ostatní náklady celkem	14 259	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno : Ing. Pavel Málek		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %			<b>497 013 Kč</b>	
DPH	21,0 %			104 373 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>601 386 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba : 0381 SZŠ Merhautova  
 Objekt : 01 Sociální zařízení

Rozpočet : 0381  
 Rekonstrukce sociálního zařízení

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	34 048	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	22 089	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	15 744	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 630	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 927	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 815	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	13 050	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 154	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	20 130	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	126 606	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	32 090	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	35 174	0	0	0
781 Obklady keramické	0	117 733	0	0	0
783 Nátěry	0	2 842	0	0	0
784 Malby	0	2 923	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	11 160	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	27 639	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>134 096</b>	<b>337 498</b>	<b>0</b>	<b>11 160</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	471 594	9 432
Oborová přírážka	0	0,0	471 594	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	471 594	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	471 594	0
Zařízení staveniště	0	1,0	482 754	4 828
Provoz investora	0	0,0	482 754	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	482 754	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	482 754	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>14 259</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	0381 SZŠ Merhautova	Rozpočet: 0381
Objekt :	01 Sociální zařízení	Rekonstrukce sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	310238411RT1	Zazdívka Geberit s použitím suché maltové směsi 0,125*11	m3	1,38	5 060,00	6 957,50
2	342255022R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	61,50	440,50	27 090,75
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>34 048,25</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	148,00	65,20	9 649,60
4	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	56,80	219,00	12 439,20
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>22 088,80</b>
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						
5	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	11,00	1 309,00	14 399,00
6	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 345,00	1 345,00
<b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>						<b>15 744,00</b>
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	33,00	110,00	3 630,00
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>3 630,00</b>
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	33,00	88,70	2 927,10
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>2 927,10</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
9	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	61,50	89,10	5 479,65
10	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	33,40	61,60	2 057,44
11	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	13,00	21,40	278,20
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>7 815,29</b>
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
12	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 50 mm	m	21,40	230,00	4 922,00
13	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	56,80	62,80	3 567,04
14	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	56,80	80,30	4 561,04
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>13 050,08</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,19	874,00	7 153,89
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>7 153,89</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
16	711212002RT4	Hydroizolační povlak - stěrka ARDEX S 7 plus, proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm	m2		507,00	
17	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m		140,00	
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						
<b>Díl: 720 Zdravotechnická instalace</b>						
18	72000-0032	Demontáž,dodávka a montáž vpust'	kus	3,00	1 560,00	4 680,00
19	72100-0031	Úprava přívod kanalizace Geberit	ks	11,00	390,00	4 290,00
20	72200-0015	Úprava rozvod vody	ks	36,00	310,00	11 160,00
<b>Celkem za 720 Zdravotechnická instalace</b>						<b>20 130,00</b>
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						
21	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	10,00	175,50	1 755,00
22	725119123U00	Mtž klozet mísa závěsná nosná stěna	kus	11,00	600,00	6 600,00
23	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění Geberit	soubor	11,00	732,00	8 052,00
24	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00	113,50	454,00
25	725215101U00	Mtž umyvadla na konzoly	soubor	5,00	894,00	4 470,00
26	725822721U00	Mtž baterie umyv stoj G 1/2	kus	5,00	115,00	575,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	0381 SZŠ Merhautova	Rozpočet: 0381
Objekt :	01 Sociální zařízení	Rekonstrukce sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	72500-0034	Závěsné WC Geberit	ks	10,00	7 000,00	70 000,00
28	72500-0035	WC invalida	ks	1,00	13 000,00	13 000,00
29	72500-0036	D+M madlo pevné	ks	1,00	2 700,00	2 700,00
30	72500-0037	Umyvadlo s půlnohou	ks	4,00	2 000,00	8 000,00
31	72500-0038	Umyvadlo malé	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
32	72500-0039	Umyvadlová baterie	ks	5,00	1 500,00	7 500,00
33	72500-0040	D+M umyvadlový sifon	ks	5,00	500,00	2 500,00
<b>Celkem za 725 Zařizovací předměty</b>						<b>126 606,00</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
34	76600-0033	D+M dveře 60/197,WC kování,okopový nerez plech	ks	11,00	2 300,00	25 300,00
35	76600-0034	D+M dveře 90/197,WC kování,okopový nerez plech	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
36	76600-0041	D+M zrcadlo 2400x600 mm	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
37	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	316,00	1,55	489,80
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>32 089,80</b>
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
38	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 5 mm	m2	33,40	60,00	2 004,00
39	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	33,00	451,00	14 883,00
40	771591115U00	Spárování dlažby silikonem	m	114,80	42,00	4 821,60
41	77100-0018	Dlažba - specifikace 33*1,1	m2	36,30 36,30	300,00	10 890,00
42	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	325,99	7,90	2 575,29
<b>Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>35 173,89</b>
<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>					
43	78100-0020	Obklad - specifikace 148,5*1,1	m2	163,35 163,35	250,00	40 837,50
44	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele 200x250 mm	m2	148,50	427,00	63 409,50
45	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	126,00	44,90	5 657,40
46	59760112.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm	m	126,00	24,04	3 029,04
47	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 129,33	4,25	4 799,67
<b>Celkem za 781 Obklady keramické</b>						<b>117 733,11</b>
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					
48	783121115U00	Nátěr syntet oc. zárubní 0,2*(4,6*11+4,9)	m2	11,10 11,10	256,00	2 841,60
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>2 841,60</b>
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					
49	784442001RT1	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace stěna:30 strop:33	m2	63,00 30,00 33,00	46,40	2 923,20
<b>Celkem za 784 Malby</b>						<b>2 923,20</b>
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
50	M2144	Rozvod elektroinstalace 3x1,5	m	60,00	59,00	3 540,00
51	M2145	D+M svítidlo	ks	3,00	1 500,00	4 500,00
52	M2146	D+M vypínač	ks	3,00	240,00	720,00
53	M2147	D+M zásuvka	ks	1,00	300,00	300,00
54	M2148	Elektro revize	kpl	1,00	2 100,00	2 100,00
<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>						<b>11 160,00</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
55	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	15,61	514,00	8 023,89
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,61	177,00	2 763,09
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	156,11	15,00	2 341,60
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,61	227,50	3 551,43

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>0381 SZŠ Merhautova</b>	Rozpočet: 0381
Objekt :	<b>01 Sociální zařízení</b>	Rekonstrukce sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	15,61	102,00	1 592,29
60	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	15,61	600,00	9 366,41
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>27 638,72</b>