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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0344 -2024-001

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28. Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohrané, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technic
- ve věcech BOZP:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0344 Radošov, Pošta Bochov, 364 71 Bochov
dále jen „objednatel na straně jedné

a

2. ENERGI GROUP CZ s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp.zn.: C 176 01

Okružní 242, 435 13 Meziboří
254 24 670
CZ25424670
Moneta Money Bank, a.s.
154923502/0600
Karel Janouškovec, jednatel

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Karel Janouškovec, jednatel,
- ve věcech technických: Karel Janouškovec, jednate
E-mail:
Datová schránka: usq37i9
Adresa pro doručování: ENERGI GROUP CZ s.r.o.. Okružní 242, 435 13 Meziboří
dále jen „zhotovitel14 na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,OZ“), uzavírají na „Havárii" tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva44):

Článek 1
Účel smlouvy

1.1. Účelem smlouvy je odstranění havarijního stavu větrem poškozené střešní krytiny a narušeného
oplechování střešní krytiny ve styku se zdí v 5NP na objektu LD Chopin Karlovy Vary, a to za
účelem zajištění bezpečného a řádného technického stavu.

1.2. Smlouva se uzavírá na základě ustanovení § 63 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, tj.
bezprostředně po zjištění havárie ve snaze minimalizovat škody způsobené havárií, ústní
formou a strany v zájmu právní jistoty stvrzují její obsah, kterým se cítí být vázáni.
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Článek 2 
Předmět smlouvy

MO evid. č. smi.: 6440-0344-2024-001

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo „PS 0344 - Havárie - Oprava střešní krytiny a svodu LD Chopin Karlovy Vary“, kterým 
se rozumí souhrn provedených plnění:

2.2. Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací) je specifikován v příloze č. 1 - Soupisu 
skutečně provedených prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečil všechny další související práce, nezbytné k 
řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto 
odstavce byl zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal jejich nevhodnost, která by překážela dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné nedostatky či rozpory, či vady, které by zpochybnily provedení předmětu 
této smlouvy;
d) měl k dispozici informace potřebné k provedení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či 
nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavázal provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a po provedené opravě jej předal objednateli dne 4.4.2024
Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě 
Soupisu skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 
a to ve výši:

Cena bez DPH 66.778,46 Kč
21% DPH 14.023,48 Kč
Cena celkem s DPH 80.801,94 Kč

(Slovy: osmdesáttisícosmsetjedna 94/100 korun českých)
3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, 

činnosti a dodané věcí nezbytné pro řádné provedení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek.

Článek 4
Doba a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 15.1.2024
4.2. Termín ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: 4.4.2024
4.3. Místem provedení díla je areál ve správě PS 0344 Radošov

- vojenský areál: č. CE: 03-16-47- Karlovy Vary-LD Chopin
- stavební objekt: l.č. 001- LD Chopin č.p. 1000, v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, p.č. 
1615 zapsáno na LV č. 7784 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem 
v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
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Článek 5
Nakládání s odpady

5.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikl (s výjimkou odpadu podle bodu 5.2. tohoto
článku), je zhotovitel. Zhotovitel zajistil na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytly v průběhu
realizace předmětu této smlouvy, zůstal majetkem objednatele. Zhotovitel v rámci realizace
předmětu této smlouvy zabezpečil jeho uložení na místě určeném zástupcem objednatele pro
věci technické.

Článek 6
Podmínky předání díla

6.1. Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.2.
smlouvy).

6.2. Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené
prohlídce bylo dílo:
- objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání byl podepsán
zápis o předání a převzetí díla;

6.3. Protokol o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Protokol byl za objednatele podepsán
až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je nedílnou součástí
této smlouvy jako příloha č. 2.

Článek 7
Fakturační a platební podmínky

7.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel
fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to
elektronicky do datové schránky ID: ukbwcxd - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-
mailovou adresu: s fakturou na prvním místě. Faktura případně její
přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/1EC;
UN/CEFACT Cil. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat
vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS
644000, AP 91, č. SML: 6440-0344-2024-001. Nebude-li možné ji odeslat z technických
důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
0 předmět plnění a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPfl, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

7.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

7.4. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

3/6



MO evid. č. smi.: 6440-0344-2024-001

7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 

nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet 
výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného 
vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je 
povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena 
oprávněně vrácená faktura.

7.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která 
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude 
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému 
správci daně.

7.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupil pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je 
reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v 

důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a 
fyzických osob.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňování vad podle čl. 8 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní
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strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR. ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště.
- K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech 
zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo 
občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.

Článek 11 
Zánik závazků

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
a) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem;
b) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;

11.3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001a násl. OZ.

Článek 12 
Závěrečná ujednání

12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v 
písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v 
záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku 
vyzvedne.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
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MO evid. č. smi.: 6440-0344-2024-001

osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění
právních povinností pro naplnění smlouvy.

12.5. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v
souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí,
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této
smlouvy v režimu tohoto zákona.

12.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

12.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.

12.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

12.9. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 výtiscích o 6 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 1
výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis skutečně provedených prací - o počtu 4 listů;
Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - o počtu 1 listu.

V Praze dne:

2 4 -04- 2024
za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Pra

Agentura hospodaření s

V Meziboří dne: ^ ty

za zhotovitele

Karel Janouškovec
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Soupis skutečně provedených prací KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS 0344 - LD CHOPIN

Objekt:

Havárie - Oprava střešní krytiny a svodu LD Chopin Karlovy Vary

KSO:
Místo.

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM. PS 0344

Zhotovitel:

ENERGGIE GROUP CZ s. r. o., Okružní 242, Meziboří

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Příloha č. 1
Počet listů: 4

254 24 670

CZ25424670

Cena bez DPH

dph základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně
66 778,46

0,00

v CZK

Sazba daně

21,00%

12,00%

66 778,46

Výše daně
14 023,48

0,00

80 801,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS 0344-LD CHOPIN

Objekt:
Havárie - Oprava střešní krytiny a svodu LD Chopin Karlovy Vary

Místo:

Zadavatel: ČR - MO, AHNM. PS 0344

Zhotovitel: ENERGGIE GROUP CZ s. r. o., Okružní 242, Meziboří

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

01 - Oprava havarijního napojení střechy výtahové šachty a střechy

66 778,46

02 - Provedení opravy zatékání v prostoru balkonu

03 - Provedení opravy vyspádování odtoku střešního pláště - jídelna

04 - Vniřní omítka stropu - 3,5 m2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

PS 0344 - LD CHOPIN

Havárie - Oprava střešní krytiny a svodu LD Chopin Karlovy Vary

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ

ČR-MO, AHNM. PS 0344

ENERGGIE GROUP CZ s. r. o., Okružní 242, Meziboří

Kód Popis MJ

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

w

2 K

w

01
764002812

764001833

3 K 978015391

4 K 978023411

w

5 K 997013117

10 K 622131101

11 K 622325109

12 K 622311131

13 K 783801201

14 K 783801401

15 K 783823133

16 K 783827423

17 K 998018003

18 K 764232436

19 K 764131431RP1

20 K 767881118

21 M 70921314

22 K 998767123

D 02

23 K 624635351RP1

w

24 K 952902611RP1

w

Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané

"demontáž oplechováni střechy"6.4

Demontáž krytiny z taškových tabulí k dalšímu použiti

"střešní krytina z falcovaného plechu"7,2

Oprava havarijního napojení střechy výtahové šachty a střec
6,400

6,400

7,200

7,200

m2

Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v
rozsahu přes 80 do 100 %

Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo komínového

"proškrabání spár zdivá do hl. 2 cm"6
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 21 do 24 m
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně
ručně
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %

Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm

Obroušení omítek před provedením nátěru

Ometeni omítek před provedením nátěru

Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých
zrnitých nebo štukových omítek _______________
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně
členitosti 1 a 2
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do
24 m
Oplechováni rovné okapové hrany z Cu plechu rš 450
mm
Montáž krytina střechy rovné drážkováním z tabuli z Cu
plechu sklonu do 30°
Montáž bodu záchytného systému do trapézového
plechu samořeznými vruty, příchytkami

kotvici bod pro trapézový plech

Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce ruční
v objektech v přes 12 do 24 m

m2

m2

6,000

t

m2

m2

6,000

6,000

m2
m2
m2

m2

m2

t

m

m2

kus

kus

t

25 K 624635251

w

26 K 624635351

w

Provedení opravy zatékání v prostoru balkonu
Odstranění tmelu ze spáry průřezu do 200 mm2 m

"spára pod balkónovými dveřmi" 0,9

Vysáti prachu z trhlin, spár a ostatních ploch m

"spára pod balkónovými dveřmi" 0.9

Silikonový penetrační nátěr spáry průřezu do 200 mm2 m

"spára pod balkónovými dveřmi" 0,9
Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200
mm2
"spára pod balkónovými dveřmi" 0,9

0,438

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

0,301

6,400

7,200

3,000

3,000

0,064

0,900

0,900

0,900

0,900

0,900

0,900

0,900

0,900

Cena celkem [CZK]

66 778,46

w

w
w

"napojeni vloženého podokapniho žlabu na stávající
podokapni žlab na obou koncich"2
"napojení podokapniho žlabu do svislého svodu"1
Součet

2,000

1,000

3,000

27 K 764004801 Demontáž podokapniho žlabu do suti m 4,700

28 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 3,600

w "demontáž oplechováni střechy"3,6 3,600

32 K 764531404 Žlab podokapni půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm m 4,700

33 K 764001901
Napojení klempířských konstrukci na stávající délky
spoje do 0,5 m

kus 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 764232436
Oplechováni rovné okapové hrany z Cu plechu rš 450
mm m 3,600

35 K 998764122 Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské ruční v
objektech v přes 6 do 12 m t 0,022

D 03 Provedení opravy vyspádování odtoku střešního pláště - jídel

36 K 712440831 Odstraněni povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z
pásu NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé

m2 15,000

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešni volné
37 K 713140824 kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 mm m2 15,000

spádový kliň

43 K 952902021 Čištění budov zameteni hladkých podlah m2 15,000

44 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za
studená nízkoexpanzni (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 15,000

45 M 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 3,750
w 15*0,25 3,750

46 K 712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní
vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP

m2 15,000

47 M 62811120
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy
(impregnovaná vložka), typu A

m2 17,483

w 15*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 17,483

48 K 712341659
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP
přitavenim bodové m2 15,000

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze
49 M 62832000 skleněné rohože typu V60 s jemnozmným minerálním m2 17.483

posypem tl 3.0mm
w 15*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 17,483

50 K 712341559
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP
přitavenim v plné ploše - odtokový žlab

m2 15,000

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze
51 M 62832001 skleněné rohože typu V60 s jemnozmným minerálním

posypem tl 3,5mm
m2 17,483

w 15*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 17,483

52 K 998712121 Přesun hmot tonážni pro krytiny povlakové ruční v
objektech v do 6 m t 0,291

D 04 Vniřní omítka stropu - 3,5 m2
53 K 619991001 Zakrytí podlahy fólií m2 5,000

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
54 K 978011191 vápenocementové omítky stropu v rozsahu přes 50 do m2 3,500

100%

55 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m ručně t 0,175

56 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m ručně t 0,175

59 K 611131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropu
nanášený ručné m2 3,500

60 K 611315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2
na stropech kus 1,000

61 K 784111011
Obroušeni podkladu omítnutého v místnostech v do
3,80 m

m2 3,500

62 K 784111001
Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech v do 3,80
m__________

m2 3,500

63 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 3,500

64 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 3,500

65 K 952902611 Čištěni budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 6,500

66 K 784191007
Čišténi vnitřních ploch podlah po provedeni malířských

prací
m2 6,500

67 K 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m t 0,149
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AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM
Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Praha
Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60162694; 1DS hjyaavk

Příloha č.2

Počet listů: 1

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je:
Název akce: „PS 0344 - Havárie - Oprava střešní krytiny a svodu LD Chopin Karlovy Vary“
Vojenský objekt: CE: 03-16-47 Karlovy Vary - LD Chopin, SO: I.č. 001 - LD Chopin č.p.1000
Smlouva o dílo MO evid. č. smi.: 6440-0344-2024-001
Objednatel:v
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrané, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité

infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve
smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Se sídlem: Hradební 772/12, 1
ve věcech technických technik PS 0344 Hradiště.

Zhotovitel:

ENERGI GROUP CZ s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn.: C 176 01

Okružní 242, 435 13 Meziboří
254 24 670
CZ25424670
Moneta Money Bank, a.s.
154923502/0600
Karel Janouškovec, jednatel

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Karel Janouškovec, jednatel
- ve věcech technickýc dnat
E-mail:
Datová schránka: usq37i9
Datum předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 15. 1.2024
Datum skutečného dokončení prací: 29.3.2024
Datum předání a převzetí díla: 4. 4. 2024
Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění „ PS 0344 - Havárie - Oprava střešní krytiny a svodu
LD Chopin Karlovy Vary'4 v objektu CE: 03-16-47 Karlovy Vary - LD Chopin, SO: I.č. 001 - LD
Chopin č.p.1000, dle Smlouvy o dílo č. 6440-0344-2024-001 bylo provedeno v odpovídajícím rozsahu a
termínech dle požadavků objednatele, práce byly započaty 15.1.2024 dokončeny 4.4.2024. Tzn. „bez
výhrad'4.
Dílo bylo dokončeno až v březnu z důvodu špatných povětrnostních podmínek (mráz, sníh, deště).
Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a přejímce dokončeného díla zjištěny, se řídí dle §
ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne převzetí tj. do 4. 4. 2026
Předávací protokol je vyhotoven ve 2 výtiscích, 1 je určen pro zhotovitele a 1 pro objednatele.



Příloha č. 3
Počet listů: 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují

žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění

pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních

proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích.

V Mezitrcři dn

ENERGI GROUP CZ s.r.o.

IČO 254 24 670

Karel Janouškovec, jednatel

1



Zdůvodnění časového nesouladu mezi uzavřením
smlouvy/objednávky a realizací PFK před vznikem závazku

* i

/

Při přípravě nákupu nebyla PFK realizována dle požadavků zákona 320/2001 Sb. čímž vznikl
Časový nesoulad mezi uzavřením smlouvy a realizaci PFK před vznikem závazku. Po
zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že rizika jsou
minimální. Předkládám PFK k realizaci.

Zdůvodnění:
Řasení akutního havarijního siavu za účelem zabránění vzniku Škod na majetku státu.

Ing. Zdenko Pohranc


