

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horkovodní přípojka pro ubytovnu ČD Lovosice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 3. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	237 109,98	262 282,42	499 392,40	13,706	23,779
1	Zemní práce	9 567,24	158 868,43	168 435,67	10,387	23,684
5	Komunikace pozemní	47 726,72	23 952,20	71 678,92	2,231	0,000
8	Trubní vedení	172 016,47	76 624,73	248 641,20	0,307	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 799,55	2 837,06	10 636,61	0,781	0,095
PSV	Práce a dodávky PSV	31 163,76	40 220,24	71 384,00	0,115	0,012
732	Napojení OPS	0,00	35 000,00	35 000,00	0,000	0,012
777	Podlahy lité	29 741,40	2 118,60	31 860,00	0,108	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	1 422,36	3 101,64	4 524,00	0,007	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	11 543,60	11 543,60	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubí	0,00	11 543,60	11 543,60	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	143 000,00	143 000,00	0,000	0,000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	28 000,00	28 000,00	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	67 000,00	67 000,00	0,000	0,000
VRN4	Inženýrská činnost	0,00	28 000,00	28 000,00	0,000	0,000
VRN6	Územní vlivy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,000	0,000
	Celkem	268 273,74	457 046,26	725 320,00	13,821	23,791