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SMLOUVA O DÍLO 
č. j.: KRPU-56073-11/ČJ-2024-0400VZ 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 
 

Název:                                Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého 
kraje (dále i „KŘP-U“) 

Sídlo: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 
Identifikační číslo: 75151537 
Daňové identifikační číslo: CZ75151537 
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem 
Číslo účtu / kód banky: 1546-881/0710 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: 

Ve věcech technických oprávněn jednat: 

Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 
403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice 

Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: a64ai6n 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Název: NATURTEP spol. s r.o. 
Sídlo: Údolí 632/16, 417 01 Dubí 
Identifikační číslo: 27347311 
Daňové identifikační číslo: CZ27347311 
Banka: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu / kód banky: 219484361/0300 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: 

 
Ve věcech technických oprávněn jednat: 
Kontaktní adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: 

naturtep@seznam.cz  
85bppu8 

Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 25432, pod sp.zn. 25432 

 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 
 
 
 

„KRPU, Ústí nad Labem, Důlce 2007/49 – vodovodní přípojka“ 
 
 

mailto:naturtep@seznam.cz
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Článek II. Předmět a účel smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve 

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy (dále 
jen „dílo“), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj 
sjednanou cenu díla ve výši 171 214,33 Kč včetně DPH. 

2. Specifikace díla: 
Předmětem plnění je zřízení samostatné vodovodní přípojky včetně s tím spojených prací pro objekt 
objednatele na adrese: Důlce 2007/49, 400 01 Ústí nad Labem, a to na pozemcích parc. č. 4239/5 a 
parc. č. 2325/1 v k. ú . Ústí nad Labem, v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a 
projektovou dokumentací, jež tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy, a v souladu s územním souhlasem 
Magistrátu města Ústí nad Labem ze dne 12. června 2023 pod číslem spisu: 171014/2023, č.j. 
MMUL/OÚPSŘ/S/195076/2023/NemL, jenž tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  

3. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění nerušeného a 
efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti 
osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti. 

 
Článek III. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je 
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě 
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů 
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.  

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn 
poskytnout třetím osobám. 

3. Místem plnění a zároveň i místem předání díla je objekt Krajského ředitelství policie Ústeckého 
kraje na adrese Důlce 2007/49, 400 01 Ústí nad Labem, konkrétně pozemky parc. č. 4239/5 a parc. 
č. 2325/1 v k. ú . Ústí nad Labem (dále jen „objekt KŘP-U nebo také „místo plnění“). 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že pro účely kontroly provádění díla dle této smlouvy objednatel pověřil či 
pověří správou: 
a) technických záležitostí souvisejících s realizací předmětu této smlouvy technického dozora 

stavebníka (dále jen „TDS“). TDS je oprávněn zastupovat objednatele v technických záležitostech 
vyplývajících z jeho funkce. Není však oprávněn bez výslovného souhlasu objednatele zejména 
provádět jakákoli rozhodnutí týkající se změny podmínek daných touto smlouvou (zejména cenu za 
dílo, termín provádění díla, záruk apod.). Identifikační údaje této osoby oznámí objednatel zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu. 

5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 pracovních dnů od podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle 
neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 10 pracovních dnů od předání staveniště. 
Konkrétní termín předání staveniště a zahájení prací na díle bude upřesněn písemně nebo telefonicky, 
o čemž bude vyhotoven písemný záznam. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši jedné desetiny procenta z ceny díla vč. 
DPH za každý, byť i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele. 

6. Zhotovitel je povinen dílo dle čl. II. odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání staveniště. V případě nedodržení termínu dokončení 
a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení ze 
strany zhotovitele. 

7. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi, 
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci zadávacího 
řízení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a 
platnými normami ČSN. 

8. Materiál použitý při provádění díla musí být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součástí. 
Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně 
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujícími předpisy, nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod. 
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to 
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nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo 
zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace. 

9. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout 
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné 
pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého, 
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby 
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla (tímto nejsou dotčeny ustanovení čl. X. této smlouvy 
týkající se změn smlouvy). 

10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočívající především v zajištění přístupu na 
místo plnění. 

11. Zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky, související se 
stavem stávajících objektů v areálu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo 
v nich pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma 
stranami. Stejné platí i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávající stav objektů areálu objednatele 
neumožňuje dodržet podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k provádění díla; 
neučiní-li tak, není oprávněn namítat, že za případné vady díla vzniklé v důsledku nemožnosti dodržet 
podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k provádění díla nenese odpovědnost. Od 
okamžiku odsouhlasení existence překážek provádění díla oběma smluvními stranami v souladu s větou 
první tohoto ustanovení smlouvy do odpadnutí takovýchto překážek neběží lhůta pro dokončení a 
předání díla podle odst. 6 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen sledovat, zda překážky provádění 
prací na díle trvají a neprodleně (nejpozději následující pracovní den) po jejich odpadnutí pokračovat 
v pracích na díle. 

12. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit práce na díle, jestliže  

− vznikne potřeba provedení změny rozsahu či způsobu provádění díla (vícepráce) mající vliv na 
cenu či lhůtu pro dokončení díla, k jejímuž provedení je v souladu s čl. X. odst. 7 nezbytný 
předchozí souhlas osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních, a současně 

− není objektivně možné pokračovat v pracích na díle do okamžiku sdělení stanoviska osoby 
oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních k projednávaným vícepracím; platí, že 
v pracích na díle je možné pokračovat, jestliže je možné provádět práce alespoň na části díla bez 
nutnosti jejich případného přepracování v důsledku sdělení stanoviska objednatele 
k projednávaným vícepracím. 

O takovéto skutečnosti je zhotovitel povinen učinit písemný záznam a současně o tomto v písemné 
podobě vyrozumět objednatele do jeho datové schránky, ve kterém uvede podrobné odůvodnění, proč 
není možné do okamžiku obdržení stanoviska objednatele k projednávaným vícepracím pokračovat 
v pracích na díle ani jeho části; platí, že oznámení o přerušení prací na díle bez uvedení podrobného 
odůvodnění, proč není možné pokračovat v pracích na díle ani jeho části, je neúčinné.  
Práce na díle se považují za přerušené okamžikem doručení řádně odůvodněného oznámení o 
přerušení prací z důvodů podle tohoto odstavce smlouvy do datové schránky objednatele. Zhotovitel je 
povinen nejpozději následující pracovní den po obdržení závazného stanoviska objednatele 
k projednávaným vícepracím v touto smlouvou požadované podobě pokračovat v přerušených pracích 
na díle. 
Lhůta pro dokončení díla podle odst. 6 tohoto článku smlouvy neběží od okamžiku doručení řádně 
odůvodněného oznámení zhotovitele o přerušení prací podle tohoto odstavce smlouvy do datové 
schránky objednatele až do dne doručení stanoviska objednatele k projednávaným vícepracím v touto 
smlouvou požadované podobě do datové schránky zhotovitele. 
Oprávnění zhotovitele podle tohoto odstavce smlouvy není možné využít pro případ víceprací 
navrhovaných zhotovitelem, které nejsou pro řádné a komplexní provedení díla v souladu s touto 
smlouvou nezbytné – takovýto postup zhotovitele je považován za zjevné zneužití práva ve smyslu § 8 
občanského zákoníku. 

13. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užívání díla. 
14. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1 

občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení díla prokázáno 
provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla 
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plnění předat 
objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z přísl. 
norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě, zejména: 

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, 
b. záruční listy, návody k obsluze apod., 
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c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí, 
d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce (vážní lístky), 
e. geodetické zaměření nové vodovodní přípojky, 
f. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla. 

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla. 
15. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k 

předání. Výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky 
objednatele). V posledně uvedeném případě se považuje objednatel za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí 
výzvu svým podpisem. 

16. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění dostavit. 
17. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„protokol“), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle čl. III. odst. 8 a 14 této 
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

18. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému, plnému 
a bezproblémovému užívání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a 
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla. 
Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému 
užívání, povinen vady odstranit po předání díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději 
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplnění termínu stanoveného pro 
odstranění vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, 
den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku. 

19. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a 
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránící řádnému, 
plnému a bezproblémovému užívání díla. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí 
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla 
se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 
Vadami a nedodělky díla, bránící řádnému, plnému a bezproblémovému užívání díla jsou zejména vady 
a nedodělky ohrožující bezpečnost osob či objektu objednatele samotného či životního prostředí. 

20. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho bezprostředního 
okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této povinnosti zhotovitele je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

 
Článek IV. Ujednání o provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a pokyny příslušného 

koordinátora BOZP pro danou stavbu, kterého zajišťuje objednatel; 
b. dodržovat nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o  
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2.  Realizace díla a s tím související skutečnosti: 
a. Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této 

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na 
staveništi. 

b. Zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky ze závazných stanovisek a vyjádření 
dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Tyto 
jsou uvedeny v dodatku k technické zprávě projektové dokumentace. Jakékoliv důsledky 
vzniklé nedodržením uvedených podmínek ze strany zhotovitele jdou k tíži zhotovitele. 

c. Zhotovitel je povinen před zahájením prací protokolárně předat objednateli Smlouvu o předání 
stavebního odpadu, kterou je povinen uzavřít s osobou oprávněnou k likvidaci příslušného odpadu 
ze stavby. Tato smlouva bude objednatelem předložena odboru životního prostředí Magistrátu 
města Ústí nad Labem (jedná se podmínku stanoviska odboru životního prostředí MmÚ ze dne 
31.3.2023, č.j. MMUL/OŽP/VHO/91247/2023/KolS). Po dokončení prací (tj. současně s předáním 
díla) zhotovitel dále předá objednateli vážní lístky odpadu vzniklého realizací stavby a předaného 
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na skládku, které objednatel taktéž doloží odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad 
Labem v souladu s uvedeným stanoviskem tohoto orgánu. 

d. Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškolení pracovníků podílejících se na 
zhotovení díla (dále jen „pracovníci stavby“) ze zásad v oblasti bezpečnostních a požárních 
směrnic, které platí v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty v písemné podobě 
nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy.  

e. Zhotovitel zajistí, aby vstup, vjezd a pohyb zhotovitele byl prováděn v souladu s tímto Provozním 
řádem. 

f. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam všech 
pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich 
občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech 
vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou 
v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště. Jakékoliv následky 
z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na vrátnici ve vjezdu do areálu. 
Jakékoliv následky z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele. 

g. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, aby 
byla činnost ostatních uživatelů areálu KŘP-U narušena v co nejmenší možné míře, a aby byl po 
celou dobu provádění prací na díle umožněn vstup do objektu. V případě mimořádné události 
zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě určeném odpovědným 
zástupcem objednatele. 

h. Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízení, které jsou svým konstrukčním provedením a na 
základě výsledku kontrol a revizí schopny bezpečného provozu. 

i. Zhotovitel si před zahájením prací zajistí vydání povolení zvláštního užívání komunikace 
(chodníku) a instalaci schváleného dopravního značení, kdy zhotovitel zejména zajistí zábor 
veřejného prostranství v nezbytném rozsahu, a to včetně jeho opáskování - vytyčí prostor zákazu 
vstupu osob v okolí místa plnění. 

j. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko 
práce a ohrozit ostatní zaměstnance v objektu KŘP-U, informovat osobu ve věcech technických 
dle čl. I. této smlouvy a poté přijmout na staveništi příslušná opatření k zamezení nebezpečí. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli v písemné podobě informaci o rizicích, která se týkají 
výkonu práce v objektu KŘP-U, a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu 
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

k. Zhotovitel je povinen dodržovat technologický postup dle NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

l. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti 
poddodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu. 

m. Zhotovitel je povinen vytyčit všechny stávající inženýrské sítě a dbát toho, aby nedošlo k jejich 
narušení či ohrožení. 

n. Zhotovitel bere na vědomí, že kouření je v areálu povoleno pouze na vyhrazeném místě. 
o. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U a jeho bezprostředním okolí uvést 

po dokončení díla do původního stavu. 
p. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízení 

staveniště je započtena v ceně díla. 
q. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle 

platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny 
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele 
je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím řízení. 
Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje po 
zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve společnosti 
KOVOŠROT GROUP CZ a.s., IČ 28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na číslo účtu 
objednatele 19-1546881/0710. Doklad o předání odpadu předá objednateli nejpozději při předání 
hotového stavebního díla. 

r. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných 
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku. 

s. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze 
z míst předem určených objednatelem. 
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t. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za běžného provozu objektu, a to v pracovní 
dny od 6:30 do 15:30. 

u. Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a předat ji 
objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového stavebního díla. 

v. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejích 
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště. 

w. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu osoby 
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a 
ceně. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi 
nahrazované.  

x. Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak 
v případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez ohledu 
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či 
případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištění. O vzniku 
havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v písemné 
podobě „Záznam o vzniku havárie“, jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení vzniku havárie doručit 
objednateli protokol o odstranění havárie, ve kterém popíše a zadokumentuje způsob odstranění 
havárie. 

y. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je 
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz čl. VII. této smlouvy). 

z. Zhotovitel je při provádění díla vázán, mimo smluvní ujednání, také příkazy objednatele činěnými 
prostřednictvím osoby oprávněné za něho jednat ve věcech technických a dále TDS (to však 
pouze za podmínek dle čl. III. odst. 4 této smlouvy a čl. X. této smlouvy).  

aa. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření nové vodovodní přípojky zpracované příslušnou 
autorizovanou osobou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Geodetické zaměření zhotovitel protokolárně 
předá spolu s dokončeným dílem za podmínek dle čl. III. této smlouvy, to ve 2 listinných 
vyhotoveních.  

 
Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí 
díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí díla/stavby, 
přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby, 
prostých vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody 
způsobené zaměstnanci zhotovitele. 

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla 
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na 
majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu 
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná. 

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci. 

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárního předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel. 

 
Článek VI. Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na 
rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením 
této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši: 

        cena díla bez DPH:  141 499,45 Kč 
        DPH 21 %:           29 714,88 Kč 
        Celková cena vč. DPH:            171 214,33 Kč 

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním provedením předmětu díla. 

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
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4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě 
skutečně provedených prací odsouhlasených oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle 
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená 
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ, 
údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení 
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací této smlouvy o 
dílo. 

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu. 
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem 
doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání faktury.  

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání dokončeného 
díla dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů) po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na 
adresu uvedenou v odst. 12 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení 
zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele 
dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že 
promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla 
(výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna 
poprvé. 

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 
10. Platí, že v případě uplatnění právního nároku objednatele na odstranění vady díla před splatností faktury 

se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání díla po odstranění vady. Pokud objednatel 
uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do 
odstranění vady díla uhradit cenu díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla 
objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku 
smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání díla 
po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanovení čl. III. této smlouvy).  

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel 
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není 
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené 
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy. 

12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého 
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.  

13. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění 
finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována 
za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného 
uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele. 

 
Článek VII. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, sjednanými smluvními podmínkami, platnou 
legislativou, technickými normami a jinými právními předpisy jakkoliv prováděním díla dotčenými, a 
ukládat zhotoviteli povinnosti k odstranění zjištěných vad a nedodělků včetně stanovení termínů pro 
jejich odstranění. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka, který bude během provádění díla 
přítomen a bude s objednatelem a TDS tuto problematiku na místě řešit. 

2. Před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah 
a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce objednatele a 
TDS k provedení kontroly. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel 
oprávněn zhotoviteli nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) 
odkrýt, aby bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele 
neučiní, ani jiným způsobem nadevší pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných zakrytých prací či 
konstrukcí, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla 
včetně DPH, a v takovém případě je zároveň objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit. 
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3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem (TDS) provedena písemná 
výzva s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným termínem pro jejich 
nápravu. Pracemi, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této smlouvy 
rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů či technologií/postupů při provádění díla. Nápravu 
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude 
zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou 
desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byť i započatý, den prodlení, a to až do odstranění 
vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) 
delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady 
na náklady a odpovědnost zhotovitele odstranit třetí osobou. 

4. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předkládat objednateli (TDS) na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci 
zhotovování díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která 
může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu. 

5. Kontrola provádění díla bude probíhat dle vzájemné dohody obou smluvních stran. Kontrolní dny budou 
probíhat vždy v den (po – pá), který bude stanoven dohodou smluvních stran a TDS nejpozději při 
předání staveniště v době od 8:30 – 14:00 hod, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě 
jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby zástupce zhotovitele dohlížející na řádné provádění díla byl vždy 
při kontrolním dni přítomen na staveništi. Výsledky kontrolních dnů budou zaevidovány v písemném 
protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle zvláštní kontrolní den, který se 
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se zvláštního kontrolního dne 
zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli 
písemně oznámit kontrolní den nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.  

7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s 
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 
Článek VIII. Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění 
této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a 
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s 
účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu. 
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou 

podílet na zhotovování díla dle této smlouvy. 
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovování díla dle této 

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
 

Článek IX. Smluvní sankce a započtení  
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí 

přesáhnout 100 % ceny díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH. 
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením ceny díla dle této smlouvy výlučně 

smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 
3. Úročení úroků z prodlení se zakazuje. 
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou 

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem 
porušení smluvní povinnosti.  
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5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst 
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky 
smluvních pokut. 

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku České republiky“) je zhotovitel oprávněn započíst svou 
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem. 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové 
újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta 
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy (použití § 
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje). 

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to 
do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter. 

 

Článek X. Změny a zánik smlouvy 

1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo 
doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této 
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech 
smluvních. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele (osoba oprávněná jednat za objednatele 
ve věcech technických a TDS ), uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle 
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků 
plynoucích z této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno pro konkrétní oblasti jinak. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že při změně rozsahu či způsobu plnění dle této smlouvy, která má vliv 
na cenu za dílo či termín dokončení díla, musejí být dodrženy podmínky stanovené zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zejména pak § 222 ZZVZ. 

3. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že ke změně způsobu provedení či rozsahu díla může dojít pouze 
na základě objektivně nastalých a dopředu nepředvídatelných skutečností, jestliže není v této smlouvě 
stanoveno pro konkrétní případ jinak. 

4. Po uzavření této smlouvy je objednatel (výlučně osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
smluvních) oprávněn požadovat po zhotoviteli provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které 
mají věcnou, finanční a časovou spojitost s prováděním díla, zejména pak vícepráce nezbytné k řádnému 
dokončení díla. Zhotovitel je povinen takovéto změny, vícepráce a doplňky díla provést bez zbytečného 
odkladu po jejich schválení v souladu s odst. 5 tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od okamžiku vzniku potřeby provedení změny 
rozsahu či způsobu provedení díla zpracovat a objednateli předložit ke schválení změnový list, ve kterém 
bude uveden rozsah změn způsobu provedení a rozsahu díla. Vzor formuláře změnového listu tvoří 
přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „změnový list“). Změnový list podléhá schválení objednatele, TDS a 
Policejního prezidia České republiky (dále jen „PP“). Použití náhradních materiálů je považováno za 
změnu způsobu či rozsahu díla. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než 
materiály jimi nahrazované. Změnový list musí obsahovat veškeré navrhované změny provedení díla 
včetně jejich dopadu na 

a) cenu díla, tj. porovnání ceny díla před provedením těchto změn a ceny díla po jejich provedení, a to 
dle jednotlivých změnou dotčených položek, 

b) kvalitu díla, tj. porovnání záruk a technických specifikací dotčené části díla před provedením těchto 
změn a po jejich provedení, 

c) termín pro dokončení díla. 
6. Poslední změnový list musí být objednateli předložen nejpozději 7 kalendářních dnů před uplynutím lhůty 

pro dokončení díla ve smyslu čl. III. odst. 7 této smlouvy, respektive nejpozději 15 pracovních dnů před 
předáním řádně dokončeného díla, a to podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají nebo by 
mohly mít vliv na cenu díla, je oprávněna za objednatele schválit výlučně osoba oprávněná jednat 
za objednatele ve věcech smluvních, a to v písemné podobě po schválení změnového listu 
vlastnoručním podpisem plk. Mgr. Zbyňka Dvořáka, ředitele Krajského ředitelství policie 
Ústeckého kraje (dále jen „ředitel KŘP-U“). Souhlas objednatele s provedením změny rozsahu či 
způsobu provedení prací na díle je objednatel povinen doručit do datové schránky zhotovitele a 
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pro účinnost tohoto souhlasu je nutné jej doložit kopií schváleného změnového listu s podpisem 
ředitele KŘP-U. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená k jednání za objednatele ve věcech technických je 
oprávněna toliko k 

a. předání a převzetí staveniště, 
b. provádění kontroly díla, 
c. stanovování lhůt a způsobu odstranění zjištěných vad díla při jeho provádění, 
d. předávání potřebných informací a podkladů k provádění díla, 
e. schvalování použitých materiálů k provedení díla, pokud nebyly výslovně stanoveny v této smlouvě 

vč. příloh, 
f. schvalování změn způsobu provedení díla, které nemají vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení 

a nemají negativní vliv na kvalitu díla, 
g. vznášení a formulaci připomínek objednatele ke změnovým listům před jejich schválením, 
h. převzetí či odmítnutí převzetí díla vč. geodetického zaměření stavby, 
i. převzetí dalších listin a dokumentů, která je v souladu s touto smlouvou zhotovitel povinen předat 

objednateli, 
j. k dalším úkonům, ke kterým bude v písemné podobě pověřena osobou oprávněnou jednat za 

objednatele ve věcech smluvních (takovéto pověření je objednatel povinen doručit do datové 
schránky zhotovitele vždy před provedením takového úkonu).  

Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech technických ani jiné kontaktní osoby 
objednatele nejsou zejména oprávněny ke schvalování změny rozsahu či způsobu provedení díla 
mající vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení či negativní vliv na kvalitu díla. 

9. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit své stanovisko a uvést případné připomínky k obsahu změnového 
listu do 7 kalendářních dnů ode dne doručení změnového listu. Zhotovitel následně změnový list upraví 
dle dohody s objednatelem a TDS. 

10. Teprve na základě ředitelem KŘP-U, TDS a PP schváleného změnového listu může být uzavřen příslušný 
dodatek k této smlouvě řešící změnu rozsahu či způsobu provedení díla. 

11. Smluvní strany se dohodly, že k uzavření posledního dodatku k této smlouvě za účelem provedení 
změny rozsahu či způsobu provádění díla mající vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení 
dojde nejpozději v poslední den lhůty pro dokončení a předání díla objednateli ve smyslu čl. III. 
odst. 7 této smlouvy, případně v den předání dokončeného díla, a to podle toho, která z těchto 
událostí nastane dříve. 

12. Zhotovitel tímto také bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají 
nebo by mohly mít vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení, které provede bez písemného 
souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních doloženého ředitelem 
KŘP-U schváleného změnového listu, mu nebudou proplaceny, a je povinen takovéto práce nahradit 
pracemi učiněnými v souladu s touto smlouvou, a to bez jakéhokoliv nároku na navýšení ceny díla, pokud 
se s objednatelem (osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních) nedohodne jinak. 
Výjimku tvoří práce, které bylo nutné provést za účelem odvrácení bezprostředně hrozící újmy na 
zdraví osob či majetku objednatele či třetích osob; i tyto však podléhají povinnosti vyhotovení 
změnového listu a následného uzavření dodatku k této smlouvě. 

13. Za účelem stanovení ceny prací a dodávek nezbytných pro provedení víceprací, doplňků, nebo jiných 
změn díla bude postupováno následujícím způsobem: 

a. Jednotkové ceny těch prací, služeb a dodávek (materiály, komponenty a instalovaná zařízení), 
které byly uvedeny v rozpočtu, jsou pro smluvní strany po celou dobu trvání této smlouvy závazné 
a neměnné. Zhotovitel je tedy povinen v rámci ocenění prací, služeb a dodávek nezbytných pro 
provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla použít položkové ceny prací, služeb a dodávek 
ve výši stanovené rozpočtem. 

b. Jednotkové ceny těch prací, služeb a dodávek (materiály, komponenty a instalovaná zařízení) 
nezbytných pro provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které nebyly uvedeny v 
rozpočtu, budou vždy stanoveny tak, aby jejich jednotková cena nepřesáhla směrné ceny vydané 
ÚRS Praha, a.s. platné ke dni schválení těchto víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla snížené o 
10 %. 
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14. Pro případ méně prací se výše uvedená ustanovení tohoto článku smlouvy o změně způsobu a rozsahu 
díla použijí přiměřeně s tím, že se smluvní strany dohodly, že v případě méně prací (tj. v případě snížení 
rozsahu prováděných prací či dodávek oproti jejich rozsahu stanoveného rozpočtem) bude od celkové 
ceny díla odečtena cena neuskutečněných prací a dalších dodávek vlivem méně práce, a to v plné výši 
bez jakéhokoliv krácení. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že zápisy z kontrolních dnů stavby nemají povahu dodatku 
k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či způsobu provedení díla mající vliv na cenu 
díla či lhůtu pro jeho dokončení. 

16. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 10 kalendářních dnů, 
b) prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o více než 15 

kalendářních dnů, 
c) prodlení zhotovitele s převzetím staveniště o více jak 5 pracovních dnů, 
d) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 15 kalendářních 

dnů, 
e) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 kalendářních dnů, 
f) opakované (více než 5 krát) porušení méně závažných povinností vyplývajících ze smlouvy, 
g) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele. 

17. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud 
to právní předpisy umožňují,  

b) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
c) zhotovitel pozbude oprávnění k plnění této smlouvy.  
O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat. 

18. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit 
od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a 
povinnosti mlčenlivosti. 

19. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména dojde-li 
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v odst. 16 písm. c) až g) tohoto 
článku smlouvy, z důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany 
zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z celkové ceny 
díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této 
smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše této újmy je vyšší. 

20. Po odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu: 
a) zastavit realizaci jakýchkoliv prací na díle vyjma těch, které jsou nezbytné k ochraně již provedené 

části díla; vše v součinnosti s objednatelem a TDS. 
b) odstranit ze staveniště veškeré své vybavení, vyjma vybavení nezbytně nutného k zajištění 

dostatečné ochrany pracovního prostředí a prvků stavby, a to do doby, než bude možné toto vybavení 
nahradit jiným, a zajistit, aby staveniště opustili i všichni pracovníci a poddodavatelé zhotovitele, 

c) připravit a předat objednateli seznam a popis veškerých prací a částí díla realizovaných ke dni 
odstoupení od smlouvy – vyhotovit a doručit objednateli v písemné podobě krycí list faktury, jehož 
přílohou bude seznam veškerých do té doby provedených prací ve formě výkazu výměr provedených 
prací a použitého materiálu, 

d) připravit a předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedeným částem díla. 
21. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele nemá zhotovitel v přímé souvislosti s 

odstoupením od této smlouvy jakékoli nároky na náhradu škody nebo ušlý zisk. Zhotovitel má po 
odstoupení od této smlouvy pouze nárok na úhrady ceny provedené a objednatelem převzaté části díla, 
prosté vad a nedodělků, za předpokladu, že splnil své povinnosti dle odst. 20 tohoto článku smlouvy. 

22. Při ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy ze strany objednatele pro porušení povinnosti 
zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo ponechat si pouze ty části díla, jež byly provedeny bez vad a 
zbývající část díla vrátit zhotoviteli, tj. nařídit mu odstranění vadných částí díla na náklady a odpovědnost 
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zhotovitele v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Jestliže zhotovitel ve lhůtě stanovené 
objednatelem neodstraní vadné části díla, jež objednatel odmítl převzít, má objednatel proti zhotoviteli 
nárok na kompenzaci veškerých nákladů souvisejících s odstraněním vady příslušné části díla anebo s 
nahrazením vadné části díla. V případě, že se objednatel rozhodne vadnou část díla vrátit zhotoviteli, 
vzniká objednateli proti zhotoviteli nárok na vrácení části ceny za dílo, která byla zhotoviteli zaplacena a 
která se vztahuje k těm částem díla, ohledně kterých se objednatel rozhodl, že je zhotoviteli vrátí. V 
každém případě předčasného ukončení této smlouvy má objednatel nárok na vrácení té části k danému 
okamžiku uhrazené ceny díla vztahující se k těm částem díla, jež nebyly provedeny bez vad a nedodělků, 
pročež byly objednatelem odmítnuty. 

23. Odstoupením od této smlouvy nejsou nijak dotčena ani ustanovení této smlouvy týkající se záruk podle 
čl. XII. této smlouvy v rozsahu těch částí díla, které se objednatel rozhodne si ponechat. 

24. Smluvní strany pro případ odstoupení od smlouvy a určení rozsahu závazků sjednaly, že pokud se na 
finanční hodnotě díla k okamžiku odstoupení od smlouvy neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého 
posudku nese, v případě znalcem stanovené nižší finanční hodnotě díla než uváděné zhotovitelem, 
zhotovitel; v opačném případě je nese objednatel. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 

25. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele (porušení smlouvy 
zhotovitelem podstatným způsobem) má objednatel nárok na úhradu veškerých nákladů, které mu 
vzniknou v souvislosti s dokončením díla jinou osobou či osobami, a to v rozsahu, ve kterém součet 
takových nákladů na dokončení díla odlišným zhotovitelem a části ceny díla, na jejíž zaplacení vznikl 
zhotoviteli nárok (cena do okamžiku odstoupení od smlouvy zhotovitelem provedených prací a dodávek 
a převzatých objednatelem), přesáhne cenu díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy vč. DPH. 

26. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti 
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či 
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné. V případě 
porušení zákazu dle tohoto odstavce smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH. 
 

Článek XI. Práva z vadného plnění 
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti 

nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje 
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen 
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách a se všemi 
příslušnými právními a technickými normami. 

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví 
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku (respektive životního 
prostředí), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla 
včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud 
skutečná výše újmy nebude vyšší. 

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost objednatel 
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění. 

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať 
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu 
nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli 
je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany 

Vzorec vícenákladů 
k nahrazení zhotovitelem: 

Legenda: 

N = (y + z) – x 

N - vícenáklady, které je zhotovitel povinen nahradit objednateli 
x - cena díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy vč. DPH 
y - cena zhotovitelem provedených dodávek a prací 
akceptovaných objednatelem vč. DPH 
z - cena třetí osobou provedených dodávek a prací nezbytných 
k dokončení díla vč. DPH 
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z objektivních důvodů nedohodnou jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze 
ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ schvalování způsobu 
odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu (oprava). O přesném termínu 
předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní 
dny předem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstranění je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH 
za každý, byť i započatý, den prodlení s předáním díla po odstranění vady díla. 

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel 
u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost 
zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká 
(smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro 
odstranění skryté vady dle odst. 5 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou 
za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad záručních 
se toto ustanovení užije přiměřeně. 

7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené 
s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel. 

 
Článek XII. Záruka 

1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.  
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo 

dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i technickými 
normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitu a své 
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za 
podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené práce). 

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení v rámci 
provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a kvalitu minimálně 
v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení svou kvalitu a své 
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců, ode dne předání díla (záruční lhůta 
pro použité materiály a zařízení), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší. 

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení 
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční 
lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předání řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě 
nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem uplatněnou reklamaci 
z důvodu nedodržení podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními zabudovanými do 
díla. 

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy 
řešena jejich odstraněním. 

6. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými 
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli 
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace nejpozději do 5 
pracovních dnů od doručení reklamace, a to na základě prověření stavu na místě. Neučiní-li tak, platí, 
že reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže. 

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať již vznikly 
chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z 
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení 
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstranění, avšak nejméně tak, aby dotčené 
záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí šesti (6) měsíců ode dne protokolárního předání 
odstraněné reklamované vady. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení dle 
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této 
lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. V případě havárie je zhotovitel povinen 
vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-
li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení 
technologických postupů jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze ředitel 
KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ schvalování způsobu odstranění 
reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu (oprava). V případě prodlení zhotovitele 
s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin 
procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení s odstraněním záruční vady; u 



 
 

14 

 

záruční vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta dvě setiny procenta z ceny díla včetně 
DPH za každou, byť i započatou, hodinu prodlení s odstraněním záruční vady. 

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

 
Článek XIII. Kvalitativní podmínky 

1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými 
normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování požadované 
kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U a TDS. 

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho kvalitativním 
zatřídění vždy před jeho zabudováním. 

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že 
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

 
Článek XIV. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny 
údajů v záhlaví smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně 
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče 
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH 

3. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a. proti němu není v současné době vedena exekuce, jež by byla způsobilá ohrozit provedení a 

dokončení díla či splnění jiných závazků zhotovitele z této smlouvy, ani proti němu není vedeno 
insolvenční řízení a není v úpadku; v případě nepravdivosti tohoto prohlášení zhotovitele je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH, 

b. je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést, 
c. disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a 

odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla dle 
této smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění díla až do jeho řádného 
dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků, 

d. mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné 
podklady ke zhotovování díla, 

e. s odbornou péčí všechny jemu předané podklady zkontroloval, prověřil jejich technickou správnost 
a neshledal v nich žádné vady, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení díla, 

f. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení díla dle této 
smlouvy, 

g. předmět této smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení 
všech možných důsledků, 

h. měl možnost se důkladně a podrobně seznámit s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, se 
všemi povrchovými podmínkami objektu a staveniště a jsou mu známy všechny potřebné technické, 
kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že smluvená 
cena za dílo, ve smyslu čl. VI. této smlouvy je za splnění předmětu této smlouvy zcela dostatečná. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že: 
a. dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo dodavatelského 
řetězce, 

b. zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti 
zaměstnanosti, 

c. dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými řetězci, 
d. dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci 

negativních dopadů na životní prostředí, 
e. dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod. 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat 
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 

6. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli případný seznam poddodavatelů, 
kteří se na zhotovení díla podíleli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit více než 
10 % z celkové ceny díla. 



 
 

15 

 

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených 
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele. 

8. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv“). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí v zákonné lhůtě objednatel. 

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 21. dubna 2024, která byla 
na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto 
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským zákoníkem. 
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodaření s majetkem 
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k 
naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve 
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku. 

 
Článek XV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 

2. Každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.   
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozpočet, příloha č. 2 – projektová dokumentace, příloha 

č. 3 – územní souhlas, příloha č. 4 – vzor změnového listu. 
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 
smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

 
Přílohy: č. 1 – rozpočet  
  č. 2 – projektová dokumentace 

č. 3 – územní souhlas 
č. 4 – vzor změnového listu  

   



příloha č. 1 k č.j. KRPU- 56073-ll/Čj-2024-0400VZ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

objekt: Název objektu : JKSO :
""" ' " " ' Vodovodni př/po/ka

Stavba : Název stavby : SKP :
Vodovodni pňpojka Dů/ce 2007/49

projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Nákladý na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové čislo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady Il. a lil. hlavy vedlejši rozpočtové náklady

Dodávka celkern 0 zajištění výkopů stavbý, přesuny hmot 1 230
Z Montáž celkem 0 Geodetické zaměření 1 230
R HSV celkem 123 043 Vytyčení siti 3 691
N PSV celkem 0 dopravni značení reaiizace 6 152
ZRN celkem 123 043 zaýštěni výkop. povoleni, pop|atek za pronájem 6 152

HZS 0
RN Il.a lILhlavy 123 043 Ostatni VRN 0
ZRN"VRN+HZS 141 499 VRN celkem 18 456
Výpracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno :
Datum : Datum :

Podpis :

Základ pro DPH 0% čini: 0,00 KČ
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 KČ
DPH 15 % činí: 0,00 KČ
Základ pro DPH 21 % čini : 141 499,45 KČ
DPH 21 % čini: 29 714,88 KČ
CENA ZA OBJEKT CELKEM 171 214,33 Kč

Poznámka :
Kompletni dodávka dle PD. Součástí je i geometrické zaměření skutečného stavu a geometrický plán pro věcné břemeno.
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Stavba : Vodovodni připojka Dů/ce 2007/49
objekt : Vodovodni připojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DĹLŮ

Stavebni díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 64 220 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 300 0 0 0 0
5 Komunikace 4 700 0 0 0 0
8 Trubni vedení 53 823 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 123 043 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč
zajištěni výkopů stavbý, přesuny hmot 1,0 123 043 1 230

Geodetické zaměření 1,0 123 043 1 230
Vytyčení sití 3,0 123 043 3 691
dopravni značeni realizace 5,0 123 043 6 152
zajištěni výkop. povoleni, pop|atek za pronájem 5,0 123 043 6 152

CELKEM VRN 18 456
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

Vodovodni připojka Dů/ce 2007/49
Vodovodní př/pojka

P.č. ČÍSIO poIožky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (KČ)
DII: 1 Zemní práce

Hloubení rýh š,do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ
1 132 30-1211,R00 ,viz.KV1-5 m3 4,50 1 700,00 7 650,00
2 113 10-7221.RAO Odstraněni asfaltbet.krytu ABS tl. 10 cm do 200 m2 m2 6,00 300,00 1 800,00
3 121 10-0002.RAO Odstraněni podklladu štěrkodrtě tl. 15cm do 200 m2 m3 1,00 250,00 250,00
4 119 00-0001.RAO Dočasné zajištěni potrubí ve výkopu m 3,00 800,00 2 400,00
5 130 00-1101.ROO Připlatek za ztižené hloubeni v blizkosti vedeni m3 3,00 300,00 900,00
6 175 10-0020.RAA Obsyp potrubi potrubí piskem fr.0-4mm m3 0,80 1 500,00 1 200,00

Zásyp jam,rýh a šachet střerkem (0-32mm) dovcjz štěrkopisku
7 174 10-0050.RAB ze vzdálenosti 15 km m3 2,70 800,00 2 160,00
8 174 10-0010.RAO Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 1,00 700,00 700,00
9 161 10-1101.R00 Svislé přemistěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4,50 400,00 1 800,00

10 162 70-1101.R00 Vodorovné přemistěni výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 4,50 700,00 3 150,00
11 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množstvi do 100 m3 m3 4,50 500,00 2 250,00
12 1 skládkovné t 8,00 1 200,00 9 600,00
13 2 písek zásypový fr.0-4mm m3 1,00 800,00 800,00
14 3 šterk zásypový do komunikce m3 2,70 800,00 2 160,00

15 151 10-1102.R00 Paženi a rozepřeni stěn rýh - přiložné - hl. do 4m ,viz,KV1-5 m2 6,00 300,00 1 800,00

16 151 10-1112.R00 Odstraněni paženi stěn rýh - přiložné - hl. do 4 m ,viz.kV1-5 m2 6,00 100,00 600,00
výkop objektu včetně přesunu vybouraných hmot, zpětný

17 11 zásyp betonáž podlah soub 1,00 25 000,00 25 000,00
Ce/kem za 1 Zemnl práce 64 220,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
18 451 57-2111.R00 Lože pod potrubi z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,20 1 500,00 300,00

Ce/kem za 4 Vodorovné konstrukce 300,00
DII: 5 Komunikace
19 564 65-1111.R00 Podklad šterk fr 16-32mm. tl. 15 cm m2 6,00 250,00 1 500,00
20 577 10-1001.RAO Kryt chodnik z asfaltu ABH tl. 9 cm m2 6,00 400,00 2 400,00
21 577 10-1001.RAO Kryt chodnik z asfaltuABj tl, 6 cm m2 2,00 400,00 800,00

Celkem za 5 Komunikace 4 700,00
Díl: 8 Trubni vedení
22 871 35-3121,RT2 Montáž ventilů hlavnich pro připojky ks 1,00 141,00 141,00
23 871 24-1121,R00 Montáž potrubi polyetylenového ve výkopu d 32 mm m 6.00 22,00 132.00
24 5 šoupě se ZS ks 1,00 7 110,00 7 110,00
25 6 PE SDR11 d32 m 6,00 35,00 210,00
26 12 Navrtávka řadu, napojeni potrubi ks 1,00 6 320,00 6 320,00
27 7 koleno PE 32 ks 7,00 75,00 525,00
28 4 podkladová deska ks 1,00 305,00 305,00
29 8 uliční poklop šoupátkový ks 1,00 1 520,00 1 520,00
30 9 přechod elektro 32/1" ks 1,00 690,00 690,00
31 10 spojka pe 32 elektro ks 3,00 800,00 2 400,00
32 5 osazeni vodoměrné sestavy - Vodoměr dodá SCVAK ks 1,00 600,00 600,00
33 13 přepojeni na stávájici rozvod soub 1,00 800,00 800,00
34 14 Potrubi PPr 32 vedeni v objimkách po zdivu vč. izolace m 15,00 500,00 7 500,00
35 15 stavebni připomoce,prostupy jádrové vrtáni do objektu soub 1,00 25 000,00 25 000,00
36 16 zaslepeni stávajiciho přivodu soub 1,00 250,00 250,00
37 899 72-1112.R00 Fólie výstražná z PVC, šiřka 30 cm m 4,00 20,00 80,00
38 899 72-1112.R00 Signalizačni vodič CYKY 4,0mm2 m 8,00 30,00 240,00

Celkem za 8 Trubni vedenl 53 823,00
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MAGISTRÁT   MĚSTA   ÚSTÍ   NAD   LABEM 
VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM 
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ                              
A STAVEBNÍHO ŘÁDU                                                                    

 
Č. SPISU: 171014/2023              V ÚSTÍ NAD LABEM 

Č.JEDNACÍ: MMUL/OÚPSŘ/S/195076/2023/NemL  12.06.2023 

VYŘIZUJE:    

TELEFON:    

E-MAIL:  

 

ÚZEMNÍ SOUHLAS 

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 

a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 19.05.2023 oznámil 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, IČO 75151537, Lidické náměstí 899/9, 400 01       
Ústí nad Labem 

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu 

v y d á v á   ú z e m n í   s o u h l a s 

s umístěním stavby 

„Vodovodní přípojka pro stávající objekt Důlce č.p. 2007/49 (víceúčelová stavba), 
Ústí nad Labem“ 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2325/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4239/5 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Ústí nad Labem. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 
- stavba řeší novou vodovodní přípojku pro stávající objekt č.p. 2007/49 v ul. Důlce, k.ú. Ústí nad 

Labem, který je v současné době napojen na rozvod vody sousedního objektu. Odkanalizování 
objektu zůstává stávající. 

Umístění stavby na pozemku: 
- pozemek parc.č. 4239/5 k.ú. Ústí ad Labem 

- pozemek parc. č. 2325/1 k.ú. Ústí nad Labem 

Určení prostorového řešení stavby: 

- nová vodovodní přípojka PE100 SDR11 32/3,0 bude napojena pomocí navrtávacího pasu Hawle se 
šoupětem a zemní soupravou na stávající vodovodní řad LT 100 100 umístěný v přilehlém chodníku, 

na pozemku parc.č. 4239/5 v k.ú. Ústí nad Labem. Od místa napojení bude potrubí přípojky vedeno 
do objektu, kde bude v 1. P.P. osazena vodoměrná sestava s vodoměrem. Vnitřní vodovod bude 
přepojen na stávající rozvod, v místě vstupu stávajícího přívodního potrubí do objektu.  

- celková délka přípojky 5,0 m, z toho veřejná část 3,9 m. 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- stavba bude umístěna v ochranných pásmech těchto zařízení: kabelové vedení NN společnosti ČEZ 
Distribuce a.s.; zařízení společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.; vedení vodovodu ve správě společnosti 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.; zařízení ve správě společnosti Dopravní podnik města Ústí 
nad Labem a.s.; sítě elektronických zařízení společnosti CETIN a.s. 

Podmínky dotčených orgánů, správců sítí a ochranných pásem byly zapracovány do projektové 
dokumentace. 

 

mp609481
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Posuzovaný záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění 
a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Posuzovaný záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona. 

 

Vydaná podkladová stanoviska a rozhodnutí: 
- odbor životního prostředí MmÚ ze dne 31.3.2023, č.j. MMUL/OŽP/VHO/91247/2023/KolS 

- odbor dopravy a majetku MmÚ ze dne 26.4.2023, č.j. MMUL/ODM/SÚ/114836/2023/PolP 

- rozhodnutí odboru dopravy a majetku MmÚ o povolení zvláštního užívání místních komunikacích v 

ul. Důlce u obj. č.p. 2007/49 (p.p.č. 4239/5, chodník) v k.ú. Ústí nad Labem, ze dne 27.4.2023 pod č.j. 
MMUL/ODM/SÚ/113885/2023/PolP. 

 

Poučení: 
Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje 
vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být 
umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 

stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní 
souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po 
uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je 
příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. 

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. 
Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá 
platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona. 

Výše uvedená stavba je stavbou dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona, tudíž její 
užívání není podmíněno vydáním kolaudačního souhlasu. 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dle 

§ 8 odst. 1 se nevyměřuje. 

 

Obdrží: 
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, IDDS: a64ai6n 

 sídlo: Lidické náměstí č.p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01  Ústí nad Labem 1 

Město Ústí nad Labem zastoupené vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad 
Labem Ing. Dařílkem 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov, pracoviště Ústí nad Labem, IDDS: zjq4rhz 

 sídlo: Elišky Krásnohorské č.p. 37, 400 01  Ústí nad Labem 1 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IDDS: 7ecdrnn 

 sídlo: Revoluční č.p. 3088/26, Ústí nad Labem-centrum, 400 01  Ústí nad Labem 1 
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Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

ČEZ Teplárenská, a.s., IDDS: 943dk9e 

 sídlo: Bezručova č.p. 2212/30, 251 01  Říčany u Prahy 

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 2 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

MmÚ/ODM 

MmÚ/OŽP 

 



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE 
příloha č. 4  SoD k č.j.: KRPU-56073-11/ČJ-2024-0400VZ

Z m ě n o v ý  l i s t (vzor)
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Datum:Datum:Datum:

Za technický dozor investor:Za projektanta:Za zhotovitele:

Odpočty z ceny díla bez DPH:

Přípočty k ceně díla bez DPH:

Vliv na cenu:

Vliv na kvalitu díla:

Vliv na termín:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

Zdůvodnění změny:

Nové řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Popis změny, popis technického řešení:

Název akce:

Identifikace akce:

Změnový list číslo

Část díla dotčená změnovým listem:

Předmět změnového listu:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Projektant/autorský dozor
Zhotovitel:

Objednatel:
Číslo akce EDS/SMVS

1)
:

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

DPH


