

Lesy České republiky, s.p.  
Oblastní ředitelství severní Morava  
Lesní správa Šternberk  
Světlov 60  
785 01 Šternberk

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
03-24-21/MP/2024-001

Vyřizuje/linka

Datum:  
21.3.2024**Věc: „LC K rybárně - aktualizace“ – cenová nabídka**

Dobrý den,

na základě obdržené poptávky, Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování aktualizace projektové dokumentace (z roku 2018) ke stavebnímu povolení/ohlášení a provádění stavby – jednostupňový projekt (PD JP) včetně IČ, VV a rozpočtu na akci

**„LC K rybárně - aktualizace“****Parametry akce:**

délka cca 2,000 km, šířka cca 3,30 m, k-ční vrstvy vozovky – ŠD+PMH, objekty podélného a příčného odvodnění

Oproti zpracované PD budou v následující PD tyto změny:

1. ZÚ nebude od železničního mostu (pozemek je ve správě SŽDC), ale posune se o cca 10 m, ZÚ bude na začátku pozemku p.č. 1647 v k.ú. Domašov nad Bystřicí
2. Realizaci rozdělit na 2 stavební objekty, konec SO 01 bude končit skládkou SK5 včetně,
3. V místě skládky SK5 bude změněna obrusná vrstva vozovky: od sjezdu N5 po konec skládky SK5 povrch vozovky tvořen silničními betonovými panely kvůli přiblížení dříví.
4. Součástí aktualizace bude i zajištění nových vyjádření dotčených orgánů ke stavbě.
5. Nový VV/Rozpočet v aktuální CÚ I/2024.

**A) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost:**

- Místní šetření včetně CN, měření, rekogn. terénu, jednání ((8h.x850,-)+(2x110kmx10,-)) =	9 000,-
- PD (JP)	48 000,-
- VV/Rozpočet	15 200,-
- IČ – stanoviska správců IS o existenci	8 000,-
- IČ – stanoviska DOOSS	25 000,-
- <u>Kompletace a tisk 6 paré + CD</u>	9 500,-

**Cena celkem****114 700,- Kč bez DPH****Regioprojekt Brno, s. r. o.**

Vedena u KS v Brně, odd. C vl. 335  
sídl: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno  
IČ: 00220078  
DIČ: CZ 00220078  
Č. ú.: 43-5044600297/0100-KB, a. s.

tel: [redacted] 0

email: [redacted]  
web: www.rpbrno.cz

**B) Cenová nabídka za výkon AD – dle potřeby / po dobu stavby:**

- |                                      |                         |            |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|
| - Výkon AD včetně doby přepravy/1 KD | 5 hod. x 850,- Kč/hod = | 4 250,- Kč |
| - Cestovní náhrady/1KD               | 2x110 km x 10,- Kč/km = | 2 200,- Kč |

**Cena celkem za 1 den AD 6 450,- Kč bez DPH**

**Termín plnění PD+IČ: do 5 měsíců od objednání/uzavření SoD**

**Termín plnění AD: po dobu realizace stavby – na vyžádání investora**

*Pozn.: Cenová nabídka neobsahuje správní poplatky, geodetické zaměření, zajištění majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (MPV), IGP/HGP/GTP – investor nepožaduje, souhlasy vlastníků, vytýčení hranic pozemků, zpracování geometrického plánu, znaleckých posudků, údaje ČHMÚ, apod. Termín plnění neobsahuje dobu pro povolení stavby.*

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem



**Ing. Petr Marčák**  
jednatel