Smlouva o vykonu technického dozoru

uzavfena podle zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, ve znéni pozdeéjsich predpist
(dale tez ,0Z"), zejména ustanovenimi § 2430 a nasledujicimi:

Cislo smlouvy objednatele: 05240700048
Cislo smlouvy zhotovitele: 2024-04-01

. Smluvni strany

Prikazce: Statutarni mésto Brno, Urad méstské ¢asti Brno-Zidenice
Sidlo: Dominikanské namésti 196/1, 602 00 Brno

Adresa pro doruéovani: Gajdo3ova 4392/7, 615 00 Brno

IC: 44992785

DIC: CZ44992785

Cislo uétu:

Zastoupeny: Ing. Petr Kunc, starosta MC Brno-Zidenice

Opravnéni jednat za objednatele ve vécech:

a) organizacné-pravnich: Mar, Pavel Slesinger. pravnik SO UT

b) technickych: Zuzana Péncikova, stavebni a investi¢ni referent OB

a dal§i objednatelem pisemné povéfené osoby.

Pfikaznik: RAVLING, s.r.o.

Sidlo: Kainarova 89, Brno, 616 00

IC: 283 53 943

DIC: CZ 283 53 943

Bankovni spojeni:

Cislo uétu: _

Zastoupeny: Ing. Radkem Vla&inem, jednatelem spoleénosti

Opravnéni jednat za zhotovitele ve vécech:
a) organizacné-pravnich: Ing. Radek Vlasin

tontakt teiefon a c-mai)

b) technickych: Ing. Radek Otevrel
kontakt (telefon a e-mail):




Il. Predmét a u¢el smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je vykon v8ech nezbytnych a obvyklych inZenyrskych a jinych €innosti (dale
také jen jako ,, TDS") pfikaznikem pro pfikazce u investi¢niho zaméru s ozna¢enim ,Stavebni Upravy
BD Porhajmova 18 v Brné-Zidenicich* (dale jen jako ,stavba“). TDS zahrnuje zejména (nikoli v8ak
vyluéné) vykon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, na stavbé. Obsah a rozsah €innosti
TDS je podrobné stanoven v nasledujicich ¢lancich této smlouvy.

1.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy a pro vykon ¢innosti TDS jsou nasledujici dokumenty,
které se pfikazce zavazuje pfikaznikovi zprostfedkovat:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

znéni smlouvy o dilo mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby;

zadavaci dokumentace, ktera byla podkladem pro zadavaci fizeni na vefejnou zakazku
,Stavebni tpravy BD Porhajmova 18 v Brné&-Zidenicich;*

projektovou dokumentaci pro provedeni stavby s nazvem STAVEBNi UPRAVY DOMU
PORHAJMOVA 18 BRNO — ZIDENICE, zpracovanou spoleénosti JTProjekt Com s.r.o., se
sidlem Gorazdova 6, 602 00, IC: 057 46 051, pod vedenim Ing. Jifiho Topinky, autorizova-
ného inZenyra, CKAIT 1005299;

poloZkovy rozpocet stavby;

dalsi pfipadna relevantni dokumentace.

lll. Obecné povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik se zavazuje, zZe na stavbu bude dochazet pravidelné dle potieby, minimalné vSak 2x
tydné (nestanovi-li pfikazce, Zze je mozna mensi Cetnost) za ucelem vykonu ¢innosti dle této
smlouvy, coz potvrdi zapisem ve stavebnim deniku.

Neodlvodnéna nepfitomnost bude povazovana za hrubé poruseni této pfikazni smlouvy.

Prikaznik je povinen zejména

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

postupovat pfi zajiStovani sjednané c&innosti s odbornou péc¢i dle pokynu pfikazce
a v souladu s jeho zajmy;

oznamovat pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi zajiStovani sjednané cinnosti a jez
mohou mit vliv na pokyny pfikazce;

zajistovat Cinnost osobou, kterou je prokazovana profesni kvalifikace; v pfipadé
nepfitomnosti takové osoby v mistech pInéni této smlouvy na dobu delsi nez 7 dni,
je pfikaznik povinen plnit povinnosti pfikazce dle této smlouvy prostfednictvim jiné osoby,
splfujici odbornou zpuUsobilost k vykonu &innosti a oznamit potfebné Udaje o této osobé
prikazci;

zajiStovat sjednanou cinnost v souladu s podklady specifikovanymi v €&l. Il. odst. 3 této
smlouvy a s pokyny pfikazce.

Prikazce je povinen zejména:

a) na vyzvu pfikaznika se zu€astnit dulezitych jednani,

b) poskytovat pfFikaznikovi nezbytnou soucinnost potfebnou pro fadné pinéni jeho
povinnosti dle této smlouvy.



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

IV. Obsah a rozsah TDS

seznameni se a prostudovani projektové dokumentace a polozkového rozpoctu, které jsou
podkladem ke stavbé;

sledovani v prabéhu celé stavby, zda je realizace dila provadéna podle platnych a ucinnych
pravnich pfedpisu vztahujicich se k zhotovovani stavby, a to zejména z oblasti stavebniho prava,
ochrany Zivotniho prostfedi, bezpe&nosti prace, technickych norem CSN EN a pozadavky
objednatele;

kontrola souladu provadénych praci a dodavek s projektovou dokumentaci a poloZkovym
rozpoctem stavby;

organizovani pravidelnych kontrolnich dnd stavby min 1x tydné, dle potfeby stavby a pozadavku
pFikazce, jejich vedeni a pofizovani zapisu;

sledovani a evidence pfipadnych objednatelem odsouhlasenych zmén a vicepraci a jejich
finan¢niho ocenéni, kontrola jejich realizace;

kontrola cenovych kalkulaci na pfipadné odsouhlasené viceprace a ménéprace vzhledem
k ujednanim smlouvy o dilo a vypracovani stanoviska pro pfikazce k témto kalkulacim;

kontrola uplnosti, vécné a cenové spravnosti faktur zhotovitele stavby, jejich soulad
s podminkami uvedenymi ve smlouveé;

potvrzeni zjiStovacich protokoll a soupist provedenych praci (v pfipadé jakéhokoliv nesouladu
vraceni zhotoviteli k opraveni a pfepracovani);

predani odsouhlasenych faktur (platebnich dokladud) k evidenci pfikazci;

pofizovani fotodokumentace dila v prub&hu vykonu celé své ¢innosti v pozadovaném mnozstvi
a kvalité, v elektronické podobé sefazenou do slozek dle jednotlivych dil€ich mist pInéni;

. sledovani celkové kvality provadénych praci a pribézna kontrola a sledovani jakosti vSech ¢asti

stavby a provadénych praci v&. kontroly atestd material(, které maji byt zabudovany ve stavbé;

pisemné prevzeti zapisem do stavebniho deniku kvalitativniho provedeni téch Casti stavby, které
budou dalSim postupem stavby zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi;

kontrola zhotovitelem provedeného zaméfeni podzemnich inzenyrskych siti, a to jak nové
budovanych, tak i stavajicich odkrytych pfi vystavbé;

pribézné sledovani vedeni stavebniho deniku, provadéni zapisu pfipominek, stanovisek,
pozadavkl a prejimek stavebnich praci;

sledovani, zda zhotovitel provadi pfedepsané zkousky, ucast na téchto zkouskach, kontrola
dokladli o provedeni téchto zkousSek;

kontrola Cistoty a pofadku na stavenisti a pfilehlych plochach;
kontrola zajisténi stavenisté proti vstupu verfejnosti a vzniku moznych urazq;

kontrola, zda zhotovitel provadi fadné prevzeti a uskladnéni materialt na stavenisti, sledovani
atestu materiald dodavanych na stavbu pfed jejich zabudovanim;

sledovani stavebni pfipravenosti subdodavatelt stavby — pfimé dodavky (napf. technologie),
zabezpedeni protokolarniho pfedani a pfevzeti pracovisté pro tyto dodavky s popisem stavu dila
pfi pfedani a kontrolou eventualnich Skod na dile pfi dokonéeni praci na pfimé dodavce.
Zabezpeceni pfedani a pfevzeti dokon&ené piimé dodavky.

pribézna priprava dokladu, které bude nutné predlozit k pfedani a prevzeti dila;
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21.
22,
23.

24.

25.

26.

27.

vyhotoveni soupisu vad a nedodélku, sledovani a protokolarni potvrzovani jejich odstranéni;
kontrola dokladu predkladanych k pfedani a prevzeti dila;

kontrola vyklizeni stavenisté a uvedeni pfilehlych ploch do puUvodniho stavu ve smluvné
dohodnutém terminu;

predani veSkerych dokladi a dokumentace o stavbé pofizenych v pribéhu provadéni dila,
véetné fotodokumentace, v elektronické podobé sefazené ve slozkach dle adresa datumu jejich
pofizeni na datovém nosici pfikazci k archivaci;

dalsi pfipadné ukony a €innosti potfebné k realizaci této smlouvy souvisejicimi s vykonem TDS;

zachovani mi€enlivost o v§ech informacich a skute¢nostech, o nichz se v souvislosti s ¢innosti
dozvédél, a nelze je sdélovat tfetim osobam, nestanovi-li zvlastni pravni pfedpis jinak.

Nize uvedena samostatna jednani pfikaznika vici zhotoviteli stavby jsou mozna pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem pfikazce. Pfi potfebé pisemného souhlasu pfikaznik
pisemné navrhne pfikazci feSeni s odlivodnénim svého stanoviska.

27.1.svymi ukony ménit obsah uzaviené smlouvy o dilo na zhotoveni stavby v€etné jejich pfiloh
a souvisejicich dokumentl, pfipadné obsah smluvnich vztahl s jinymi subjekty
zuCastnénymi na realizaci stavby (zménou se rozumi doplnéni, upfesnéni nebo upraveni
smluvniho vztahu);

27.2.ménit dany rozsah a postup praci zhotovitele stavby, v pfipadech, kdy by mohl zpUsobit
27.2.1.negativni zménu kvality realizovaného dila;
27.2.2.zhorSeni technickych parametra dila;
27.2.3.prodlouzeni terminu plnéni;

27.3.akceptovat stanoviska zhotovitele stavby tykajici se opravnénosti vyse, zplsobu a terminu
plateb zhotovitele stavby;

27.4.rozhodovat o uplatnéni i neuplatnéni smluvnich sankci pfikazce vici zhotoviteli stavby;

27.5.uplatfovat naroky za pfikazce na odstoupeni od smlouvy nebo €init ukony takovéto naroky
eliminujici;

27.6.rozhodovat o rozsahu uplatnéni naroku pfikazce na plnéni z pojisténi odpovédnosti za

Skody zplsobené objednateli €innosti zhotovitele stavby v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy;

27.7.rozhodovat o ukonceni zkouSek pfed pfevzetim a po prevzeti;
27.8.sam rozhodovat o prevzeti dila pfikazcem;

27.9.Cinit ukony definujici rozsah uplatnéni naroku pfikazce z odpovédnosti za vady dila vici
zhotoviteli stavby.



V. Odména za vykon ¢innosti TDS
Cena za vykon TDS je stanovena ve vysSi 490,- KE bez DPH za jednu hodinu.

. Vy8e uvedena sazba a maximalni vySe celkové odmény jsou nejvyse pfipustné a byly stanoveny
na zakladé nabidky pfikaznika. Takto stanovena odména zahrnuje veskeré naklady souvisejici
s pozadovanymi vykony (napf. doprava, naklady na telekomunikaci, apod.). V cené vSak nejsou
zahrnuty spravni poplatky (stavebni fizeni apod.). Dojde-li v prubéhu realizace stavby ke zméné
— zvy$eni rozsahu €innosti TDS na podkladé pozadavkl pfikazce, bude tato zalezitost feSena
vzajemné odsouhlasenym dodatkem k této smlouvé.

Odménu se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi na zakladé faktur (ve dvou originalech)
vystavenych pfikaznikem a odsouhlasenych opravnénym zastupcem pfikazce ve vécech
technickych. Pfikaznik je opravnén fakturu vystavit vzdy jednou mési¢né ve dvou vyhotovenich.
Faktury budou vystavovany vzdy k poslednimu dni v mésici. Faktury musi byt doru¢eny pfikazci
ve dvou originalech v misté jeho sidla, a to k rukam zastupce objednatele ve vécech technickych.

Splatnost faktur se sjednava 30 dnl ode dne doruceni faktury pfikazci. Jestlize faktura nebude
obsahovat dohodnuté nalezitosti (pfipadné bude obsahovat chybné udaje) nebo nebude pfilozen
odsouhlaseny soupis provedenych cinnosti, je objednatel opravnén takovou fakturu vratit
zhotoviteli. Faktura musi byt vracena do data jeji splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel
povinen vystavit novou fakturu se spravnymi nalezitostmi. Do doby, nez je vystavena nova
faktura s novou |lhatou splatnosti, neni objednatel v prodleni s placenim pfislusné faktury. Nova
IhGta splatnosti zaéne plynout dnem doruceni opravené faktury.

Pfikazce neposkytne pfikaznikovi zalohu.

VI. Doba a misto plnéni

Pfikaznik je povinen vykonavat Cinnosti TDS dle této smlouvy po celou dobu pribéhu
realizace stavby, az do Uplného spInéni vSech povinnosti této smlouvy.

Mistem plnéni je bytovy dim na adrese Porhajmova 922/18, 615 00 Brno-Zidenice, p. &. 189,
obec Brno, k. 0. Zidenice. Pfedpokladana doba trvani vykonu &innosti TDS je od Gginnosti této
smlouvy po dobu 18 kalendarnich mésicu. Pfedpoklada se 25 hodin tydné po dobu 18 mésicu,
cca 2025 hodin.

Dodrzeni terminu pInéni dle této smlouvy je zavislé na fadném a v€asném spoluplsobeni
pfikazce nebo osoby jim povéfené. Po dobu prodleni poskytovani soucinnosti ze strany pfikazce
neni pfikaznik v prodleni se spInénim svych povinnosti dle této smlouvy.

Dojde-li k ukon&eni &innosti pfikaznika odstoupenim dle této smlouvy, je pfikaznik opravnén
vyuctovat prace rozpracované ke dni odstoupeni od smlouvy, a to ve vysi vzajemné
odsouhlaseného rozsahu vykonanych ¢innosti.



VIl. Odpovédnost za kvalitu provedenych €innosti TDS

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplUsobeny pouzitim podkladl prevzatych
od pfikazce, pokud ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl pfikaznik zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné pokud na ni pfikazce upozornil a tento na pouziti vadnych podkladu pfesto trval.

Pfikaznik je povinen odstranit vady v jim provadéné cinnosti vytéené prikazcem nebo
povéfenou osobou (koordinatorem stavby), a to nejpozdéji do 7 pracovnich dnli od upozornéni
pfikazce nebo povéfené osoby.

Odpovédnost za Skodu se fidi pfisluSnymi ustanoveni OZ, neni-li v této smlouvé sjednano
jinak.

PFikaznik odpovida pfikazci za Skodu zplsobenou jeho vadnym pinénim dle této smlouvy.

VIIl. Ukon€eni smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit tento smluvni vztah vzajemnou dohodou nebo odstoupenim.
Smluvni strany se dohodly, Ze jsou opravnény odstoupit od smlouvy v nasledujicich pfipadech:
2.1. prodleni s plnénim vymezenych &innosti ze strany TDS o vice nez 10 dnu,

2.2. prodleni s Uhradou sjednané odmeény pfikazcem o vice nez 20 dndq,

2.3. opakované neposkytovani soucinnosti ze strany pfikaznika koordinatorovi stavby nebo
pfikazci,
2.4. opakované neposkytnuti potfebnych doklad nebo pokynu ze strany prikazce.

2.5. Jiné opakované a/Ci dlouhodobé nekvalitni poskytovani pinéni TDS &i poskytovani pInéni
TDS v rozporu s relevantnimi pravnimi pfedpisy. Pfikazce nejprve v uvedeném pfipadé
pfikaznika pisemné upozorni a poskytne mu Ihitu ke zjednani napravy; teprve jejim marnym
uplynutim pak je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

IX. Smluvni pokuty

Pfikaznik odpovida za fadné plnéni €innosti dle této smlouvy. V pfipadé neplnéni téchto Einnosti
nebo v pfipadé plnéni pouze v jakosti neodpovidajici podminkam sjednanym v této smlouvé
je pfikazce opravnén poZadovat po pfikazci zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K&
za kazdy zjistény pfipad a pfikazce se zavazuje takto poZadovanou smluvni pokutu zaplatit.
Pfikaznik je souCasné povinen na své naklady zajistit napravu a sjednané c&innosti provést
ve sjednaném rozsahu. Za paté a kazdé dalSi neplnéni €innosti nebo v pfipadé jejich plnéni
pouze v jakosti neodpovidajici podminkam sjednanym v této smlouvé, je pfikazce opravnén
pozadovat po pfikazci pokutu ve vySi 5.000,- KE za kazdy takovy zjiStény pfipad.

Dojde-li ze strany pfikazce k prodleni pfi uhradé faktury, je pfikazce povinen zaplatit pfikaznikovi
urok z prodleni ve vysi stanovené pfisluSnym pravnim predpisem.

K uhradé smluvni pokuty vyzve opravnéna strana a strana povinna je povinna uhradit tuto
smluvni pokutu nejpozdéji do 30 dnl od obdrzeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotéeno pravo na nahradu Skody.



X. Dalsi a zavéreéna ujednani
1. Tato smlouva se fidi ceskym pravnim fadem.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smiuvnich stran a ud€innosti zapisem
do registru smiluv.

3. Smilouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich strana obdrzi
1 vyhotoveni.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze se dukladné seznamily s obsahem této smlouvy, porozumély
ji @ na dukaz bezvyhradného souhlasu se vSemi jejimi ustanovenimi pfipojuji osoby opravnéné
jednat jménem smluvnich stran své podpisy.

5. Prfikaznik bere na védomi, Ze pfi poskytovani informace, ktera se tyka pouzivani vefejnych
prostfedk( souvisejicich s touto smlouvou vé€. jejich dodatkl, se nepovazuje poskytnuti
informace o rozsahu a pfijemci téchto prostredkld za poruseni obchodniho tajemstvi (§ 9 odst. 2
zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu).
Dale bere prikaznik na védomi pfipadnou povinnost prikazce zverejnit tuto smlouvu véetné
pfipadnych jejich dodatkl v souladu a za podminek zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakona
o registru smluv).

VBrnédne .........coeeeeei ..

za objednatele za zhotovitele
Ing. Petr Kunc Ing. Radek VlIasin
starosta MC Brno-Zidenice jednatel, RAVLING, s.r.o.



