,,ﬁ’evita/izace vnitrobloku na ul. TéSinska — studie proveditelnosti®, C. sml.: S/0393/2017/10
Cislo verejné zakazky. VZ-10-2017-0073

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpisl

NiZe oznaCené smluvni strany-----

statutarni mésto Frydek-Mistek

se sidlem Radni¢ni 1148, Frydek, 73801 Frydek-Mistek

osoba opravnéna jednat: Ing. Radoslav Basel, vedouci investi¢niho odboru
IC: 00296643

DIC: CZ00296643

bankovni spojeni/¢islo ustu: | GcNIENGNzNGGEEGE
ID datové schranky: w4wbu9s
kontaktni osoba ve vécech technickych:

Zdenék Koneény, technik investiéniho odboru, [ GGG

= dale jen objednatel
a

Ing. arch. Ing. Daniel Vanék

se sidlem | GGG Ostrava - Poruba
IC: 03178439

neni platce DPH

bankovni spojeni/€islo uctu:
oo ‘
e-mail:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

Ing. arch. Ing. Daniel Vangk, projektant, || GcNNT

= dale jen zhotovitel
» objednatel a zhotovitel dale jen smluvni strany

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl tuto Smlouvu o dilo k vefejné zakazce pod
nazvem ,Revitalizace vnitrobloku na ul. Tésinska - studie proveditelnosti®,
nasledujiciho znéni a obsahu (dale jen smlouva).
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¢lanek 1
Uvodni ustanoveni

Tuto smlouvu smluvni strany uzaviraji s védomim nasledujicich skute¢nosti:

a) Objednatel ma zamér vypracovat projektovou dokumentaci s nazvem ,Revitalizace
vnitrobloku na ul. TéSinska — studie proveditelnosti®.

b) Objednatel za timto ucelem zvolil zplsob pfimého zadani vefejné zakazky jednomu
zadavateli v souladu s vnitfni smérnici QS-74-01 o postupech pfi zadavani vefejnych
zakazek.

¢lanek 2
Predmét a rozsah pInéni

1. Pfedmétem vefejné zakazky je vypracovani studie proveditelnosti. Studie bude FeSit
revitalizaci vnitrobloku na ul. TéSinska parc. €. 2878/1 k.u. Frydek a umisténi vodniho
prvku na pozemku u kfizeni ulic tf. T.G. Masaryka a TéSinska parcela ¢. 2879/1 v k.u.
Frydek. Studie bude zpracovana ve dvou variantach. V ramci revitalizace vnitrobloku
bude minimalné navrZzeno feseni statické dopravy a Uprava vefejného prostranstvi zelenég,
méstského a herniho mobiliafe. Na pozemku parcela &€. 2879/1 k.u. Frydek navrh vodniho
prvku s klidovou zénou. Studie bude plnohodnotnym podkladem pro zpracovani dalsiho
stupné projektové dokumentace. Nedilnou soucasti studie je odhad cenovych nakladd na
realizaci stavby obou variant.

Studie bude zpracovana v minimalnim rozsahu:

- Textova €ast - zhodnoceni zadani, popis sou¢asného stavu a navrhovaného feSeni

- Ortofotomapa + vyfez uzemniho planu

- Katastralni mapa, soucasny stav, popis majetkovych vztahl v feSenych lokalitach

- Pozadavky pro upravu, pfipravu terénu — kaceni, vySkové terénni Upravy, likvidace
nefunkénich inzenyrskych siti, pfelozky inzenyrskych siti, ochranna pasma apo

- Situace, soucasny stav

- Situace, navrh nového stavu

- Vizualizace navrhu zpracovana v 3D, popf. v perspektivé

- Odhadované finan¢ni naklady na jednotlivé stavebni objekty v€etné shrnuti nakladu;
objednatel pozaduje pfi odhadu nakladd navrhovat bézné dostupné materialy.

- Vyjadreni o existenci spravcu siti a vyjadfeni dot€enych organa

2. Soucasti plnéni dle této smlouvy jsou také dalSi prace touto smlouvou vyslovné
nezahrnuté, o nichz vSak zhotovitel védél nebo mohl pfedpokladat na zakladé svych
odbornych znalosti, Ze jejich provedeni je nutné pro fadné splnéni pfedmétu této smlouvy.

3. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni osobou odborné zpusobilou a neni
schopen ani pfi vynalozeni veskeré své odborné péce zkontrolovat pfi pfedani a prevzeti
veskeré udaje v dile. Za tohoto stavu odpovida zhotovitel za spravnost a Uplnost dila a
nemuze se v budoucnu dovolavat toho, Ze dilo bylo objednatelem pfevzato bez
jakychkoliv vyhrad.

4. Studie bude pfedana ve tfech tiSténych vyhotovenich a v jednom vyhotoveni
v elektronické podobé na nosici CD.
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¢lanek 3
Doba, misto a dal$§i podminky pInéni

1. Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni celého funkéniho a bezvadného predmétu
plnéni dila do 70 kalendarnich dn od nabyti ucinnosti této smlouvy. Dokonéené dilo
musi byt v tomto terminu pfedano objednateli, a to protokolarnim pfedanim a pfevzetim
bez vad a nedodélka.

2. Zhotovitel je povinen zahgjit provedeni dila ihned po podpisu této smlouvy.

3. Mistem plnéni je Magistrat mésta Frydku-Mistku, dilo pfevezme objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych.

4. Pfedmét dila bude proveden v nejlepsSi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami a
predpisy platnymi v dobé& provadéni dila, zejména stavebnim zakonem a provadécimi
predpisy, C€eskymi technickymi a evropskymi normami, evropskymi technickymi
schvalenimi, technickymi specifikacemi zvefejnénymi v Ufednim véstniku Evropské unie,
stavebnimi technickymi osvédcenimi.

5. Za radné provedené dilo se povaZzuje takové, které bude mit vlastnosti stanovené touto
smlouvou, plynouci z obecné zavaznych predpist a norem (i jejich nezavaznych €asti),
popfipadé vlastnosti obvyklé, bude splfiovat naleZitosti odpovidajici ucelu pro ktery je
dané dilo urCené a bude objednateli dodano ve sjednaném terminu dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen objednateli dilo a technické feSeni v dostate¢ném predstihu pfed
sjednanym terminem plnéni v nezbytném rozsahu pfedstavit a obhajit. Objednatel dilo
prohlédne, a bud dilo vrati zhotoviteli s vyt€enim vad a nedodélkt nebo protokolarné dilo
odsouhlasi a pfevezme. Po odstranéni nedodélkl a pfipadnych vad bude dilo opét
predloZzeno k odsouhlaseni a pfevzeti. Kompletni dilo vS8ak musi byt pfedano v terminu
dle této smlouvy v Cistopise a vytiSténo v predepsaném poctu dle €lanku 2. odst. 4
smlouvy.

¢lanek 4.
Cena a platebni podminky:

1. Cena za plnéni dle €l. 2 této smlouvy je sjednana stranami v souladu s ust. § 2 zakona €.
526/1990 Sb., o cenach v platném znéni na zakladé cenové nabidky zhotovitele jako
cena zavazna, nejvyse pripustna, obsahujici veSkeré naklady a zisk zhotovitele nutny ke
zpracovani dila v souladu s pozadavky objednatele a v rozsahu zejména dle clanku 2
této smlouvy.

2. Cena plnéni byla ujednana nasledovné:

bez DPH DPH % véetné DPH

Studie proveditelnosti 96 000,- K& neplatce DPH neplatce DPH

3. Narok na zaplaceni dila vznika pfedanim kompletni studie odsouhlasené objednatelem
bez vyhrad ve formé& a v poctu sjednaném v €lanku 2 odst. 4 smlouvy na zakladé
danového dokladu vystaveného zhotovitelem ve IhGté splatnosti 14 dn od doruceni.
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4.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat plathym pravnim pfedpisim ke
dni uskute¢néni zdanitelného pInéni zejm. zakonu o dani z pfidané hodnoty €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty a zakonu o UucCetnictvi. Kromé téchto nalezZitosti
stanovenych pravnimi pfedpisy je uctujici strana povinna ve faktufe vyznacit tyto udaje:

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni,

- pfedmét plnéni a jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaCi pouze

odkaz na Cislo uzaviené smlouvy),
- oznaceni banky a ¢&isla uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

- jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu.

PFilohou faktury za dilo bude protokol o pfedani a prevzeti dila v poctu a ve formé dle
¢lanku 2. odst. 4 smlouvy.

Objednatel je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou v tomto &lanku smlouvy; ve vracené fakture
je povinen vyznacit duvod vraceni. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet
plvodni Ihata splatnosti. Cela lhata bézi znovu ode dne doruceni (pfedani) opravené
faktury. Povinnost splnit penézity zavazek dle této smlouvy té které strany je spinéna
dnem odepsani pfisludné Castky z uctu té které strany.

¢lanek 5
Spolupusobeni zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje v prubéhu projektovych praci konzultovat navrzené feSeni se
zastupci objednatele z odboru investi¢ni vystavby, pfipadné dalSich.

Pfed zahajenim projekénich praci je zhotovitel povinen svolat koordina¢ni schizku se
zastupci objednatele. Dilo bude pribézné konzultovano s objednatelem a jeho kone¢na
podoba musi byt objednatelem pfed finalnim zpracovanim odsouhlasena.

Zhotovitel je povinen v prabéhu praci seznamit objednatele s rozpracovanym dilem na
kontrolnich dnech, ze kterych bude pofizen zhotovitelem zapis. Objednatel ma pravo na
kontrolu prabéhu provadeéni dila alespor 2x v pribéhu zpracovani, nebude-li dohodnuto
se zastupcem/i v zahlavi smlouvy ujednano jinak. Kontrolni dny svolava zhotovitel
prostfednictvim osoby uvedené v tomto ¢lanku nejméné tfi dny pfedem. Kontrolni dny se
budou konat v sidle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

Objednatel je opravnén a povinen zaijistit u€ast opravnéného pracovnika na kontrolnich
dnech a poskytnout soucinnost pfi zpracovani a pfi projednavani dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje pisemné pfipominky uplatnéné objednatelem na poradach a
v ramci soucinnosti do Cistopisu dila zapracovat.

Objednatel se zavazuje, Zze po dobu zpracovani pfedmétu této smlouvy poskytne
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potfebné spoluptsobeni, spoCivajici zejména v ucasti
na konzultacich, pfedani nové vzniklych skutecnosti, vyjadfeni a stanovisek, jejichz
potfeba nutné vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy.
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¢lanek 6.
Vady plnéni

Odpovédnost zhotovitele za feSeni dila uvedené v Cl. 2. této smlouvy vyplyva ze zakona.
Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému ve smlouveé.
Zhotovitel odpovida za vady pfedmétu dila podle pfisludnych ustanoveni obCanského
zakoniku, zejména § 2615 az 2619 obCanského zakoniku v platném znéni. Vyjde-li vada,
kterou pfedmét dila mél v dobé prevzeti najevo az po predani objednateli a zhotovitel na
ni objednatele neupozornil, ma pravo na bezplatnou opravu ¢&i doplnéni dila.

Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a Uplnost provedenych projekénich praci jak
vlastnimi pracovniky, tak i za kvalitu projekénich praci provadénych jeho subdodavateli.

Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5 dnu po obdrzeni
pisemného upozornéni objednatele odstranit zjiSténé vady dila tj., musi bezplatné opravit
ty Casti studie, kde byla vada zjisténa; opravou se rozumi vypracovani zmény dila, v niz
bude vada odstrané&na a bude vyprojektovan novy bezvadny stav.

Neodstrani-li zhotovitel vady ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, ze timto smluvenym
postupem objednatele nejsou naruSena autorska prava zhotovitele.

O odstranéni vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo
uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

V pfipadé vyskytu vady na dile bude objednatel vady reklamovat bezodkladné po jejich
zjisténi nize uvedenymi zpusoby:

a) pisemné na adrese sidla zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy

b) e-mail: |

c) na telefonnim &isle: || GG

V pfipadé uplatnéni vad zplisobem uvedenym pod bodem c, musi byt hlaSeni vady
potvrzeno zpusobem dle bodu a nebo b.

Opravnéna osoba objednatele mlze bez pfitomnosti zastupce zhotovitele provadét
bézné zasahy do dodaného dila v souladu sjeho u€elem a pfisluSnymi technickymi
podminkami, s nimiz byl objednatel seznamen v predavacim fizeni.

¢lanek 7.
Smluvni sankce

V pripadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila v terminu dle smlouvy ma objednatel
pravo pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni. Smluvni
pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnG od doruCeni jejiho vyuctovani
provedeného objednatelem a objednatel je opravnén ji zapocitat vac&i dafnovému dokladu
— faktufe zhotovitele.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dle terminu stanoveném ve smlouvé
dle Clanku 6. odst. 3, se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1000,- KC za kazdy den
prodleni. Smluvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnl od doruceni jejiho
vyuctovani provedeného objednatelem.
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3.

Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila na zakladé faktury dle smlouvy
ma pravo zhotovitel pozadovat urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované €astky za
kazdy den prodleni. Urok z prodleni objednatel uhradi do 14 dn( od dorugeni jejiho
vyuctovani provedeného zhotovitelem.

¢lanek 8.
Dalsi podminky provadéni dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a uplnost provedenych projekénich praci jak
vlastnimi pracovniky, tak i za kvalitu projekénich praci provadénych jeho poddodavateli.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli vyhradni opravnéni k uziti dila — studie
proveditelnosti dle této smlouvy zpusoby predpokladanymi zakonem €. 121/2000 Sb., o
pravu autorském, v platném znéni, resp. § 2371 a nasl. obCanského zakoniku a
vyplyvajicim z uc€elu dle této smlouvy.

Objednatel ma pravo studii, jakoz i v jejich rozpracovanych castech (dale jen dilo),
neomezené mnozit pro vilastni potiebu a prfedavat kopie dila nebo jejich &asti tietim
osobam k ucelim:

a) publikacnim a reprezentativnim sméfujicich k prezentaci dila ve vztahu
k organtim objednatele, vefejnosti,
b) zabezpeCeni zadavacich fizeni podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek ve znéni pozdéjsich predpisu,
c) zhotoveni dalSich stupriti projektové dokumentace,
a to po dobu trvani autorskych prav. Objednatel neni povinen dilo vyuzit. Zmény jsou
pfipustné jen s védomim a souhlasem autora dila — zhotovitele.

Zhotovitel prohlaSuje, ze je opravnén objednateli uvedené opravnéni poskytnout z titulu
autora/vykonavatele majetkovych autorskych prav a podpisem smlouvy potvrzuje, Ze se
majetkové vyporadal s plvodci (autory/spoluautory). Cena sjednana v této smlouvé
zahrnuje rovnéz naklad zhotovitele za pfipadnou odménu autor(.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkeré technické a ekonomické podklady, vykresové a
technické dokumentace véetné textovych €asti nebudou predany treti osobé. Zhotovitel
se rovnéZz zavazuje, Ze nebudou Zadné tfeti osobé poskytnuty jakékoliv informace
souvisejici s timto dilem. Ustanoveni se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele-

Shora uvedené ujednani se vztahuje pouze na ty &asti dila, které jsou, resp. se stanou
autorskym dilem ve smyslu zédkona €. 121/2000 Sb., autorského z&kona; Zhotovitel je
opravnén uveést pfi zvefejnénich a oznamenich o stavebnim dile své oznaceni, vCetné
oznaceni autoru, spoluautord.

¢lanek 9.
Zavérecna ustanoveni

Zmeény nebo doplnéni smlouvy Ize ucinit vyluéné pisemné formou dodatkd potvrzenych
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany feSi spory z této smlouvy vyplyvajici pfedevSim vzajemnou dohodou.
Nedojde-li k dohodé, pfedaji strany spor vécné pfisluSnému soudu.
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3. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

4. Objednatel jako osoba uvedena v ustanoveni § 2 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu uvefejni tuto smlouvu
zpusobem dle tohoto zakona, nejpozdéji ve Ihité 30 dni od okamziku uzavieni; smlouva
nabyva ucinnosti okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle tohoto ujednani.

5. Tato smlouva o dilo je uzavfena v souladu s organizaénim fadem magistratu mésta a
smérnici QS - 71-01 o postupech pfi zadavani vefejnych zakazek.

Za objednatele: Za zhotovitele:
Ve Frydku-Mistku dne 2017 Ve dne 2017
Ing. Radoslav Basel Ing. arch. Ing. Daniel Vanék

vedouci investi¢niho odboru
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