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Smlouva o dílo 

 
ID:168335 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci 

 

„VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – dostavba dílen odborného výcviku“ 
 

Článek 1 – Smluvní strany 
 
Objednatel:    Kraj Vysočina 

se sídlem:    Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 

zástupce pro věci smluvní:  Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 

k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 

zástupce pro věci technické: Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový 

KrÚ Kraje Vysočina 

tel:     +420 564602283; +420 564602419 

IČO:     708 90 749 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:    123-6403810267/0100 
 

Zhotovitel:    ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

se sídlem:    Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

zastoupený:    Ing. Jaroslavem Brodilem, jednatelem společnosti 

zástupce pro věci smluvní:  Ing. Jaroslav Brodil, jednatel společnosti 

zástupce pro věci technické:  Milan Kruml, výrobní ředitel 

osoba pověřená vedením stavby: Milan Kruml 

tel./email:    +420 567 771 800, info@atosledec.cz 

IČO:     620 28 081 

DIČ:     CZ62028081 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:    2792220237/0100 

zápis v obchodním rejstříku: vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 7007 

  
 
V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
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Prohlášení 

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 až 43,  

 
p r o h l a š u j e, 

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

 

 
Článek 2 – Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „VOŠ, OA a 
SOUT Chotěboř – dostavba dílen odborného výcviku“ (dále také jen „dílo“) a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 
2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované společností ERPLAN s.r.o., U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 080 
82 308 pod názvem „VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – dostavba dílen odborného výcviku“. 
Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání 
staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor 
mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro 
účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení 
díla. 

 

2.2. Součást díla je rovněž:  

 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:  

 
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a dvakrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace 
skutečného provedení bude provedena podle platného prováděcího předpisu k zákonu č. 
283/2021 Sb., stavební zákon (případně alespoň v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění k 31. 12. 2023), a následujících zásad, pokud nebude 
dohodnuto jinak. 
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a 
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opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele 
s autorizací. 

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli 
v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním 
díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od 
předložení. 

 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:  
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod. 

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro 
potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 
zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 
393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších 
předpisů, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické 
mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude 
i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického 
podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,  

-  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého 
úklidu mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí a přilehlých částí objektu 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.). 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek 
nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení  

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se 
bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování. 
 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  
c) touto smlouvou, 
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 

 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy. 
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2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 

 
2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací 
zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření 
dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem 
stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako 
„neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení 
díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned 
po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem 
objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se 
zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako 
neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě. 
 
2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a 
zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých 
nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena 
neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené 
podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, 
které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové 
dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a 
upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení 
díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj 
náklad. 
 

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 
1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  

 

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
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prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 
změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

 

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

 

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště, pokud nebude dohodnuto jinak. Harmonogram bude respektovat provoz 
uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem 
odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů 
soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a 
plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3. 

 

 

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště 

3.1. Místo plnění: budova školy, pracoviště Senftova 688, Chotěboř. 

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: červen 2024 
 
3.3.  Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 20 měsíců ode dne předání 
staveniště. 
 
3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.  
 
3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 
 

3.6. Staveniště 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je 
povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním 
deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny 
samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 
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- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah), 

- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla 
vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto 
transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,  

- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a 
v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport 
(fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen 
stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné 
poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel 
neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních 
prací. 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací, 

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem 
uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek 
ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem, 

- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické 
energie a vody  

- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a 
hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními 
uživatele, které se k plnění díla vztahují 

- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení 
nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků 
školy, 

- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou 
šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je 
zhotovitel povinen na své náklady toto znečistění odstranit nejpozději následující den, 
provedením úklidu mokrou cestou 

- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající 
ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul 
zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu 
uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele. 

 

 
Článek 4 – Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
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z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.  
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení 
nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  
 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

 
Cena díla celkem bez DPH činí:        72 345 000,00 Kč 

DPH 21 %:   15 192 450,00Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:   87 537 450,00 Kč 

Slovy: osmdesát sedm milionů pět set třicet sedm tisíc čtyři sta padesát korun českých 

 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
 
4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti; 
 
4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných 
stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním 
závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z 
důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
 
4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen 
na základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu. 
 
4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro 
příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo 
maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové 
soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou 
obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek. 
 

 

Článek 5 – Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 

požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání 
zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 
dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat 
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skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, 
které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem 
stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví 
zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit k přepracování. 

 
5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  
 
5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny 
díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno: 
 

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo 

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu 
převzetí díla.  
 
5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.   
 
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, a to pouze těmito způsoby: 
5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování 
5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu 
5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr-vysocina.cz, 
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.  
 
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce 
„VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – dostavba dílen odborného výcviku“. Zhotovitel rovněž 
předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle 
této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek a částky zádržného. 
 
5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  
 
5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem. 

 
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 
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Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny 

 
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů. 
 
6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 
6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 
 
6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = 
stavbyvedoucí, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, 
které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 
 
6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce. 
 
 

Článek 7 – Předání a převzetí díla 

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména: 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy, 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadovaná dotčenými orgány, 
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, 
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 

v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů, 
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a 
budou označeny názvem tohoto díla. 
 

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a dvakrát v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg. 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí. 
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7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem 
k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí 
díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.  

 
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. 
 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu. 
 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
 
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele, 
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele. 

 
7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto 
vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 
 
 

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy 

 
8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 
 
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
 
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz 
objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce 
objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit 
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve 
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stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen 
takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět. 
 
8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, 

smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat 
zápisem na zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 
 

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště. 
 
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 
          
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 
8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
 
8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má 
nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad 
v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 
 
8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí 
zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce 
vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po 
svářečských pracích podle platných předpisů.  
 
8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  
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8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů. 
 
8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat 
své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  
 
8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
 
8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 
 
8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před 
jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující 
technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud 
tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen 
v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům 
použitých pro provádění díla. 
 
8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
 
8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 
 
8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy 
(osoba pověřená vedením stavby). 
 
8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 
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Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
 
9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky 
strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
 
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného 
užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v 
tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 
 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění 
vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování. 
 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty. 
 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 
 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
 
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
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9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 
 
 

Článek 10 – Pojištění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění 
odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu provádění 
díla. 
 
10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 
 
10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla. 
 
10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 
 
10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
 
10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 
 

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 
11.1.1 Při prodlení s dokončením díla  jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den 
prodlení. 
V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu 
díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 
 
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště. 
 

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
poddodavatele. 
 
11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 
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11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9  
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 
Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění 
vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 
hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
zpoždění s nástupem. 
 
11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení. 
 
11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
 
11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 
11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat 
kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou 
splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením 
smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou 
zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy. 

 

 

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od 
této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 
 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu, 
 
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 
 
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele 
(min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 
 
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů, 
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12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy, 
 
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
 
12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.  
 

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní 
povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy. 

 
12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
 
12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 
 
12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 

nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 

a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 

finanční hodnoty dosud provedeného díla. 

 
12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“. 
 
12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 
 
12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s 
úhradou takových plateb.  
 
12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 
 
 

Článek 13 – Ostatní ujednání 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují. 
 
13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
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13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 
 
13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším 
než 10 % ceny poddodavatele, který je: 
 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 
nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce. 

 
13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. 
 

 

Článek 14 – Závěrečná ustanovení 

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
 
14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.   
 
14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
 
14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 
14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.  
 
14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu 
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podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, 
z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb). 
 

14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 2. 4. 2024 usnesením č. 0565/12/2024/RK 
o výběru dodavatele na předmětnou zakázku. 

 
 
Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................   .................................................  
    Ing. Jaroslav Brodil            Mgr. Karel Janoušek 
   jednatel společnosti      člen rady kraje 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 87 537 450,00CZK

15,00% 0,00

23002216

VOŠ Chotěboř

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

72 345 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

72 345 000,0021,00% 15 192 450,00

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23002216

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA1 069 044,29883 507,68

87 537 450,00

4 192 926,07

5 959 832,414 925 481,33

666 141,30550 530,00

437 235,86

4 961 772,92

Cena bez DPH [CZK]

2 397 625,64

3 465 228,16

113 210,84

2 728 562,90

990 836,87

49 131 587,22

1 355 808,78

06.03.2024

 

 

13 Zařízení interiérů

72 345 000,00

VOŠ Chotěboř

11 Elektroinstalace

12 VRN

403 611,80 488 370,28

529 055,39

1 198 912,61

Cena s DPH [CZK]

6 003 745,23

3 301 561,11

59 449 220,54

2 901 127,02

1 640 528,62

136 985,12

08

09

10

Popis

Odsávání

Vytápění

VZT

MaR

Vod přípojka

Komunikace

ZTI

Stlačený vzduch

Stavební část

Bourací práce

Kód

07

04

01

05

06

02

03

Strana 2 z 130



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 465 228,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 465 228,16 21,00% 727 697,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 192 926,07

VOŠ Chotěboř

01 - Bourací práce

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 465 228,16

HSV - Práce a dodávky HSV 3 415 629,28

    1 - Zemní práce 125 248,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 66 097,49

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 017,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 493 635,01

    997 - Přesun sutě 1 724 631,06

PSV - Práce a dodávky PSV 49 598,88

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 039,11

    713 - Izolace tepelné 102,80

    762 - Konstrukce tesařské 17 495,54

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 874,13

    764 - Konstrukce klempířské 6 283,20

    765 - Krytina skládaná 1 732,90

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 121,02

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 4 950,18

01 - Bourací práce

VOŠ Chotěboř
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 465 228,16

D HSV Práce a dodávky HSV 3 415 629,28

D 1 Zemní práce 125 248,54

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 39,700 42,70 1 695,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111301111

VV 39,70 39,700

VV Součet 39,700

2 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 1 575,630 40,90 64 443,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322

VV 768,84*2"podklad asfaltu 1 537,680

VV 31,32"kačírek 31,320

VV 6,63"recyklát 6,630

VV Součet 1 575,630

3 K 113154254

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 

100 mm

m2 768,840 70,10 53 895,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154254

VV 768,84 768,840

VV Součet 768,840

4 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 132,010 39,50 5 214,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

VV 40,17+6,14+85,7 132,010

VV Součet 132,010

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 66 097,49

5 K 319231213R
Dodatečná izolace zdiva podřezáním, zdiva 

kamenného, tloušťky přes 300 do 600 mm
m2 33,806 1 955,20 66 097,49

VV (14,350*2+8,9*2+2,9+14,15+11,575)*0,45 33,806

VV Součet 33,806

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 017,18

6 K 622215141

Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek 

jednotlivých malých ploch tloušťky přes 160 do 200 

mm stěn, plochy jednotlivě do 0,1 m2

kus 15,000 96,40 1 446,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622215141

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

7 K 622525201

Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, 

akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, 

v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 146,044 31,30 4 571,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622525201

VV (13,775+14,250+2,55)*4,1-(2,4*1,8*5+2,1*2,66+1,35*2,05) 95,404

VV 12,350*4,1+12,350*1,4/2-(2,4*1,8*2) 50,640

VV Součet 146,044

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 493 635,01

8 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 53,500 49,90 2 669,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

VV 53,5 53,500

VV Součet 53,500

9 K 941111121

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 

od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 425,000 42,80 18 190,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111121

VV 85*5,0 425,000

VV Součet 425,000

10 K 941111221

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 

od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně 

za každý den použití

m2 12 750,000 0,60 7 650,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111221

VV 85*5,0 425,000

VV Součet 425,000

VV 425*30 'Přepočtené koeficientem množství 12 750,000

VOŠ Chotěboř

01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 941111821

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 

od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 425,000 26,00 11 050,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111821

VV 85*5,0 425,000

VV Součet 425,000

12 K 944511111
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken montáž
m2 425,000 11,60 4 930,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111

VV 85*5,0 425,000

VV Součet 425,000

13 K 944511211

Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken příplatek k ceně za každý den 

použití

m2 12 750,000 0,20 2 550,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211

VV 85*5,0 425,000

VV Součet 425,000

VV 425*30 'Přepočtené koeficientem množství 12 750,000

14 K 944511811
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken demontáž
m2 425,000 7,80 3 315,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811

VV 85*5,0 425,000

VV Součet 425,000

15 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 156,000 32,40 5 054,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV 156 156,000

VV Součet 156,000

16 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 217,501 3 433,70 746 833,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111

VV (331,60+135,13+4,63)*0,45 212,112

VV 2,04*3,0*0,5 3,060

VV 4,1*0,4*1,420 2,329

VV Součet 217,501

17 K 962031133

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 44,713 75,60 3 380,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133

VV (3,9+7,55+4,05)*3,21-(0,9*2,1+0,8*1,97*2) 44,713

VV Součet 44,713

18 K 963051113R Bourání ramp, schodů m3 16,151 1 908,50 30 824,18

VV 22,19*0,57 12,648

VV 5,75*0,57 3,278

VV 0,75*0,3 0,225

VV Součet 16,151

19 K 965041441
Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, 

plochy přes 4 m2
m3 39,342 918,20 36 123,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965041441

VV 0,15*(108+154,28) 39,342

VV Součet 39,342

20 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 26,483 1 848,50 48 953,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

VV 0,1*(108+154,28) 26,228

VV 0,1*2,55 0,255

VV Součet 26,483

21 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 

mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
m3 26,228 1 021,30 26 786,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111

VV 0,1*(108+154,28) 26,228

VV Součet 26,228

22 K 965082922
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy do 2 m2
m3 0,320 380,80 121,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082922

VV 1,0*1,0*0,08*4 0,320

VV Součet 0,320

23 K 967032975
Odsekání plošných fasádních prvků předsazených 

před líc zdiva přes 80 mm
m2 7,000 183,00 1 281,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967032975

VV 1,75*4 7,000

VV Součet 7,000

24 K 968062246

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 2,655 68,30 181,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062246

VV 2,95*0,9 2,655

VV Součet 2,655

25 K 968062456

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 6,200 121,90 755,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456

VV 3,1*2,0 6,200

VV Součet 6,200

26 K 968072246

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 18,168 76,60 1 391,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072246

VV 1,1*2,0*7 15,400

VV 1,35*2,05 2,768
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 18,168

27 K 968072247

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2

m2 49,328 63,50 3 132,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072247

VV 3,0*2,0*2 12,000

VV 2,1*2,66 5,586

VV 10,76*2,95 31,742

VV Součet 49,328

28 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 3,152 198,60 625,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

VV 0,8*1,97*2 3,152

VV Součet 3,152

29 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2
m2 5,900 107,90 636,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082018

VV 2,95*2,0 5,900

VV Součet 5,900

30 K 968082021
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 1,890 126,90 239,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082021

VV 0,9*2,1 1,890

VV Součet 1,890

31 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 1,180 676,10 797,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641

VV 2,95*2,0*0,2 1,180

VV Součet 1,180

32 K 972044431

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých 

tvárnic bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 

m2, tl. do 100 mm

m3 0,240 2 049,70 491,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972044431

VV 1,0*1,0*0,06*4 0,240

VV Součet 0,240

33 K 978012191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 

50 do 100 %

m2 154,280 97,80 15 088,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978012191

VV 154,28 154,280

VV Součet 154,280

34 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 279,892 55,00 15 394,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191

VV

(13,5*2+8,0*2)*3,365-

(1,1*2,0*7+3,0*2,0*2+3,0*2,45+2,95*0,9+3,1*2,0)+0,2*((1,1*2+

2,0*2)*7+(3,0*2+2,0*2)*2+(3,415+2,0*2)+(2,95*2+0,9*2)+(3,0+

2,450*2))

118,373

VV 8,0*3,415-3,1*2,0+0,2*(3,415+2,0*2) 22,603

VV

(11,2*2+13,7*2)*3,210-

(2,4*2,0*2+1,3*2,0+2,95*2,0+2,25*2,9+2,95*2,0+0,9*2,1+2,95*

1,25)

123,756

VV
0,2*((0,9+2,1*2)+(2,95*2+2,0*2)*3+(2,95*2+1,25*2)*2+(2,4*2+

2,0*2)*2+(1,3*2+2,0*2))
15,160

VV Součet 279,892

35 K 978015391

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 158,265 46,60 7 375,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391

VV
(14,35+8,9+2,3)*3,6-

(3,0*2,0*2+1,1*2,2*7)+0,2*((1,1+2,0*2)*7+(3,0+2,0*2)*2)
72,980

VV
(14,05+2,30)*4,25-

(2,4*2,0*2+1,3*2,0)+0,2*((2,4+2,0*2)*2+(1,3+2,02*2))
60,916

VV
10,76*3,485-

(2,95*2,0*2+2,25*2,9)+0,2*((2,95+2,0*2)*2)+0,3*(2,25+2,9*2)
24,369

VV Součet 158,265

36 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 

dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 8,000 17,40 139,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

37 K 981011316

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, 

kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 

podílem konstrukcí přes 30 do 35 %

m3 2 814,465 160,10 450 595,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011316

VV "bourané křídlo

VV 331,60*(4,279+0,62)+331,60*(5,404-4,279)/2 1 811,033

VV 135,13*(3,155+0,62)+135,13*(3,992-3,155)/2 566,668

VV 4,63*(3,20+0,62) 17,687

VV 17,70*(0,62+1,3) 33,984

VV "suterén

VV 54,59*2,1 114,639

VV "ubouraná horní část

VV 127,93*1,634+127,93*(5,254-4,464)/2 259,570

VV 12,85*1,0*(4,954-3,260)/2 10,884

Strana 7 z 130

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072247
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082018
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972044431
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978012191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011316


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2 814,465

38 K 978000R01
Demontáž stávajících elektrorozvaděčů viz PD D.1.1.1, 

D.1.1.6, D.1.1.7, D.1.1.8, D.1.1.9
kus 3,000 3 000,00 9 000,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

39 K 978000R02
Odpojení a zrušení vodovodní přípojky viz PD D.1.1.1, 

D.1.1.6, D.1.1.7, D.1.1.8, D.1.1.9
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K 978000R03
Odpojení a zaslepení teplovodu přívodní,vratné potrubí 

viz PD D.1.1.1, D.1.1.6, D.1.1.7, D.1.1.8, D.1.1.9
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 978000R03.1
Opojení a zaslepení TUV 2 potrubí viz PD D.1.1.1, 

D.1.1.6, D.1.1.7, D.1.1.8, D.1.1.9
kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 K 978000R04
Odpojení a zaslepení kanálu NN viz PD D.1.1.1, 

D.1.1.6, D.1.1.7, D.1.1.8, D.1.1.9
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 978000R05

Demontáž, podepření ocelové konstrukce zastřešení 

rampy viz PD D.1.1.1, D.1.1.6, D.1.1.7, D.1.1.8, 

D.1.1.9

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 978000R06 Odstranění kanálu pro elektroinstalace m 34,500 350,00 12 075,00

VV 13,9*2+6,7 34,500

VV Součet 34,500

D 997 Přesun sutě 1 724 631,06

45 K 997013112

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 3 224,572 55,90 180 253,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112

46 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 3 224,572 56,20 181 220,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

47 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 61 266,868 3,90 238 940,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 3224,572*19 'Přepočtené koeficientem množství 61 266,868

48 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 500,000 300,00 150 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

VV 500 500,000

VV Součet 500,000

49 K 997013635
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) škvárobeton
t 62,947 300,00 18 884,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013635

VV 62,947 62,947

VV Součet 62,947

50 K 997013645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 251,833 300,00 75 549,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013645

VV 75+176,833 251,833

VV Součet 251,833

51 K 997013811

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 01

t 150,000 600,00 90 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

52 K 997013813

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 20,000 2 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

53 K 997013814

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 75,000 2 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

54 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 1 370,806 300,00 411 241,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869

VV 3224,572-500-251,833-150-20-75-400-456,933 1 370,806

VV Součet 1 370,806
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 400,000 300,00 120 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

VV 400 400,000

VV Součet 400,000

56 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 456,933 150,00 68 539,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873

VV 456,933 456,933

VV Součet 456,933

D PSV Práce a dodávky PSV 49 598,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 039,11

57 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 

vodorovné V
m2 262,280 15,40 4 039,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811

VV (108+154,28) 262,280

VV Součet 262,280

D 713 Izolace tepelné 102,80

58 K 713110813

Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z 

rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 

z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 

100 mm

m2 4,000 25,70 102,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713110813

VV 1,0*1,0*4 4,000

VV Součet 4,000

D 762 Konstrukce tesařské 17 495,54

59 K 762341037

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s 

vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 25 mm

m2 33,956 351,00 11 918,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341037

VV 6,450*1,782 11,494

VV 11,23*1,0 11,230

VV 4,16*2,7 11,232

VV Součet 33,956

60 K 762341931
Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny 

z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2
m 17,000 94,70 1 609,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341931

VV 1,0*4*4 16,000

VV 0,5*2"pro FVE 1,000

VV Součet 17,000

61 K 762342216
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při 

osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm
m2 33,956 20,80 706,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342216

VV 6,450*1,782 11,494

VV 11,23*1,0 11,230

VV 4,16*2,7 11,232

VV Součet 33,956

62 K 762342511
Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez 

tepelné izolace
m 53,356 10,00 533,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342511

VV 8*1,782 14,256

VV 11,23*2 22,460

VV 4,16*4 16,640

VV Součet 53,356

63 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 

40x60mm
m3 0,303 8 280,00 2 508,84 CS ÚRS 2023 02

VV 8*1,782*0,06*0,04 0,034

VV 11,23*2*0,06*0,04 0,054

VV 4,16*4*0,06*0,04 0,040

VV 6,450*4*0,06*0,04 0,062

VV 23*1,0*0,06*0,04 0,055

VV 9*2,7*0,06*0,04 0,058

VV Součet 0,303

64 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,168 1 300,00 218,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 874,13

65 K 763135812
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 

zavěšeném na roštu polozapuštěném
m2 37,540 103,20 3 874,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135812

VV 37,54 37,540

VV Součet 37,540

D 764 Konstrukce klempířské 6 283,20

66 K 764000911 Zhotovení otvoru v krytině plochy přes 0,02 do 0,5 m2 kus 2,000 990,80 1 981,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764000911

VV 2"prostup pro FVE 2,000

VV Součet 2,000

67 K 764000915 Zhotovení otvoru v krytině plochy přes 1,0 m2 m2 4,000 1 075,40 4 301,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764000915

VV 1,0*1,0*4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

D 765 Krytina skládaná 1 732,90

68 K 765142813R

Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, 

trapézových desek sklonu střechy do 30° včetně 

podhledu a pomocných konstrukcí

m2 23,000 34,70 798,10

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

69 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 33,956 27,40 930,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001

VV 6,450*1,782 11,494

VV 11,23*1,0 11,230

VV 4,16*2,7 11,232

VV Součet 33,956

70 K 998765102

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 

6 do 12 m

t 0,005 882,60 4,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765102

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 121,02

71 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 460,658 22,70 10 456,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001

VV

(5,45*2+13,3*2)*3,73-

(2,95*1,25*2+2,4*1,8*4+4,0*2,5+2,1*2,5)+0,2*((2,4*2+1,8*2)*4

+(2,95*2+1,25*2)*2)

110,050

VV 72,48 72,480

VV

(5,865*2+6,7*2)*3,73-

(1,35*2,05+2,4*1,8+2,1*2,66+2,0*0,95+0,8*2,1+2,1*2,5)+0,2*((

1,35+2,05*2)+(2,4*2+1,8*2)+(2,1+2,66*2)+(2,0*2+0,95*2)+(0,8

*2,1*2))

78,337

VV 39,38 39,380

VV

(5,85*6,415)*3,73-

(2,0*0,95+0,8*2,1+4,0*2,5+2,4*1,8*2)+0,2*((2,4*2+1,8*2)*2+(0

,8*2,1*2)+(2,0*2+0,95*2))

122,971

VV 37,44 37,440

VV Součet 460,658

72 K 784171111

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 

oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 111,610 4,90 546,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

73 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 117,191 1,00 117,19 CS ÚRS 2023 02

VV 2,4*1,8*7*2 60,480

VV 2,95*1,25*2*2 14,750

VV 1,3*2,0*2 5,200

VV 2,4*2,0*2*2 19,200

VV 2,995*2,0*2 11,980

VV Součet 111,610

VV 111,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 117,191

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 4 950,18

74 K 789000R01 Demontáž vnitřních žaluzií m2 91,670 54,00 4 950,18

VV 1,1*2,0*7 15,400

VV 3,0*2,0*2 12,000

VV 2,4*2,0*2 9,600

VV 1,3*2,0 2,600

VV 2,95*2,0*2 11,800

VV 2,95*1,25*2 7,375

VV 2,95*0,9 2,655

VV 2,4*1,8*7 30,240

VV Součet 91,670
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 131 587,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 49 131 587,22 21,00% 10 317 633,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 449 220,54

VOŠ Chotěboř

02 - Stavební část

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 49 131 587,22

HSV - Práce a dodávky HSV 27 940 045,21

    1 - Zemní práce 4 609 394,89

    2 - Zakládání 5 077 626,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 456 685,74

    4 - Vodorovné konstrukce 2 497 791,29

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 469 750,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 445 676,01

    997 - Přesun sutě 3 606,35

    998 - Přesun hmot 379 513,84

PSV - Práce a dodávky PSV 20 582 972,97

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 041 493,83

    713 - Izolace tepelné 1 546 372,52

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 158,40

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 35 228,23

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 692 141,85

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 119 857,17

    762 - Konstrukce tesařské 735 182,99

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 467 318,87

    764 - Konstrukce klempířské 1 841 472,97

    765 - Krytina skládaná 147 150,81

    766 - Konstrukce truhlářské 1 935 835,89

    767 - Konstrukce zámečnické 3 017 841,15

    771 - Podlahy z dlaždic 1 300 951,23

    776 - Podlahy povlakové 430 472,83

    777 - Podlahy lité 1 234 707,47

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 643 552,70

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 15 748,73

    783 - Dokončovací práce - nátěry 279 422,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 268 486,66

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 810 235,52

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 7 341,15

M - Práce a dodávky M 608 569,04

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 608 569,04

02 - Stavební část

VOŠ Chotěboř
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 131 587,22

D HSV Práce a dodávky HSV 27 940 045,21

D 1 Zemní práce 4 609 394,89

1 K 131251102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 27,708 227,80 6 311,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102

VV 0,4*(31,32+6,63+31,32) 27,708

VV Součet 27,708

2 K 131253104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 100 m3

m3 154,037 168,20 25 909,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131253104

VV
0,545*(105,01+149,53)"ve stávající budově pro novou 

podlahu
138,724

VV
0,36*(5,164+16,104)*2"pracovní prostor pro podbetonování 

základu
15,313

VV Součet 154,037

3 K 131351204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 2 652,016 254,60 675 203,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351204

VV 719,28*3,650"hlavní výkop 2 625,372

VV
0,3*(3,0*3,0)*5+0,3/2*0,5*(3,0*5*2+3,5*2*5)"náběhy pod 

sloupy
18,375

VV 0,95*2,67*3,26"prohlubeň výtah 8,269

VV Součet 2 652,016

4 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 1,882 532,70 1 002,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101

VV 1,4*0,25*(3,528+1,85) 1,882

VV Součet 1,882

5 K 151711121

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených 

vykopávek do předem provedených vrtů se 

zabetonováním spodního konce, s případným obsypem 

zápory pískem délky od 0 do 14 m

m 557,600 495,00 276 012,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151711121

VV 8,2*68 557,600

VV Součet 557,600

6 M 13010982 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220 t 40,705 33 600,00 1 367 688,00 CS ÚRS 2023 02

VV 73/1000*8,2*68 40,705

VV Součet 40,705

7 M 58932571 beton C 16/20 m3 76,867 3 780,00 290 557,26 CS ÚRS 2023 02

VV 68*4,0*3,14*0,3*0,3 76,867

VV Součet 76,867

8 M 58154410 písek křemičitý sušený frakce 0,1 t 72,639 572,30 41 571,30 CS ÚRS 2023 02

VV 68*4,2*3,14*0,3*0,3/2 40,355

VV Součet 40,355

VV 40,355*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 72,639

9 K 151721112
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, 

s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m
m2 425,636 1 500,00 638 454,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151721112

VV 101,342*4,2 425,636

VV Součet 425,636

10 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

m3 2 486,268 88,00 218 791,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV 15,02+154,037+2652,016+1,882"výkop 2 822,955

VV -472,512"zásyp zeminou -472,512

VV -62,15*0,35"zatravněná plocha -21,753

VV 157,578"výkop z vrtu 157,578

VV Součet 2 486,268

11 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 24 862,680 6,80 169 066,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 15,02+154,037+2652,016+1,882"výkop 2 822,955

VOŠ Chotěboř

02 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -472,512"zásyp zeminou -472,512

VV -62,15*0,35"zatravněná plocha -21,753

VV 157,578"výkop z vrtu 157,578

VV Součet 2 486,268

VV 2486,268*10 'Přepočtené koeficientem množství 24 862,680

12 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4 475,282 150,00 671 292,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 15,02+154,037+2652,016+1,882"výkop 2 822,955

VV -472,512"zásyp zeminou -472,512

VV -62,15*0,35"zatravněná plocha -21,753

VV 157,578"výkop z vrtu 157,578

VV Součet 2 486,268

VV 2486,268*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 4 475,282

13 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 673,403 77,70 52 323,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "kamenivo

VV 0,6*3,65*(3,5+30,3+0,6+14,3+0,6+38,650)"kolem budovy 192,611

VV (0,39*3,32+2,68*0,5*0,97+1,02*2,750)"pod schody, rampou 5,400

VV 0,6*2,4*2,0"pod rampou 2,880

VV Mezisoučet 200,891

VV "vykopanou zemninou

VV
1,15*3,65*(3,5+30,3+0,6+1,15+14,3+0,6+0,6+1,15+38,650+0,

6)"kolem budovy
383,861

VV 1,1*4,0*16,6"mezi budovami 73,040

VV
0,36*(5,164*2+16,104)"pracovní prostor pro podbetonování 

základu
9,516

VV 1,15*2,65*2,0"pod rampou 6,095

VV Mezisoučet 472,512

VV Součet 673,403

14 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 361,604 446,30 161 383,87 CS ÚRS 2023 02

VV "kamenivo

VV 0,6*3,65*(3,5+30,3+0,6+14,3+0,6+38,650)"kolem budovy 192,611

VV (0,39*3,32+2,68*0,5*0,97+1,02*2,750)"pod schody, rampou 5,400

VV 0,6*2,4*2,0"pod rampou 2,880

VV Součet 200,891

VV 200,891*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 361,604

15 K 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním
m2 973,820 14,20 13 828,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951114

VV (105,01+149,53)"ve stávající budově pro novou podlahu 254,540

VV 719,28"hlavní výkop 719,280

VV Součet 973,820

D 2 Zakládání 5 077 626,31

16 K 226212215
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé průměru 

přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m
m 557,600 1 925,00 1 073 380,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/226212215

VV 8,2*68 557,600

VV Součet 557,600

17 K 213141111

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 864,961 11,50 9 947,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111

18 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 1 024,546 19,20 19 671,28 CS ÚRS 2023 02

VV (105,01+149,53)"frézárna, soustružna 254,540

VV (5,1*3,1)"rampa 15,810

VV 14,4*1,875"mezi stávající a novou budovou 27,000

VV 17,10"rampa-krček 17,100

VV ((36,440*14,14)-(2,99*2,4))"nová budova 508,086

VV (-3,5*4*0,5*5+3,5*0,583*4*5)"náběhy pod sloupy 5,810

VV 3,3*2,80"dojezd výtahu 9,240

VV 3,650*7,5"pod retenční nádrž 27,375

VV Součet 864,961

VV 864,961*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 1 024,546

19 K 273321611

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 

XC1

m3 227,687 4 825,80 1 098 771,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321611

VV "základová deska statika

VV 0,3*((36,200*13,90)-(2,49*1,9)) 149,535

VV 0,3*2,990*2,40"dojezd výtahu 2,153

VV
0,3*(3,0*3,0)*5+0,3/2*0,5*(3,0*5*2+3,5*2*5)"náběhy pod 

sloupy
18,375

VV 0,3*3,1*4,847"rampa 4,508

VV Mezisoučet 174,571

VV "rampy, atd mimo statiku

VV 0,25*24,46"rampy 6,115

VV 0,2*14,4*1,875"mezi stávající a novou budovou 5,400

VV 0,2*17,10"rampa-krček 3,420

VV 0,15*(105,01+149,53)"frézárna, soustružna 38,181

VV Mezisoučet 53,116

VV Součet 227,687

20 K 273322511

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 

XC2

m3 125,649 4 468,80 561 500,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273322511

VV "podkaldní betonová mazanina

VV 0,15*(105,01+149,53)"frézárna, soustružna 38,181

VV 0,15*(5,1*3,1)"rampa 2,372
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,15*14,4*1,875"mezi stávající a novou budovou 4,050

VV 0,15*17,10"rampa-krček 2,565

VV 0,15*((36,200*13,90)-(2,99*2,4)+0,77)"nová budova 74,516

VV 0,15*(-3,5*4*0,5*5+3,5*0,583*4*5)"náběhy pod sloupy 0,872

VV 0,25*3,3*2,80"dojezd výtahu 2,310

VV 0,15*0,87*1,5*4"anglické dvorky 0,783

VV Součet 125,649

21 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 159,650 470,40 75 099,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121

VV "základová deska statika

VV 0,3*(36,200*2+13,90*2) 30,060

VV 0,3*(2,990*2+2,40*2)"dojezd výtahu 3,234

VV 0,6*(3,5*4)*5"náběhy pod sloupy 42,000

VV 0,3*(3,1*2+4,847*2)"rampa 4,768

VV "rampy, atd mimo statiku

VV
0,25*(3,528*2+1,85*2+2,647*2+1,85*2+2,647*2+1,85*2+2,2*2

+3,7*2)"rampy
10,136

VV 0,2*(14,4*2+1,875*2)"mezi stávající a novou budovou 6,510

VV 0,2*(8,175*2+2,1*2)"rampa-krček 4,110

VV
0,15*(7,86*2+13,36*2+13,522*2+11,06*2)"frézárna, 

soustružna
13,741

VV "podkladní betonová mazanina

VV
0,15*(7,86*2+13,36*2+13,522*2+11,06*2)"frézárna, 

soustružna
13,741

VV 0,15*(5,1*2+3,1*2)"rampa 2,460

VV 0,15*(14,4*2+1,875*2)"mezi stávající a novou budovou 4,883

VV 0,15*(8,175*2+2,1*2)"rampa-krček 3,083

VV 0,15*((36,200*2+13,90*2))"nová budova 15,030

VV 0,25*(3,3*2+2,80*2)"dojezd výtahu 3,050

VV 0,15*(0,87*2+1,5*2)*4"anglické dvorky 2,844

VV Součet 159,650

22 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 159,650 156,50 24 985,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

VV "základová deska statika

VV 0,3*(36,200*2+13,90*2) 30,060

VV 0,3*(2,990*2+2,40*2)"dojezd výtahu 3,234

VV 0,6*(3,5*4)*5"náběhy pod sloupy 42,000

VV 0,3*(3,1*2+4,847*2)"rampa 4,768

VV "rampy, atd mimo statiku

VV
0,25*(3,528*2+1,85*2+2,647*2+1,85*2+2,647*2+1,85*2+2,2*2

+3,7*2)"rampy
10,136

VV 0,2*(14,4*2+1,875*2)"mezi stávající a novou budovou 6,510

VV 0,2*(8,175*2+2,1*2)"rampa-krček 4,110

VV
0,15*(7,86*2+13,36*2+13,522*2+11,06*2)"frézárna, 

soustružna
13,741

VV "podkladní betonová mazanina

VV
0,15*(7,86*2+13,36*2+13,522*2+11,06*2)"frézárna, 

soustružna
13,741

VV 0,15*(5,1*2+3,1*2)"rampa 2,460

VV 0,15*(14,4*2+1,875*2)"mezi stávající a novou budovou 4,883

VV 0,15*(8,175*2+2,1*2)"rampa-krček 3,083

VV 0,15*((36,200*2+13,90*2))"nová budova 15,030

VV 0,25*(3,3*2+2,80*2)"dojezd výtahu 3,050

VV 0,15*(0,87*2+1,5*2)*4"anglické dvorky 2,844

VV Součet 159,650

23 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 56,374 34 671,00 1 954 542,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821

VV 174,571*0,22 38,406

VV 53,116*0,22 11,686

VV 125,649*0,05 6,282

VV Součet 56,374

24 K 274313711
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 20/25
m3 2,100 2 706,00 5 682,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711

VV 0,25*0,65*(1,85+6,175)"základový pás od rampou 1,304

VV 1,7*0,4*1,17"základový pás od rampou 0,796

VV Součet 2,100

25 K 279311117

Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv 

tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 

betonem tř. C 30/37 XC1

m3 15,868 5 260,00 83 465,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311117

VV 1,4*0,5*(6,564+16,104) 15,868

VV Součet 15,868

26 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 35,046 470,00 16 471,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

VV 2*0,5*(6,564+16,104)+1,4*0,5*(12) 31,068

VV 1,7*2*1,17"základový pás od rampou 3,978

VV Součet 35,046

27 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 35,046 156,50 5 484,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

VV 2*0,5*(6,564+16,104)+1,4*0,5*(12) 31,068

VV 1,7*2*1,17"základový pás od rampou 3,978

VV Součet 35,046

28 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 2,499 34 671,00 86 642,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821

VV 1,4*0,5*(6,564+16,104)*0,15 2,380

VV 1,7*0,4*1,17*0,15"základový pás od rampou 0,119

VV Součet 2,499

29 K 279321348
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 XC1
m3 2,473 4 798,50 11 866,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279321348

VV "statika

VV 0,25*1,150*(1,9*2+2,4*2)"dojezd výtahu 2,473

VV Součet 2,473
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 279351121
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou 

stranu zřízení
m2 19,780 456,80 9 035,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121

VV 1,150*(1,9*2+2,4*2)*2"dojezd výtahu 19,780

VV Součet 19,780

31 K 279351122
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou 

stranu odstranění
m2 19,780 162,80 3 220,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122

VV 1,150*(1,9*2+2,4*2)*2"dojezd výtahu 19,780

VV Součet 19,780

32 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber 

z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,544 31 447,50 17 107,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821

VV 2,473*0,22 0,544

VV Součet 0,544

33 K 279113141

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm

m2 5,794 720,10 4 172,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113141

VV 0,75*(1,7+6,025)"opěrná zeď rampy 5,794

VV Součet 5,794

34 K 279113142

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 11,869 882,80 10 477,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113142

VV 0,83*14,30 11,869

VV Součet 11,869

35 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber 

z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,194 31 447,50 6 100,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821

VV 0,75*(1,7+6,025)*0,15*0,06"opěrná zeď rampy 0,052

VV 0,83*14,30*0,2*0,06 0,142

VV Součet 0,194

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 456 685,74

36 K 310239211

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

vápenocementovou

m3 6,524 4 935,40 32 198,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239211

VV "1.NP

VV 1,1*2,0*0,45 0,990

VV 3,0*2,45*0,35 2,573

VV 1,75*2,0*0,45 1,575

VV 1,1*2,8*0,45 1,386

VV Součet 6,524

37 K 311235131

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 

celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 

tl. zdiva 240 mm

m2 796,018 1 301,00 1 035 619,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235131

VV "1.PP

VV 3,75*(13,94+7,36+6,11+7,08)-(0,9*1,7*3+0,8*1,97) 123,172

VV "1.NP

VV 3,75*(19,3)-(2,25*2,1+2,35*2,0*4+1,2*2,0) 46,450

VV 3,75*(1,34+4,26+1,5+14,23)-(2,2*2,1+2,35*2,0*3) 61,268

VV 3,75*(13,9)-(2,25*2,1) 47,400

VV
3,75*(37,65)-

(1,2*2,0*7+1,2*1,0+2,35*2,0*2+1,2*2,0*3+1,35*2,1)
103,753

VV "2.NP

VV

3,75*(8,49+51,85)-

(2,9*2,0*3+2,25*2,1+2,35*2,0*4+1,2*2,0+2,35*2,0+1,2*2,0+2,

35*2,0*2+1,2*2,0)

164,050

VV

3,75*(13,9+37,89)-

(2,35*2,0+2,35*2,0*2+1,2*0,75*3+1,2*2,0*2+2,3*2,0*2+1,2*2,0

*3)

156,213

VV 3,75*(5,41+14,190) 73,500

VV 0,82*8,490+0,402/2*8,490"štíty 8,668

VV 0,511*13,9+0,639/2*13,9"štíty 11,544

VV Součet 796,018

38 K 311236211

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 

spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 

s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel 

do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 374,127 1 838,00 687 645,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311236211

VV "1.NP

VV 3,75*(14,0+5,920+4,910)-(0,9*1,97+1,8*1,97) 87,794

VV 3,75*(17,80+4,44*2+4,6*2)-(1,75*2,1+0,9*1,97+0,8*1,97*2) 125,950

VV "2.NP

VV 3,5*(5,71+5,7+5,7+5,7+5,7+5,5+1,55)-(1,45*1,97*3+0,8*1,97) 114,315

VV 3,5*(6,475+8,01)-(1,45*1,97+0,9*1,97) 46,068

VV Součet 374,127

39 K 311238935
Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, 

tlouštky zdiva přes 200 do 250 mm
m 145,245 135,00 19 608,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238935

VV "1.PP

VV (13,94+7,36+6,11+7,08) 34,490

VV "1.NP

VV (14,0+5,920+4,910) 24,830

VV (17,80+4,44*2+4,6*2) 35,880

VV "2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5,71+5,7+5,7+5,7+5,7+5,5+1,55) 35,560

VV (6,475+8,01) 14,485

VV Součet 145,245

40 K 317168011
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, 

výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm
kus 18,000 246,60 4 438,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168011

VV (1+12+5)"PŘ/12 18,000

VV Součet 18,000

41 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, 

výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm
kus 23,000 332,10 7 638,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012

VV 4"PŘ/01 4,000

VV (8+2+9)"PŘ/6 19,000

VV Součet 23,000

42 K 317168013
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, 

výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm
kus 6,000 370,80 2 224,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168013

VV (2+3+1)"PŘ/11 6,000

VV Součet 6,000

43 K 317168015
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, 

výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm
kus 4,000 460,80 1 843,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168015

VV 4"PŘ/15 4,000

VV Součet 4,000

44 K 317168017
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, 

výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2500 mm
kus 1,000 605,70 605,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168017

VV 1"PŘ/07 1,000

VV Součet 1,000

45 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, 

šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm
kus 12,000 430,20 5 162,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168052

VV 4*3"PŘ/01 12,000

VV Součet 12,000

46 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, 

šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm
kus 57,000 493,20 28 112,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168053

VV (8+5)*3"PŘ/02 39,000

VV (2+3+1)*3"PŘ/11 18,000

VV Součet 57,000

47 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, 

šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm
kus 5,000 606,60 3 033,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168054

VV 1*3"PŘ/10 3,000

VV 1*2"PŘ/14 2,000

VV Součet 5,000

48 K 317168055
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, 

šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm
kus 12,000 770,40 9 244,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168055

VV 4*3"PŘ/15 12,000

VV Součet 12,000

49 K 317168056
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, 

šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm
kus 7,000 882,00 6 174,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168056

VV 1*3"PŘ/09 3,000

VV 2*2"PŘ/13 4,000

VV Součet 7,000

50 K 317168057
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, 

šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm
kus 5,000 1 099,80 5 499,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168057

VV 1*3"PŘ/07 3,000

VV 1*2"PŘ/08 2,000

VV Součet 5,000

51 K 317168059
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, 

šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm
kus 21,000 1 261,80 26 497,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168059

VV (3+4)*3"PŘ/03 21,000

VV Součet 21,000

52 K 317168061
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, 

šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm
kus 14,000 1 461,60 20 462,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168061

VV 1*3"PŘ/04 3,000

VV 1*2"PŘ/05 2,000

VV 3*3"PŘ/16 9,000

VV Součet 14,000

53 K 317941121

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 

nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 

do 120 mm

t 0,794 7 973,00 6 330,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941121

54 M 13010714
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

120
t 0,794 33 660,00 26 726,04 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,10/1000*(5,6*6+1,6*8+6,585*2+1,6*2+2,195*4) 0,794

VV Součet 0,794

55 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 

nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm

t 0,116 7 312,30 848,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941123

56 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,116 33 660,00 3 904,56 CS ÚRS 2023 02

VV 14,40/1000*2*0,7*2"otvory pro VZT 1.PP 0,040

VV 14,40/1000*2*0,85"otvory pro VZT 1.NP 0,024

VV 14,40/1000*2*1,225"otvory pro VZT 1.NP 0,035

VV 14,40/1000*2*0,6"otvory pro VZT 1.NP 0,017

VV Součet 0,116

57 K 330321610

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 

železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 30/37

m3 15,739 4 205,30 66 187,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/330321610

VV "1.PP

VV 4,015*0,4*0,4*(7*2) 8,994

VV 4,015*0,4*0,6*7 6,745

VV Součet 15,739

58 K 331351121

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 89,936 650,10 58 467,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351121

VV "1.PP

VV 4,015*4*0,4*(7*2) 89,936

VV Součet 89,936

59 K 331351122

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 89,936 220,00 19 785,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351122

VV "1.PP

VV 4,015*4*0,4*(7*2) 89,936

VV Součet 89,936

60 K 331351125

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu přes 0,16 m2 zřízení

m2 56,210 546,00 30 690,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351125

VV "1.PP

VV 4,015*(0,4*2+0,6*2)*7 56,210

VV Součet 56,210

61 K 331351126

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu přes 0,16 m2 odstranění

m2 56,210 204,80 11 511,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351126

VV "1.PP

VV 4,015*(0,4*2+0,6*2)*7 56,210

VV Součet 56,210

62 K 331361821

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr 

hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 3,777 31 447,50 118 777,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331361821

VV 15,739*0,24 3,777

VV Součet 3,777

63 K 340271045

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 

pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 

objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 12,390 683,70 8 471,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271045

VV "1.NP

VV 2,95*(1,25+0,85)*2 12,390

VV Součet 12,390

64 K 341321410
Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) 

nosné tř. C 25/30 XC1
m3 58,552 3 927,00 229 933,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341321410

VV "1.PP

VV 4,0*0,25*(2,79*2)"výtah 5,580

VV 4,0*0,15*(1,9*3)-(1,2*2,2)*0,15"výtah 3,024

VV
4,0*0,25*(6,250+5,84)-(1,41*2,1+1,35*2,1)*0,25"schodišťové 

stěny
10,641

VV 4,0*0,15*(1,54+1,640)-(0,8*1,97)*0,15 1,672

VV "1.NP

VV 4,0*0,15*(1,9*3)-(1,2*2,2)*0,15"výtah 3,024

VV 4,0*0,25*(2,79*2)"výtah 5,580

VV
4,0*0,25*(5,84+6,250)-(1,41*2,1+1,46*2,1)*0,25"schodišťové 

stěny
10,583

VV "2.NP

VV 4,0*0,25*(2,79*2)"výtah 5,580

VV 4,0*0,15*(1,9*3)-(1,2*2,2)*0,15"výtah 3,024

VV 3,5*0,25*(6,585*2)-(1,6*2,1*2)*0,25"schodišťové stěny 9,844

VV Součet 58,552

65 K 341321610
Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) 

nosné tř. C 30/37 XC1
m3 114,891 4 267,00 490 239,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341321610

VV "1.PP

VV
4,015*0,3*(5,4+5,6+5,6+5,6+5,6)-

(1,3*1,0+1,2*0,75*2+1,2*0,75+1,2*0,75)*0,3
32,015

VV 4,015*0,3*(5,6) 6,745

VV 4,015*0,3*(6,25+6,25) 15,056

VV 4,015*0,3*(5,6+5,6*4+5,4) 40,230

VV 4,015*0,3*(6,25*2) 15,056

VV 4,015*0,3*1,44 1,734

VV 0,25*0,25*13,42"konzola pro podepření desky 0,839

VV "zásobovací rampa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,36*0,3*2 3,216

VV Součet 114,891

66 K 341351111
Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za 

každou stranu zřízení
m2 1 351,846 456,80 617 523,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341351111

VV "C25/30 XC1

VV "1.PP

VV 4,0*2*(2,79*2)"výtah 44,640

VV 4,0*2*(1,9*3)"výtah 45,600

VV 4,0*2*(6,250+5,84) 96,720

VV 4,0*2*(1,54+1,640) 25,440

VV "1.NP

VV 4,0*2*(1,9*3)"výtah 45,600

VV 4,0*2*(2,79*2)"výtah 44,640

VV 4,0*2*(5,84+6,250) 96,720

VV "2.NP

VV 4,0*2*(2,79*2)"výtah 44,640

VV 4,0*2*(1,9*3)"výtah 45,600

VV 3,5*2*(6,585*2) 92,190

VV "C30/37XC1

VV "1.PP

VV 4,015*2*(5,4+5,6+5,6+5,6+5,6) 223,234

VV 4,015*2*(5,6) 44,968

VV 4,015*2*(6,25+6,25) 100,375

VV 4,015*2*(5,6+5,6*4+5,4+1,390) 279,364

VV 4,015*2*(6,25*2) 100,375

VV "zásobovací rampa

VV 5,36*2*2+0,5*0,3*2 21,740

VV Součet 1 351,846

67 K 341351112
Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za 

každou stranu odstranění
m2 1 351,846 162,80 220 080,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341351112

VV "C25/30 XC1

VV "1.PP

VV 4,0*2*(2,79*2)"výtah 44,640

VV 4,0*2*(1,9*3)"výtah 45,600

VV 4,0*2*(6,250+5,84) 96,720

VV 4,0*2*(1,54+1,640) 25,440

VV "1.NP

VV 4,0*2*(1,9*3)"výtah 45,600

VV 4,0*2*(2,79*2)"výtah 44,640

VV 4,0*2*(5,84+6,250) 96,720

VV "2.NP

VV 4,0*2*(2,79*2)"výtah 44,640

VV 4,0*2*(1,9*3)"výtah 45,600

VV 3,5*2*(6,585*2) 92,190

VV "C30/37XC1

VV "1.PP

VV 4,015*2*(5,4+5,6+5,6+5,6+5,6) 223,234

VV 4,015*2*(5,6) 44,968

VV 4,015*2*(6,25+6,25) 100,375

VV 4,015*2*(5,6+5,6*4+5,4+1,390) 279,364

VV 4,015*2*(6,25*2) 100,375

VV "zásobovací rampa

VV 5,36*2*2+0,5*0,3*2 21,740

VV Součet 1 351,846

68 K 341361821

Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, 

rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

t 37,457 31 447,50 1 177 929,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341361821

VV 114,891*0,22"sutrén 25,276

VV (5,58+3,024+3,024+5,58+5,58+3,024)*0,21"výtah 5,421

VV 10,641*0,22"schodišťové stěny suterénu 2,341

VV 1,672*0,20 0,334

VV (10,583+9,844)*0,20"schodišťové stěny 1.NP a 2.NP 4,085

VV Součet 37,457

69 K 342244211

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 

mm

m2 125,596 932,00 117 055,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244211

VV "1.PP

VV
3,75*(0,95*3+3,195+0,95*2+3,08*2+2,725)-

(1,0*1,97+0,75*2,0*6)
52,143

VV 3,75*(1,84+2,115)-(0,7*1,97*2) 12,073

VV 3,75*(1,98+1,965)-(0,7*1,97) 13,415

VV 3,75*(7,08+1,9+1,9)-(0,7*1,97+0,8*2,0+1,0*1,97) 35,851

VV "2.NP

VV 3,5*(2,015+1,84)-(0,7*1,97) 12,114

VV Součet 125,596

70 K 342244221

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 

mm

m2 599,732 1 029,00 617 124,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244221

VV "1.PP

VV
3,75*(7,12+1,15+1,74+3,36*2+2,4)-

(0,7*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97*2+1,0*1,97)
63,661

VV 3,75*(5,94+4,3+6,34+4,34+1,98)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2) 78,389

VV
3,75*(10,16+6,035+1,56+1,8+1,54+1,9*2+2,535*2)-

(1,65*1,97*2+1,41*2,1+0,7*1,97)
101,528

VV "1.NP

VV 3,75*(7,170+3,76)-(1,8*1,97+2,2*2,1) 32,822

VV 3,75*(1,79*2+1,855) 20,381

VV 3,75*(1,56+3,03+2,02*2+1,5)-(0,7*1,97+0,8*1,97*2) 33,457

VV "2.NP

VV
3,5*(6,45+5,810+5,8+2,025+2,09*2)-

(1,45*1,97+0,8*1,97*3+0,7*1,97*3)
73,206

VV 3,5*(6,585*2+2,7+1,61)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97) 56,649

VV 3,5*(1,855*2+1,8) 19,285
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,5*(19,4+4,245*3)-(0,8*1,97*4) 106,169

VV 0,701*13,9+0,639/2*13,9"štít 14,185

VV Součet 599,732

71 K 342272205

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 50 mm

m2 7,280 638,00 4 644,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272205

VV 1,3*5,6"dozdívka u schodiště 7,280

VV Součet 7,280

72 K 342272215

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 75 mm

m2 210,913 714,00 150 591,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272215

VV "1.PP

VV
3,75*(13,3+0,1*2+17,66+0,1*5+3,76+10,2+0,1*4+10,57)-

(1,3*1,0)
210,913

VV Součet 210,913

73 K 342272245

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 150 mm

m2 33,713 996,00 33 578,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245

VV "1.PP

VV 3,75*(3,44+1,0+2,4+2,15) 33,713

VV Součet 33,713

74 K 330000R01 D+M prefa sloupy viz výkres D1.2.4 kpl 1,000 596 276,26 596 276,26

75 K 330000R02
D+M prefa překlady viz výkres D1.2.4 a výpis překladů 

PŘ17
kpl 1,000 41 000,00 41 000,00

76 K 330000R03
D+M prefa překlady viz výkres D1.2.4 a výpis překladů 

PŘ18
kpl 1,000 41 000,00 41 000,00

77 K 330000R04 D+M ztužidla a průvlaky viz výkres D1.2.4 kpl 1,000 1 600 000,00 1 600 000,00

78 K 330000R05
D+M prvky do betonu - tronsole pro schodiště, botky 

M16 pro sloupy viz výkresy D1.2
kpl 1,000 272 000,00 272 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 2 497 791,29

79 K 410000R01 D+M schodiště prefa viz výkres D1.2.8 kpl 1,000 302 000,00 302 000,00

80 K 410000R02 D+M prefa stropy viz výkresy D1.2.3 a D1.2.4 m2 1 005,744 1 746,00 1 756 029,02

VV "1.PP

VV 17,725*6,6 116,985

VV 35,85*6,6-1,645*1,74 233,748

VV 12,00*6,6 79,200

VV 1,870*6,0 11,220

VV Mezisoučet 441,153

VV "1.NP

VV 19,20*6,5 124,800

VV 13,505*8,25 111,416

VV 37,20*6,50-1,520*1,74 239,155

VV 12,00*6,50 78,000

VV 6,0*1,87 11,220

VV Mezisoučet 564,591

VV Součet 1 005,744

81 K 411321616

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 

deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 

30/37 XC1

m3 1,674 4 000,50 6 696,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321616

VV 2,4*2,79*0,25"zastropení výtahu 1,674

VV Součet 1,674

82 K 411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 

výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

cm zřízení

m2 6,696 100,80 674,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313

VV 2,4*2,79"zastropení výtahu 6,696

VV Součet 6,696

83 K 411354314

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 

výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

cm odstranění

m2 6,696 56,70 379,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314

VV 2,4*2,79"zastropení výtahu 6,696

VV Součet 6,696

84 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,301 31 447,20 9 465,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821

VV 2,4*2,79*0,25*0,18"zastropení výtahu 0,301

VV Součet 0,301

85 K 413941121

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech 

I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky 

do 120 mm

t 0,247 7 836,20 1 935,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941121

86 M 14550302
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 

100x100x6mm
t 0,247 36 100,00 8 916,70 CS ÚRS 2023 02

VV 16,49/1000*3,75*(2+2) 0,247

VV Součet 0,247

87 K 413941133
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech 

HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm
t 0,251 6 736,90 1 690,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941133

88 M 13010954 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140 t 0,251 34 780,00 8 729,78 CS ÚRS 2023 02

VV 25,30/1000*(2,18*2+1,695*2+2,18) 0,251
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,251

89 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 

výztuže) tř. C 25/30 XC1
m3 16,972 3 082,00 52 307,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515

VV 0,24*0,25*(16,00+8,490+13,96+13,66+2,7)"pod vazníky 3,289

VV 0,45*0,25*(14,353+8,9*2,75)"nad 1.NP 4,368

VV 0,35*0,25*(11,20)"nad 1.NP 0,980

VV 0,3*0,25*(13,86)"nad 1.NP 1,040

VV 0,24*0,25*1,52"nad 1.NP 0,091

VV 0,4*0,265*(8,9+14,30)"v úrovni stropu nad 1.NP 2,459

VV 0,25*0,25*(14,40*2)"v úrovni stropu nad 1.NP 1,800

VV Mezisoučet 14,027

VV "v příčkách

VV "tl 115mm

VV "1.PP

VV 0,115*0,1*(0,95*3+3,195+0,95*2+3,08*2+2,725) 0,194

VV 0,115*0,1*(1,84+2,115) 0,045

VV 0,115*0,1*(1,98+1,965) 0,045

VV 0,115*0,1*(7,08+1,9+1,9) 0,125

VV "2.NP

VV 0,115*0,1*(2,015+1,84) 0,044

VV "tl140mm

VV "1.PP

VV 0,14*0,1*(7,12+1,15+1,74+3,36*2+2,4) 0,268

VV 0,14*0,1*(5,94+4,3+6,34+4,34+1,98) 0,321

VV 0,14*0,1*(10,16+6,035+1,56+1,8+1,54+1,9*2+2,535*2) 0,420

VV "1.NP

VV 0,14*0,1*(7,170+3,76) 0,153

VV 0,14*0,1*(1,79*2+1,855) 0,076

VV 0,14*0,1*(1,56+3,03+2,02*2+1,5) 0,142

VV "2.NP

VV 0,14*0,1*(6,45+5,810+5,8+2,025+2,09*2) 0,340

VV 0,14*0,1*(6,585*2+2,7+1,61) 0,245

VV 0,14*0,1*(1,855*2+1,8) 0,077

VV 0,14*0,1*(19,4+4,245*3) 0,450

VV Mezisoučet 2,945

VV Součet 16,972

90 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

zřízení
m2 130,274 819,50 106 759,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115

VV 2*0,25*(16,00+8,490+13,96+13,66+2,7)"pod vazníky 27,405

VV 2*0,25*(14,353+8,9*2,75)"nad 1.NP 19,414

VV 2*0,25*(11,20)"nad 1.NP 5,600

VV 2*0,25*(13,86)"nad 1.NP 6,930

VV 2*0,25*1,52"nad 1.NP 0,760

VV 2*0,265*(8,9+14,30)"v úrovni stropu nad 1.NP 12,296

VV 2*0,25*(14,40*2)"v úrovni stropu nad 1.NP 14,400

VV "v příčkách

VV "tl 115mm

VV "1.PP

VV 2*0,1*(0,95*3+3,195+0,95*2+3,08*2+2,725) 3,366

VV 2*0,1*(1,84+2,115) 0,791

VV 2*0,1*(1,98+1,965) 0,789

VV 2*0,1*(7,08+1,9+1,9) 2,176

VV "2.NP

VV 2*0,1*(2,015+1,84) 0,771

VV "tl140mm

VV "1.PP

VV 2*0,1*(7,12+1,15+1,74+3,36*2+2,4) 3,826

VV 2*0,1*(5,94+4,3+6,34+4,34+1,98) 4,580

VV 2*0,1*(10,16+6,035+1,56+1,8+1,54+1,9*2+2,535*2) 5,993

VV "1.NP

VV 2*0,1*(7,170+3,76) 2,186

VV 2*0,1*(1,79*2+1,855) 1,087

VV 2*0,1*(1,56+3,03+2,02*2+1,5) 2,026

VV "2.NP

VV 2*0,1*(6,45+5,810+5,8+2,025+2,09*2) 4,853

VV 2*0,1*(6,585*2+2,7+1,61) 3,496

VV 2*0,1*(1,855*2+1,8) 1,102

VV 2*0,1*(19,4+4,245*3) 6,427

VV Součet 130,274

91 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

odstranění
m2 130,274 190,00 24 752,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116

VV 2*0,25*(16,00+8,490+13,96+13,66+2,7)"pod vazníky 27,405

VV 2*0,25*(14,353+8,9*2,75)"nad 1.NP 19,414

VV 2*0,25*(11,20)"nad 1.NP 5,600

VV 2*0,25*(13,86)"nad 1.NP 6,930

VV 2*0,25*1,52"nad 1.NP 0,760

VV 2*0,265*(8,9+14,30)"v úrovni stropu nad 1.NP 12,296

VV 2*0,25*(14,40*2)"v úrovni stropu nad 1.NP 14,400

VV "v příčkách

VV "tl 115mm

VV "1.PP

VV 2*0,1*(0,95*3+3,195+0,95*2+3,08*2+2,725) 3,366

VV 2*0,1*(1,84+2,115) 0,791

VV 2*0,1*(1,98+1,965) 0,789

VV 2*0,1*(7,08+1,9+1,9) 2,176

VV "2.NP

VV 2*0,1*(2,015+1,84) 0,771

VV "tl140mm

VV "1.PP

VV 2*0,1*(7,12+1,15+1,74+3,36*2+2,4) 3,826

VV 2*0,1*(5,94+4,3+6,34+4,34+1,98) 4,580

VV 2*0,1*(10,16+6,035+1,56+1,8+1,54+1,9*2+2,535*2) 5,993

VV "1.NP

VV 2*0,1*(7,170+3,76) 2,186

VV 2*0,1*(1,79*2+1,855) 1,087

VV 2*0,1*(1,56+3,03+2,02*2+1,5) 2,026
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.NP

VV 2*0,1*(6,45+5,810+5,8+2,025+2,09*2) 4,853

VV 2*0,1*(6,585*2+2,7+1,61) 3,496

VV 2*0,1*(1,855*2+1,8) 1,102

VV 2*0,1*(19,4+4,245*3) 6,427

VV Součet 130,274

92 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t 3,055 31 447,50 96 072,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821

VV 14,027*0,18 2,525

VV 2,945*0,18 0,530

VV Součet 3,055

93 K 430321414

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 

(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 25/30

m3 9,901 4 147,50 41 064,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321414

VV 0,64*3,370"hlavní vstup 2,157

VV 0,72*2,75"vedlejší vstup 1,980

VV
1,37*(2,75+0,2+0,2)+0,25*(2,75*0,5)"rampa v zámečnické 

dílně
4,659

VV 1,625*1,52*0,25+1,0*1,625*0,3"rampa u vrtačky 1,105

VV Součet 9,901

94 K 430361821

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 

schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,980 31 447,50 62 266,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821

VV 9,901*0,20 1,980

VV Součet 1,980

95 K 431351121

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 

podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení

m2 3,283 879,90 2 888,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121

VV 1,625*1,52+0,25*1,625*2"rampa u vrtačky 3,283

VV Součet 3,283

96 K 431351122

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 

podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění

m2 3,283 359,10 1 178,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122

VV 1,625*1,52+0,25*1,625*2"rampa u vrtačky 3,283

VV Součet 3,283

97 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
m2 11,571 673,20 7 789,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351141

VV 0,155*4*3,370+1,085*0,87*2"hlavní vstup 3,977

VV 1,87*0,6*2+0,15*4*2,75"vedlejší vstup 3,894

VV 0,62*0,5*2+0,62*2,75+2,75*0,5"rampa v zámečnické dílně 3,700

VV Součet 11,571

98 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
m2 11,571 160,00 1 851,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142

VV 0,155*4*3,370+1,085*0,87*2"hlavní vstup 3,977

VV 1,87*0,6*2+0,15*4*2,75"vedlejší vstup 3,894

VV 0,62*0,5*2+0,62*2,75+2,75*0,5"rampa v zámečnické dílně 3,700

VV Součet 11,571

99 K 985113131 Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah m2 17,107 181,30 3 101,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985113131

VV (0,33*4+0,155*4)*3,370"hlavní vstup 6,538

VV (0,975+0,29*3+0,15*4)*2,75"vedlejší vstup 6,724

VV (2,75*0,5)"rampa v zámečnické dílně 1,375

VV 1,625*1,52"rampa u vrtačky 2,470

VV Součet 17,107

100 K 773993907R Impregnace podlahy z betonu m2 17,107 72,50 1 240,26

VV (0,33*4+0,155*4)*3,370"hlavní vstup 6,538

VV (0,975+0,29*3+0,15*4)*2,75"vedlejší vstup 6,724

VV (2,75*0,5)"rampa v zámečnické dílně 1,375

VV 1,625*1,52"rampa u vrtačky 2,470

VV Součet 17,107

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 469 750,78

101 K 611131301
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů
m2 33,920 63,00 2 136,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131301

VV 33,92"N-3.03 technická místnost VZT 33,920

VV Součet 33,920

102 K 611131305

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený strojně celoplošně 

schodišťových konstrukcí

m2 42,173 58,50 2 467,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131305

VV "schodiště

VV
3,09*1,6*4+2,1*1,54+1,854*1,54+2,135*1,54*1,54+2,135*1,54

*1,6+1,87*1,6*2
42,173

VV Součet 42,173

103 K 611131321
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená strojně stropů
m2 33,920 45,00 1 526,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131321

VV 33,92"N-3.03 technická místnost VZT 33,920

VV Součet 33,920

104 K 611131325

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená strojně schodišťových 

konstrukcí

m2 42,173 40,50 1 708,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131325

VV "schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
3,09*1,6*4+2,1*1,54+1,854*1,54+2,135*1,54*1,54+2,135*1,54

*1,6+1,87*1,6*2
42,173

VV Součet 42,173

105 K 611142002

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým provizorním 

přichycením stropů

m2 76,093 112,00 8 522,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142002

VV 33,92"N-3.03 technická místnost VZT 33,920

VV "schodiště

VV
3,09*1,6*4+2,1*1,54+1,854*1,54+2,135*1,54*1,54+2,135*1,54

*1,6+1,87*1,6*2
42,173

VV Součet 76,093

106 K 611321341

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných 

konstrukcí stropů rovných

m2 33,920 374,00 12 686,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321341

VV 33,92"N-3.03 technická místnost VZT 33,920

VV Součet 33,920

107 K 611321345

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových 

konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 42,173 362,70 15 296,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321345

VV "schodiště

VV
3,09*1,6*4+2,1*1,54+1,854*1,54+2,135*1,54*1,54+2,135*1,54

*1,6+1,87*1,6*2
42,173

VV Součet 42,173

108 K 611321391

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 33,920 45,00 1 526,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321391

VV 33,92"N-3.03 technická místnost VZT 33,920

VV Součet 33,920

109 K 611321395

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm 

schodišťových konstrukcí

m2 42,173 46,40 1 956,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321395

VV "schodiště

VV
3,09*1,6*4+2,1*1,54+1,854*1,54+2,135*1,54*1,54+2,135*1,54

*1,6+1,87*1,6*2
42,173

VV Součet 42,173

110 K 612131301
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn
m2 3 984,696 54,00 215 173,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131301

VV "jednovrstvá omítka

VV "1.PP

VV
2,1*(13,3*2+11,5*2+0,1*6+0,4*2+0,6*2)-(1,41*2,1)"N-S.02 

sklad přířezů
106,659

VV
2,1*(6,02*2+6,2*2)-(1,65*1,97)"N-S.03 technická místnost 

VZT
48,074

VV
2,1*(3,76*2+6,210*2)-(1,65*1,97)"N-S.04 technická místnost 

vyt
38,624

VV 2,1*(1,22*2+2,4*2)-(0,8*1,97*2+1,0*1,97)"N-S.06 předsíň 10,082

VV 2,1*(1,85*2+2,4*2)+1,85*0,15-(1,0*1,97)"N-S.07 Wc invalidé 16,158

VV
2,1*(1,0*2+3,21*2)+0,15*1,0-(0,8*1,97*2)"N-S.08 předsíň WC 

chlapci
14,680

VV
2,1*(3,36*2+3,44*2)+0,15*3,444-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-S.09 

WC chlapci
26,122

VV 2,1*(1,74*2+1,0*2)+0,15*1,0-(0,7*1,97)"N-S.10 WC chlapci 10,279

VV

2,1*(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)-

(0,9*1,97+0,75*2,0*2*6+1,0*1,97*2)+0,12*6*2*2,1+0,15*2,0*2

+1,2*0,3"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé

95,078

VV
2,1*(2,115*2+2,345*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)"N-S.12 předsíň 

WC dívky
14,398

VV 2,1*(1,0*2+1,84*2)+1,0*0,15-(0,7*1,97)"N-S.13 WC dívky 10,699

VV 2,1*(1,59*2+1,0*2)-(0,7*1,97)"N-S.14 WC dívky 9,499

VV
2,1*(1,585*2+1,965*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97)"N-S.15 předsíň 

WC chlapci
11,955

VV 2,1*(1,965*2+2,6*2)-(0,7*1,97*3)+1,2*0,3"N-S.16 WC chlapci 15,396

VV 2,1*(1,98*2+0,95*2)+0,15*0,95-(0,7*1,97)"N-S.17 WC chlapci 11,070

VV
2,1*(1,98*2+0,945*2)+0,15*0,945-(0,7*1,97)"N-S.18 WC 

chlapci
11,048

VV
2,1*(1,98*2+2,150*2)+0,15*2,150-(0,8*1,97)"N-S.19 

hygienická kabinka dívky
16,093

VV 2,1*(1,6*2+4,18*2)-(0,8*1,97)"N-S.20 úklid 22,700

VV
2,1*(2,86*2+1,9*2)+0,15*1,15+0,15*1,5-(1,0*1,97)+1,2*0,3"N-

S.22 umývárna dívky + invalidé
18,780

VV
2,1*(1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)-

(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)+1,2*0,3"N-S.23 umývárna učitelé
22,233

VV 2,1*(0,905*2+1,75*2)-(0,7*1,97)"N-S.30 WC učitelé 9,772

VV "1.NP

VV

1,5*(11,910*2+6,0+031*2)-

(0,9*1,5+1,61*1,5+1,2*0,65*6+1,8*1,5)+0,25*(0,65*6*2)+0,15*

(1,5*2+1,5*2)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna

129,435

VV

1,5*(17,10*2+7,170*2+0,4*2+0,6*2+0,16*4+0,9+0,76)-

(1,8*1,5*2+2,35*0,65*3)+0,25*(0,65*2*3)+0,15*(1,5*2)"N-1.04 

truhlárna - strojní dílna

70,703

VV

1,5*(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,15+

6,01+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16+8,62+4,690+0,15

+0,16+4*(0,4+0,6))"N-1.06 zámečnická díln

114,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

-

(1,35*1,5+1,2*0,5+2,0*1,5+3,1*1,5+2,25*1,5+2,35*0,65*4+1,2

*0,65+1,41*1,5+1,75*1,5+0,9*1,5+0,8*1,5*3)"N-1.06 

zámečnická dílna

-30,230

VV
+0,25*(1,5*2+1,5*2+1,5*2+1,5*2+0,65*2*4+0,65*2+1,5*2)+0,1

5*(1,5*2)"N-1.06 zámečnická dílna
5,825

VV
2,1*(4,5*2+4,6*2)-

(1,25*2,35+1,75*2,1)+0,25*(1,25*2+2,1*2)"N-1.07 svařovna
33,283

VV

2,1*(4,3*2+4,6*2)-

(1,25*2,35+0,9*1,97)+0,25*(1,25*2)+0,15*(0,9+2,0*2)"N-1.08 

brusírna

34,030

VV

1,5*(13,50*2+8,0*2)-

(3,0*0,5*2+1,1*0,5*6+2,95*1,5+3,1*1,5+2,0*1,5)+0,25*(0,5*4+

0,5*6*2)+0,4*(1,5*2)+0,15*(1,5*2)"N-1.11 soustružina

49,775

VV

1,5*(13,7*2+11,2*2)-

(2,4*0,5*2+1,3*0,5+2,95*0,5+1,2*0,5+2,95*1,5+2,25*1,5)+0,25

*(0,5*4+0,5*2+0,5*2+0,5*2)+0,45*(1,5*2)"N-1.12 frézárna

64,375

VV 0,35*(1,5*2)"N-1.12 frézárna 1,050

VV 2,1*(1,25*2+2,02*2)-(0,8*1,97)"N-1.13 úklid 12,158

VV 2,1*(1,35*2+0,93*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97)"N-1.14 předsíň 6,621

VV 2,1*(1,35*2+0,95*2)-(0,7*1,97)"N-1.15 WC učitelé 8,281

VV "2.NP

VV
2,1*(2,09*2+2,255*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.02 předsíň WC 

chlapci
15,294

VV

2,1*(3,82*2+2,015*2)-

(0,7*1,97*3+0,37*1,2*2)+0,25*(0,37*2*2)+0,25*1,2*2"N-2.03 

WC chlapci

20,452

VV

2,1*(1,84*2+0,95*2)-

(0,7*1,97+0,37*1,2)+0,25*(0,37*2)+0,25*1,2"N-2.04 WC 

chlapci

10,380

VV 2,1*(1,84*2+0,95*2)-(0,7*1,97)"N-2.05 WC chlapci 10,339

VV 2,1*(2,09*2+1,25*2)-(0,8*1,97)"N-2.06 úklidová mísntost 12,452

VV
2,1*(2,15*2+1,0*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.07 předsíň WC 

dívky
10,275

VV 2,1*(2,15*2+0,975*2)-(0,7*1,97)"N-2.08 WC dívky 11,746

VV 0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25)"N-2.09 denní místnost žáci 3,270

VV
1,5*(1,74+1,46+0,15)+1,74*0,15"N-2.10 odborná učebna - 

měření
5,286

VV 1,5*(0,6+1,5+0,15)+1,5*0,15"N.2.12 odborná učebna - elektro 3,600

VV
1,5*(0,6+1,55+0,15)+1,55*0,15"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace
3,683

VV
1,5*(1,75+0,15+13,510+3,514)+1,75*0,15+0,25*(0,62*6)-

(0,62*2,9*3)"N-2.14 zámečnická dílna
24,185

VV 0,6*(0,6*2+0,15+4,245)"N-2.17 kuchyňka 3,357

VV 2,1*(1,0*2+1,745*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.21 předsíň WC 8,574

VV 2,1*(1,56*2+1,46*2)-(0,7*1,97)"N-2.22 WC učitelé 11,305

VV "dvouvrstvá

VV "1.PP

VV

3,5*(2,62+3,76+1,01+1,915+1,61+4,0)-

(1,41*2,1+1,65*1,97+1,35*2,1+0,8*1,97+1,2*2,2)+0,15*(2,1*2

+1,41+1,35+2,1*2)"N-S.01 chodba, schodiště

40,614

VV 3,885*(2,790+2,25+1,540+3,85+4,43) 57,731

VV
1,4*(13,3*2+11,5*2+0,1*6+0,4*2+0,6*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.02 sklad přířezů
73,160

VV 1,4*(6,02*2+6,2*2)"N-S.03 technická místnost VZT 34,216

VV 1,4*(3,76*2+6,210*2)"N-S.04 technická místnost vyt 27,916

VV
3,5*(10,20*2+7,045*2+0,4*4+0,6*4+0,1*4)-

(0,9*1,97*2+0,8*1,97)"N-S.05 šatna chlapci
130,993

VV 1,4*(1,22*2+2,4*2)"N-S.06 předsíň 10,136

VV 1,4*(1,85*2+2,4*2)"N-S.07 Wc invalidé 11,900

VV 1,4*(1,0*2+3,21*2)"N-S.08 předsíň WC chlapci 11,788

VV 1,4*(3,36*2+3,44*2)"N-S.09 WC chlapci 19,040

VV 1,4*(1,74*2+1,0*2)"N-S.10 WC chlapci 7,672

VV

1,4*(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.11 umývárna chlapci + 

invalidé

76,618

VV 1,4*(2,115*2+2,345*2)"N-S.12 předsíň WC dívky 12,488

VV 1,4*(1,0*2+1,84*2)"N-S.13 WC dívky 7,952

VV 1,4*(1,59*2+1,0*2)"N-S.14 WC dívky 7,252

VV 1,4*(1,585*2+1,965*2)"N-S.15 předsíň WC chlapci 9,940

VV
1,4*(1,965*2+2,6*2)-(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.16 WC 

chlapci
12,862

VV 1,4*(1,98*2+0,95*2)"N-S.17 WC chlapci 8,204

VV 1,4*(1,98*2+0,945*2)"N-S.18 WC chlapci 8,190

VV 1,4*(1,98*2+2,150*2)"N-S.19 hygienická kabinka dívky 11,564

VV 1,4*(1,6*2+4,18*2)"N-S.20 úklid 16,184

VV
3,5*(3,650*2+2,535)-(0,9*1,97+1,0*1,97)+0,15*(2,0*2+0,9)"N-

S.21 šatna dívky invalidé
31,415

VV
1,4*(2,86*2+1,9*2)-(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.22 

umývárna dívky + invalidé
13,408

VV
1,4*(1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.23 umývárna učitelé
18,602

VV
3,5*(3,4*2+2,535*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)+0,15*(2,0*2+0,8)"N-

S.24 šatna učitelé
39,310

VV

3,5*(6,01*2+2,160*2)-

(1,65*1,97+1,41*2,1*2+0,9*1,97)+0,15*(1,41*2+2,1*4)"N-S.27 

chodba

47,928

VV
3,5*(6,44*2+1,5*2)-(0,9*1,97+0,8*1,97*3+1,35*2,1)"N-

S.28chodba
46,244

VV 1,4*(0,905*2+1,75*2)"N-S.30 WC učitelé 7,434

VV "1.NP

VV
3,615*(3,760*2+3,0*2)-

(3,0*2,85+3,0*3,0)+0,25*(2,85*2+3,0)"N-1.01 zádveří
33,500
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VV

3,615*(3,39+3,76+1,78+1,84+1,61+2,4)-

(1,41*2,1+1,46*2,1+2,2*2,1+1,2*2,2)+0,15*(2,1*2+1,41+1,46+

2,1*2)"N-1.02 chodba+schodiště

41,833

VV

4,0*(4,390*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,2*1,0+1,2*2,0)+0,25*(1,2+1,0*2+1,2+2,0*2)"N-1.02 

chodba+schodiště

87,940

VV

2,115*(11,910*2+6,0+0,31*2)-

(0,9*0,5+1,61*0,5+1,2*1,35*6+1,8*0,5)+0,25*(1,35*6*2+1,2*6)

+0,15*(0,5*2+0,5*2)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna

58,656

VV 3,615*(6,0)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 21,690

VV

2,115*(17,10*2+7,170*2+0,4*2+0,6*2+0,16*4+0,9+0,76)-

(1,8*0,5*2+2,35*1,35*3)+0,25*(1,35*2*3+2,35*3)+0,15*(0,5*2+

1,8)"N-1.04 truhlárna - strojní dílna

104,647

VV

3,615*(2,9*2+7,17*2)-

(0,9*1,97+1,8*1,97+2,25*2,1)+0,25*(2,1*2+2,25)"N-1.05 

truhlárna sklad

64,375

VV

2,115*(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,1

5+6,01+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16)"N-1.06 

zámečnická dílna

124,827

VV
2,115*(8,62+4,690+0,15+0,16+4*(0,4+0,6))"N-1.06 

zámečnická dílna
37,266

VV

-

(1,35*0,5+1,2*1,5+2,0*0,5+3,1*0,5+2,25*0,5+2,35*1,35*4+1,2

*1,35+1,41*0,5+1,75*0,5+0,9*0,5+0,8*0,5*3)"N-1.06 

zámečnická dílna

-23,690

VV

+0,25*(0,5*2+0,5*2+0,5*2+0,5*2+1,35*2*4+1,35*2+1,35*2+1,3

5+1,2+2,0+3,1+2,25+2,35*4+1,2)+0,15*(0,5*2+1,41)"N-1.06 

zámečnická dílna

10,537

VV
1,515*(4,5*2+4,6*2)-(0,75*2,35)+0,25*(0,75*2+2,35)"N-1.07 

svařovna
26,773

VV
1,515*(4,3*2+4,6*2+0,31*2)-(0,75*2,35)+0,25*(0,75*2+2,35)"N-

1.08 brusírna
27,106

VV

3,615*(2,6*2+4,6*2)-

(1,2*2,0+0,8*1,97)+0,25*(1,2+2,0*2)+0,15*(0,8+1,97*2)"N-

1.09 příruční sklad

50,091

VV

3,615*(5,4*2+4,6*2)-

(1,2*2,0*2+0,8*1,97*2)+0,25*(1,2*2+2,0*4)+0,15*(0,8+1,97*2)"

N-1.10 výdejna

67,659

VV

2,115*(13,50*2+8,0*2)-

(3,0*1,5*2+1,1*1,5*6+2,95*0,5+3,1*0,5+2,0*0,5)+0,25*(1,5*4+

3,0*2+1,5*6*2+1,1)+0,4*(0,5*2+2,4)"N-1.11 soustružina

77,155

VV +0,15*(1,5*2+3,1)"N-1.11 soustružina 0,915

VV

1,5*(13,7*2+11,2*2)-

(2,4*0,5*2+1,3*0,5+2,95*0,5+1,2*0,5+2,95*1,5+2,25*1,5)+0,25

*(0,5*4+0,5*2+0,5*2+0,5*2)+0,45*(1,5*2)"N-1.12 frézárna

64,375

VV 0,35*(1,5*2)"N-1.12 frézárna 1,050

VV 1,515*(1,25*2+2,02*2)"N-1.13 úklid 9,908

VV 1,515*(1,35*2+0,93*2)"N-1.14 předsíň 6,908

VV 1,515*(1,35*2+0,95*2)"N-1.15 WC učitelé 6,969

VV "2.NP

VV

3,450*(5,9+2,2+2,2+2,4+4,385*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,6*2,1*2+1,2*2,2-1,2*2,5*2)+0,25*(1,2*2+2,5*4)"N-2.01 

chodba + schodiště

120,663

VV 1,35*(2,09*2+2,255*2)"N-2.02 předsíň WC chlapci 11,732

VV
1,35*(3,82*2+2,015*2)-(0,38*1,2*2)+0,25*(0,38*2*2+1,2*2)"N-

2.03 WC chlapci
15,823

VV
1,35*(1,84*2+0,95*2)-(0,38*1,2)+0,25*(0,38*2+1,2)"N-2.04 

WC chlapci
7,567

VV 1,35*(1,84*2+0,95*2)"N-2.05 WC chlapci 7,533

VV 1,35*(2,09*2+1,25*2)"N-2.06 úklidová mísntost 9,018

VV 1,35*(2,15*2+1,0*2)"N-2.07 předsíň WC dívky 8,505

VV 1,35*(2,15*2+0,975*2)"N-2.08 WC dívky 8,438

VV

3,45*(6,585*2+5,97*2)-

(1,45*1,97+2,35*2,0*2)+0,25*(2,35*2+2,0*4)-

(0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25))"N-2.09 denní místnost žáci

74,278

VV

3,45*(6,585*2+10,00*2)-

(1,45*1,97+2,325*2,0*3+1,2*2,0)+0,25*(2,35*3+2,0*6+1,2+2,0

*2)+0,15*(1,45+2,0*2)"N-2.10 odborná učebna - měření

102,110

VV -(1,5*(1,74+1,46+0,15))"N-2.10 odborná učebna - měření -5,025

VV

3,45*(2,7*2+4,835*2)-

(0,8*1,97*2+1,2*2,0)+0,25*(1,2+2,0*2)"N-2.11 sklad el. 

pomůcek

47,740

VV

3,45*(6,585*2+10,83*2+1,83*2)-

(2,3*2,0*2+1,2*2,0+0,8*1,97+1,45*1,97*2)+0,25*(2,3*2+1,2*2,

0*6)+0,15*(1,45+1,97*2)"N.2.12 odborná učebna - elektro

119,460

VV -(1,5*(0,6+1,5+0,15))"N.2.12 odborná učebna - elektro -3,375

VV

3,45*(6,585*2+1,3*2)-

(2,35*2,88+2,35*2,0*3+1,45*1,975*2)+0,25*(2,35+2,88*2+2,3

5*3+2,0*6)+0,15*(1,45*2+1,97*4)"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace

36,218

VV -(1,5*(0,6+1,55+0,15))"N-2.13 odborná učebna - automatizace -3,450

VV

3,45*(13,66*2+8,10*2)-

(2,9*2,0*3+0,9*1,97)+0,25*(2,9*3+2,0*6)+0,15*(0,9+1,97*2)"N-

2.14 zámečnická dílna

136,872

VV
-(1,5*(1,75+0,15+13,510+3,514)+0,25*(0,62*6)-

(0,62*2,9*3))"N-2.14 zámečnická dílna
-23,922

VV

3,45*(4,250*2+4,245*2+0,15*2)-

(0,8*1,97+1,2*2,0)+0,25*(1,2+2,0*2)"N-2.15 sklad pomůcek 

zám.dílny

56,975

VV

3,45*(4,245*2+8,460*2)-

(0,8*1,97+1,2*2,0*2+2,35*2)+0,25*(1,2*2+2,0*4+2,35*2,0*2)"N-

2.16 zázemí učitelé

81,539

VV
3,45*(1,650*2+4,245*2+0,15*2)-(0,8*1,97)-

0,6*(0,6*2+0,15+4,245)"N-2.17 kuchyňka
36,778

VV

3,45*(4,620*2+4,245*2)-

(0,8*1,97+2,35*2,0)+0,25*(2,35+2,0*2)"N-2.18 kancelář 

vedoucího

56,480
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VV
3,45*(19,425*2+2,2*2)-

(1,6*2,1+1,45*1,97*2+0,9*1,97+0,8*1,97*4)"N-2.19 chodba
132,063

VV
3,45*(5,825*2+2,2*2)-(1,45*1,97*2+1,6*2,1+0,8*1,97*4)"N-

2.20 chodba
39,996

VV 1,35*(1,0*2+1,745*2)"N-2.21 předsíň WC 7,412

VV 1,35*(1,56*2+1,46*2)"N-2.22 WC učitelé 8,154

VV Součet 3 984,696

111 K 612131321
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená strojně stěn
m2 3 053,981 36,00 109 943,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131321

VV "pod štuk

VV "1.PP

VV

3,5*(2,62+3,76+1,01+1,915+1,61+4,0)-

(1,41*2,1+1,65*1,97+1,35*2,1+0,8*1,97+1,2*2,2)+0,15*(2,1*2

+1,41+1,35+2,1*2)"N-S.01 chodba, schodiště

40,614

VV 3,885*(2,790+2,25+1,540+3,85+4,43) 57,731

VV
1,4*(13,3*2+11,5*2+0,1*6+0,4*2+0,6*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.02 sklad přířezů
73,160

VV 1,4*(6,02*2+6,2*2)"N-S.03 technická místnost VZT 34,216

VV 1,4*(3,76*2+6,210*2)"N-S.04 technická místnost vyt 27,916

VV
3,5*(10,20*2+7,045*2+0,4*4+0,6*4+0,1*4)-

(0,9*1,97*2+0,8*1,97)"N-S.05 šatna chlapci
130,993

VV 1,4*(1,22*2+2,4*2)"N-S.06 předsíň 10,136

VV 1,4*(1,85*2+2,4*2)"N-S.07 Wc invalidé 11,900

VV 1,4*(1,0*2+3,21*2)"N-S.08 předsíň WC chlapci 11,788

VV 1,4*(3,36*2+3,44*2)"N-S.09 WC chlapci 19,040

VV 1,4*(1,74*2+1,0*2)"N-S.10 WC chlapci 7,672

VV

1,4*(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.11 umývárna chlapci + 

invalidé

76,618

VV 1,4*(2,115*2+2,345*2)"N-S.12 předsíň WC dívky 12,488

VV 1,4*(1,0*2+1,84*2)"N-S.13 WC dívky 7,952

VV 1,4*(1,59*2+1,0*2)"N-S.14 WC dívky 7,252

VV 1,4*(1,585*2+1,965*2)"N-S.15 předsíň WC chlapci 9,940

VV
1,4*(1,965*2+2,6*2)-(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.16 WC 

chlapci
12,862

VV 1,4*(1,98*2+0,95*2)"N-S.17 WC chlapci 8,204

VV 1,4*(1,98*2+0,945*2)"N-S.18 WC chlapci 8,190

VV 1,4*(1,98*2+2,150*2)"N-S.19 hygienická kabinka dívky 11,564

VV 1,4*(1,6*2+4,18*2)"N-S.20 úklid 16,184

VV
3,5*(3,650*2+2,535)-(0,9*1,97+1,0*1,97)+0,15*(2,0*2+0,9)"N-

S.21 šatna dívky invalidé
31,415

VV
1,4*(2,86*2+1,9*2)-(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.22 

umývárna dívky + invalidé
13,408

VV
1,4*(1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.23 umývárna učitelé
18,602

VV
3,5*(3,4*2+2,535*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)+0,15*(2,0*2+0,8)"N-

S.24 šatna učitelé
39,310

VV

3,5*(6,01*2+2,160*2)-

(1,65*1,97+1,41*2,1*2+0,9*1,97)+0,15*(1,41*2+2,1*4)"N-S.27 

chodba

47,928

VV
3,5*(6,44*2+1,5*2)-(0,9*1,97+0,8*1,97*3+1,35*2,1)"N-

S.28chodba
46,244

VV 1,4*(0,905*2+1,75*2)"N-S.30 WC učitelé 7,434

VV "1.NP

VV
3,615*(3,760*2+3,0*2)-

(3,0*2,85+3,0*3,0)+0,25*(2,85*2+3,0)"N-1.01 zádveří
33,500

VV

3,615*(3,39+3,76+1,78+1,84+1,61+2,4)-

(1,41*2,1+1,46*2,1+2,2*2,1+1,2*2,2)+0,15*(2,1*2+1,41+1,46+

2,1*2)"N-1.02 chodba+schodiště

41,833

VV

4,0*(4,390*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,2*1,0+1,2*2,0)+0,25*(1,2+1,0*2+1,2+2,0*2)"N-1.02 

chodba+schodiště

87,940

VV

2,115*(11,910*2+6,0+0,31*2)-

(0,9*0,5+1,61*0,5+1,2*1,35*6+1,8*0,5)+0,25*(1,35*6*2+1,2*6)

+0,15*(0,5*2+0,5*2)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna

58,656

VV 3,615*(6,0)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 21,690

VV

2,115*(17,10*2+7,170*2+0,4*2+0,6*2+0,16*4+0,9+0,76)-

(1,8*0,5*2+2,35*1,35*3)+0,25*(1,35*2*3+2,35*3)+0,15*(0,5*2+

1,8)"N-1.04 truhlárna - strojní dílna

104,647

VV

3,615*(2,9*2+7,17*2)-

(0,9*1,97+1,8*1,97+2,25*2,1)+0,25*(2,1*2+2,25)"N-1.05 

truhlárna sklad

64,375

VV

2,115*(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,1

5+6,01+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16)"N-1.06 

zámečnická dílna

124,827

VV
2,115*(8,62+4,690+0,15+0,16+4*(0,4+0,6))"N-1.06 

zámečnická dílna
37,266

VV

-

(1,35*0,5+1,2*1,5+2,0*0,5+3,1*0,5+2,25*0,5+2,35*1,35*4+1,2

*1,35+1,41*0,5+1,75*0,5+0,9*0,5+0,8*0,5*3)"N-1.06 

zámečnická dílna

-23,690

VV

+0,25*(0,5*2+0,5*2+0,5*2+0,5*2+1,35*2*4+1,35*2+1,35*2+1,3

5+1,2+2,0+3,1+2,25+2,35*4+1,2)+0,15*(0,5*2+1,41)"N-1.06 

zámečnická dílna

10,537

VV
1,515*(4,5*2+4,6*2)-(0,75*2,35)+0,25*(0,75*2+2,35)"N-1.07 

svařovna
26,773

VV
1,515*(4,3*2+4,6*2+0,31*2)-(0,75*2,35)+0,25*(0,75*2+2,35)"N-

1.08 brusírna
27,106

VV

3,615*(2,6*2+4,6*2)-

(1,2*2,0+0,8*1,97)+0,25*(1,2+2,0*2)+0,15*(0,8+1,97*2)"N-

1.09 příruční sklad

50,091

VV

3,615*(5,4*2+4,6*2)-

(1,2*2,0*2+0,8*1,97*2)+0,25*(1,2*2+2,0*4)+0,15*(0,8+1,97*2)"

N-1.10 výdejna

67,659

VV

2,115*(13,50*2+8,0*2)-

(3,0*1,5*2+1,1*1,5*6+2,95*0,5+3,1*0,5+2,0*0,5)+0,25*(1,5*4+

3,0*2+1,5*6*2+1,1)+0,4*(0,5*2+2,4)"N-1.11 soustružina

77,155
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VV +0,15*(1,5*2+3,1)"N-1.11 soustružina 0,915

VV

1,5*(13,7*2+11,2*2)-

(2,4*0,5*2+1,3*0,5+2,95*0,5+1,2*0,5+2,95*1,5+2,25*1,5)+0,25

*(0,5*4+0,5*2+0,5*2+0,5*2)+0,45*(1,5*2)"N-1.12 frézárna

64,375

VV 0,35*(1,5*2)"N-1.12 frézárna 1,050

VV 1,515*(1,25*2+2,02*2)"N-1.13 úklid 9,908

VV 1,515*(1,35*2+0,93*2)"N-1.14 předsíň 6,908

VV 1,515*(1,35*2+0,95*2)"N-1.15 WC učitelé 6,969

VV "2.NP

VV

3,450*(5,9+2,2+2,2+2,4+4,385*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,6*2,1*2+1,2*2,2-1,2*2,5*2)+0,25*(1,2*2+2,5*4)"N-2.01 

chodba + schodiště

120,663

VV 1,35*(2,09*2+2,255*2)"N-2.02 předsíň WC chlapci 11,732

VV
1,35*(3,82*2+2,015*2)-(0,38*1,2*2)+0,25*(0,38*2*2+1,2*2)"N-

2.03 WC chlapci
15,823

VV
1,35*(1,84*2+0,95*2)-(0,38*1,2)+0,25*(0,38*2+1,2)"N-2.04 

WC chlapci
7,567

VV 1,35*(1,84*2+0,95*2)"N-2.05 WC chlapci 7,533

VV 1,35*(2,09*2+1,25*2)"N-2.06 úklidová mísntost 9,018

VV 1,35*(2,15*2+1,0*2)"N-2.07 předsíň WC dívky 8,505

VV 1,35*(2,15*2+0,975*2)"N-2.08 WC dívky 8,438

VV

3,45*(6,585*2+5,97*2)-

(1,45*1,97+2,35*2,0*2)+0,25*(2,35*2+2,0*4)-

(0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25))"N-2.09 denní místnost žáci

74,278

VV

3,45*(6,585*2+10,00*2)-

(1,45*1,97+2,325*2,0*3+1,2*2,0)+0,25*(2,35*3+2,0*6+1,2+2,0

*2)+0,15*(1,45+2,0*2)"N-2.10 odborná učebna - měření

102,110

VV -(1,5*(1,74+1,46+0,15))"N-2.10 odborná učebna - měření -5,025

VV

3,45*(2,7*2+4,835*2)-

(0,8*1,97*2+1,2*2,0)+0,25*(1,2+2,0*2)"N-2.11 sklad el. 

pomůcek

47,740

VV

3,45*(6,585*2+10,83*2+1,83*2)-

(2,3*2,0*2+1,2*2,0+0,8*1,97+1,45*1,97*2)+0,25*(2,3*2+1,2*2,

0*6)+0,15*(1,45+1,97*2)"N.2.12 odborná učebna - elektro

119,460

VV -(1,5*(0,6+1,5+0,15))"N.2.12 odborná učebna - elektro -3,375

VV

3,45*(6,585*2+1,3*2)-

(2,35*2,88+2,35*2,0*3+1,45*1,975*2)+0,25*(2,35+2,88*2+2,3

5*3+2,0*6)+0,15*(1,45*2+1,97*4)"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace

36,218

VV -(1,5*(0,6+1,55+0,15))"N-2.13 odborná učebna - automatizace -3,450

VV

3,45*(13,66*2+8,10*2)-

(2,9*2,0*3+0,9*1,97)+0,25*(2,9*3+2,0*6)+0,15*(0,9+1,97*2)"N-

2.14 zámečnická dílna

136,872

VV
-(1,5*(1,75+0,15+13,510+3,514)+0,25*(0,62*6)-

(0,62*2,9*3))"N-2.14 zámečnická dílna
-23,922

VV

3,45*(4,250*2+4,245*2+0,15*2)-

(0,8*1,97+1,2*2,0)+0,25*(1,2+2,0*2)"N-2.15 sklad pomůcek 

zám.dílny

56,975

VV

3,45*(4,245*2+8,460*2)-

(0,8*1,97+1,2*2,0*2+2,35*2)+0,25*(1,2*2+2,0*4+2,35*2,0*2)"N-

2.16 zázemí učitelé

81,539

VV
3,45*(1,650*2+4,245*2+0,15*2)-(0,8*1,97)-

0,6*(0,6*2+0,15+4,245)"N-2.17 kuchyňka
36,778

VV

3,45*(4,620*2+4,245*2)-

(0,8*1,97+2,35*2,0)+0,25*(2,35+2,0*2)"N-2.18 kancelář 

vedoucího

56,480

VV
3,45*(19,425*2+2,2*2)-

(1,6*2,1+1,45*1,97*2+0,9*1,97+0,8*1,97*4)"N-2.19 chodba
132,063

VV
3,45*(5,825*2+2,2*2)-(1,45*1,97*2+1,6*2,1+0,8*1,97*4)"N-

2.20 chodba
39,996

VV 1,35*(1,0*2+1,745*2)"N-2.21 předsíň WC 7,412

VV 1,35*(1,56*2+1,46*2)"N-2.22 WC učitelé 8,154

VV "1.NP

VV

3,75*(5,45*2+13,3*2)-

(2,950*1,25*2+2,4*1,8*4+4,0*2,5+2,1*2,5)+0,25*(2,4*4+1,8*2*

4+2,95*+1,250*2*2)"1.24 CSN stroje

110,408

VV

3,75*(5,85*2+6,4*2)-

(2,4*1,8*2+2,0*0,95+4,0*2,5)+0,25*(2,4*2+1,8*2*2)+0,15*(0,8*

2,1*2+2,0+0,9*2)"1.25 odborná učebna

75,409

VV

3,75*(6,7*2+5,85*2)-

(2,4*1,8+2,1*2,66+0,8*2,11+2,0*0,95+2,1*2,5+1,35*2,05)+0,2

5*(1,35+2,05*2+2,4+1,8*2+2,1+2,66*2)"1.26 vrtačka

77,331

VV Součet 3 053,981

112 K 612142001

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn

m2 263,148 243,00 63 944,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001

VV "1.NP

VV

3,75*(5,45*2+13,3*2)-

(2,950*1,25*2+2,4*1,8*4+4,0*2,5+2,1*2,5)+0,25*(2,4*4+1,8*2*

4+2,95*+1,250*2*2)"1.24 CSN stroje

110,408

VV

3,75*(5,85*2+6,4*2)-

(2,4*1,8*2+2,0*0,95+4,0*2,5)+0,25*(2,4*2+1,8*2*2)+0,15*(0,8*

2,1*2+2,0+0,9*2)"1.25 odborná učebna

75,409

VV

3,75*(6,7*2+5,85*2)-

(2,4*1,8+2,1*2,66+0,8*2,11+2,0*0,95+2,1*2,5+1,35*2,05)+0,2

5*(1,35+2,05*2+2,4+1,8*2+2,1+2,66*2)"1.26 vrtačka

77,331

VV Součet 263,148

113 K 612142002

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým provizorním 

přichycením stěn

m2 3 892,626 89,00 346 443,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142002

VV "jednovrstvá omítka

VV "1.PP

VV
2,1*(13,3*2+11,5*2+0,1*6+0,4*2+0,6*2)-(1,41*2,1)"N-S.02 

sklad přířezů
106,659
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VV
2,1*(6,02*2+6,2*2)-(1,65*1,97)"N-S.03 technická místnost 

VZT
48,074

VV
2,1*(3,76*2+6,210*2)-(1,65*1,97)"N-S.04 technická místnost 

vyt
38,624

VV 2,1*(1,22*2+2,4*2)-(0,8*1,97*2+1,0*1,97)"N-S.06 předsíň 10,082

VV 2,1*(1,85*2+2,4*2)+1,85*0,15-(1,0*1,97)"N-S.07 Wc invalidé 16,158

VV
2,1*(1,0*2+3,21*2)+0,15*1,0-(0,8*1,97*2)"N-S.08 předsíň WC 

chlapci
14,680

VV
2,1*(3,36*2+3,44*2)+0,15*3,444-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-S.09 

WC chlapci
26,122

VV 2,1*(1,74*2+1,0*2)+0,15*1,0-(0,7*1,97)"N-S.10 WC chlapci 10,279

VV

2,1*(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)-

(0,9*1,97+0,75*2,0*2*6+1,0*1,97*2)+0,12*6*2*2,1+0,15*2,0*2

+1,2*0,3"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé

95,078

VV
2,1*(2,115*2+2,345*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)"N-S.12 předsíň 

WC dívky
14,398

VV 2,1*(1,0*2+1,84*2)+1,0*0,15-(0,7*1,97)"N-S.13 WC dívky 10,699

VV 2,1*(1,59*2+1,0*2)-(0,7*1,97)"N-S.14 WC dívky 9,499

VV
2,1*(1,585*2+1,965*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97)"N-S.15 předsíň 

WC chlapci
11,955

VV 2,1*(1,965*2+2,6*2)-(0,7*1,97*3)+1,2*0,3"N-S.16 WC chlapci 15,396

VV 2,1*(1,98*2+0,95*2)+0,15*0,95-(0,7*1,97)"N-S.17 WC chlapci 11,070

VV
2,1*(1,98*2+0,945*2)+0,15*0,945-(0,7*1,97)"N-S.18 WC 

chlapci
11,048

VV
2,1*(1,98*2+2,150*2)+0,15*2,150-(0,8*1,97)"N-S.19 

hygienická kabinka dívky
16,093

VV 2,1*(1,6*2+4,18*2)-(0,8*1,97)"N-S.20 úklid 22,700

VV
2,1*(2,86*2+1,9*2)+0,15*1,15+0,15*1,5-(1,0*1,97)+1,2*0,3"N-

S.22 umývárna dívky + invalidé
18,780

VV
2,1*(1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)-

(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)+1,2*0,3"N-S.23 umývárna učitelé
22,233

VV 2,1*(0,905*2+1,75*2)-(0,7*1,97)"N-S.30 WC učitelé 9,772

VV "1.NP

VV

1,5*(11,910*2+6,0+0,31*2)-

(0,9*1,5+1,61*1,5+1,2*0,65*6+1,8*1,5)+0,25*(0,65*6*2)+0,15*

(1,5*2+1,5*2)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna

37,365

VV

1,5*(17,10*2+7,170*2+0,4*2+0,6*2+0,16*4+0,9+0,76)-

(1,8*1,5*2+2,35*0,65*3)+0,25*(0,65*2*3)+0,15*(1,5*2)"N-1.04 

truhlárna - strojní dílna

70,703

VV

1,5*(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,15+

6,01+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16+8,62+4,690+0,15

+0,16+4*(0,4+0,6))"N-1.06 zámečnická díln

114,960

VV

-

(1,35*1,5+1,2*0,5+2,0*1,5+3,1*1,5+2,25*1,5+2,35*0,65*4+1,2

*0,65+1,41*1,5+1,75*1,5+0,9*1,5+0,8*1,5*3)"N-1.06 

zámečnická dílna

-30,230

VV
+0,25*(1,5*2+1,5*2+1,5*2+1,5*2+0,65*2*4+0,65*2+1,5*2)+0,1

5*(1,5*2)"N-1.06 zámečnická dílna
5,825

VV
2,1*(4,5*2+4,6*2)-

(1,25*2,35+1,75*2,1)+0,25*(1,25*2+2,1*2)"N-1.07 svařovna
33,283

VV

2,1*(4,3*2+4,6*2)-

(1,25*2,35+0,9*1,97)+0,25*(1,25*2)+0,15*(0,9+2,0*2)"N-1.08 

brusírna

34,030

VV

1,5*(13,50*2+8,0*2)-

(3,0*0,5*2+1,1*0,5*6+2,95*1,5+3,1*1,5+2,0*1,5)+0,25*(0,5*4+

0,5*6*2)+0,4*(1,5*2)+0,15*(1,5*2)"N-1.11 soustružina

49,775

VV

1,5*(13,7*2+11,2*2)-

(2,4*0,5*2+1,3*0,5+2,95*0,5+1,2*0,5+2,95*1,5+2,25*1,5)+0,25

*(0,5*4+0,5*2+0,5*2+0,5*2)+0,45*(1,5*2)"N-1.12 frézárna

64,375

VV 0,35*(1,5*2)"N-1.12 frézárna 1,050

VV 2,1*(1,25*2+2,02*2)-(0,8*1,97)"N-1.13 úklid 12,158

VV 2,1*(1,35*2+0,93*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97)"N-1.14 předsíň 6,621

VV 2,1*(1,35*2+0,95*2)-(0,7*1,97)"N-1.15 WC učitelé 8,281

VV "2.NP

VV
2,1*(2,09*2+2,255*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.02 předsíň WC 

chlapci
15,294

VV

2,1*(3,82*2+2,015*2)-

(0,7*1,97*3+0,37*1,2*2)+0,25*(0,37*2*2)+0,25*1,2*2"N-2.03 

WC chlapci

20,452

VV

2,1*(1,84*2+0,95*2)-

(0,7*1,97+0,37*1,2)+0,25*(0,37*2)+0,25*1,2"N-2.04 WC 

chlapci

10,380

VV 2,1*(1,84*2+0,95*2)-(0,7*1,97)"N-2.05 WC chlapci 10,339

VV 2,1*(2,09*2+1,25*2)-(0,8*1,97)"N-2.06 úklidová mísntost 12,452

VV
2,1*(2,15*2+1,0*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.07 předsíň WC 

dívky
10,275

VV 2,1*(2,15*2+0,975*2)-(0,7*1,97)"N-2.08 WC dívky 11,746

VV 0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25)"N-2.09 denní místnost žáci 3,270

VV
1,5*(1,74+1,46+0,15)+1,74*0,15"N-2.10 odborná učebna - 

měření
5,286

VV 1,5*(0,6+1,5+0,15)+1,5*0,15"N.2.12 odborná učebna - elektro 3,600

VV
1,5*(0,6+1,55+0,15)+1,55*0,15"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace
3,683

VV
1,5*(1,75+0,15+13,510+3,514)+1,75*0,15+0,25*(0,62*6)-

(0,62*2,9*3)"N-2.14 zámečnická dílna
24,185

VV 0,6*(0,6*2+0,15+4,245)"N-2.17 kuchyňka 3,357

VV 2,1*(1,0*2+1,745*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.21 předsíň WC 8,574

VV 2,1*(1,56*2+1,46*2)-(0,7*1,97)"N-2.22 WC učitelé 11,305

VV "dvouvrstvá

VV "1.PP

VV

3,5*(2,62+3,76+1,01+1,915+1,61+4,0)-

(1,41*2,1+1,65*1,97+1,35*2,1+0,8*1,97+1,2*2,2)+0,15*(2,1*2

+1,41+1,35+2,1*2)"N-S.01 chodba, schodiště

40,614
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VV 3,885*(2,790+2,25+1,540+3,85+4,43) 57,731

VV
1,4*(13,3*2+11,5*2+0,1*6+0,4*2+0,6*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.02 sklad přířezů
73,160

VV 1,4*(6,02*2+6,2*2)"N-S.03 technická místnost VZT 34,216

VV 1,4*(3,76*2+6,210*2)"N-S.04 technická místnost vyt 27,916

VV
3,5*(10,20*2+7,045*2+0,4*4+0,6*4+0,1*4)-

(0,9*1,97*2+0,8*1,97)"N-S.05 šatna chlapci
130,993

VV 1,4*(1,22*2+2,4*2)"N-S.06 předsíň 10,136

VV 1,4*(1,85*2+2,4*2)"N-S.07 Wc invalidé 11,900

VV 1,4*(1,0*2+3,21*2)"N-S.08 předsíň WC chlapci 11,788

VV 1,4*(3,36*2+3,44*2)"N-S.09 WC chlapci 19,040

VV 1,4*(1,74*2+1,0*2)"N-S.10 WC chlapci 7,672

VV

1,4*(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.11 umývárna chlapci + 

invalidé

76,618

VV 1,4*(2,115*2+2,345*2)"N-S.12 předsíň WC dívky 12,488

VV 1,4*(1,0*2+1,84*2)"N-S.13 WC dívky 7,952

VV 1,4*(1,59*2+1,0*2)"N-S.14 WC dívky 7,252

VV 1,4*(1,585*2+1,965*2)"N-S.15 předsíň WC chlapci 9,940

VV
1,4*(1,965*2+2,6*2)-(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.16 WC 

chlapci
12,862

VV 1,4*(1,98*2+0,95*2)"N-S.17 WC chlapci 8,204

VV 1,4*(1,98*2+0,945*2)"N-S.18 WC chlapci 8,190

VV 1,4*(1,98*2+2,150*2)"N-S.19 hygienická kabinka dívky 11,564

VV 1,4*(1,6*2+4,18*2)"N-S.20 úklid 16,184

VV
3,5*(3,650*2+2,535)-(0,9*1,97+1,0*1,97)+0,15*(2,0*2+0,9)"N-

S.21 šatna dívky invalidé
31,415

VV
1,4*(2,86*2+1,9*2)-(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.22 

umývárna dívky + invalidé
13,408

VV
1,4*(1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.23 umývárna učitelé
18,602

VV
3,5*(3,4*2+2,535*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)+0,15*(2,0*2+0,8)"N-

S.24 šatna učitelé
39,310

VV

3,5*(6,01*2+2,160*2)-

(1,65*1,97+1,41*2,1*2+0,9*1,97)+0,15*(1,41*2+2,1*4)"N-S.27 

chodba

47,928

VV
3,5*(6,44*2+1,5*2)-(0,9*1,97+0,8*1,97*3+1,35*2,1)"N-

S.28chodba
46,244

VV 1,4*(0,905*2+1,75*2)"N-S.30 WC učitelé 7,434

VV "1.NP

VV
3,615*(3,760*2+3,0*2)-

(3,0*2,85+3,0*3,0)+0,25*(2,85*2+3,0)"N-1.01 zádveří
33,500

VV

3,615*(3,39+3,76+1,78+1,84+1,61+2,4)-

(1,41*2,1+1,46*2,1+2,2*2,1+1,2*2,2)+0,15*(2,1*2+1,41+1,46+

2,1*2)"N-1.02 chodba+schodiště

41,833

VV

4,0*(4,390*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,2*1,0+1,2*2,0)+0,25*(1,2+1,0*2+1,2+2,0*2)"N-1.02 

chodba+schodiště

87,940

VV

2,115*(11,910*2+6,0+0,31*2)-

(0,9*0,5+1,61*0,5+1,2*1,35*6+1,8*0,5)+0,25*(1,35*6*2+1,2*6)

+0,15*(0,5*2+0,5*2)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna

58,656

VV 3,615*(6,0)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 21,690

VV

2,115*(17,10*2+7,170*2+0,4*2+0,6*2+0,16*4+0,9+0,76)-

(1,8*0,5*2+2,35*1,35*3)+0,25*(1,35*2*3+2,35*3)+0,15*(0,5*2+

1,8)"N-1.04 truhlárna - strojní dílna

104,647

VV

3,615*(2,9*2+7,17*2)-

(0,9*1,97+1,8*1,97+2,25*2,1)+0,25*(2,1*2+2,25)"N-1.05 

truhlárna sklad

64,375

VV

2,115*(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,1

5+6,01+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16)"N-1.06 

zámečnická dílna

124,827

VV
2,115*(8,62+4,690+0,15+0,16+4*(0,4+0,6))"N-1.06 

zámečnická dílna
37,266

VV

-

(1,35*0,5+1,2*1,5+2,0*0,5+3,1*0,5+2,25*0,5+2,35*1,35*4+1,2

*1,35+1,41*0,5+1,75*0,5+0,9*0,5+0,8*0,5*3)"N-1.06 

zámečnická dílna

-23,690

VV

+0,25*(0,5*2+0,5*2+0,5*2+0,5*2+1,35*2*4+1,35*2+1,35*2+1,3

5+1,2+2,0+3,1+2,25+2,35*4+1,2)+0,15*(0,5*2+1,41)"N-1.06 

zámečnická dílna

10,537

VV
1,515*(4,5*2+4,6*2)-(0,75*2,35)+0,25*(0,75*2+2,35)"N-1.07 

svařovna
26,773

VV
1,515*(4,3*2+4,6*2+0,31*2)-(0,75*2,35)+0,25*(0,75*2+2,35)"N-

1.08 brusírna
27,106

VV

3,615*(2,6*2+4,6*2)-

(1,2*2,0+0,8*1,97)+0,25*(1,2+2,0*2)+0,15*(0,8+1,97*2)"N-

1.09 příruční sklad

50,091

VV

3,615*(5,4*2+4,6*2)-

(1,2*2,0*2+0,8*1,97*2)+0,25*(1,2*2+2,0*4)+0,15*(0,8+1,97*2)"

N-1.10 výdejna

67,659

VV

2,115*(13,50*2+8,0*2)-

(3,0*1,5*2+1,1*1,5*6+2,95*0,5+3,1*0,5+2,0*0,5)+0,25*(1,5*4+

3,0*2+1,5*6*2+1,1)+0,4*(0,5*2+2,4)"N-1.11 soustružina

77,155

VV +0,15*(1,5*2+3,1)"N-1.11 soustružina 0,915

VV

1,5*(13,7*2+11,2*2)-

(2,4*0,5*2+1,3*0,5+2,95*0,5+1,2*0,5+2,95*1,5+2,25*1,5)+0,25

*(0,5*4+0,5*2+0,5*2+0,5*2)+0,45*(1,5*2)"N-1.12 frézárna

64,375

VV 0,35*(1,5*2)"N-1.12 frézárna 1,050

VV 1,515*(1,25*2+2,02*2)"N-1.13 úklid 9,908

VV 1,515*(1,35*2+0,93*2)"N-1.14 předsíň 6,908

VV 1,515*(1,35*2+0,95*2)"N-1.15 WC učitelé 6,969

VV "2.NP

VV

3,450*(5,9+2,2+2,2+2,4+4,385*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,6*2,1*2+1,2*2,2-1,2*2,5*2)+0,25*(1,2*2+2,5*4)"N-2.01 

chodba + schodiště

120,663

VV 1,35*(2,09*2+2,255*2)"N-2.02 předsíň WC chlapci 11,732
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VV
1,35*(3,82*2+2,015*2)-(0,38*1,2*2)+0,25*(0,38*2*2+1,2*2)"N-

2.03 WC chlapci
15,823

VV
1,35*(1,84*2+0,95*2)-(0,38*1,2)+0,25*(0,38*2+1,2)"N-2.04 

WC chlapci
7,567

VV 1,35*(1,84*2+0,95*2)"N-2.05 WC chlapci 7,533

VV 1,35*(2,09*2+1,25*2)"N-2.06 úklidová mísntost 9,018

VV 1,35*(2,15*2+1,0*2)"N-2.07 předsíň WC dívky 8,505

VV 1,35*(2,15*2+0,975*2)"N-2.08 WC dívky 8,438

VV

3,45*(6,585*2+5,97*2)-

(1,45*1,97+2,35*2,0*2)+0,25*(2,35*2+2,0*4)-

(0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25))"N-2.09 denní místnost žáci

74,278

VV

3,45*(6,585*2+10,00*2)-

(1,45*1,97+2,325*2,0*3+1,2*2,0)+0,25*(2,35*3+2,0*6+1,2+2,0

*2)+0,15*(1,45+2,0*2)"N-2.10 odborná učebna - měření

102,110

VV -(1,5*(1,74+1,46+0,15))"N-2.10 odborná učebna - měření -5,025

VV

3,45*(2,7*2+4,835*2)-

(0,8*1,97*2+1,2*2,0)+0,25*(1,2+2,0*2)"N-2.11 sklad el. 

pomůcek

47,740

VV

3,45*(6,585*2+10,83*2+1,83*2)-

(2,3*2,0*2+1,2*2,0+0,8*1,97+1,45*1,97*2)+0,25*(2,3*2+1,2*2,

0*6)+0,15*(1,45+1,97*2)"N.2.12 odborná učebna - elektro

119,460

VV -(1,5*(0,6+1,5+0,15))"N.2.12 odborná učebna - elektro -3,375

VV

3,45*(6,585*2+1,3*2)-

(2,35*2,88+2,35*2,0*3+1,45*1,975*2)+0,25*(2,35+2,88*2+2,3

5*3+2,0*6)+0,15*(1,45*2+1,97*4)"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace

36,218

VV -(1,5*(0,6+1,55+0,15))"N-2.13 odborná učebna - automatizace -3,450

VV

3,45*(13,66*2+8,10*2)-

(2,9*2,0*3+0,9*1,97)+0,25*(2,9*3+2,0*6)+0,15*(0,9+1,97*2)"N-

2.14 zámečnická dílna

136,872

VV
-(1,5*(1,75+0,15+13,510+3,514)+0,25*(0,62*6)-

(0,62*2,9*3))"N-2.14 zámečnická dílna
-23,922

VV

3,45*(4,250*2+4,245*2+0,15*2)-

(0,8*1,97+1,2*2,0)+0,25*(1,2+2,0*2)"N-2.15 sklad pomůcek 

zám.dílny

56,975

VV

3,45*(4,245*2+8,460*2)-

(0,8*1,97+1,2*2,0*2+2,35*2)+0,25*(1,2*2+2,0*4+2,35*2,0*2)"N-

2.16 zázemí učitelé

81,539

VV
3,45*(1,650*2+4,245*2+0,15*2)-(0,8*1,97)-

0,6*(0,6*2+0,15+4,245)"N-2.17 kuchyňka
36,778

VV

3,45*(4,620*2+4,245*2)-

(0,8*1,97+2,35*2,0)+0,25*(2,35+2,0*2)"N-2.18 kancelář 

vedoucího

56,480

VV
3,45*(19,425*2+2,2*2)-

(1,6*2,1+1,45*1,97*2+0,9*1,97+0,8*1,97*4)"N-2.19 chodba
132,063

VV
3,45*(5,825*2+2,2*2)-(1,45*1,97*2+1,6*2,1+0,8*1,97*4)"N-

2.20 chodba
39,996

VV 1,35*(1,0*2+1,745*2)"N-2.21 předsíň WC 7,412

VV 1,35*(1,56*2+1,46*2)"N-2.22 WC učitelé 8,154

VV Součet 3 892,626

114 K 612311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 263,148 144,00 37 893,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131

VV "1.NP

VV

3,75*(5,45*2+13,3*2)-

(2,950*1,25*2+2,4*1,8*4+4,0*2,5+2,1*2,5)+0,25*(2,4*4+1,8*2*

4+2,95*+1,250*2*2)"1.24 CSN stroje

110,408

VV

3,75*(5,85*2+6,4*2)-

(2,4*1,8*2+2,0*0,95+4,0*2,5)+0,25*(2,4*2+1,8*2*2)+0,15*(0,8*

2,1*2+2,0+0,9*2)"1.25 odborná učebna

75,409

VV

3,75*(6,7*2+5,85*2)-

(2,4*1,8+2,1*2,66+0,8*2,11+2,0*0,95+2,1*2,5+1,35*2,05)+0,2

5*(1,35+2,05*2+2,4+1,8*2+2,1+2,66*2)"1.26 vrtačka

77,331

VV Součet 263,148

115 K 612321321

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn

m2 1 103,095 292,50 322 655,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321321

VV "1.PP

VV
2,1*(13,3*2+11,5*2+0,1*6+0,4*2+0,6*2)-(1,41*2,1)"N-S.02 

sklad přířezů
106,659

VV
2,1*(6,02*2+6,2*2)-(1,65*1,97)"N-S.03 technická místnost 

VZT
48,074

VV
2,1*(3,76*2+6,210*2)-(1,65*1,97)"N-S.04 technická místnost 

vyt
38,624

VV 2,1*(1,22*2+2,4*2)-(0,8*1,97*2+1,0*1,97)"N-S.06 předsíň 10,082

VV 2,1*(1,85*2+2,4*2)+1,85*0,15-(1,0*1,97)"N-S.07 Wc invalidé 16,158

VV
2,1*(1,0*2+3,21*2)+0,15*1,0-(0,8*1,97*2)"N-S.08 předsíň WC 

chlapci
14,680

VV
2,1*(3,36*2+3,44*2)+0,15*3,444-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-S.09 

WC chlapci
26,122

VV 2,1*(1,74*2+1,0*2)+0,15*1,0-(0,7*1,97)"N-S.10 WC chlapci 10,279

VV

2,1*(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)-

(0,9*1,97+0,75*2,0*2*6+1,0*1,97*2)+0,12*6*2*2,1+0,15*2,0*2

+1,2*0,3"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé

95,078

VV
2,1*(2,115*2+2,345*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)"N-S.12 předsíň 

WC dívky
14,398

VV 2,1*(1,0*2+1,84*2)+1,0*0,15-(0,7*1,97)"N-S.13 WC dívky 10,699

VV 2,1*(1,59*2+1,0*2)-(0,7*1,97)"N-S.14 WC dívky 9,499

VV
2,1*(1,585*2+1,965*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97)"N-S.15 předsíň 

WC chlapci
11,955

VV 2,1*(1,965*2+2,6*2)-(0,7*1,97*3)+1,2*0,3"N-S.16 WC chlapci 15,396

VV 2,1*(1,98*2+0,95*2)+0,15*0,95-(0,7*1,97)"N-S.17 WC chlapci 11,070

VV
2,1*(1,98*2+0,945*2)+0,15*0,945-(0,7*1,97)"N-S.18 WC 

chlapci
11,048
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VV
2,1*(1,98*2+2,150*2)+0,15*2,150-(0,8*1,97)"N-S.19 

hygienická kabinka dívky
16,093

VV 2,1*(1,6*2+4,18*2)-(0,8*1,97)"N-S.20 úklid 22,700

VV
2,1*(2,86*2+1,9*2)+0,15*1,15+0,15*1,5-(1,0*1,97)+1,2*0,3"N-

S.22 umývárna dívky + invalidé
18,780

VV
2,1*(1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)-

(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)+1,2*0,3"N-S.23 umývárna učitelé
22,233

VV 2,1*(0,905*2+1,75*2)-(0,7*1,97)"N-S.30 WC učitelé 9,772

VV "1.NP

VV

1,5*(11,910*2+6,0+0,31*2)-

(0,9*1,5+1,61*1,5+1,2*0,65*6+1,8*1,5)+0,25*(0,65*6*2)+0,15*

(1,5*2+1,5*2)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna

37,365

VV

1,5*(17,10*2+7,170*2+0,4*2+0,6*2+0,16*4+0,9+0,76)-

(1,8*1,5*2+2,35*0,65*3)+0,25*(0,65*2*3)+0,15*(1,5*2)"N-1.04 

truhlárna - strojní dílna

70,703

VV

1,5*(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,15+

6,01+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16+8,62+4,690+0,15

+0,16+4*(0,4+0,6))"N-1.06 zámečnická díln

114,960

VV

-

(1,35*1,5+1,2*0,5+2,0*1,5+3,1*1,5+2,25*1,5+2,35*0,65*4+1,2

*0,65+1,41*1,5+1,75*1,5+0,9*1,5+0,8*1,5*3)"N-1.06 

zámečnická dílna

-30,230

VV
+0,25*(1,5*2+1,5*2+1,5*2+1,5*2+0,65*2*4+0,65*2+1,5*2)+0,1

5*(1,5*2)"N-1.06 zámečnická dílna
5,825

VV
2,1*(4,5*2+4,6*2)-

(1,25*2,35+1,75*2,1)+0,25*(1,25*2+2,1*2)"N-1.07 svařovna
33,283

VV

2,1*(4,3*2+4,6*2+0,31*2)-

(1,25*2,35+0,9*1,97)+0,25*(1,25*2)+0,15*(0,9+2,0*2)"N-1.08 

brusírna

35,332

VV

1,5*(13,50*2+8,0*2)-

(3,0*0,5*2+1,1*0,5*6+2,95*1,5+3,1*1,5+2,0*1,5)+0,25*(0,5*4+

0,5*6*2)+0,4*(1,5*2)+0,15*(1,5*2)"N-1.11 soustružina

49,775

VV

1,5*(13,7*2+11,2*2)-

(2,4*0,5*2+1,3*0,5+2,95*0,5+1,2*0,5+2,95*1,5+2,25*1,5)+0,25

*(0,5*4+0,5*2+0,5*2+0,5*2)+0,45*(1,5*2)"N-1.12 frézárna

64,375

VV 0,35*(1,5*2)"N-1.12 frézárna 1,050

VV 2,1*(1,25*2+2,02*2)-(0,8*1,97)"N-1.13 úklid 12,158

VV 2,1*(1,35*2+0,93*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97)"N-1.14 předsíň 6,621

VV 2,1*(1,35*2+0,95*2)-(0,7*1,97)"N-1.15 WC učitelé 8,281

VV "2.NP

VV
2,1*(2,09*2+2,255*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.02 předsíň WC 

chlapci
15,294

VV

2,1*(3,82*2+2,015*2)-

(0,7*1,97*3+0,37*1,2*2)+0,25*(0,37*2*2)+0,25*1,2*2"N-2.03 

WC chlapci

20,452

VV

2,1*(1,84*2+0,95*2)-

(0,7*1,97+0,37*1,2)+0,25*(0,37*2)+0,25*1,2"N-2.04 WC 

chlapci

10,380

VV 2,1*(1,84*2+0,95*2)-(0,7*1,97)"N-2.05 WC chlapci 10,339

VV 2,1*(2,09*2+1,25*2)-(0,8*1,97)"N-2.06 úklidová mísntost 12,452

VV
2,1*(2,15*2+1,0*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.07 předsíň WC 

dívky
10,275

VV 2,1*(2,15*2+0,975*2)-(0,7*1,97)"N-2.08 WC dívky 11,746

VV 0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25)"N-2.09 denní místnost žáci 3,270

VV
1,5*(1,74+1,46+0,15)+1,74*0,15"N-2.10 odborná učebna - 

měření
5,286

VV 1,5*(0,6+1,5+0,15)+1,5*0,15"N.2.12 odborná učebna - elektro 3,600

VV
1,5*(0,6+1,55+0,15)+1,55*0,15"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace
3,683

VV
1,5*(1,75+0,15+13,510+3,514)+1,75*0,15+0,25*(0,62*6)-

(0,62*2,9*3)"N-2.14 zámečnická dílna
24,185

VV 0,6*(0,6*2+0,15+4,245)"N-2.17 kuchyňka 3,357

VV 2,1*(1,0*2+1,745*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.21 předsíň WC 8,574

VV 2,1*(1,56*2+1,46*2)-(0,7*1,97)"N-2.22 WC učitelé 11,305

VV Součet 1 103,095

116 K 612321341

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

stěn

m2 2 790,833 403,00 1 124 705,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321341

VV "1.PP

VV

3,5*(2,62+3,76+1,01+1,915+1,61+4,0)-

(1,41*2,1+1,65*1,97+1,35*2,1+0,8*1,97+1,2*2,2)+0,15*(2,1*2

+1,41+1,35+2,1*2)"N-S.01 chodba, schodiště

40,614

VV 3,885*(2,790+2,25+1,540+3,85+4,43) 57,731

VV
1,4*(13,3*2+11,5*2+0,1*6+0,4*2+0,6*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.02 sklad přířezů
73,160

VV 1,4*(6,02*2+6,2*2)"N-S.03 technická místnost VZT 34,216

VV 1,4*(3,76*2+6,210*2)"N-S.04 technická místnost vyt 27,916

VV
3,5*(10,20*2+7,045*2+0,4*4+0,6*4+0,1*4)-

(0,9*1,97*2+0,8*1,97)"N-S.05 šatna chlapci
130,993

VV 1,4*(1,22*2+2,4*2)"N-S.06 předsíň 10,136

VV 1,4*(1,85*2+2,4*2)"N-S.07 Wc invalidé 11,900

VV 1,4*(1,0*2+3,21*2)"N-S.08 předsíň WC chlapci 11,788

VV 1,4*(3,36*2+3,44*2)"N-S.09 WC chlapci 19,040

VV 1,4*(1,74*2+1,0*2)"N-S.10 WC chlapci 7,672

VV

1,4*(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.11 umývárna chlapci + 

invalidé

76,618

VV 1,4*(2,115*2+2,345*2)"N-S.12 předsíň WC dívky 12,488

VV 1,4*(1,0*2+1,84*2)"N-S.13 WC dívky 7,952

VV 1,4*(1,59*2+1,0*2)"N-S.14 WC dívky 7,252

VV 1,4*(1,585*2+1,965*2)"N-S.15 předsíň WC chlapci 9,940

VV
1,4*(1,965*2+2,6*2)-(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.16 WC 

chlapci
12,862

VV 1,4*(1,98*2+0,95*2)"N-S.17 WC chlapci 8,204
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VV 1,4*(1,98*2+0,945*2)"N-S.18 WC chlapci 8,190

VV 1,4*(1,98*2+2,150*2)"N-S.19 hygienická kabinka dívky 11,564

VV 1,4*(1,6*2+4,18*2)"N-S.20 úklid 16,184

VV
3,5*(3,650*2+2,535)-(0,9*1,97+1,0*1,97)+0,15*(2,0*2+0,9)"N-

S.21 šatna dívky invalidé
31,415

VV
1,4*(2,86*2+1,9*2)-(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.22 

umývárna dívky + invalidé
13,408

VV
1,4*(1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.23 umývárna učitelé
18,602

VV
3,5*(3,4*2+2,535*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)+0,15*(2,0*2+0,8)"N-

S.24 šatna učitelé
39,310

VV

3,5*(6,01*2+2,160*2)-

(1,65*1,97+1,41*2,1*2+0,9*1,97)+0,15*(1,41*2+2,1*4)"N-S.27 

chodba

47,928

VV
3,5*(6,44*2+1,5*2)-(0,9*1,97+0,8*1,97*3+1,35*2,1)"N-

S.28chodba
46,244

VV 1,4*(0,905*2+1,75*2)"N-S.30 WC učitelé 7,434

VV "1.NP

VV
3,615*(3,760*2+3,0*2)-

(3,0*2,85+3,0*3,0)+0,25*(2,85*2+3,0)"N-1.01 zádveří
33,500

VV

3,615*(3,39+3,76+1,78+1,84+1,61+2,4)-

(1,41*2,1+1,46*2,1+2,2*2,1+1,2*2,2)+0,15*(2,1*2+1,41+1,46+

2,1*2)"N-1.02 chodba+schodiště

41,833

VV

4,0*(4,390*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,2*1,0+1,2*2,0)+0,25*(1,2+1,0*2+1,2+2,0*2)"N-1.02 

chodba+schodiště

87,940

VV

2,115*(11,910*2+6,0+0,31*2)-

(0,9*0,5+1,61*0,5+1,2*1,35*6+1,8*0,5)+0,25*(1,35*6*2+1,2*6)

+0,15*(0,5*2+0,5*2)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna

58,656

VV 3,615*(6,0)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 21,690

VV

2,115*(17,10*2+7,170*2+0,4*2+0,6*2+0,16*4+0,9+0,76)-

(1,8*0,5*2+2,35*1,35*3)+0,25*(1,35*2*3+2,35*3)+0,15*(0,5*2+

1,8)"N-1.04 truhlárna - strojní dílna

104,647

VV

3,615*(2,9*2+7,17*2)-

(0,9*1,97+1,8*1,97+2,25*2,1)+0,25*(2,1*2+2,25)"N-1.05 

truhlárna sklad

64,375

VV

2,115*(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,1

5+6,01+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16)"N-1.06 

zámečnická dílna

124,827

VV
2,115*(8,62+4,690+0,15+0,16+4*(0,4+0,6))"N-1.06 

zámečnická dílna
37,266

VV

-

(1,35*0,5+1,2*1,5+2,0*0,5+3,1*0,5+2,25*0,5+2,35*1,35*4+1,2

*1,35+1,41*0,5+1,75*0,5+0,9*0,5+0,8*0,5*3)"N-1.06 

zámečnická dílna

-23,690

VV

+0,25*(0,5*2+0,5*2+0,5*2+0,5*2+1,35*2*4+1,35*2+1,35*2+1,3

5+1,2+2,0+3,1+2,25+2,35*4+1,2)+0,15*(0,5*2+1,41)"N-1.06 

zámečnická dílna

10,537

VV
1,515*(4,5*2+4,6*2)-(0,75*2,35)+0,25*(0,75*2+2,35)"N-1.07 

svařovna
26,773

VV
1,515*(4,3*2+4,6*2+0,31*2)-(0,75*2,35)+0,25*(0,75*2+2,35)"N-

1.08 brusírna
27,106

VV

3,615*(2,6*2+4,6*2)-

(1,2*2,0+0,8*1,97)+0,25*(1,2+2,0*2)+0,15*(0,8+1,97*2)"N-

1.09 příruční sklad

50,091

VV

3,615*(5,4*2+4,6*2)-

(1,2*2,0*2+0,8*1,97*2)+0,25*(1,2*2+2,0*4)+0,15*(0,8+1,97*2)"

N-1.10 výdejna

67,659

VV

2,115*(13,50*2+8,0*2)-

(3,0*1,5*2+1,1*1,5*6+2,95*0,5+3,1*0,5+2,0*0,5)+0,25*(1,5*4+

3,0*2+1,5*6*2+1,1)+0,4*(0,5*2+2,4)"N-1.11 soustružina

77,155

VV +0,15*(1,5*2+3,1)"N-1.11 soustružina 0,915

VV

1,5*(13,7*2+11,2*2)-

(2,4*0,5*2+1,3*0,5+2,95*0,5+1,2*0,5+2,95*1,5+2,25*1,5)+0,25

*(0,5*4+0,5*2+0,5*2+0,5*2)+0,45*(1,5*2)"N-1.12 frézárna

64,375

VV 0,35*(1,5*2)"N-1.12 frézárna 1,050

VV 1,515*(1,25*2+2,02*2)"N-1.13 úklid 9,908

VV 1,515*(1,35*2+0,93*2)"N-1.14 předsíň 6,908

VV 1,515*(1,35*2+0,95*2)"N-1.15 WC učitelé 6,969

VV "2.NP

VV

3,450*(5,9+2,2+2,2+2,4+4,385*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,6*2,1*2+1,2*2,2-1,2*2,5*2)+0,25*(1,2*2+2,5*4)"N-2.01 

chodba + schodiště

120,663

VV 1,35*(2,09*2+2,255*2)"N-2.02 předsíň WC chlapci 11,732

VV
1,35*(3,82*2+2,015*2)-(0,38*1,2*2)+0,25*(0,38*2*2+1,2*2)"N-

2.03 WC chlapci
15,823

VV
1,35*(1,84*2+0,95*2)-(0,38*1,2)+0,25*(0,38*2+1,2)"N-2.04 

WC chlapci
7,567

VV 1,35*(1,84*2+0,95*2)"N-2.05 WC chlapci 7,533

VV 1,35*(2,09*2+1,25*2)"N-2.06 úklidová mísntost 9,018

VV 1,35*(2,15*2+1,0*2)"N-2.07 předsíň WC dívky 8,505

VV 1,35*(2,15*2+0,975*2)"N-2.08 WC dívky 8,438

VV

3,45*(6,585*2+5,97*2)-

(1,45*1,97+2,35*2,0*2)+0,25*(2,35*2+2,0*4)-

(0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25))"N-2.09 denní místnost žáci

74,278

VV

3,45*(6,585*2+10,00*2)-

(1,45*1,97+2,325*2,0*3+1,2*2,0)+0,25*(2,35*3+2,0*6+1,2+2,0

*2)+0,15*(1,45+2,0*2)"N-2.10 odborná učebna - měření

102,110

VV -(1,5*(1,74+1,46+0,15))"N-2.10 odborná učebna - měření -5,025

VV

3,45*(2,7*2+4,835*2)-

(0,8*1,97*2+1,2*2,0)+0,25*(1,2+2,0*2)"N-2.11 sklad el. 

pomůcek

47,740

VV

3,45*(6,585*2+10,83*2+1,83*2)-

(2,3*2,0*2+1,2*2,0+0,8*1,97+1,45*1,97*2)+0,25*(2,3*2+1,2*2,

0*6)+0,15*(1,45+1,97*2)"N.2.12 odborná učebna - elektro

119,460

VV -(1,5*(0,6+1,5+0,15))"N.2.12 odborná učebna - elektro -3,375
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VV

3,45*(6,585*2+1,3*2)-

(2,35*2,88+2,35*2,0*3+1,45*1,975*2)+0,25*(2,35+2,88*2+2,3

5*3+2,0*6)+0,15*(1,45*2+1,97*4)"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace

36,218

VV -(1,5*(0,6+1,55+0,15))"N-2.13 odborná učebna - automatizace -3,450

VV

3,45*(13,66*2+8,10*2)-

(2,9*2,0*3+0,9*1,97)+0,25*(2,9*3+2,0*6)+0,15*(0,9+1,97*2)"N-

2.14 zámečnická dílna

136,872

VV
-(1,5*(1,75+0,15+13,510+3,514)+0,25*(0,62*6)-

(0,62*2,9*3))"N-2.14 zámečnická dílna
-23,922

VV

3,45*(4,250*2+4,245*2+0,15*2)-

(0,8*1,97+1,2*2,0)+0,25*(1,2+2,0*2)"N-2.15 sklad pomůcek 

zám.dílny

56,975

VV

3,45*(4,245*2+8,460*2)-

(0,8*1,97+1,2*2,0*2+2,35*2)+0,25*(1,2*2+2,0*4+2,35*2,0*2)"N-

2.16 zázemí učitelé

81,539

VV
3,45*(1,650*2+4,245*2+0,15*2)-(0,8*1,97)-

0,6*(0,6*2+0,15+4,245)"N-2.17 kuchyňka
36,778

VV

3,45*(4,620*2+4,245*2)-

(0,8*1,97+2,35*2,0)+0,25*(2,35+2,0*2)"N-2.18 kancelář 

vedoucího

56,480

VV
3,45*(19,425*2+2,2*2)-

(1,6*2,1+1,45*1,97*2+0,9*1,97+0,8*1,97*4)"N-2.19 chodba
132,063

VV
3,45*(5,825*2+2,2*2)-(1,45*1,97*2+1,6*2,1+0,8*1,97*4)"N-

2.20 chodba
39,996

VV 1,35*(1,0*2+1,745*2)"N-2.21 předsíň WC 7,412

VV 1,35*(1,56*2+1,46*2)"N-2.22 WC učitelé 8,154

VV Součet 2 790,833

117 K 612321391

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 3 892,626 56,20 218 765,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321391

VV "jednovrstvá omítka

VV "1.PP

VV
2,1*(13,3*2+11,5*2+0,1*6+0,4*2+0,6*2)-(1,41*2,1)"N-S.02 

sklad přířezů
106,659

VV
2,1*(6,02*2+6,2*2)-(1,65*1,97)"N-S.03 technická místnost 

VZT
48,074

VV
2,1*(3,76*2+6,210*2)-(1,65*1,97)"N-S.04 technická místnost 

vyt
38,624

VV 2,1*(1,22*2+2,4*2)-(0,8*1,97*2+1,0*1,97)"N-S.06 předsíň 10,082

VV 2,1*(1,85*2+2,4*2)+1,85*0,15-(1,0*1,97)"N-S.07 Wc invalidé 16,158

VV
2,1*(1,0*2+3,21*2)+0,15*1,0-(0,8*1,97*2)"N-S.08 předsíň WC 

chlapci
14,680

VV
2,1*(3,36*2+3,44*2)+0,15*3,444-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-S.09 

WC chlapci
26,122

VV 2,1*(1,74*2+1,0*2)+0,15*1,0-(0,7*1,97)"N-S.10 WC chlapci 10,279

VV

2,1*(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)-

(0,9*1,97+0,75*2,0*2*6+1,0*1,97*2)+0,12*6*2*2,1+0,15*2,0*2

+1,2*0,3"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé

95,078

VV
2,1*(2,115*2+2,345*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)"N-S.12 předsíň 

WC dívky
14,398

VV 2,1*(1,0*2+1,84*2)+1,0*0,15-(0,7*1,97)"N-S.13 WC dívky 10,699

VV 2,1*(1,59*2+1,0*2)-(0,7*1,97)"N-S.14 WC dívky 9,499

VV
2,1*(1,585*2+1,965*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97)"N-S.15 předsíň 

WC chlapci
11,955

VV 2,1*(1,965*2+2,6*2)-(0,7*1,97*3)+1,2*0,3"N-S.16 WC chlapci 15,396

VV 2,1*(1,98*2+0,95*2)+0,15*0,95-(0,7*1,97)"N-S.17 WC chlapci 11,070

VV
2,1*(1,98*2+0,945*2)+0,15*0,945-(0,7*1,97)"N-S.18 WC 

chlapci
11,048

VV
2,1*(1,98*2+2,150*2)+0,15*2,150-(0,8*1,97)"N-S.19 

hygienická kabinka dívky
16,093

VV 2,1*(1,6*2+4,18*2)-(0,8*1,97)"N-S.20 úklid 22,700

VV
2,1*(2,86*2+1,9*2)+0,15*1,15+0,15*1,5-(1,0*1,97)+1,2*0,3"N-

S.22 umývárna dívky + invalidé
18,780

VV
2,1*(1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)-

(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)+1,2*0,3"N-S.23 umývárna učitelé
22,233

VV 2,1*(0,905*2+1,75*2)-(0,7*1,97)"N-S.30 WC učitelé 9,772

VV "1.NP

VV

1,5*(11,910*2+6,0+0,31*2)-

(0,9*1,5+1,61*1,5+1,2*0,65*6+1,8*1,5)+0,25*(0,65*6*2)+0,15*

(1,5*2+1,5*2)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna

37,365

VV

1,5*(17,10*2+7,170*2+0,4*2+0,6*2+0,16*4+0,9+0,76)-

(1,8*1,5*2+2,35*0,65*3)+0,25*(0,65*2*3)+0,15*(1,5*2)"N-1.04 

truhlárna - strojní dílna

70,703

VV

1,5*(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,15+

6,01+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16+8,62+4,690+0,15

+0,16+4*(0,4+0,6))"N-1.06 zámečnická díln

114,960

VV

-

(1,35*1,5+1,2*0,5+2,0*1,5+3,1*1,5+2,25*1,5+2,35*0,65*4+1,2

*0,65+1,41*1,5+1,75*1,5+0,9*1,5+0,8*1,5*3)"N-1.06 

zámečnická dílna

-30,230

VV
+0,25*(1,5*2+1,5*2+1,5*2+1,5*2+0,65*2*4+0,65*2+1,5*2)+0,1

5*(1,5*2)"N-1.06 zámečnická dílna
5,825

VV
2,1*(4,5*2+4,6*2)-

(1,25*2,35+1,75*2,1)+0,25*(1,25*2+2,1*2)"N-1.07 svařovna
33,283

VV

2,1*(4,3*2+4,6*2)-

(1,25*2,35+0,9*1,97)+0,25*(1,25*2)+0,15*(0,9+2,0*2)"N-1.08 

brusírna

34,030

VV

1,5*(13,50*2+8,0*2)-

(3,0*0,5*2+1,1*0,5*6+2,95*1,5+3,1*1,5+2,0*1,5)+0,25*(0,5*4+

0,5*6*2)+0,4*(1,5*2)+0,15*(1,5*2)"N-1.11 soustružina

49,775
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VV

1,5*(13,7*2+11,2*2)-

(2,4*0,5*2+1,3*0,5+2,95*0,5+1,2*0,5+2,95*1,5+2,25*1,5)+0,25

*(0,5*4+0,5*2+0,5*2+0,5*2)+0,45*(1,5*2)"N-1.12 frézárna

64,375

VV 0,35*(1,5*2)"N-1.12 frézárna 1,050

VV 2,1*(1,25*2+2,02*2)-(0,8*1,97)"N-1.13 úklid 12,158

VV 2,1*(1,35*2+0,93*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97)"N-1.14 předsíň 6,621

VV 2,1*(1,35*2+0,95*2)-(0,7*1,97)"N-1.15 WC učitelé 8,281

VV "2.NP

VV
2,1*(2,09*2+2,255*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.02 předsíň WC 

chlapci
15,294

VV

2,1*(3,82*2+2,015*2)-

(0,7*1,97*3+0,37*1,2*2)+0,25*(0,37*2*2)+0,25*1,2*2"N-2.03 

WC chlapci

20,452

VV

2,1*(1,84*2+0,95*2)-

(0,7*1,97+0,37*1,2)+0,25*(0,37*2)+0,25*1,2"N-2.04 WC 

chlapci

10,380

VV 2,1*(1,84*2+0,95*2)-(0,7*1,97)"N-2.05 WC chlapci 10,339

VV 2,1*(2,09*2+1,25*2)-(0,8*1,97)"N-2.06 úklidová mísntost 12,452

VV
2,1*(2,15*2+1,0*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.07 předsíň WC 

dívky
10,275

VV 2,1*(2,15*2+0,975*2)-(0,7*1,97)"N-2.08 WC dívky 11,746

VV 0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25)"N-2.09 denní místnost žáci 3,270

VV
1,5*(1,74+1,46+0,15)+1,74*0,15"N-2.10 odborná učebna - 

měření
5,286

VV 1,5*(0,6+1,5+0,15)+1,5*0,15"N.2.12 odborná učebna - elektro 3,600

VV
1,5*(0,6+1,55+0,15)+1,55*0,15"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace
3,683

VV
1,5*(1,75+0,15+13,510+3,514)+1,75*0,15+0,25*(0,62*6)-

(0,62*2,9*3)"N-2.14 zámečnická dílna
24,185

VV 0,6*(0,6*2+0,15+4,245)"N-2.17 kuchyňka 3,357

VV 2,1*(1,0*2+1,745*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.21 předsíň WC 8,574

VV 2,1*(1,56*2+1,46*2)-(0,7*1,97)"N-2.22 WC učitelé 11,305

VV "dvouvrstvá

VV "1.PP

VV

3,5*(2,62+3,76+1,01+1,915+1,61+4,0)-

(1,41*2,1+1,65*1,97+1,35*2,1+0,8*1,97+1,2*2,2)+0,15*(2,1*2

+1,41+1,35+2,1*2)"N-S.01 chodba, schodiště

40,614

VV 3,885*(2,790+2,25+1,540+3,85+4,43) 57,731

VV
1,4*(13,3*2+11,5*2+0,1*6+0,4*2+0,6*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.02 sklad přířezů
73,160

VV 1,4*(6,02*2+6,2*2)"N-S.03 technická místnost VZT 34,216

VV 1,4*(3,76*2+6,210*2)"N-S.04 technická místnost vyt 27,916

VV
3,5*(10,20*2+7,045*2+0,4*4+0,6*4+0,1*4)-

(0,9*1,97*2+0,8*1,97)"N-S.05 šatna chlapci
130,993

VV 1,4*(1,22*2+2,4*2)"N-S.06 předsíň 10,136

VV 1,4*(1,85*2+2,4*2)"N-S.07 Wc invalidé 11,900

VV 1,4*(1,0*2+3,21*2)"N-S.08 předsíň WC chlapci 11,788

VV 1,4*(3,36*2+3,44*2)"N-S.09 WC chlapci 19,040

VV 1,4*(1,74*2+1,0*2)"N-S.10 WC chlapci 7,672

VV

1,4*(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.11 umývárna chlapci + 

invalidé

76,618

VV 1,4*(2,115*2+2,345*2)"N-S.12 předsíň WC dívky 12,488

VV 1,4*(1,0*2+1,84*2)"N-S.13 WC dívky 7,952

VV 1,4*(1,59*2+1,0*2)"N-S.14 WC dívky 7,252

VV 1,4*(1,585*2+1,965*2)"N-S.15 předsíň WC chlapci 9,940

VV
1,4*(1,965*2+2,6*2)-(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.16 WC 

chlapci
12,862

VV 1,4*(1,98*2+0,95*2)"N-S.17 WC chlapci 8,204

VV 1,4*(1,98*2+0,945*2)"N-S.18 WC chlapci 8,190

VV 1,4*(1,98*2+2,150*2)"N-S.19 hygienická kabinka dívky 11,564

VV 1,4*(1,6*2+4,18*2)"N-S.20 úklid 16,184

VV
3,5*(3,650*2+2,535)-(0,9*1,97+1,0*1,97)+0,15*(2,0*2+0,9)"N-

S.21 šatna dívky invalidé
31,415

VV
1,4*(2,86*2+1,9*2)-(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.22 

umývárna dívky + invalidé
13,408

VV
1,4*(1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.23 umývárna učitelé
18,602

VV
3,5*(3,4*2+2,535*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)+0,15*(2,0*2+0,8)"N-

S.24 šatna učitelé
39,310

VV

3,5*(6,01*2+2,160*2)-

(1,65*1,97+1,41*2,1*2+0,9*1,97)+0,15*(1,41*2+2,1*4)"N-S.27 

chodba

47,928

VV
3,5*(6,44*2+1,5*2)-(0,9*1,97+0,8*1,97*3+1,35*2,1)"N-

S.28chodba
46,244

VV 1,4*(0,905*2+1,75*2)"N-S.30 WC učitelé 7,434

VV "1.NP

VV
3,615*(3,760*2+3,0*2)-

(3,0*2,85+3,0*3,0)+0,25*(2,85*2+3,0)"N-1.01 zádveří
33,500

VV

3,615*(3,39+3,76+1,78+1,84+1,61+2,4)-

(1,41*2,1+1,46*2,1+2,2*2,1+1,2*2,2)+0,15*(2,1*2+1,41+1,46+

2,1*2)"N-1.02 chodba+schodiště

41,833

VV

4,0*(4,390*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,2*1,0+1,2*2,0)+0,25*(1,2+1,0*2+1,2+2,0*2)"N-1.02 

chodba+schodiště

87,940

VV

2,115*(11,910*2+6,0+0,31*2)-

(0,9*0,5+1,61*0,5+1,2*1,35*6+1,8*0,5)+0,25*(1,35*6*2+1,2*6)

+0,15*(0,5*2+0,5*2)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna

58,656

VV 3,615*(6,0)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 21,690

VV

2,115*(17,10*2+7,170*2+0,4*2+0,6*2+0,16*4+0,9+0,76)-

(1,8*0,5*2+2,35*1,35*3)+0,25*(1,35*2*3+2,35*3)+0,15*(0,5*2+

1,8)"N-1.04 truhlárna - strojní dílna

104,647

VV

3,615*(2,9*2+7,17*2)-

(0,9*1,97+1,8*1,97+2,25*2,1)+0,25*(2,1*2+2,25)"N-1.05 

truhlárna sklad

64,375
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VV

2,115*(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,1

5+6,01+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16)"N-1.06 

zámečnická dílna

124,827

VV
2,115*(8,62+4,690+0,15+0,16+4*(0,4+0,6))"N-1.06 

zámečnická dílna
37,266

VV

-

(1,35*0,5+1,2*1,5+2,0*0,5+3,1*0,5+2,25*0,5+2,35*1,35*4+1,2

*1,35+1,41*0,5+1,75*0,5+0,9*0,5+0,8*0,5*3)"N-1.06 

zámečnická dílna

-23,690

VV

+0,25*(0,5*2+0,5*2+0,5*2+0,5*2+1,35*2*4+1,35*2+1,35*2+1,3

5+1,2+2,0+3,1+2,25+2,35*4+1,2)+0,15*(0,5*2+1,41)"N-1.06 

zámečnická dílna

10,537

VV
1,515*(4,5*2+4,6*2)-(0,75*2,35)+0,25*(0,75*2+2,35)"N-1.07 

svařovna
26,773

VV
1,515*(4,3*2+4,6*2+0,31*2)-(0,75*2,35)+0,25*(0,75*2+2,35)"N-

1.08 brusírna
27,106

VV

3,615*(2,6*2+4,6*2)-

(1,2*2,0+0,8*1,97)+0,25*(1,2+2,0*2)+0,15*(0,8+1,97*2)"N-

1.09 příruční sklad

50,091

VV

3,615*(5,4*2+4,6*2)-

(1,2*2,0*2+0,8*1,97*2)+0,25*(1,2*2+2,0*4)+0,15*(0,8+1,97*2)"

N-1.10 výdejna

67,659

VV

2,115*(13,50*2+8,0*2)-

(3,0*1,5*2+1,1*1,5*6+2,95*0,5+3,1*0,5+2,0*0,5)+0,25*(1,5*4+

3,0*2+1,5*6*2+1,1)+0,4*(0,5*2+2,4)"N-1.11 soustružina

77,155

VV +0,15*(1,5*2+3,1)"N-1.11 soustružina 0,915

VV

1,5*(13,7*2+11,2*2)-

(2,4*0,5*2+1,3*0,5+2,95*0,5+1,2*0,5+2,95*1,5+2,25*1,5)+0,25

*(0,5*4+0,5*2+0,5*2+0,5*2)+0,45*(1,5*2)"N-1.12 frézárna

64,375

VV 0,35*(1,5*2)"N-1.12 frézárna 1,050

VV 1,515*(1,25*2+2,02*2)"N-1.13 úklid 9,908

VV 1,515*(1,35*2+0,93*2)"N-1.14 předsíň 6,908

VV 1,515*(1,35*2+0,95*2)"N-1.15 WC učitelé 6,969

VV "2.NP

VV

3,450*(5,9+2,2+2,2+2,4+4,385*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,6*2,1*2+1,2*2,2-1,2*2,5*2)+0,25*(1,2*2+2,5*4)"N-2.01 

chodba + schodiště

120,663

VV 1,35*(2,09*2+2,255*2)"N-2.02 předsíň WC chlapci 11,732

VV
1,35*(3,82*2+2,015*2)-(0,38*1,2*2)+0,25*(0,38*2*2+1,2*2)"N-

2.03 WC chlapci
15,823

VV
1,35*(1,84*2+0,95*2)-(0,38*1,2)+0,25*(0,38*2+1,2)"N-2.04 

WC chlapci
7,567

VV 1,35*(1,84*2+0,95*2)"N-2.05 WC chlapci 7,533

VV 1,35*(2,09*2+1,25*2)"N-2.06 úklidová mísntost 9,018

VV 1,35*(2,15*2+1,0*2)"N-2.07 předsíň WC dívky 8,505

VV 1,35*(2,15*2+0,975*2)"N-2.08 WC dívky 8,438

VV

3,45*(6,585*2+5,97*2)-

(1,45*1,97+2,35*2,0*2)+0,25*(2,35*2+2,0*4)-

(0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25))"N-2.09 denní místnost žáci

74,278

VV

3,45*(6,585*2+10,00*2)-

(1,45*1,97+2,325*2,0*3+1,2*2,0)+0,25*(2,35*3+2,0*6+1,2+2,0

*2)+0,15*(1,45+2,0*2)"N-2.10 odborná učebna - měření

102,110

VV -(1,5*(1,74+1,46+0,15))"N-2.10 odborná učebna - měření -5,025

VV

3,45*(2,7*2+4,835*2)-

(0,8*1,97*2+1,2*2,0)+0,25*(1,2+2,0*2)"N-2.11 sklad el. 

pomůcek

47,740

VV

3,45*(6,585*2+10,83*2+1,83*2)-

(2,3*2,0*2+1,2*2,0+0,8*1,97+1,45*1,97*2)+0,25*(2,3*2+1,2*2,

0*6)+0,15*(1,45+1,97*2)"N.2.12 odborná učebna - elektro

119,460

VV -(1,5*(0,6+1,5+0,15))"N.2.12 odborná učebna - elektro -3,375

VV

3,45*(6,585*2+1,3*2)-

(2,35*2,88+2,35*2,0*3+1,45*1,975*2)+0,25*(2,35+2,88*2+2,3

5*3+2,0*6)+0,15*(1,45*2+1,97*4)"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace

36,218

VV -(1,5*(0,6+1,55+0,15))"N-2.13 odborná učebna - automatizace -3,450

VV

3,45*(13,66*2+8,10*2)-

(2,9*2,0*3+0,9*1,97)+0,25*(2,9*3+2,0*6)+0,15*(0,9+1,97*2)"N-

2.14 zámečnická dílna

136,872

VV
-(1,5*(1,75+0,15+13,510+3,514)+0,25*(0,62*6)-

(0,62*2,9*3))"N-2.14 zámečnická dílna
-23,922

VV

3,45*(4,250*2+4,245*2+0,15*2)-

(0,8*1,97+1,2*2,0)+0,25*(1,2+2,0*2)"N-2.15 sklad pomůcek 

zám.dílny

56,975

VV

3,45*(4,245*2+8,460*2)-

(0,8*1,97+1,2*2,0*2+2,35*2)+0,25*(1,2*2+2,0*4+2,35*2,0*2)"N-

2.16 zázemí učitelé

81,539

VV
3,45*(1,650*2+4,245*2+0,15*2)-(0,8*1,97)-

0,6*(0,6*2+0,15+4,245)"N-2.17 kuchyňka
36,778

VV

3,45*(4,620*2+4,245*2)-

(0,8*1,97+2,35*2,0)+0,25*(2,35+2,0*2)"N-2.18 kancelář 

vedoucího

56,480

VV
3,45*(19,425*2+2,2*2)-

(1,6*2,1+1,45*1,97*2+0,9*1,97+0,8*1,97*4)"N-2.19 chodba
132,063

VV
3,45*(5,825*2+2,2*2)-(1,45*1,97*2+1,6*2,1+0,8*1,97*4)"N-

2.20 chodba
39,996

VV 1,35*(1,0*2+1,745*2)"N-2.21 předsíň WC 7,412

VV 1,35*(1,56*2+1,46*2)"N-2.22 WC učitelé 8,154

VV Součet 3 892,626

118 K 616321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá
m2 70,100 323,00 22 642,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/616321121

VV "pod asfaltové pásy na základové kamenné zdivo

VV 0,3*(13,7*2+11,2*2+8,0*2+13,5*2) 27,840

VV 0,4*8,0 3,200

VV 0,45*(14,05*2+12,1+14,4*2+8,9*2) 39,060

VV Součet 70,100
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119 K 621131301

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

cementový postřik nanášený strojně celoplošně 

podhledů

m2 5,655 63,00 356,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131301

VV 1,5*3,77"zateplení vstup 5,655

VV Součet 5,655

120 K 621151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek akrylátový podhledů
m2 5,655 45,00 254,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151001

VV 1,5*3,77"zateplení vstup 5,655

VV Součet 5,655

121 K 621211041R

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek na vnitřní podhledy, 

na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 

tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky 

desek přes 160 do 200 mm

m2 6,580 651,60 4 287,53

122 M 28375993
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 200mm
m2 6,909 396,00 2 735,96 CS ÚRS 2023 02

VV 1,750*3,760"zateplení panelu pod vstupem 6,580

VV Součet 6,580

VV 6,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,909

123 K 621221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 160 do 200 mm

m2 5,655 834,30 4 717,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221041

124 M 63142031
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm
m2 5,938 657,60 3 904,83 CS ÚRS 2023 02

VV 1,5*3,77"zateplení vstup 5,655

VV Součet 5,655

VV 5,655*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,938

125 K 621321321
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 

strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů
m2 5,655 310,50 1 755,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621321321

VV 1,5*3,77"zateplení vstup 5,655

VV Součet 5,655

126 K 621541022

Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch 

probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), 

tloušťky 2,0 mm podhledů

m2 5,655 386,10 2 183,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621541022

VV 1,5*3,77"zateplení vstup 5,655

VV Součet 5,655

127 K 622131301
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn
m2 1 011,062 73,20 74 009,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131301

VV "bez zateplení

VV 8,74+9,08+51,56+31,6+50,5+28,2 179,680

VV -(1,3*2,0+2,4*2,0*2+3,0*2,0*2+1,1*2,0*6+2,950*2,0+2,25*2,9) -49,825

VV
+0,25*(1,2*2,0*2+2,4*2+2,0*4+3,0*2+2,0*4+1,1*6+2,0*12+2,9

5+2,0*2+2,25+2,9*2)
19,300

VV "se zateplením

VV 3,615*(0,6+0,6+1,5+1,5+3,770)-3,0*2,85"zateplení vstup 20,262

VV 0,265*3,77"zateplení vstup 0,999

VV 4,26*14,50+0,25+0,25-(2,9*2,0*3)"pohled východní 44,870

VV

8,310*37,840-

(2,35*2,85+2,35*2,0*3+1,2*2,0+3,37*3,08+2,35*2,0*3+2,35*2,

88+2,35*2,0*7+1,2*2,0*3)"pohled východní

219,905

VV
8,270*14,30+14,30*0,64/2-(2,35*2,85+2,35*2,0)"pohled 

severní
111,440

VV

358+0,25+0,25-

(1,2*2,0*3+2,35*2,0*2+1,2*1,0+1,2*2,0*7+1,2*2,0*3+2,35*2,0*

4+1,2*2,5*2+1,2*0,75*3)"pohled západní

289,200

VV 46,7+29,31"pohled jižní 76,010

VV 0,515*(13,96*2+8,49)"zateplení věnce 18,751

VV "sokl

VV 0,88+7,11+6,80+1,7+0,5*0,62*2+0,3*2 17,710

VV 0,82*2+1,9+3,49 7,030

VV 0,47*35,80 16,826

VV (1,2*1,67-1,2*0,75+1,45*1,2+0,72*2*1,45)*4 19,728

VV 0,17*4*(0,87*2+1,74) 2,366

VV 0,76+2,4+3,0+3,9*2+0,94*2+0,1+1,4*1,55-1,3*1,0 16,810

VV Součet 1 011,062

128 K 622142001

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn

m2 120,734 243,00 29 338,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001

VV (0,17+0,22)*(38,10*2+13,52*2)"u okapu 40,264

VV "sokl

VV 0,88+7,11+6,80+1,7+0,5*0,62*2+0,3*2 17,710

VV 0,82*2+1,9+3,49 7,030

VV 0,47*35,80 16,826

VV (1,2*1,67-1,2*0,75+1,45*1,2+0,72*2*1,45)*4 19,728

VV 0,17*4*(0,87*2+1,74) 2,366

VV 0,76+2,4+3,0+3,9*2+0,94*2+0,1+1,4*1,55-1,3*1,0 16,810

VV Součet 120,734

129 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek akrylátový stěn
m2 1 031,300 36,90 38 054,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001

VV 8,74+9,08+51,56+31,6+50,5+28,2"na omítku 179,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

-

(1,3*2,0+2,4*2,0*2+3,0*2,0*2+1,1*2,0*6+2,950*2,0+2,25*2,9)"

na omítku

-49,825

VV
+0,25*(1,2*2,0*2+2,4*2+2,0*4+3,0*2+2,0*4+1,1*6+2,0*12+2,9

5+2,0*2+2,25+2,9*2)"na omítku
19,300

VV
3,615*(0,6+0,6+1,5+1,5+3,770)-

3,0*2,85+0,2*(3,0+2,85*2)"zateplení vstup 
22,002

VV 0,265*3,77"zateplení vstup 0,999

VV
4,26*14,50+0,25+0,25-(2,9*2,0*3)+0,2*(2,9*3+2,0*6)"pohled 

východní
49,010

VV

8,310*37,840-

(2,35*2,85+2,35*2,0*3+1,2*2,0+3,37*3,08+2,35*2,0*3+2,35*2,

88+2,35*2,0*7+1,2*2,0*3)"pohled východní

219,905

VV
0,2*(2,35+2,85*2,35*3+2,0*2+1,2*2,0*2+2,35*3+2,0*6+2,35*2,

88*2+2,35*7+2,0*14+1,2*3+2,0*6)"pohled východní
24,776

VV

8,270*14,30+14,30*0,64/2-

(2,35*2,85+2,35*2,0)+0,2*(2,35+2,85*2+2,35+2,0*2)"pohled 

severní

114,320

VV

358+0,25+0,25-

(1,2*2,0*3+2,35*2,0*2+1,2*1,0+1,2*2,0*7+1,2*2,0*3+2,35*2,0*

4+1,2*2,5*2+1,2*0,75*3)"pohled západní

289,200

VV

0,2*(1,2*3+2,0*6+2,35*2+2,0*4+1,2+1,0*2+1,2*7+2,0*14+1,2*

3+2,0*6+2,35*4+2,0*8+1,2*2+2,5*4+1,2*3+0,75*6)"pohled 

západní

25,880

VV 46,7+29,31"pohled jižní 76,010

VV 0,515*(13,96*2+8,49)"zateplení věnce 18,751

VV
0,05*(0,25*4+1,55+1,02*2+0,4+2,03*2+0,4+0,75*2+0,75*4+1,

8*2+1,5*2)"odskoky na fasadě
1,028

VV (0,17+0,22)*(38,10*2+13,52*2)"u okapu 40,264

VV Součet 1 031,300

130 K 622151021
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek mozaikových akrylátový stěn
m2 82,162 40,50 3 327,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021

VV 0,88+7,11+6,80+1,7+0,5*0,62*2+0,3*2 17,710

VV 0,82*2+1,9+3,49 7,030

VV 0,47*35,80 16,826

VV
(1,2*1,67-

1,2*0,75+1,45*1,2+0,72*2*1,45)*4+0,12*(1,2+0,75*2)*4
21,024

VV 0,17*4*(0,87*2+1,74) 2,366

VV
0,76+2,4+3,0+3,9*2+0,94*2+0,1+1,4*1,55-

1,3*1,0+0,12*(1,3+1,0*2)
17,206

VV Součet 82,162

131 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 40 do 80 mm

m2 18,751 547,20 10 260,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211011

132 M 28376033 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 50mm m2 19,689 79,80 1 571,18 CS ÚRS 2023 02

VV 0,515*(13,96*2+8,49)"zateplení věnce 18,751

VV Součet 18,751

VV 18,751*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,689

133 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 120 do 160 mm

m2 35,870 600,30 21 532,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211031

134 M 28375807 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 150mm m2 37,664 239,40 9 016,76 CS ÚRS 2023 02

VV (0,5+0,5+0,5+0,5+3,1+2,04+0,8+2,04)"pohled východní 9,980

VV (4,77)"pohled severní 4,770

VV
(1,5+1,5+1,5+1,5+3,6+3,6+3,0+3,0+0,56+0,56+0,8)"pohled 

západní
21,120

VV Součet 35,870

VV 35,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,664

135 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 160 do 200 mm

m2 705,555 633,60 447 039,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211041

136 M 28376048 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 200mm m2 740,833 319,20 236 473,89 CS ÚRS 2023 02

VV 4,26*14,50+0,25+0,25-(2,9*2,0*3)"pohled východní 44,870

VV

8,310*37,840-

(2,35*2,85+2,35*2,0*3+1,2*2,0+3,37*3,08+2,35*2,0*3+2,35*2,

88+2,35*2,0*7+1,2*2,0*3)"pohled východní

219,905

VV
-(0,5+0,5+0,5+0,5+3,1+2,04+0,8+2,04)"pohled východní 

tl.150mm
-9,980

VV
8,270*14,30+14,30*0,64/2-(2,35*2,85+2,35*2,0)"pohled 

severní
111,440

VV -(4,77)"pohled severní tl.150mm -4,770

VV

358+0,25+0,25-

(1,2*2,0*3+2,35*2,0*2+1,2*1,0+1,2*2,0*7+1,2*2,0*3+2,35*2,0*

4+1,2*2,5*2+1,2*0,75*3)"pohled západní

289,200

VV
-(1,5+1,5+1,5+1,5+3,6+3,6+3,0+3,0+0,56+0,56+0,8)"pohled 

západní tl.150mm
-21,120

VV 46,7+29,31"pohled jižní 76,010

VV Součet 705,555

VV 705,555*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 740,833
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137 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 160 do 200 mm

m2 21,261 798,30 16 972,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221041

138 M 63142031
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm
m2 22,324 657,60 14 680,26 CS ÚRS 2023 02

VV 3,615*(0,6+0,6+1,5+1,5+3,770)-3,0*2,85"zateplení vstup 20,262

VV 0,265*3,77"zateplení vstup 0,999

VV Součet 21,261

VV 21,261*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,324

139 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 

soklových připevněných hmoždinkami
m 87,440 59,40 5 193,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001

140 M 59051657
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

200mm
m 91,812 66,50 6 105,50 CS ÚRS 2023 02

VV 37,84+14,3+35,3 87,440

VV Součet 87,440

VV 87,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 91,812

141 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
m 455,200 54,00 24 580,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002

142 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 37,863 8,40 318,05 CS ÚRS 2023 02

VV 5,1+0,4+0,4+0,4+8,3*2+2,03*2+4,0+5,1 36,060

VV Součet 36,060

VV 36,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,863

143 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 213,507 21,60 4 611,75 CS ÚRS 2023 02

VV 2,0*(6+20+16+2+18+20) 164,000

VV 2,085*(4+2+2) 16,680

VV 3,08*(2) 6,160

VV 0,75*(6) 4,500

VV 2,5*(2+2) 10,000

VV 1,0*(2) 2,000

VV Součet 203,340

VV 203,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 213,507

144 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro nadpraží ETICS
m 226,590 19,70 4 463,82 CS ÚRS 2023 02

VV 2,35+2,35*4+1,2+3,37+2,35*3+2,35+1,2*8+2,35*2+1,2*3 43,620

VV
2,9*3+2,35+2,35*4+1,2+2,35+1,2+2,35*2+1,2+2,35+2,35*4+1,

2*8
52,450

VV 0,25*4+1,55+1,02+1,02+0,4+0,4+0,75*4+0,75*2+1,8*2+1,5*2 16,490

VV 38,10*2+13,52*2 103,240

VV Součet 215,800

VV 215,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 226,590

145 K 622321321
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 

strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
m2 1 011,062 292,50 295 735,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321321

VV "bez zateplení

VV 8,74+9,08+51,56+31,6+50,5+28,2 179,680

VV -(1,3*2,0+2,4*2,0*2+3,0*2,0*2+1,1*2,0*6+2,950*2,0+2,25*2,9) -49,825

VV
+0,25*(1,2*2,0*2+2,4*2+2,0*4+3,0*2+2,0*4+1,1*6+2,0*12+2,9

5+2,0*2+2,25+2,9*2)
19,300

VV "se zateplením

VV 3,615*(0,6+0,6+1,5+1,5+3,770)-3,0*2,85"zateplení vstup 20,262

VV 0,265*3,77"zateplení vstup 0,999

VV 4,26*14,50+0,25+0,25-(2,9*2,0*3)"pohled východní 44,870

VV

8,310*37,840-

(2,35*2,85+2,35*2,0*3+1,2*2,0+3,37*3,08+2,35*2,0*3+2,35*2,

88+2,35*2,0*7+1,2*2,0*3)"pohled východní

219,905

VV
8,270*14,30+14,30*0,64/2-(2,35*2,85+2,35*2,0)"pohled 

severní
111,440

VV

358+0,25+0,25-

(1,2*2,0*3+2,35*2,0*2+1,2*1,0+1,2*2,0*7+1,2*2,0*3+2,35*2,0*

4+1,2*2,5*2+1,2*0,75*3)"pohled západní

289,200

VV 46,7+29,31"pohled jižní 76,010

VV 0,515*(13,96*2+8,49)"zateplení věnce 18,751

VV "sokl

VV 0,88+7,11+6,80+1,7+0,5*0,62*2+0,3*2 17,710

VV 0,82*2+1,9+3,49 7,030

VV 0,47*35,80 16,826

VV (1,2*1,67-1,2*0,75+1,45*1,2+0,72*2*1,45)*4 19,728

VV 0,17*4*(0,87*2+1,74) 2,366

VV 0,76+2,4+3,0+3,9*2+0,94*2+0,1+1,4*1,55-1,3*1,0 16,810

VV Součet 1 011,062

146 K 622511112

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 

probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná 

stěn

m2 82,162 543,60 44 663,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112

VV 0,88+7,11+6,80+1,7+0,5*0,62*2+0,3*2 17,710

VV 0,82*2+1,9+3,49 7,030

VV 0,47*35,80 16,826

VV
(1,2*1,67-

1,2*0,75+1,45*1,2+0,72*2*1,45)*4+0,12*(1,2*4+0,75*8)
21,024

VV 0,17*4*(0,87*2+1,74) 2,366

VV
0,76+2,4+3,0+3,9*2+0,94*2+0,1+1,4*1,55-

1,3*1,0+0,12*(1,3+1,0*2)
17,206

VV Součet 82,162
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

147 K 622541022

Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch 

probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), 

tloušťky 2,0 mm stěn

m2 1 031,300 377,10 388 903,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622541022

VV 8,74+9,08+51,56+31,6+50,5+28,2"na omítku 179,680

VV

-

(1,3*2,0+2,4*2,0*2+3,0*2,0*2+1,1*2,0*6+2,950*2,0+2,25*2,9)"

na omítku

-49,825

VV
+0,25*(1,2*2,0*2+2,4*2+2,0*4+3,0*2+2,0*4+1,1*6+2,0*12+2,9

5+2,0*2+2,25+2,9*2)"na omítku
19,300

VV
3,615*(0,6+0,6+1,5+1,5+3,770)-

3,0*2,85+0,2*(3,0+2,85*2)"zateplení vstup 
22,002

VV 0,265*3,77"zateplení vstup 0,999

VV
4,26*14,50+0,25+0,25-(2,9*2,0*3)+0,2*(2,9*3+2,0*6)"pohled 

východní
49,010

VV

8,310*37,840-

(2,35*2,85+2,35*2,0*3+1,2*2,0+3,37*3,08+2,35*2,0*3+2,35*2,

88+2,35*2,0*7+1,2*2,0*3)"pohled východní

219,905

VV
0,2*(2,35+2,85*2,35*3+2,0*2+1,2*2,0*2+2,35*3+2,0*6+2,35*2,

88*2+2,35*7+2,0*14+1,2*3+2,0*6)"pohled východní
24,776

VV

8,270*14,30+14,30*0,64/2-

(2,35*2,85+2,35*2,0)+0,2*(2,35+2,85*2+2,35+2,0*2)"pohled 

severní

114,320

VV

358+0,25+0,25-

(1,2*2,0*3+2,35*2,0*2+1,2*1,0+1,2*2,0*7+1,2*2,0*3+2,35*2,0*

4+1,2*2,5*2+1,2*0,75*3)"pohled západní

289,200

VV

0,2*(1,2*3+2,0*6+2,35*2+2,0*4+1,2+1,0*2+1,2*7+2,0*14+1,2*

3+2,0*6+2,35*4+2,0*8+1,2*2+2,5*4+1,2*3+0,75*6)"pohled 

západní

25,880

VV 46,7+29,31"pohled jižní 76,010

VV 0,515*(13,96*2+8,49)"zateplení věnce 18,751

VV
0,05*(0,25*4+1,55+1,02*2+0,4+2,03*2+0,4+0,75*2+0,75*4+1,

8*2+1,5*2)"odskoky na fasadě
1,028

VV (0,17+0,22)*(38,10*2+13,52*2)"u okapu 40,264

VV Součet 1 031,300

148 K 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20
m3 2,247 3 236,60 7 272,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311124

VV "1.NP

VV 24,97*0,09"N-1.10 výdejna 2,247

VV Součet 2,247

149 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25
m3 84,057 3 350,40 281 624,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125

VV "1.PP

VV 145,46*0,098"N-S.02 sklad přířezů 14,255

VV "1NP

VV 71,28*0,093"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 6,629

VV 76,11*0,093"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 7,078

VV 140,32*0,093"N-1.06 zámečnická dílna 13,050

VV 23,94*0,093"N-1.06 zámečnická dílna 2,226

VV 21,32*0,093"N-1.07 svařovna 1,983

VV 19,93*0,093"N-1.08 brusírna 1,853

VV 109,36*0,14"N-1.11 soustružina 15,310

VV 154,81*0,14"N-1.12 frézárna 21,673

VV Součet 84,057

150 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
m3 67,849 3 434,60 233 034,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114

VV "1.PP

VV (0,6*1,2*0,08+0,22*0,08*(1,2+0,6*2))*4"anglické dvorky 0,399

VV 23,21*0,077"N-S.01 chodba + schodiště 1,787

VV 33,92*0,077"N-S.03 technická místnost VZT 2,612

VV 23,07*0,077"N-S.04 technická místnost vyt 1,776

VV 71,27*0,077"N-S.05 šatna chlapcí 5,488

VV 2,93*0,077"N-S.06 předsíň 0,226

VV 4,16*0,077"N-S.07 Wc invalidé 0,320

VV 3,21*0,077"N-S.08 předsíň WC chlapci 0,247

VV 8,93*0,077"N-S.09 WC chlapci 0,688

VV 1,60*0,077"N-S.10 WC chlapci 0,123

VV 30,77*0,077"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé 2,369

VV 4,96*0,077"N-S.12 předsíň WC dívky 0,382

VV 1,69*0,077"N-S.13 WC dívky 0,130

VV 1,59*0,077"N-S.14 WC dívky 0,122

VV 3,11*0,077"N-S.15 předsíň WC chlapci 0,239

VV 5,11*0,077"N-S.16 WC chlapci 0,393

VV 1,74*0,077"N-S.17 WC chlapci 0,134

VV 1.73*0,077"N-S.18 WC chlapci 0,133

VV 3,93*0,077"N-S.19 hygienická kabinka dívky 0,303

VV 6,69*0,077"N-S.20 úklid 0,515

VV 8,75*0,077"N-S.21 šatna dívky + invalidé 0,674

VV 5,36*0,077"N-S.22 umývárna dívky + invalidé 0,413

VV 5,42*0,077"N-S.23 umývárna učitelé 0,417

VV 8,74*0,077"N-S.24 šatna učitelé 0,673

VV 3,31*0,077"N-S.25 výtahová šachta 0,255

VV 1,12*0,077"N-S.26 šachta VZT 0,086

VV 12,62*0,077"N-S.27 chodba 0,972

VV 9,66*0,077"N-S.28 chodba 0,744

VV 2,52*0,077"N-S.29 instalač. šachta 0,194

VV 1,58*0,077"N-S.30 WC učitelé 0,122

VV "1.NP

VV 1,7*3,77*0,072"vstup 0,461

VV (15,50-3,0*3,0)*0,08"N-1.01 zádveří 0,520

VV 15,95*0,08"N-1.02 chodba 1,276

VV 21,16*0,08"N-1.05 truhlárna sklad 1,693

VV 12,11*0,08"N-1.09 příruční sklad 0,969
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,52*0,08"N-1.13 úklid 0,202

VV 1,40*0,08"N-1.14 předsíň 0,112

VV 1,28*0,08"N-1.15 WC učitelé 0,102

VV "2.NP

VV 12,96*0,065"N-2.01 chodba 0,842

VV 4,71*0,065"N-2.02 předsń chlapci 0,306

VV 7,70*0,065"N-2.03 WC chlapci 0,501

VV 1,61*0,065"N-2.04 WC chlapci 0,105

VV 1,61*0,065"N-2.05 WC chlapci 0,105

VV 2,61*0,065"N-2.06 úklidová místnost 0,170

VV 1,87*0,065"N-2.07 předsíň WC dívky 0,122

VV 1,83*0,065"N-2.08 WC dívky 0,119

VV 39,28*0,075"N-2.09 denní místnost žáci 2,946

VV 65,53*0,075"N-2.10 odborná učebna - měření 4,915

VV 13,02*0,075"N-2.11 sklad el. pomůcek 0,977

VV 67,20*0,075"N-2.12 odbodná učebna - elektro 5,040

VV 87,99*0,075"N-2.13 odborná učebna - automatizace 6,599

VV 109,15*0,065"N-2.14 zámečnická dílna 7,095

VV 18,04*0,065"N-2.15 sklad pomůcek zám.dílny 1,173

VV 36,08*0,075"N-2.16 zázemí učitelé (sborovna) 2,706

VV 6,83*0,075"N-2.17 kuchyňka 0,512

VV 19,61*0,075"N-2.18 kancelář vedoucího 1,471

VV 42,77*0,065"N-2.19 chodba 2,780

VV 12,81*0,065"N-2.20 chodba 0,833

VV 1,74*0,065"N-2.21 přesíň WC 0,113

VV 2,28*0,065"N-2.22 WC učitelé 0,148

VV Součet 67,849

151 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
m3 67,849 828,90 56 240,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011

VV "1.PP

VV (0,6*1,2*0,08+0,22*0,08*(1,2+0,6*2))*4"anglické dvorky 0,399

VV 23,21*0,077"N-S.01 chodba + schodiště 1,787

VV 33,92*0,077"N-S.03 technická místnost VZT 2,612

VV 23,07*0,077"N-S.04 technická místnost vyt 1,776

VV 71,27*0,077"N-S.05 šatna chlapcí 5,488

VV 2,93*0,077"N-S.06 předsíň 0,226

VV 4,16*0,077"N-S.07 Wc invalidé 0,320

VV 3,21*0,077"N-S.08 předsíň WC chlapci 0,247

VV 8,93*0,077"N-S.09 WC chlapci 0,688

VV 1,60*0,077"N-S.10 WC chlapci 0,123

VV 30,77*0,077"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé 2,369

VV 4,96*0,077"N-S.12 předsíň WC dívky 0,382

VV 1,69*0,077"N-S.13 WC dívky 0,130

VV 1,59*0,077"N-S.14 WC dívky 0,122

VV 3,11*0,077"N-S.15 předsíň WC chlapci 0,239

VV 5,11*0,077"N-S.16 WC chlapci 0,393

VV 1,74*0,077"N-S.17 WC chlapci 0,134

VV 1.73*0,077"N-S.18 WC chlapci 0,133

VV 3,93*0,077"N-S.19 hygienická kabinka dívky 0,303

VV 6,69*0,077"N-S.20 úklid 0,515

VV 8,75*0,077"N-S.21 šatna dívky + invalidé 0,674

VV 5,36*0,077"N-S.22 umývárna dívky + invalidé 0,413

VV 5,42*0,077"N-S.23 umývárna učitelé 0,417

VV 8,74*0,077"N-S.24 šatna učitelé 0,673

VV 3,31*0,077"N-S.25 výtahová šachta 0,255

VV 1,12*0,077"N-S.26 šachta VZT 0,086

VV 12,62*0,077"N-S.27 chodba 0,972

VV 9,66*0,077"N-S.28 chodba 0,744

VV 2,52*0,077"N-S.29 instalač. šachta 0,194

VV 1,58*0,077"N-S.30 WC učitelé 0,122

VV "1.NP

VV 1,7*3,77*0,072"vstup 0,461

VV (15,50-3,0*3,0)*0,08"N-1.01 zádveří 0,520

VV 15,95*0,08"N-1.02 chodba 1,276

VV 21,16*0,08"N-1.05 truhlárna sklad 1,693

VV 12,11*0,08"N-1.09 příruční sklad 0,969

VV 2,52*0,08"N-1.13 úklid 0,202

VV 1,40*0,08"N-1.14 předsíň 0,112

VV 1,28*0,08"N-1.15 WC učitelé 0,102

VV "2.NP

VV 12,96*0,065"N-2.01 chodba 0,842

VV 4,71*0,065"N-2.02 předsíň chlapci 0,306

VV 7,70*0,065"N-2.03 WC chlapci 0,501

VV 1,61*0,065"N-2.04 WC chlapci 0,105

VV 1,61*0,065"N-2.05 WC chlapci 0,105

VV 2,61*0,065"N-2.06 úklidová místnost 0,170

VV 1,87*0,065"N-2.07 předsíň WC dívky 0,122

VV 1,83*0,065"N-2.08 WC dívky 0,119

VV 39,28*0,075"N-2.09 denní místnost žáci 2,946

VV 65,53*0,075"N-2.10 odborná učebna - měření 4,915

VV 13,02*0,075"N-2.11 sklad el. pomůcek 0,977

VV 67,20*0,075"N-2.12 odbodná učebna - elektro 5,040

VV 87,99*0,075"N-2.13 odborná učebna - automatizace 6,599

VV 109,15*0,065"N-2.14 zámečnická dílna 7,095

VV 18,04*0,065"N-2.15 sklad pomůcek zám.dílny 1,173

VV 36,08*0,075"N-2.16 zázemí učitelé (sborovna) 2,706

VV 6,83*0,075"N-2.17 kuchyňka 0,512

VV 19,61*0,075"N-2.18 kancelář vedoucího 1,471

VV 42,77*0,065"N-2.19 chodba 2,780

VV 12,81*0,065"N-2.20 chodba 0,833

VV 1,74*0,065"N-2.21 přesíň WC 0,113

VV 2,28*0,065"N-2.22 WC učitelé 0,148

VV Součet 67,849

152 K 631319012

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 

mm

m3 86,304 414,40 35 764,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 145,46*0,098"N-S.02 sklad přířezů 14,255

VV "1NP

VV 71,28*0,093"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 6,629

VV 76,11*0,093"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 7,078

VV 140,32*0,093"N-1.06 zámečnická dílna 13,050

VV 23,94*0,093"N-1.06 zámečnická dílna 2,226

VV 21,32*0,093"N-1.07 svařovna 1,983

VV 19,93*0,093"N-1.08 brusírna 1,853

VV 24,97*0,09"N-1.10 výdejna 2,247

VV 109,36*0,14"N-1.11 soustružina 15,310

VV 154,81*0,14"N-1.12 frézárna 21,673

VV Součet 86,304

153 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 2,112 594,80 1 256,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101

VV "1.PP

VV (0,22*(1,2+0,6*2))*4"anglické dvorky 2,112

VV Součet 2,112

154 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 2,112 181,40 383,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102

VV "1.PP

VV (0,22*(1,2+0,6*2))*4"anglické dvorky 2,112

VV Součet 2,112

155 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 7,707 25 959,60 200 070,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

VV 2,247*0,05 0,112

VV 67,849*0,05 3,392

VV 84,057*0,05 4,203

VV Součet 7,707

156 K 634112112

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 

mm, výšky 100 mm

m 2 007,899 18,40 36 945,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112112

VV "1.PP

VV 3,76*2+6,950*2+2,25*2"N-S.01 chodba + schodiště 25,920

VV 13,3*2+10,57*2+11,5+0,93+0,4*2+0,6*2"N-S.02 sklad přířezů 62,170

VV 6,21*2+6,02*2"N-S.03 technická místnost VZT 24,460

VV 3,76*2+6,21*2"N-S.04 technická místnost vyt 19,940

VV 10,2*2+7,12*2+0,4*4+0,6*2+0,1*4"N-S.05 šatna chlapcí 37,840

VV 1,22*2+2,4*2"N-S.06 předsíň 7,240

VV 2,0*2+2,4*2"N-S.07 Wc invalidé 8,800

VV 1,0*2+3,36*2"N-S.08 předsíň WC chlapci 8,720

VV 3,36*2+3,440*2"N-S.09 WC chlapci 13,600

VV 1,0*2+1,74*2"N-S.10 WC chlapci 5,480

VV
5,370*2+5,940*2+0,95*2*2*6+3,0*2+1,545*2"N-S.11 

umývárna chlapci + invalidé
54,510

VV 2,115*2+2,345*2"N-S.12 předsíň WC dívky 8,920

VV 1,0*2+1,84*2"N-S.13 WC dívky 5,680

VV 1,0*2+1,74*2"N-S.14 WC dívky 5,480

VV 1,97*2+1,585*2"N-S.15 předsíň WC chlapci 7,110

VV 1,965*2+2,6*2"N-S.16 WC chlapci 9,130

VV 1,98*2+0,95*2"N-S.17 WC chlapci 5,860

VV 1,98*2+0,945*2"N-S.18 WC chlapci 5,850

VV 1,99*2+2,150*2"N-S.19 hygienická kabinka dívky 8,280

VV 1,6*2+4,18*2"N-S.20 úklid 11,560

VV 2,535*2+3,65*2"N-S.21 šatna dívky + invalidé 12,370

VV 2,86*2+1,9*2"N-S.22 umývárna dívky + invalidé 9,520

VV 1,9*2+1,865*2+429*2+0,95*2"N-S.23 umývárna učitelé 867,430

VV 3,4*2+2,535*2"N-S.24 šatna učitelé 11,870

VV 1,9*2+1,75*2"N-S.25 výtahová šachta 7,300

VV 0,59*2+1,9*2"N-S.26 šachta VZT 4,980

VV 6,01*2+2,16*2"N-S.27 chodba 16,340

VV 6,34*2+1,5*2"N-S.28 chodba 15,680

VV 1,8*2+1,4*2"N-S.29 instalač. šachta 6,400

VV 1,9*2+0,905*2"N-S.30 WC učitelé 5,610

VV "1.NP

VV (1,7*2+3,77*2)"vstup 10,940

VV (3,760*2+3,0*2)"N-1.01 zádveří 13,520

VV
(3,39+3,76+1,78+1,84+1,61+2,4+1,6+1,6)"N-1.02 

chodba+schodiště
17,980

VV (11,910*2+6,0+0,31*2+6,0)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 36,440

VV
(17,10*2+7,170*2+0,4*2+0,6*2+0,16*4+0,9+0,76)"N-1.04 

truhlárna - strojní dílna
52,840

VV (2,9*2+7,17*2)"N-1.05 truhlárna sklad 20,140

VV

(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,15+6,01

+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16)"N-1.06 zámečnická 

dílna

59,020

VV (8,62+4,690+0,15+0,16+4*(0,4+0,6))"N-1.06 zámečnická dílna 17,620

VV (4,5*2+4,6*2)"N-1.07 svařovna 18,200

VV (4,3*2+4,6*2+0,31*2)"N-1.08 brusírna 18,420

VV (2,6*2+4,6*2)"N-1.09 příruční sklad 14,400

VV (5,4*2+4,6*2)"N-1.10 výdejna 20,000

VV (1,25*2+2,02*2)"N-1.13 úklid 6,540

VV (1,35*2+0,93*2)"N-1.14 předsíň 4,560

VV (1,35*2+0,95*2)"N-1.15 WC učitelé 4,600

VV "2.NP

VV 5,9*2+2,2*2"N-2.01 chodba 16,200

VV 2,255*2+2,09*2"N-2.02 předsíň chlapci 8,690

VV 3,82*2+2,015*2"N-2.03 WC chlapci 11,670

VV 1,84*2+0,95*2"N-2.04 WC chlapci 5,580

VV 1,84*2+0,95*2"N-2.05 WC chlapci 5,580

VV 2,09*2+1,25*2"N-2.06 úklidová místnost 6,680

VV 2,015*2+1,0*2"N-2.07 předsíň WC dívky 6,030

VV 2,015*0,975*2"N-2.08 WC dívky 3,929

VV 5,97*2+6,585*2"N-2.09 denní místnost žáci 25,110

VV 10*2+6,585*2"N-2.10 odborná učebna - měření 33,170
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,7*2+4,835*2"N-2.11 sklad el. pomůcek 15,070

VV 10,83*2+6,585*2"N-2.12 odbodná učebna - elektro 34,830

VV 13,4*2+6,585*2"N-2.13 odborná učebna - automatizace 39,970

VV 13,660*2+8,01*2"N-2.14 zámečnická dílna 43,340

VV 4,25*2+4,245*2"N-2.15 sklad pomůcek zám.dílny 16,990

VV 8,46*2+4,245*2"N-2.16 zázemí učitelé (sborovna) 25,410

VV 1,65*2+4,245*2"N-2.17 kuchyňka 11,790

VV 4,62*2+4,245*2"N-2.18 kancelář vedoucího 17,730

VV 19,425*2+2,2*2"N-2.19 chodba 43,250

VV 5,825*2+2,2*2"N-2.20 chodba 16,050

VV 1,61*2+1,0*2"N-2.21 přesíň WC 5,220

VV 1,61*2+1,56*2"N-2.22 WC učitelé 6,340

VV Součet 2 007,899

157 K 634112115

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 

mm, výšky 150 mm

m 92,800 22,80 2 115,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112115

VV (13,50*2+8,0*2)"N-1.11 soustružina 43,000

VV (13,7*2+11,2*2)"N-1.12 frézárna 49,800

VV Součet 92,800

158 K 635111242
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 

podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32
m3 132,019 1 725,30 227 772,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111242

VV 0,15*(105,01+149,53)"frézárna, soustružna 38,181

VV 0,2*(5,1*3,1)"rampa 3,162

VV 0,15*14,4*1,875"mezi stávající a novou budovou 4,050

VV 0,15*17,10"rampa-krček 2,565

VV 0,15*((36,440*14,14)-(2,99*2,4)+0,77)"nová budova 76,328

VV 0,15*(-3,5*4*0,5*5+3,5*0,583*4*5)"náběhy pod sloupy 0,872

VV 0,15*3,3*2,80"dojezd výtahu 1,386

VV 0,2*3,650*7,5"pod retenční nádrž 5,475

VV Součet 132,019

159 K 642942111

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 

lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 40,000 400,20 16 008,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111

160 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 14,000 3 274,10 45 837,40 CS ÚRS 2023 02

VV 1"D06 1,000

VV 1"D16 1,000

VV 1"D17 1,000

VV 3"D25 3,000

VV 2"D26 2,000

VV 1"D27 1,000

VV 1"D38 1,000

VV 2"D39 2,000

VV 2"D40 2,000

VV Součet 14,000

161 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 20,000 3 314,30 66 286,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2"D05 2,000

VV 1"D07 1,000

VV 1"D07.1 1,000

VV 1"D15 1,000

VV 1"D20 1,000

VV 1"D21 1,000

VV 1"D22 1,000

VV 2"D23 2,000

VV 1"D24 1,000

VV 2"D34 2,000

VV 1"D35 1,000

VV 1"D36 1,000

VV 3"D37 3,000

VV 1"D41 1,000

VV 1"D42 1,000

VV Součet 20,000

162 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 6,000 3 354,60 20 127,60 CS ÚRS 2023 02

VV 1"D04 1,000

VV 1"D10 1,000

VV 1"D14 1,000

VV 2"D28 2,000

VV 1"D32 1,000

VV Součet 6,000

163 K 642942221

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 

lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 5,000 510,30 2 551,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942221

164 M 55331747
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 1450/1970, 2100mm
kus 5,000 3 737,50 18 687,50 CS ÚRS 2023 02

VV 5"D31 5,000

VV Součet 5,000

165 K 642945111

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 

protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111

166 M 55331562

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 

2100mm

kus 1,000 3 790,40 3 790,40 CS ÚRS 2023 02

VV 1"D33 1,000

VV Součet 1,000

167 K 644941111
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti 

do 150 x 200 mm
kus 34,000 52,90 1 798,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/644941111

168 M 56245648 mřížka větrací kruhová plast  100mm kus 34,000 49,30 1 676,20 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

169 K 644941121

Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž 

průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné 

izolaci

kus 34,000 26,50 901,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/644941121

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

170 M 42981649 trouba pevná PVC D 100mm do 45°C m 10,880 152,80 1 662,46 CS ÚRS 2023 02

VV 0,32*34 10,880

VV Součet 10,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 445 676,01

171 K 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 

polymerbetonového šířky do 200 mm
m 1,450 409,80 594,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111

172 M 59227200
žlab odvodňovací z polymerbetonu  s můstkovým 

roštem 
m 1,450 1 200,00 1 740,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,45"OS/13 1,450

VV Součet 1,450

173 K 941111121

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 

od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 1 368,000 68,40 93 571,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111121

VV 115,600*9,5 1 098,200

VV 67,450*4,0 269,800

VV Součet 1 368,000

174 K 941111221

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 

od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně 

za každý den použití

m2 164 160,000 0,40 65 664,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111221

VV 115,600*9,5 1 098,200

VV 67,450*4,0 269,800

VV Součet 1 368,000

VV 1368*120 'Přepočtené koeficientem množství 164 160,000

175 K 941111821

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 

od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 1 368,000 41,60 56 908,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111821

VV 115,600*9,5 1 098,200

VV 67,450*4,0 269,800

VV Součet 1 368,000

176 K 944511111
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken montáž
m2 1 368,000 11,60 15 868,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111

VV 115,600*9,5 1 098,200

VV 67,450*4,0 269,800

VV Součet 1 368,000

177 K 944511211
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
m2 164 160,000 0,10 16 416,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211

VV 115,600*9,5 1 098,200

VV 67,450*4,0 269,800

VV Součet 1 368,000

VV 1368*120 'Přepočtené koeficientem množství 164 160,000

178 K 944511811
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken demontáž
m2 1 368,000 7,80 10 670,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811

VV 115,600*9,5 1 098,200

VV 67,450*4,0 269,800

VV Součet 1 368,000

179 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 1 878,570 65,00 122 107,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV

74,36+37,54+40,72+15,50+34,10+71,28+76,11+21,16+164,5

7+21,32+19,93+12,11+24,97+109,36+154,81+2,52+1,40+1,2

8

883,040

VV

23,21+145,46+33,92+23,07+71,41+2,93+4,16+3,21+8,93+1,6

+30,77+4,96+1,69+1,59+3,11+5,11+1,74+1,73+3,93+6,69+8,

75+5,36+5,42+8,74+3,31+1,12+12,62+9,66

434,200

VV 2,52+1,58 4,100

VV

12,96+4,71+7,70+1,61+1,61+2,61+1,87+1,83+39,28+65,53+1

3,02+67,20+87,99+109,15+18,04+36,08+6,83+19,61+42,77+

12,81+1,74+2,28

557,230

VV Součet 1 878,570

180 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 

budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m

m2 1 878,570 57,90 108 769,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

VV

74,36+37,54+40,72+15,50+34,10+71,28+76,11+21,16+164,5

7+21,32+19,93+12,11+24,97+109,36+154,81+2,52+1,40+1,2

8

883,040

VV

23,21+145,46+33,92+23,07+71,41+2,93+4,16+3,21+8,93+1,6

+30,77+4,96+1,69+1,59+3,11+5,11+1,74+1,73+3,93+6,69+8,

75+5,36+5,42+8,74+3,31+1,12+12,62+9,66

434,200

VV 2,52+1,58 4,100

VV

12,96+4,71+7,70+1,61+1,61+2,61+1,87+1,83+39,28+65,53+1

3,02+67,20+87,99+109,15+18,04+36,08+6,83+19,61+42,77+

12,81+1,74+2,28

557,230

VV Součet 1 878,570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

181 K 953961116
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 

železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, 
kus 14,000 174,00 2 436,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961116

VV 14"doplněná krokev 14,000

VV Součet 14,000

182 K 953965151
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 

chemické kotvy, 
kus 14,000 225,80 3 161,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965151

VV 14"doplněná krokev 14,000

VV Součet 14,000

183 K 953000R01 D+M hasící přístroj 13A, 89B kus 1,000 799,00 799,00

184 K 956000R02 D+M hasící přístroj 27A, 144B kus 9,000 1 329,00 11 961,00

185 K 956000R03 D+M hasící přístroj 13A, 55B kus 1,000 1 032,00 1 032,00

186 K 956000R04 D+M hasící přístroj 8A, 34B kus 1,000 2 996,00 2 996,00

187 K 956000R05 D+M hasící přístroj 21A, 113B kus 10,000 986,00 9 860,00

188 K 956000R06 D+Mřížka ocelová na otvor 1025x425mm kus 2,000 2 000,00 4 000,00

189 K 971033331

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 30,000 45,10 1 353,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033331

VV 10"1.PP 10,000

VV 4"1.NP 4,000

VV 16"2.NP 16,000

VV Součet 30,000

190 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 16,000 80,60 1 289,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033341

VV 2"1.PP 2,000

VV 8"1.NP 8,000

VV 6"2.NP 6,000

VV Součet 16,000

191 K 971033351

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 179,00 179,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033351

VV 1"1.NP 1,000

VV Součet 1,000

192 K 971033431

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 25,000 92,70 2 317,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033431

VV 13"1.PP 13,000

VV 6"1.NP 6,000

VV 6"2.NP 6,000

VV Součet 25,000

193 K 971033441

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 9,000 172,00 1 548,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033441

VV 3"1.PP 3,000

VV 4"1.NP 4,000

VV 2"2.NP 2,000

VV Součet 9,000

194 K 971033451

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 2,000 325,40 650,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033451

VV 2"1.NP 2,000

VV Součet 2,000

195 K 971033531

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

m2 1,393 167,10 232,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033531

VV 0,81*0,66"1.PP 0,535

VV 0,65*0,65+1,025*0,425"1.NP 0,858

VV Součet 1,393

196 K 971033541

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,120 1 061,00 127,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033541

VV 1,2*0,415*0,24 0,120

VV Součet 0,120

197 K 971052341

Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových 

příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, 

plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 3,000 963,70 2 891,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971052341

VV 3"1.PP 3,000

VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

198 K 971052531

Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových 

příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, 

plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

m2 1,234 758,60 936,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971052531

VV 0,625*0,525"1.PP 0,328

VV 0,725*0,625"1.NP 0,453

VV 0,725*0,625"2.NP 0,453

VV Součet 1,234

199 K 985611112
Mikropilota pro zvýšení únosnosti základů průměru 100 

mm
m 184,000 4 620,00 850 080,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985611112

VV 4*(22+24) 184,000

VV Součet 184,000

200 K 985611119
Mikropilota pro zvýšení únosnosti základů Příplatek k 

cenám za práci ve stísněných prostorech
m 184,000 300,00 55 200,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985611119

VV 4*(22+24) 184,000

VV Součet 184,000

201 K 773513111
Ostatní práce vložení dilatace na připravený podklad a 

spáru (materiál ve specifikaci) lišta
m 5,100 44,50 226,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773513111

202 M 56284510R profil dilatační m 2,550 34,90 89,00

VV 2,0+3,1 5,100

VV Součet 5,100

VV 5,1*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,550

D 997 Přesun sutě 3 606,35

203 K 997013112

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 7,315 55,90 408,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112

204 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 7,315 56,20 411,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

205 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 138,985 3,90 542,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 7,315*19 'Přepočtené koeficientem množství 138,985

206 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 7,481 300,00 2 244,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869

D 998 Přesun hmot 379 513,84

207 K 998012022

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 

s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

výšky přes 6 do 12 m

t 3 514,017 108,00 379 513,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012022

D PSV Práce a dodávky PSV 20 582 972,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 041 493,83

208 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
m2 859,957 9,80 8 427,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

209 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 343,983 67,70 23 287,65 CS ÚRS 2023 02

VV 298,01"stávající budova 298,010

VV 1,44*14,40"mezi stávající a novou budovou 20,736

VV 17,10"rampa - krček 17,100

VV 503,18-3,5*4*0,5*5+3,5*0,583*4*5+0,77"nová budova 509,760

VV 1,31*4"anglické dvorky 5,240

VV 1,5*3,77"vstup 5,655

VV 0,72*1,2*4"anglické dvorky vnitřek 3,456

VV Součet 859,957

VV 859,957*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 343,983

210 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
m2 551,180 21,40 11 795,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

211 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 220,472 67,70 14 925,95 CS ÚRS 2023 02

VV 0,3*(11,06*2+13,520*2+7,860*2+13,360*2)"stávající budova 27,480

VV
0,4*(14,10)+0,3*(1,44*2+14,10)"mezi stávající a novou 

budovou
10,734

VV 0,85*(2,4*2+2,99*2)"výtahová šachta 9,163

VV 4,608*(36,20*2+13,9*2+1,44*2)"1.PP 474,993

VV 2,05*(0,67*2+1,5)*4"anglické dvorky 23,288

VV 0,135*(1,5*2+3,77)"vstup 0,914

VV 0,3*(0,72*2+1,2*2)*4"anglické dvorky vnitřek 4,608

VV Součet 551,180

VV 551,18*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 220,472

212 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 1 711,462 101,60 173 884,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

213 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 1 002,280 117,60 117 868,13 CS ÚRS 2023 02

VV 298,01"stávající budova 298,010

VV 1,44*14,40"mezi stávající a novou budovou 20,736

VV 17,10"rampa - krček 17,100

VV 503,18-3,5*4*0,5*5+3,5*0,583*4*5+0,77"nová budova 509,760

VV 1,31*4"anglické dvorky 5,240

VV 1,5*3,77"vstup 5,655

VV 0,72*1,2*4"anglické dvorky vnitřek 3,456

VV Součet 859,957

VV 859,957*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 002,280

214 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z 

hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 998,252 122,40 122 186,04 CS ÚRS 2023 02

VV 298,01"stávající budova 298,010

VV 1,44*14,40"mezi stávající a novou budovou 20,736

VV 17,10"rampa - krček 17,100

VV 503,18-3,5*4*0,5*5+3,5*0,583*4*5+0,77"nová budova 509,760

VV 1,31*4"anglické dvorky 5,240

VV 1,5*3,77"vstup 5,655

VV Součet 856,501

VV 856,501*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 998,252

215 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S
m2 1 716,070 116,40 199 750,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

216 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 1 002,725 117,60 117 920,46 CS ÚRS 2023 02

VV 298,01"stávající budova 298,010

VV 1,44*14,40"mezi stávající a novou budovou 20,736

VV 17,10"rampa - krček 17,100

VV 503,18-3,5*4*0,5*5+3,5*0,583*4*5"nová budova 508,990

VV 1,31*4"anglické dvorky 5,240

VV 1,5*3,77"vstup 5,655

VV 0,3*(0,72*2+1,2*2)*4"anglické dvorky vnitřek 4,608

VV Součet 860,339

VV 860,339*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 002,725

217 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z 

hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 997,354 122,40 122 076,13 CS ÚRS 2023 02

VV 298,01"stávající budova 298,010

VV 1,44*14,40"mezi stávající a novou budovou 20,736

VV 17,10"rampa - krček 17,100

VV 503,18-3,5*4*0,5*5+3,5*0,583*4*5"nová budova 508,990

VV 1,31*4"anglické dvorky 5,240

VV 1,5*3,77"vstup 5,655

VV Součet 855,731

VV 855,731*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 997,354

218 K 711161222

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií 

výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 508,261 179,20 91 080,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161222

VV
4,475*(37,760+14,140+36,440+1,424+13,605)-

(1,2*0,75*4+1,3*1,0)"zateplení soklu, suterénu
457,676

VV 0,25*13,605"zateplení soklu, suterénu 3,401

VV 0,85*(2,4*2+2,990*2)"dojezd výtahu 9,163

VV 1,5*0,87*4"anglické dvorky 5,220

VV 1,97*(0,86*2+1,74)*4"anglické dvorky 27,265

VV 0,4*(0,86*2+1,74)*4"anglické dvorky 5,536

VV Součet 508,261

219 K 711161384

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 

lištou

m 102,180 250,00 25 545,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161384

VV 37,76+14,14+36,440+4*(0,86*2+1,74) 102,180

VV Součet 102,180

220 K 998711202

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

% 10 287,477 1,24 12 746,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711202

D 713 Izolace tepelné 1 546 372,52

221 K 713111111

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 

deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) bez 

překrytí lepenkou kladenými volně

m2 2 903,425 39,50 114 685,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111111

222 M 63152137
pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 

180mm
m2 1 373,783 222,70 305 941,47 CS ÚRS 2023 02

VV 645,19*2"zateplení pod a mezi vazníky 1 290,380

VV 8,175*2,2"rampa-krček 17,985

VV Součet 1 308,365

VV 1308,365*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 373,783

223 M 63152134
pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 

120mm
m2 178,500 148,40 26 489,40 CS ÚRS 2023 02

VV 170"zateplení pod a mezi vazníky 170,000

VV Součet 170,000

VV 170*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 178,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

224 M 63152133
pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 

100mm
m2 178,500 123,70 22 080,45 CS ÚRS 2023 02

VV 170"zateplení pod a mezi vazníky 170,000

VV Součet 170,000

VV 170*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 178,500

225 M 63141182
deska tepelně izolační minerální  λ=0,035-0,038 tl 

40mm
m2 22,218 60,20 1 337,52 CS ÚRS 2023 02

VV "podhledy

VV "1.NP

VV 21,16"N-1.05 truhlárna sklad 21,160

VV Součet 21,160

VV 21,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,218

226 M 63141184
deska tepelně izolační minerální  λ=0,035-0,038 tl 

50mm
m2 15,120 75,40 1 140,05 CS ÚRS 2023 02

VV "absorbéry

VV 4,8*1,2"N-2.13 odborná učebna - automatizace 5,760

VV 3,6*1,2+1,2*1,2"N-2.12 odborná učebna - elektro 5,760

VV 2,4*1,2"N-2.10 odborná učebna - měření 2,880

VV Součet 14,400

VV 14,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,120

227 M 63141186
deska tepelně izolační minerální  λ=0,035-0,038 tl 

80mm
m2 1 280,475 120,50 154 297,24 CS ÚRS 2023 02

VV "podhledy

VV "1.NP

VV 74,36"1.24 CNC stroje 74,360

VV 37,54"1.25 odbodná učebna 37,540

VV 40,72"1.26 vrtačka 40,720

VV 71,28"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 71,280

VV 76,11"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 76,110

VV 140,32"N-1.06 zámečnická dílna 140,320

VV 23,94"N-1.06 zámečnická dílna 23,940

VV 21,32"N-1.07 svařovna 21,320

VV 19,93"N-1.08 brusírna 19,930

VV 24,97"N-1.10 výdejna 24,970

VV 109,36"N-1.11 soustružina 109,360

VV 154,81"N-1.12 frézárna 154,810

VV "2.NP

VV 39,28"N-2.09 denní místnost žáci 39,280

VV 65,53"N-2.10 odborná učebna - měření 65,530

VV 67,20"N-2.12 odbodná učebna - elektro 67,200

VV 87,99"N-2.13 odborná učebna - automatizace 87,990

VV 109,15"N-2.14 zámečnická dílna 109,150

VV 36,08"N-2.16 zázemí učitelé (sborovna) 36,080

VV 19,61"N-2.18 kancelář vedoucího 19,610

VV Součet 1 219,500

VV 1219,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 280,475

228 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá

m2 2 586,247 40,60 105 001,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

229 M 63482265R
deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové 

úpravy tl 50mm
m2 45,137 632,40 28 544,64

VV 0,31*1,6"založení schodiště 0,496

VV
0,75*(13,3+0,1*2+17,66+0,1*5+3,76+10,2+0,1*4+10,57)-

(1,3*1,0)"založení porobetonu
41,143

VV 0,15*(3,44+1,0+2,4+2,15)"založení porobetonu 1,349

VV Součet 42,988

VV 42,988*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,137

230 M 28375908
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 40mm
m2 6,729 79,20 532,94 CS ÚRS 2023 02

VV 1,7*3,77"vstup 6,409

VV Součet 6,409

VV 6,409*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,729

231 M 63141430
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 

λ=0,033-0,035 tl 20mm
m2 1 170,183 78,00 91 274,27 CS ÚRS 2023 02

VV "2.NP

VV 2*12,96"N-2.01 25,920

VV 2*4,71"N-2.02 předsíň chlapci 9,420

VV 2*7,70"N-2.03 WC chlapci 15,400

VV 2*1,61"N-2.04 WC chlapci 3,220

VV 2*1,61"N-2.05 WC chlapci 3,220

VV 2*2,61"N-2.06 úklidová místnost 5,220

VV 2*1,87"N-2.07 předsíň WC dívky 3,740

VV 2*1,83"N-2.08 WC dívky 3,660

VV 2*39,28"N-2.09 denní místnost žáci 78,560

VV 2*65,53"N-2.10 odborná učebna - měření 131,060

VV 2*13,02"N-2.11 sklad el. pomůcek 26,040

VV 2*67,20"N-2.12 odbodná učebna - elektro 134,400

VV 2*87,99"N-2.13 odborná učebna - automatizace 175,980

VV 2*109,15"N-2.14 zámečnická dílna 218,300

VV 2*18,04"N-2.15 sklad pomůcek zám.dílny 36,080

VV 2*36,08"N-2.16 zázemí učitelé (sborovna) 72,160

VV 2*6,83"N-2.17 kuchyňka 13,660

VV 2*19,61"N-2.18 kancelář vedoucího 39,220

VV 2*42,77"N-2.19 chodba 85,540

VV 2*12,81"N-2.20 chodba 25,620

VV 2*1,74"N-2.21 přesíň WC 3,480

VV 2*2,28"N-2.22 WC učitelé 4,560

VV Součet 1 114,460

VV 1114,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 170,183

232 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 100mm
m2 554,757 198,00 109 841,89 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP

VV 2*109,36"N-1.11 soustružina 218,720

VV 2*154,81"N-1.12 frézárna 309,620

VV Součet 528,340

VV 528,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 554,757
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

233 M 63141434
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 

λ=0,033-0,035 tl 40mm
m2 435,593 156,00 67 952,51 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP

VV 15,50-3,0*3,0"N-1.01 zádveří 6,500

VV 15,95"N-1.02 chodba 15,950

VV 71,28"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 71,280

VV 76,11"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 76,110

VV 21,16"N-1.05 truhlárna sklad 21,160

VV 140,32"N-1.06 zámečnická dílna 140,320

VV 21,32"N-1.07 svařovna 21,320

VV 19,93"N-1.08 brusírna 19,930

VV 12,11"N-1.09 příruční sklad 12,110

VV 24,97"N-1.10 výdejna 24,970

VV 2,52"N-1.13 úklid 2,520

VV 1,40"N-1.14 předsíň 1,400

VV 1,28"N-1.15 WC učitelé 1,280

VV Součet 414,850

VV 414,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 435,593

234 M 28375033
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 150mm
m2 460,068 297,00 136 640,20 CS ÚRS 2023 02

VV "1.PP

VV 23,21"N-S.01 chodba + schodiště 23,210

VV 145,46"N-S.02 sklad přířezů 145,460

VV 33,92"N-S.03 technická místnost VZT 33,920

VV 23,07"N-S.04 technická místnost vyt 23,070

VV 71,27"N-S.05 šatna chlapcí 71,270

VV 2,93"N-S.06 předsíň 2,930

VV 4,16"N-S.07 Wc invalidé 4,160

VV 3,21"N-S.08 předsíň WC chlapci 3,210

VV 8,93"N-S.09 WC chlapci 8,930

VV 1,60"N-S.10 WC chlapci 1,600

VV 30,77"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé 30,770

VV 4,96"N-S.12 předsíň WC dívky 4,960

VV 1,69"N-S.13 WC dívky 1,690

VV 1,59"N-S.14 WC dívky 1,590

VV 3,11"N-S.15 předsíň WC chlapci 3,110

VV 5,11"N-S.16 WC chlapci 5,110

VV 1,74"N-S.17 WC chlapci 1,740

VV 1.73"N-S.18 WC chlapci 1,730

VV 3,93"N-S.19 hygienická kabinka dívky 3,930

VV 6,69"N-S.20 úklid 6,690

VV 8,75"N-S.21 šatna dívky + invalidé 8,750

VV 5,36"N-S.22 umývárna dívky + invalidé 5,360

VV 5,42"N-S.23 umývárna učitelé 5,420

VV 8,74"N-S.24 šatna učitelé 8,740

VV 3,31"N-S.25 výtahová šachta 3,310

VV 1,12"N-S.26 šachta VZT 1,120

VV 12,62"N-S.27 chodba 12,620

VV 9,66"N-S.28 chodba 9,660

VV 2,52"N-S.29 instalač. šachta 2,520

VV 1,58"N-S.30 WC učitelé 1,580

VV Součet 438,160

VV 438,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 460,068

235 M 28375990
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 140mm
m2 43,092 277,20 11 945,10 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP

VV 23,94"N-1.06 zámečnická dílna 23,940

VV 17,10"rampa - krček 17,100

VV Součet 41,040

VV 41,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,092

236 K 713131151

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě

m2 45,365 37,30 1 692,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131151

237 M 28376417 deska XPS tl 50mm m2 3,649 110,40 402,85 CS ÚRS 2023 02

VV 0,55*4,5"dilatace 2,475

VV 0,50*2,0"dilatace 1,000

VV Součet 3,475

VV 3,475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,649

238 M 28376414 deska XPS tl 20mm m2 43,985 44,20 1 944,14 CS ÚRS 2023 02

VV "dilatace

VV 1,42*22,475+(0,25+0,34)*13,90 40,116

VV 0,2*(3,37+2,75+2,75) 1,774

VV Součet 41,890

VV 41,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,985

239 K 713131241

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace 

do 100 mm

m2 53,421 304,00 16 239,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131241

240 M 28376416
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA  tl 40mm
m2 5,813 73,60 427,84 CS ÚRS 2023 02

VV 0,4*(0,86*2+1,74)*4"anglické dvorky 5,536

VV Součet 5,536

VV 5,536*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,813

241 M 28376421
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA  tl 80mm
m2 34,109 176,60 6 023,65 CS ÚRS 2023 02

VV 1,5*0,87*4"anglické dvorky 5,220

VV 1,97*(0,86*2+1,74)*4"anglické dvorky 27,265

VV Součet 32,485

VV 32,485*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,109

242 M 28376076 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 100mm m2 16,170 159,60 2 580,73 CS ÚRS 2023 02

VV 15,40"nad střechou doteplení 140mm stěny 15,400

VV Součet 15,400

VV 15,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,170
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

243 K 713131242

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace 

přes 100 do 140 mm

m2 470,240 305,50 143 658,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131242

244 M 28376423
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA  tl 120mm
m2 493,752 265,00 130 844,28 CS ÚRS 2023 02

VV
4,475*(37,760+14,140+36,440+1,424+13,605)-

(1,2*0,75*4+1,3*1,0)"zateplení soklu, suterénu
457,676

VV 0,25*13,605"zateplení soklu, suterénu 3,401

VV 0,85*(2,4*2+2,990*2)"dojezd výtahu 9,163

VV Součet 470,240

VV 470,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 493,752

245 K 713191132

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky 

a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytím fólií separační z PE

m2 1 721,859 11,60 19 973,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191132

246 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 2 006,827 11,80 23 680,56 CS ÚRS 2023 02

VV "1.PP

VV 23,21"N-S.01 chodba + schodiště 23,210

VV 145,46"N-S.02 sklad přířezů 145,460

VV 33,92"N-S.03 technická místnost VZT 33,920

VV 23,07"N-S.04 technická místnost vyt 23,070

VV 71,27"N-S.05 šatna chlapcí 71,270

VV 2,93"N-S.06 předsíň 2,930

VV 4,16"N-S.07 Wc invalidé 4,160

VV 3,21"N-S.08 předsíň WC chlapci 3,210

VV 8,93"N-S.09 WC chlapci 8,930

VV 1,60"N-S.10 WC chlapci 1,600

VV 30,77"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé 30,770

VV 4,96"N-S.12 předsíň WC dívky 4,960

VV 1,69"N-S.13 WC dívky 1,690

VV 1,59"N-S.14 WC dívky 1,590

VV 3,11"N-S.15 předsíň WC chlapci 3,110

VV 5,11"N-S.16 WC chlapci 5,110

VV 1,74"N-S.17 WC chlapci 1,740

VV 1.73"N-S.18 WC chlapci 1,730

VV 3,93"N-S.19 hygienická kabinka dívky 3,930

VV 6,69"N-S.20 úklid 6,690

VV 8,75"N-S.21 šatna dívky + invalidé 8,750

VV 5,36"N-S.22 umývárna dívky + invalidé 5,360

VV 5,42"N-S.23 umývárna učitelé 5,420

VV 8,74"N-S.24 šatna učitelé 8,740

VV 3,31"N-S.25 výtahová šachta 3,310

VV 1,12"N-S.26 šachta VZT 1,120

VV 12,62"N-S.27 chodba 12,620

VV 9,66"N-S.28 chodba 9,660

VV 2,52"N-S.29 instalač. šachta 2,520

VV 1,58"N-S.30 WC učitelé 1,580

VV "1.NP

VV 1,7*3,77"vstup 6,409

VV 15,50-3,0*3,0"N-1.01 zádveří 6,500

VV 15,95"N-1.02 chodba 15,950

VV 71,28"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 71,280

VV 76,11"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 76,110

VV 21,16"N-1.05 truhlárna sklad 21,160

VV 140,32"N-1.06 zámečnická dílna 140,320

VV 23,94"N-1.06 zámečnická dílna 23,940

VV 21,32"N-1.07 svařovna 21,320

VV 19,93"N-1.08 brusírna 19,930

VV 12,11"N-1.09 příruční sklad 12,110

VV 24,97"N-1.10 výdejna 24,970

VV 109,36"N-1.11 soustružina 109,360

VV 154,81"N-1.12 frézárna 154,810

VV 2,52"N-1.13 úklid 2,520

VV 1,40"N-1.14 předsíň 1,400

VV 1,28"N-1.15 WC učitelé 1,280

VV 17,10"rampa - krček 17,100

VV "2.NP

VV 12,96"N-2.01chodba 12,960

VV 4,71"N-2.02 předsíň chlapci 4,710

VV 7,70"N-2.03 WC chlapci 7,700

VV 1,61"N-2.04 WC chlapci 1,610

VV 1,61"N-2.05 WC chlapci 1,610

VV 2,61"N-2.06 úklidová místnost 2,610

VV 1,87"N-2.07 předsíň WC dívky 1,870

VV 1,83"N-2.08 WC dívky 1,830

VV 39,28"N-2.09 denní místnost žáci 39,280

VV 65,53"N-2.10 odborná učebna - měření 65,530

VV 13,02"N-2.11 sklad el. pomůcek 13,020

VV 67,20"N-2.12 odbodná učebna - elektro 67,200

VV 87,99"N-2.13 odborná učebna - automatizace 87,990

VV 109,15"N-2.14 zámečnická dílna 109,150

VV 18,04"N-2.15 sklad pomůcek zám.dílny 18,040

VV 36,08"N-2.16 zázemí učitelé (sborovna) 36,080

VV 6,83"N-2.17 kuchyňka 6,830

VV 19,61"N-2.18 kancelář vedoucího 19,610

VV 42,77"N-2.19 chodba 42,770

VV 12,81"N-2.20 chodba 12,810

VV 1,74"N-2.21 přesíň WC 1,740

VV 2,28"N-2.22 WC učitelé 2,280

VV Součet 1 721,859

VV 1721,859*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 2 006,827

247 K 998713202

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 15 251,726 1,39 21 199,90 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713202

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 158,40

248 K 721219128
Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových 

sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm
kus 2,000 1 220,80 2 441,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721219128

249 M 721000R01 Odtokový žlab rohový včetně roštu a sifonu kus 2,000 4 800,00 9 600,00

VV 2"SA/03.2 2,000

VV Součet 2,000

250 K 998721202

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 120,416 0,97 116,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721202

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 35 228,23

251 K 722250133
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 

tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m
soubor 4,000 8 755,40 35 021,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133

VV 4"OS/09 4,000

VV Součet 4,000

252 K 998722202

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 350,216 0,59 206,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722202

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 692 141,85

253 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 

stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
soubor 12,000 4 632,50 55 590,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022

VV "včetně sedátka 

VV 7+1+4"SA/05 12,000

VV Součet 12,000

254 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 

na nosné stěny
kus 1,000 1 215,80 1 215,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125

255 M 64236051
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro 

handicapované
kus 1,000 5 392,00 5 392,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1"SA/04 1,000

VV Součet 1,000

256 K 725119131
Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek 

standardních
kus 1,000 131,40 131,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119131

257 M 55167340
sedátko záchodové plastové bílé delší způsob 

upevnění spodní
kus 1,000 378,40 378,40 CS ÚRS 2023 02

VV 1"SA/04 1,000

VV Součet 1,000

258 K 725121023
Pisoárové záchodky splachovače automatické s 

napájecím zdrojem
soubor 10,000 8 800,00 88 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121023

VV 7+3"SA/06 10,000

VV Součet 10,000

259 K 725211602

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 

sifon, šířka umyvadla 550 mm

soubor 17,000 3 401,60 57 827,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211602

VV (12+1+4)"SA/01 17,000

VV Součet 17,000

260 K 725211681

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 

640 mm

soubor 3,000 3 454,40 10 363,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211681

VV 3"SA/02 3,000

VV Součet 3,000

261 K 725000R08
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

nábytková včetně skříňky 
soubor 11,000 4 800,00 52 800,00

VV 7+4"SA/09 11,000

VV Součet 11,000

262 K 725000R09 D+M dřez granitový včetně sítka s odkapávací plochou kus 2,000 4 800,00 9 600,00

VV 2"SA/10 2,000

263 K 725000R11 D+M dřez granitový včetně sítka kus 1,000 3 200,00 3 200,00

VV 1"SA/11 1,000

VV Součet 1,000

264 K 725231203
Bidety bez výtokových armatur se zápachovou 

uzávěrkou keramické závěsné
soubor 1,000 5 222,00 5 222,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725231203

VV 1"SA/07 1,000

VV Součet 1,000

265 K 725000R07 D+M poklop na bidet kus 1,000 2 400,00 2 400,00

VV 1"SA/07 1,000

VV Součet 1,000

266 K 725241213
Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 

900x900 mm
soubor 7,000 7 425,50 51 978,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241213

VV 6"SA/03 6,000

VV 1"SA/03.1 1,000

VV Součet 7,000

267 K 725244103

Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky 

rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé 

jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm

soubor 1,000 6 868,80 6 868,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244103

Strana 50 z 130

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721219128
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121023
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211602
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211681
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725231203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244103


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1"SA/03.1 1,000

VV Součet 1,000

268 K 725291641R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 

sprchové
soubor 2,000 2 000,00 4 000,00

VV 2"SA/03.2 2,000

VV Součet 2,000

269 K 725291642
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

sedačky do sprchy
soubor 2,000 4 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291642

VV 2"SA/03.2 2,000

VV Součet 2,000

270 K 725000R04 D+M nerez sklopné madlo délka 900mm kus 3,000 6 400,00 19 200,00

VV 2"SA/03.2 2,000

VV 1"SA/03.4 1,000

VV Součet 3,000

271 K 725000R05 D+M tyč sprchového závěsu+ závěs kus 2,000 2 800,00 5 600,00

VV 2"SA/03.2 2,000

VV Součet 2,000

272 K 725000R06 D+M nerez madlo délka 800mm kus 1,000 2 800,00 2 800,00

VV 1"SA/03.4 1,000

VV Součet 1,000

273 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 3,000 926,40 2 779,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725339111

274 M 55231311R výlevka nerezová na podlahu kus 3,000 11 760,00 35 280,00

VV "včetně sifonu

VV 1+1+1"SA/08 3,000

VV Součet 3,000

275 K 725819401
Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s 

připojovací trubičkou G 1/2"
soubor 68,000 178,50 12 138,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725819401

VV (12+1+4+3+7+4+2+1)*2 68,000

VV Součet 68,000

276 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 68,000 78,10 5 310,80 CS ÚRS 2023 02

VV (12+1+4+3+7+4+2+1)*2 68,000

VV Součet 68,000

277 M 55190006 hadice flexibilní sanitární 3/8" m 34,000 220,80 7 507,20 CS ÚRS 2023 02

VV (12+1+4+3+7+4+2+1)*2*0,5 34,000

VV Součet 34,000

278 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 3,000 1 749,80 5 249,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312

VV 1+1+1"SA/08 3,000

VV Součet 3,000

279 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 28,000 1 436,90 40 233,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611

VV (12+1+4)"SA/01 17,000

VV 7+4"SA/9 11,000

VV Součet 28,000

280 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 1 027,30 1 027,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725823112

VV 1"SA/07 1,000

VV Součet 1,000

281 K 725829111 Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových kus 3,000 206,70 620,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829111

282 M 725000R10 Baterie dřezová kus 3,000 1 600,00 4 800,00

VV 2"SA/10 2,000

VV 1"SA/11 1,000

VV Součet 3,000

283 K 725829131
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 

stojánkových 
kus 3,000 155,00 465,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131

284 M 725000R01 Baterie pro tělesně postižené kus 3,000 2 400,00 7 200,00

VV 3"SA/02 3,000

VV Součet 3,000

285 K 725849411
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií 

s nastavitelnou výškou sprchy
kus 7,000 383,00 2 681,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725849411

286 M 725000R03 Sprchový set kus 7,000 1 280,00 8 960,00

VV 6"SA/03 6,000

VV 1"SA/03.1 1,000

VV Součet 7,000

287 K 725849411
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií 

s nastavitelnou výškou sprchy
kus 2,000 383,00 766,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725849411

288 M 55145403 baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2"SA/03.2 2,000

VV Součet 2,000

289 K 725862113
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s 

přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50
kus 3,000 503,30 1 509,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862113

VV 2"SA/10 2,000

VV 1"SA/11 1,000

VV Součet 3,000

290 K 725865311R Zápachová uzávěrka sprchových van včetně krytu kus 7,000 638,30 4 468,10

VV 6"SA/03 6,000

VV 1"SA/03.1 1,000

VV Součet 7,000

291 K 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 

umyvadla DN 40
kus 11,000 252,30 2 775,30 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102

VV 7+4"SA/09 11,000

VV Součet 11,000

292 K 725869101
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 

zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40
kus 20,000 137,80 2 756,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725869101

293 M 55162001 uzávěrka zápachová umyvadlová chrom kus 20,000 608,80 12 176,00 CS ÚRS 2023 02

VV (12+1+4)"SA/01 17,000

VV 3"SA/02 3,000

VV Součet 20,000

294 K 725000R02 D+M umyvadlový vtok click/clack kus 31,000 400,00 12 400,00

VV (12+1+4)"SA/01 17,000

VV 3"SA/02 3,000

VV 7+4"SA/09 11,000

VV Součet 31,000

295 K 725000R12 D+M Osoušeč rukou elektrický nástěnný kus 8,000 15 020,80 120 166,40

VV 6+2"SA/12 8,000

VV Součet 8,000

296 K 725000R17 D+M sklopné zrcadlo 600x400mm OS/11 kus 3,000 2 400,00 7 200,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

297 K 998725202

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 6 910,342 0,16 1 105,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 119 857,17

298 K 726131011

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 

mm

soubor 1,000 6 359,00 6 359,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131011

VV 1"SA/07 1,000

VV Součet 1,000

299 K 726131041

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 12,000 8 091,90 97 102,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041

VV "včetně tlačítka

VV 7+1+4"SA/05 12,000

VV Součet 12,000

300 K 726131043

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně 

postižené

soubor 1,000 16 203,90 16 203,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131043

VV "včetně tlačítka

VV 1"SA/04 1,000

VV Součet 1,000

301 K 998726212

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 196,657 0,16 191,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726212

D 762 Konstrukce tesařské 735 182,99

302 K 762083122

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 

hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 

v exteriéru)

m3 35,303 917,60 32 394,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122

VV 0,08*0,12*2,79*2"dřevěná výměna u výtahu 0,054

VV 0,18*0,22*1,5*2"dřevěná výměna u výtahu 0,119

VV 38,10*(7,278*2)*0,022"nová střecha 12,201

VV 13,720*(4,613*2)*0,022"nová střecha 2,785

VV 1,0*(6,504*2)*0,022"doplnění střechy 0,286

VV 5,450*1,372*0,022"doplnění střechy 0,165

VV 1,0*0,41*0,022"doplnění střechy 0,009

VV "bednění z prken

VV 38,10*(7,278*2)*0,022"nová střecha 12,201

VV 13,720*(4,613*2)*0,022"nová střecha 2,785

VV 1,0*(6,504*2)*0,022"doplnění střechy 0,286

VV 5,450*1,372*0,022"doplnění střechy 0,165

VV 1,0*0,41*0,022"doplnění střechy 0,009

VV 8,175*2,2*0,22"rampa-krček 3,957

VV "krokve

VV 6,504*2*0,12*0,18"doplnění vazby střechy 0,281

VV Součet 35,303

303 K 762332532

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 

sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného 

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 13,008 229,80 2 989,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332532

VV 6,504*2"doplnění vazby střechy 13,008

VV Součet 13,008

304 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 0,295 10 000,00 2 950,00 CS ÚRS 2023 02

VV 6,504*2*0,12*0,18"doplnění vazby střechy 0,281

VV Součet 0,281

VV 0,281*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,295

305 K 762332541

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 

sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného 

s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) 

průřezové plochy přes 50 do 120 cm2

m 5,580 200,70 1 119,91 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332541

VV 2,79*2 5,580

VV Součet 5,580

306 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,057 8 030,00 457,71 CS ÚRS 2023 02

VV 0,08*0,12*2,79*2"dřevěná výměna u výtahu 0,054

VV Součet 0,054

VV 0,054*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,057

307 K 762332544

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 

sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného 

s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) 

průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 3,000 428,40 1 285,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332544

VV 1,5*2"dřevěná výměna u výtahu 3,000

VV Součet 3,000

308 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,125 9 320,00 1 165,00 CS ÚRS 2023 02

VV 0,18*0,22*1,5*2"dřevěná výměna u výtahu 0,119

VV Součet 0,119

VV 0,119*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,125

309 K 762341016

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s 

vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 22 mm

m2 82,457 389,40 32 108,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341016

VV "okapní hrana

VV (0,215+0,35+0,234)*(38,10*2+13,5*2) 82,457

VV Součet 82,457

310 K 762341036

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s 

vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 22 mm

m2 720,045 422,20 304 003,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341036

VV 38,10*(7,278*2)"nová střecha 554,584

VV 13,720*(4,613*2)"nová střecha 126,581

VV 1,0*(6,504*2)"doplnění střechy 13,008

VV 5,450*1,372"doplnění střechy 7,477

VV 1,0*0,41"doplnění střechy 0,410

VV 8,175*2,2"rampa-krček 17,985

VV Součet 720,045

311 K 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných
m2 720,045 176,60 127 159,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341250

VV 38,10*(7,278*2)"nová střecha 554,584

VV 13,720*(4,613*2)"nová střecha 126,581

VV 1,0*(6,504*2)"doplnění střechy 13,008

VV 5,450*1,372"doplnění střechy 7,477

VV 1,0*0,41"doplnění střechy 0,410

VV 8,175*2,2"rampa-krček 17,985

VV Součet 720,045

312 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 20,373 6 544,00 133 320,91 CS ÚRS 2023 02

VV 38,10*(7,278*2)*0,022"nová střecha 12,201

VV 13,720*(4,613*2)*0,022"nová střecha 2,785

VV 1,0*(6,504*2)*0,022"doplnění střechy 0,286

VV 5,450*1,372*0,022"doplnění střechy 0,165

VV 1,0*0,41*0,022"doplnění střechy 0,009

VV 8,175*2,2*0,22"rampa-krček 3,957

VV Součet 19,403

VV 19,403*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,373

313 K 762342511
Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez 

tepelné izolace
m 779,070 13,40 10 439,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342511

VV 40*(7,278*2)"nová střecha 582,240

VV 15*(4,613*2)"nová střecha 138,390

VV 2*(6,504*2)"doplnění střechy 26,016

VV 7*1,372"doplnění střechy 9,604

VV 2*0,41"doplnění střechy 0,820

VV 10*2,2"rampa-krček 22,000

VV Součet 779,070

314 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,962 8 710,00 17 089,02 CS ÚRS 2023 02

VV 40*(7,278*2)*0,06*0,04"nová střecha 1,397

VV 15*(4,613*2)*0,06*0,04"nová střecha 0,332

VV 2*(6,504*2)*0,06*0,04"doplnění střechy 0,062

VV 7*1,372*0,06*0,04"doplnění střechy 0,023

VV 2*0,41*0,06*0,04"doplnění střechy 0,002

VV 10*2,2*0,06*0,04"rampa-krček 0,053

VV Součet 1,869

VV 1,869*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,962

315 K 762395000

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 

nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 

ocel, vruty

m3 37,568 1 359,60 51 077,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000

VV 0,08*0,12*2,79*2"dřevěná výměna u výtahu 0,054

VV 0,18*0,22*1,5*2"dřevěná výměna u výtahu 0,119

VV "bednění z prken

VV 38,10*(7,278*2)*0,022"nová střecha 12,201

VV 13,720*(4,613*2)*0,022"nová střecha 2,785

VV 1,0*(6,504*2)*0,022"doplnění střechy 0,286

VV 5,450*1,372*0,022"doplnění střechy 0,165

VV 1,0*0,41*0,022"doplnění střechy 0,009

VV 8,175*2,2*0,22"rampa-krček 3,957

VV "latě

VV 40*(7,278*2)*0,06*0,04"nová střecha 1,397

VV 15*(4,613*2)*0,06*0,04"nová střecha 0,332

VV 2*(6,504*2)*0,06*0,04"doplnění střechy 0,062

VV 7*1,372*0,06*0,04"doplnění střechy 0,023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*0,41*0,06*0,04"doplnění střechy 0,002

VV 10*2,2*0,06*0,04"rampa-krček 0,053

VV "OSB desky

VV 38,10*(7,278*2)*0,022"nová střecha 12,201

VV 13,720*(4,613*2)*0,022"nová střecha 2,785

VV 1,0*(6,504*2)*0,022"doplnění střechy 0,286

VV 5,450*1,372*0,022"doplnění střechy 0,165

VV 1,0*0,41*0,022"doplnění střechy 0,009

VV 8,175*2,2*0,022"rampa-krček 0,396

VV "krokve

VV 6,504*2*0,12*0,18"doplnění vazby střechy 0,281

VV Součet 37,568

316 K 998762202

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 7 175,597 2,46 17 623,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762202

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 467 318,87

317 K 763121441

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 

s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm

m2 12,000 693,70 8 324,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121441

VV 1,5*(1,0*4*2)"opláštění světlíků 12,000

VV Součet 12,000

318 K 763121541R

Montáž akustického absorberu s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů akustickou tl. 12,5 mm, deska ve 

specifikaci, rošť v ceně

m2 14,400 692,90 9 977,76

319 M 763000R04
Perforovaná sdk deska dle výpisu prvků podhledy - 

nástěnný absorber
m2 15,840 2 554,40 40 461,70

VV 4,8*1,2"N-2.13 odborná učebna - automatizace 5,760

VV 3,6*1,2+1,2*1,2"N-2.12 odborná učebna - elektro 5,760

VV 2,4*1,2"N-2.10 odborná učebna - měření 2,880

VV Součet 14,400

VV 14,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,840

320 M 59030533 deska SDK akustická tl 12,5mm m2 2,904 436,10 1 266,43 CS ÚRS 2023 02

VV 0,08*(4,5*2+1,2*2+1,2*4+3,6*2+1,2*2+2,4*2+1,2*2) 2,640

VV Součet 2,640

VV 2,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,904

321 K 763121590R

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro 

osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW opláštěná desku 

impregnovanou H2 tl. 1x12,5 mm bez izolace + OSB 

deska tl.18mm, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50

m2 60,893 1 112,90 67 767,82

VV "1.PP

VV 1,5*(1,0+1,85+1,0+0,945+0,95+1,0) 10,118

VV 3,75*(1,0+0,905) 7,144

VV "1.NP

VV 3,75*0,4 1,500

VV 1,5*1,990 2,985

VV 3,75*1,0 3,750

VV 3,75*0,4 1,500

VV 3,75*0,4 1,500

VV 3,75*0,95 3,563

VV "2.NP

VV 3,5*1,56 5,460

VV 1,5*1,74 2,610

VV 3,5*(1,0+0,975+0,95+0,95) 13,563

VV 1,5*(1,5+1,55+1,75) 7,200

VV Součet 60,893

322 K 763131432R

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená konstrukce z ocelových profilů jednoduše 

opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez 

izolace

m2 747,020 740,60 553 243,01

VV "1.NP

VV 154,81"N-1.12 frézárna 154,810

VV 17,10"rampa 17,100

VV "2.NP

VV 12,96+17,88"N-2.01chodba 30,840

VV 4,71"N-2.02 předsíň chlapci 4,710

VV 7,70"N-2.03 WC chlapci 7,700

VV 1,61"N-2.04 WC chlapci 1,610

VV 1,61"N-2.05 WC chlapci 1,610

VV 2,61"N-2.06 úklidová místnost 2,610

VV 1,87"N-2.07 předsíň WC dívky 1,870

VV 1,83"N-2.08 WC dívky 1,830

VV 39,28"N-2.09 denní místnost žáci 39,280

VV 65,53"N-2.10 odborná učebna - měření 65,530

VV 13,02"N-2.11 sklad el. pomůcek 13,020

VV 67,20"N-2.12 odbodná učebna - elektro 67,200

VV 87,99"N-2.13 odborná učebna - automatizace 87,990

VV 109,15"N-2.14 zámečnická dílna 109,150

VV 18,04"N-2.15 sklad pomůcek zám.dílny 18,040

VV 36,08"N-2.16 zázemí učitelé (sborovna) 36,080

VV 6,83"N-2.17 kuchyňka 6,830

VV 19,61"N-2.18 kancelář vedoucího 19,610

VV 42,77"N-2.19 chodba 42,770

VV 12,81"N-2.20 chodba 12,810

VV 1,74"N-2.21 přesíň WC 1,740

VV 2,28"N-2.22 WC učitelé 2,280

VV Součet 747,020

323 K 763131751

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany

m2 747,905 46,00 34 403,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

324 M 28329027 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu m2 840,271 17,00 14 284,61 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP

VV 154,81"N-1.12 frézárna 154,810

VV 8,175*2,2"rampa-krček 17,985

VV "2.NP

VV 12,96+17,88"N-2.01chodba 30,840

VV 4,71"N-2.02 předsíň chlapci 4,710

VV 7,70"N-2.03 WC chlapci 7,700

VV 1,61"N-2.04 WC chlapci 1,610

VV 1,61"N-2.05 WC chlapci 1,610

VV 2,61"N-2.06 úklidová místnost 2,610

VV 1,87"N-2.07 předsíň WC dívky 1,870

VV 1,83"N-2.08 WC dívky 1,830

VV 39,28"N-2.09 denní místnost žáci 39,280

VV 65,53"N-2.10 odborná učebna - měření 65,530

VV 13,02"N-2.11 sklad el. pomůcek 13,020

VV 67,20"N-2.12 odbodná učebna - elektro 67,200

VV 87,99"N-2.13 odborná učebna - automatizace 87,990

VV 109,15"N-2.14 zámečnická dílna 109,150

VV 18,04"N-2.15 sklad pomůcek zám.dílny 18,040

VV 36,08"N-2.16 zázemí učitelé (sborovna) 36,080

VV 6,83"N-2.17 kuchyňka 6,830

VV 19,61"N-2.18 kancelář vedoucího 19,610

VV 42,77"N-2.19 chodba 42,770

VV 12,81"N-2.20 chodba 12,810

VV 1,74"N-2.21 přesíň WC 1,740

VV 2,28"N-2.22 WC učitelé 2,280

VV Součet 747,905

VV 747,905*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 840,271

325 K 763431011

Montáž podhledu včetně zavěšeného roštu 

polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti 

panelů do 0,36 m2

m2 1 824,654 543,20 991 152,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431011

326 M 59030571
podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 

10mm 600x600mm
m2 642,393 581,30 373 423,05 CS ÚRS 2023 02

VV "1.PP

VV 2,62*3,76+1,915*1,610"N-S.01 chodba 12,934

VV 145,46"N-S.02 sklad přířezů 145,460

VV 23,07"N-S.04 technická místnost vyt 23,070

VV 71,27"N-S.05 šatna chlapcí 71,270

VV 2,93"N-S.06 předsíň 2,930

VV 4,16"N-S.07 Wc invalidé 4,160

VV 3,21"N-S.08 předsíň WC chlapci 3,210

VV 8,93"N-S.09 WC chlapci 8,930

VV 1,60"N-S.10 WC chlapci 1,600

VV 30,77"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé 30,770

VV 4,96"N-S.12 předsíň WC dívky 4,960

VV 1,69"N-S.13 WC dívky 1,690

VV 1,59"N-S.14 WC dívky 1,590

VV 3,11"N-S.15 předsíň WC chlapci 3,110

VV 5,11"N-S.16 WC chlapci 5,110

VV 1,74"N-S.17 WC chlapci 1,740

VV 1.73"N-S.18 WC chlapci 1,730

VV 3,93"N-S.19 hygienická kabinka dívky 3,930

VV 6,69"N-S.20 úklid 6,690

VV 8,75"N-S.21 šatna dívky + invalidé 8,750

VV 5,36"N-S.22 umývárna dívky + invalidé 5,360

VV 5,42"N-S.23 umývárna učitelé 5,420

VV 8,74"N-S.24 šatna učitelé 8,740

VV 3,31"N-S.25 výtahová šachta 3,310

VV 1,12"N-S.26 šachta VZT 1,120

VV 12,62"N-S.27 chodba 12,620

VV 9,66"N-S.28 chodba 9,660

VV 2,52"N-S.29 instalač. šachta 2,520

VV 1,58"N-S.30 WC učitelé 1,580

VV "1.NP

VV 15,50-3,0*3,0"N-1.01 zádveří 6,500

VV 15,95"N-1.02 chodba 15,950

VV 12,11"N-1.09 příruční sklad 12,110

VV 2,52"N-1.13 úklid 2,520

VV 1,40"N-1.14 předsíň 1,400

VV 1,28"N-1.15 WC učitelé 1,280

VV "2.NP

VV 12,96+17,88"N-2.01chodba 30,840

VV 4,71"N-2.02 předsíň chlapci 4,710

VV 7,70"N-2.03 WC chlapci 7,700

VV 1,61"N-2.04 WC chlapci 1,610

VV 1,61"N-2.05 WC chlapci 1,610

VV 2,61"N-2.06 úklidová místnost 2,610

VV 1,87"N-2.07 předsíň WC dívky 1,870

VV 1,83"N-2.08 WC dívky 1,830

VV 13,02"N-2.11 sklad el. pomůcek 13,020

VV 18,04"N-2.15 sklad pomůcek zám.dílny 18,040

VV 6,83"N-2.17 kuchyňka 6,830

VV 42,77"N-2.19 chodba 42,770

VV 12,81"N-2.20 chodba 12,810

VV 1,74"N-2.21 přesíň WC 1,740

VV 2,28"N-2.22 WC učitelé 2,280

VV Součet 583,994

VV 583,994*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 642,393

327 M 763000R02
kazeta sádrokartonová 600x600x10mm E15 

perforovaná (perforace šestiúhelník) - širokopásmá
m2 1 098,658 674,40 740 934,96

VV "1.NP

VV 74,36"1.24 CNC stroje 74,360

VV 37,54"1.25 odbodná učebna 37,540

VV 40,72"1.26 vrtačka 40,720

VV 71,28"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 71,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 76,11"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 76,110

VV 140,32"N-1.06 zámečnická dílna 140,320

VV 23,94"N-1.06 zámečnická dílna 23,940

VV 21,32"N-1.07 svařovna 21,320

VV 19,93"N-1.08 brusírna 19,930

VV 24,97"N-1.10 výdejna 24,970

VV 109,36"N-1.11 soustružina 109,360

VV 154,81"N-1.12 frézárna 154,810

VV "2.NP

VV 39,28"N-2.09 denní místnost žáci 39,280

VV 109,15"N-2.14 zámečnická dílna 109,150

VV 36,08"N-2.16 zázemí učitelé (sborovna) 36,080

VV 19,61"N-2.18 kancelář vedoucího 19,610

VV Součet 998,780

VV 998,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 098,658

328 M 763000R03
kazeta sádrokartonová 600x600x10mm E15 

perforovaná (perforace šestiúhelník) 
m2 266,068 674,40 179 436,26

VV "1.NP

VV 21,16"N-1.05 truhlárna sklad 21,160

VV "2.NP

VV 65,53"N-2.10 odborná učebna - měření 65,530

VV 67,20"N-2.12 odbodná učebna - elektro 67,200

VV 87,99"N-2.13 odborná učebna - automatizace 87,990

VV Součet 241,880

VV 241,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 266,068

329 K 763000R05 Čelo SDK ke kazetovému podhledu m2 3,840 1 200,00 4 608,00

VV 0,6*(1,6*4) 3,840

VV Součet 3,840

330 K 763732114
Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, 

konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 m
m 119,470 117,10 13 989,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763732114

331 M 60512201
příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl 

do 12,5m
m 121,859 487,50 59 406,26 CS ÚRS 2023 02

VV (8,490+0,35+0,35)*13 119,470

VV Součet 119,470

VV 119,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 121,859

332 K 763732115
Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, 

konstrukční délky přes 12,5 do 15,0 m
m 511,000 106,40 54 370,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763732115

333 M 60512202
příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl 

do 15m
m 521,220 581,10 302 880,94 CS ÚRS 2023 02

VV (13,9+0,35+0,35)*35 511,000

VV Součet 511,000

VV 511*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 521,220

334 K 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

% 34 499,312 0,50 17 387,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763402

D 764 Konstrukce klempířské 1 841 472,97

335 K 764011404R
Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,75 

mm rš do 330 mm
m 112,000 170,30 19 073,60

VV 112"K11 112,000

VV Součet 112,000

336 K 764021401 Podkladní plech z hliníkového plechu rš do 150 mm m 15,700 158,80 2 493,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764021401

VV 15,7"K17 15,700

VV Součet 15,700

337 K 764042419
Strukturovaná odddělovací rohož s integrovanou 

pojistnou hydroizolací jakékoliv rš
m2 720,045 207,00 149 049,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764042419

VV 38,10*(7,278*2)"nová střecha 554,584

VV 13,720*(4,613*2)"nová střecha 126,581

VV 1,0*(6,504*2)"doplnění střechy 13,008

VV 5,450*1,372"doplnění střechy 7,477

VV 1,0*0,41"doplnění střechy 0,410

VV 8,175*2,2"rampa-krček 17,985

VV Součet 720,045

338 K 764121401

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, 

prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze 

svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

m2 720,045 1 548,00 1 114 629,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764121401

VV 38,10*(7,278*2)"nová střecha K/10 554,584

VV 13,720*(4,613*2)"nová střecha K/10 126,581

VV 1,0*(6,504*2)"doplnění střechy 13,008

VV 5,450*1,372"doplnění střechy 7,477

VV 1,0*0,41"doplnění střechy 0,410

VV 8,175*2,2"rampa-krček K/10 17,985

VV Součet 720,045

339 K 764212661

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 

plechem rš do 150 mm

m 112,000 237,60 26 611,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212661

VV 112"K13 112,000

VV Součet 112,000

340 K 764214603

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

mechanicky kotvené rš do 250 mm

m 11,360 538,40 6 116,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764214603

VV 11,36"K/08 11,360

VV Součet 11,360
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341 K 764216605R

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, rš 

do 400 mm včetně plastových krytek a případně spojek

m 111,400 425,10 47 356,14

VV 1,1*6"K/01 6,600

VV 3,0*2"K/02 6,000

VV 2,35*22"K/03 51,700

VV 1,2*32"K/04 38,400

VV 2,9*3"K/05 8,700

VV Součet 111,400

342 K 764218604

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného 

plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky 

kotvené rš do 330 mm

m 26,600 348,80 9 278,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218604

VV 17"K/06 17,000

VV 9,6"K/07 9,600

VV Součet 26,600

343 K 764221407
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 

hřebene, včetně síťky proti hmyzu rš 740 mm
m 52,000 887,90 46 170,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764221407

VV 52"K/14 52,000

VV Součet 52,000

344 K 764221413R
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 

hřebene perforovaný díl rš 85mm
m 104,000 349,70 36 368,80

VV 104"K/15 104,000

VV Součet 104,000

345 K 764222402
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu 

závětrnou lištou rš do 200 mm
m 15,700 322,80 5 067,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764222402

VV 15,7"K16 15,700

VV Součet 15,700

346 K 764222435
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 

okapu okapovým plechem střechy rovné rš do 400 mm
m 112,000 433,20 48 518,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764222435

VV 112"K/12 112,000

VV Součet 112,000

347 K 764223452R
Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al 

plechu OS/05
kus 4,000 4 860,00 19 440,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

348 K 764223456
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 

sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový
m 103,000 1 260,00 129 780,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764223456

VV 103"K/21 103,000

VV Součet 103,000

349 K 764224406
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

hliníkového plechu mechanicky kotvené rš do 500 mm
m 15,000 855,70 12 835,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764224406

VV 15"K20 15,000

VV Součet 15,000

350 K 764224407
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

hliníkového plechu mechanicky kotvené rš do 670 mm
m 10,000 1 005,00 10 050,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764224407

VV 10"K19 10,000

VV Součet 10,000

351 K 764321407

Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní 

rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš do 

670 mm

m 47,800 593,50 28 369,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764321407

VV 47,8"K18 47,800

VV Součet 47,800

352 K 764325423

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových 

prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou 

mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 

150 mm

kus 10,000 772,00 7 720,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764325423

VV 2"prostup pro FVE 2,000

VV 8"prostup ZTI 8,000

VV Součet 10,000

353 K 764325425

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových 

prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou 

mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 

300 mm

kus 1,000 1 123,70 1 123,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764325425

VV 1"odvětrání výtahové šachty 1,000

VV Součet 1,000

354 K 764511444

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a 

čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 

330/100 mm

kus 8,000 399,60 3 196,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511444

VV 8"K/24 8,000

VV Součet 8,000

355 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
m 112,000 506,10 56 683,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511602

VV 112"K/22,K/23 112,000

VV Součet 112,000

356 K 764518622

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 

včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 

mm

m 72,000 658,30 47 397,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518622

VV 9*8"K/24 72,000

VV Součet 72,000

Strana 57 z 130

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218604
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764221407
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764222402
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764222435
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764223456
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764224406
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764224407
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764321407
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764325423
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764325425
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511444
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511602
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518622


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

357 K 998764202

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 18 273,294 0,77 14 143,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764202

D 765 Krytina skládaná 147 150,81

358 K 765123111 Ochranný a větrávací pás okapové hrany m 111,225 108,00 12 012,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765123111

VV 38,10*2+13,5*2+8,025 111,225

VV Součet 111,225

359 K 765191001

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné 

podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

m2 720,045 67,50 48 603,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191001

360 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, jednovrstvá 
m2 792,050 105,00 83 165,25 CS ÚRS 2023 02

VV 38,10*(7,278*2)"nová střecha 554,584

VV 13,720*(4,613*2)"nová střecha 126,581

VV 1,0*(6,504*2)"doplnění střechy 13,008

VV 5,450*1,372"doplnění střechy 7,477

VV 1,0*0,41"doplnění střechy 0,410

VV 8,175*2,2"rampa-krček 17,985

VV Součet 720,045

VV 720,045*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 792,050

361 K 998765202

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 437,806 2,34 3 370,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765202

D 766 Konstrukce truhlářské 1 935 835,89

362 K 766000R13 D+M parapet masiv smrk 1,1m PAR01 kus 6,000 2 136,60 12 819,60

VV 6"1.NP 6,000

VV Součet 6,000

363 K 766000R14 D+M parapet masiv smrk 3,0m PAR02 kus 2,000 3 779,10 7 558,20

VV 2"1.NP 2,000

VV Součet 2,000

364 K 766000R15 D+M parapet masiv smrk 2,35m PAR03.A kus 15,000 2 931,30 43 969,50

VV 6"1.NP 6,000

VV 9"2.NP 9,000

VV Součet 15,000

365 K 766000R16 D+M parapet masiv smrk 2,35m PAR03.B kus 6,000 3 546,90 21 281,40

VV 3"1.NP 3,000

VV 3"2.NP 3,000

VV Součet 6,000

366 K 766000R17 D+M parapet masiv smrk 1,2m PAR04.B kus 9,000 2 180,70 19 626,30

VV 7"1.NP 7,000

VV 2"2.NP 2,000

VV Součet 9,000

367 K 766000R18 D+M parapet masiv smrk 1,2m PAR04.A kus 12,000 2 439,90 29 278,80

VV 6"1.NP 6,000

VV 6"2.NP 6,000

VV Součet 12,000

368 K 766000R19 D+M parapet masiv smrk 2,9m PAR05 kus 3,000 3 743,10 11 229,30

VV 3"2.NP 3,000

VV Součet 3,000

369 K 766000R20 D+M parapet masiv smrk 2,95m PAR06 kus 1,000 3 760,20 3 760,20

VV 1"1.NP 1,000

VV Součet 1,000

370 K 766000R21 D+M parapet masiv smrk 1,3m PAR07 kus 1,000 2 217,60 2 217,60

VV 1"1.NP 1,000

VV Součet 1,000

371 K 766000R22 D+M parapet masiv smrk 2,45m PAR08 kus 2,000 2 975,40 5 950,80

VV 2"1.NP 2,000

VV Součet 2,000

372 K 766000R23 D+M okno plastové 1100x2000 P01 kus 6,000 11 880,90 71 285,40

VV 6"1.NP 6,000

VV Součet 6,000

373 K 766000R24 D+M okno plastové 3000x2000 P02 kus 2,000 26 302,50 52 605,00

VV 2"1.NP 2,000

VV Součet 2,000

374 K 766000R25 D+M okno plastové 2350x2000 P03 kus 21,000 21 156,30 444 282,30

VV 9"1.NP 9,000

VV 12"2.NP 12,000

VV Součet 21,000

375 K 766000R26 D+M okno plastové 1200x2000 P04 kus 17,000 11 362,50 193 162,50

VV 11"1.NP 11,000

VV 6"2.NP 6,000

VV Součet 17,000

376 K 766000R27 D+M okno plastové 2900x2000 P05 kus 3,000 25 740,00 77 220,00

VV 3"2.NP 3,000

VV Součet 3,000

377 K 766000R28 D+M okno plastové 1200x2000 P06 kus 1,000 9 383,40 9 383,40

VV 1"scho 1,000

VV Součet 1,000

378 K 766000R29 D+M okno plastové 1200x2500 P07 kus 2,000 11 750,40 23 500,80

VV 2"scho 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

379 K 766000R30 D+M okno plastové 1200x1000 P08 kus 1,000 6 146,10 6 146,10

VV 1"scho 1,000

VV Součet 1,000

380 K 766000R31 D+M okno plastové francouzské 2350x3000 P09 kus 1,000 28 134,00 28 134,00

VV 1"2.NP 1,000

VV Součet 1,000

381 K 766000R32 D+M okno plastové 1100x750 P10 kus 3,000 5 406,30 16 218,90

VV 3"2.NP 3,000

382 K 766000R33 D+M okno plastové 1100x750 P11 kus 4,000 5 768,10 23 072,40

VV 4"1.PP 4,000

VV Součet 4,000

383 K 766000R34
D+M Interiérové dveře 900x1970mm L/D04 včetně 

kování atd.
kus 1,000 10 022,50 10 022,50

384 K 766000R35
D+M Interiérové dveře 800x1970mm P/D05 včetně 

kování atd.
kus 2,000 14 012,50 28 025,00

385 K 766000R36
D+M Interiérové dveře 700x1970mm P/D06 včetně 

kování atd
kus 1,000 9 167,50 9 167,50

386 K 766000R37
D+M Interiérové dveře 800x1970mm L/D07 včetně 

kování atd
kus 1,000 10 022,50 10 022,50

387 K 766000R38
D+M Interiérové dveře 800x1970mm P/D07.1 včetně 

kování atd
kus 1,000 10 022,50 10 022,50

388 K 766600R39
D+M Interiérové dveře 3100x2500mm D08 truhl atyp 

včetně kování, obložky atd
kus 1,000 82 530,00 82 530,00

389 K 766600R40
D+M Interiérové dveře 1800x1970mm D09 truhl atyp 

včetně kování, obložky atd
kus 1,000 40 734,00 40 734,00

390 K 766000R41
D+M Interiérové dveře 1800x1970mm D09.1 truhl atyp 

včetně kování, obložky atd
kus 1,000 40 734,00 40 734,00

391 K 766000R42
D+M Interiérové dveře 900x1970mm P/D10 včetně 

kování atd
kus 1,000 10 022,50 10 022,50

392 K 766000R43
D+M Interiérové dveře 900x1970mm P/D14 včetně 

kování atd
kus 1,000 10 307,50 10 307,50

393 K 766000R44
D+M Interiérové dveře 800x1970mm P/D15 včetně 

kování atd.
kus 1,000 12 302,50 12 302,50

394 K 766000R45
D+M Interiérové dveře 700x1970mm L/D16 včetně 

kování atd.
kus 1,000 9 737,50 9 737,50

395 K 766000R46
D+M Interiérové dveře 700x1970mm P/D17 včetně 

kování atd.
kus 1,000 7 457,50 7 457,50

396 K 766000R47
D+M Interiérové dveře 1000x1970mm posuvné D18 

včetně kování atd.
kus 3,000 11 780,00 35 340,00

397 K 766000R48
D+M Interiérové dveře 800x1970mm L/D20 včetně 

kování atd.
kus 1,000 10 022,50 10 022,50

398 K 766000R49
D+M Interiérové dveře 800x1970mm L/D21 včetně 

kování atd.
kus 1,000 12 302,50 12 302,50

399 K 766000R50
D+M Interiérové dveře 800x1970mm L/D22 včetně 

kování atd.
kus 1,000 9 737,50 9 737,50

400 K 766000R51
D+M Interiérové dveře 800x1970mm P/D23včetně 

kování atd.
kus 2,000 12 302,50 24 605,00

401 K 766000R52
D+M Interiérové dveře 800x1970mm P/D24 včetně 

kování atd.
kus 1,000 11 732,50 11 732,50

402 K 766000R53
D+M Interiérové dveře 700x1970mm P/D25 včetně 

kování atd.
kus 3,000 8 882,50 26 647,50

403 K 766000R54
D+M Interiérové dveře 700x1970mm L/D26 včetně 

kování atd.
kus 2,000 8 882,50 17 765,00

404 K 766000R55
D+M Interiérové dveře 700x1970mm P/D27 včetně 

kování atd.
kus 1,000 9 737,50 9 737,50

405 K 766000R56
D+M Interiérové dveře 800x1970mm L/D28 včetně 

kování atd.
kus 2,000 11 732,50 23 465,00

406 K 766000R57
D+M Interiérové dveře 1450x1970mm D31 včetně 

kování atd.
kus 5,000 26 885,00 134 425,00

407 K 766000R58
D+M Interiérové dveře 900x1970mm L/D32 včetně 

kování atd.
kus 1,000 12 587,50 12 587,50

408 K 766000R59
D+M Interiérové dveře 800x1970mm EW15/DP3-C 

L/D33 včetně kování atd.
kus 1,000 14 202,50 14 202,50

409 K 766000R60
D+M Interiérové dveře 800x1970mm L/D34 včetně 

kování atd.
kus 2,000 11 447,50 22 895,00

410 K 766000R61
D+M Interiérové dveře 800x1970mm P/D35 včetně 

kování atd.
kus 1,000 11 447,50 11 447,50

411 K 766000R62
D+M Interiérové dveře 800x1970mm L/D36 včetně 

kování atd.
kus 1,000 11 447,50 11 447,50

412 K 766000R63
D+M Interiérové dveře 800x1970mm P/D37 včetně 

kování atd.
kus 3,000 14 107,50 42 322,50

413 K 766000R64
D+M Interiérové dveře 700x1970mm P/D38 včetně 

kování atd.
kus 1,000 14 107,50 14 107,50

414 K 766000R65
D+M Interiérové dveře 700x1970mm P/D39 včetně 

kování atd.
kus 2,000 10 592,50 21 185,00

415 K 766000R66
D+M Interiérové dveře 700x1970mm L/D40 včetně 

kování atd.
kus 2,000 10 592,50 21 185,00

416 K 766000R67
D+M Interiérové dveře 800x1970mm L/D41 včetně 

kování atd.
kus 1,000 8 312,50 8 312,50

417 K 766000R68
D+M Interiérové dveře 800x1970mm P/D42 včetně 

kování atd.
kus 1,000 8 312,50 8 312,50

418 K 766000R69
D+M Půdní schody s dřevěným žebříkem EI30/DP1 

OS/04 komplet dle popisu
kus 3,000 13 811,40 41 434,20

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

419 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 19 290,072 0,35 6 828,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 3 017 841,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

420 K 767000R21
D+M mříž anglický dvorek včetně rámečku zinkování 

Z/01 1200x600mm
kus 4,000 1 500,00 6 000,00

421 K 767000R22 D+M madlo ocel, komaxit černá Z/02 m 64,000 504,00 32 256,00

422 K 767000R23 D+M zábradlí ocel, komaxit, černá Z/03 1600x900mm kus 1,000 9 180,00 9 180,00

423 K 767000R24
D+M zábradlí ocel, zinkování, komaxit černá Z/04 

2600x1100mm
kus 1,000 16 380,00 16 380,00

424 K 767000R25
D+M zábradlí rampa, zinkování, komaxit černá Z/05 

18,5m + 3,6m
kpl 1,000 143 262,00 143 262,00

425 K 767000R26
D+M zábradlí u vstupů zinkování, komaxit černá Z/06 

celkový rozměr 6080mmx1000mm
kus 1,000 40 320,00 40 320,00

426 K 767000R27
D+M zábradlí u vnitřní bezbariérové rampy Z/07 

1520mm
kus 1,000 10 710,00 10 710,00

427 K 767000R28 D+M zábradlí u rampy otevíravé Z/08 2750mm kus 1,000 18 540,00 18 540,00

428 K 767000R29 D+M ocelový L profil Z/09 3750mm kus 1,000 1 710,00 1 710,00

429 K 767000R01
D+M Hliníková sestava 1610x2175mm EI30/DP3-C 

D01
kus 1,000 100 931,40 100 931,40

430 K 767000R02
D+M Hliníková sestava 1560x2175mm EI30/DP3-C 

D02
kus 1,000 99 909,00 99 909,00

431 K 767000R03 D+M Hliníková sestava 3000x3000mm D03 kus 1,000 185 161,50 185 161,50

432 K 767000R04
D+M Hliníková sestava 1500x2175mm EI30/DP1-C 

D11
kus 1,000 99 567,00 99 567,00

433 K 767000R05
D+M Hliníková sestava 1560x2175mm EI/W30/DP1-C 

D12
kus 2,000 100 828,80 201 657,60

434 K 767000R06
D+M Hliníková sestava 2200x3000mm EI15/DP3-C 

D30
kus 2,000 145 207,80 290 415,60

435 K 767000R07
D+M Interiérové dveře 1650x1970mm EI/W/30/DP1-C 

D13 včetně kování atd
kus 2,000 98 250,30 196 500,60

436 K 767000R08
D+M Interiérové dveře 800x1970mm EI30/DP1-C 

L/D19 včetně kování atd
kus 1,000 54 868,50 54 868,50

437 K 767000R09
D+M Hliníková sestava - vstupní 3000x2850mm 

EX/D01
kus 1,000 132 781,50 132 781,50

438 K 767000R10
D+M Hliníková sestava - vstupní 2350x2850mm 

EX/D02
kus 2,000 89 778,60 179 557,20

439 K 767000R11
D+M Hliníková sestava - vstupní 1450x2850mm 

EX/D03
kus 1,000 76 513,50 76 513,50

440 K 767000R12
D+M Hliníková sestava - vstupní 3000x2100mm 

EI15/DP1-CEX/D04
kus 1,000 125 139,60 125 139,60

441 K 767000R13
D+M Hliníková sestava - vstupní 8175x2900mm 

EX/D05
kus 1,000 394 164,00 394 164,00

442 K 767000R30 D+M Hliníková sestava 2200x2710mm EX/D06 kus 1,000 82 422,00 82 422,00

443 K 767531111
Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo 

plastových
m2 17,700 122,00 2 159,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111

444 M 69752001 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 16,500 7 776,00 128 304,00 CS ÚRS 2023 02

VV 3,0*3,0"OS/01 9,000

VV 3,0*2,0"OS/02 6,000

VV Součet 15,000

VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

445 M 69752003 rohož vstupní provedení hliník super 27 mm m2 2,700 10 881,00 29 378,70 CS ÚRS 2023 02

VV 3,0*0,9"OS/07 2,700

VV Součet 2,700

446 K 767531121
Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu 

mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů
m 29,800 107,20 3 194,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531121

447 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 32,780 333,00 10 915,74 CS ÚRS 2023 02

VV 3,0*4"OS/01 12,000

VV 3,0*2+2,0*2"OS/02 10,000

VV 3,0*2+0,9*2"OS/07 7,800

VV Součet 29,800

VV 29,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,780

448 K 767000R14
D+M světlovod OS/06 komplet dle výpisu prvků 

EI15/DP1
kus 4,000 29 070,00 116 280,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

449 K 767000R15 D+M informační panel - OS/08 kus 1,000 6 300,00 6 300,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

450 K 767000R16 D+M tabulka výtah dle výpisu ostatnách prvků kus 3,000 150,00 450,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

451 K 767000R17 D+M tabulky polepy dle výpisu ostatních prvků kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

452 K 767881128

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 

samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 

vedením do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, 

kotvení svrchní, objímkou

kus 3,000 301,70 905,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881128

453 M 70921355
kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce pomocí 16ti 

vrutů dl 300mm
kus 3,000 1 767,20 5 301,60 CS ÚRS 2023 02

VV 1+2"U4 3,000

VV Součet 3,000

454 M 709000R01 Ztužující trubka kus 2,000 12 600,00 25 200,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

455 K 767881132

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 

samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 

vedením na šikmé střechy (přes 15 °) se střešní 

krytinou drážkovanou

kus 28,000 357,40 10 007,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881132
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456 M 70921427
kotvicí bod koncový na úsecích s nerezovým lanem pro 

falcované střechy 
kus 4,000 4 777,50 19 110,00 CS ÚRS 2023 02

VV 4"U2 4,000

VV Součet 4,000

457 M 70921430
kotvicí bod mezilehlý na úsecích s nerezovým lanem 

pro falcované střechy
kus 2,000 4 777,50 9 555,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2"U3 2,000

VV Součet 2,000

458 M 70921424 kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou kus 22,000 4 777,50 105 105,00 CS ÚRS 2023 02

VV 22"U1 22,000

VV Součet 22,000

459 K 767881161

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 

určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 

poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení 

lana k nástavcům

kus 43,000 411,60 17 698,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881161

460 M 31452201
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 

permanentní kotvicí vedení tl 8mm
m 43,000 210,00 9 030,00 CS ÚRS 2023 02

VV 43 43,000

VV Součet 43,000

461 K 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 29 998,421 0,60 17 999,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic 1 300 951,23

462 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 596,598 36,00 21 477,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV "1.PP

VV 12,93+2,075*1,54"N-S.01 chodba+schodiště 16,126

VV (1,6*9+1,54*6)*0,31"N-S.01 schodiště 7,328

VV (1,6*10+1,54*7)*0,15"N-S.01 schodiště 4,017

VV 33,92"N-S.03 technická místnost VZT 33,920

VV 23,07"N-S.04 technická místnost vyt 23,070

VV 12,62"N-S.27 chodba 12,620

VV 9,66"N-S.28 chodba 9,660

VV 71,27"N-S.05 šatna chlapcí 71,270

VV 2,93"N-S.06 předsíň 2,930

VV 4,16"N-S.07 Wc invalidé 4,160

VV 3,21"N-S.08 předsíň WC chlapci 3,210

VV 8,93"N-S.09 WC chlapci 8,930

VV 1,60"N-S.10 WC chlapci 1,600

VV 30,77"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé 30,770

VV 4,96"N-S.12 předsíň WC dívky 4,960

VV 1,69"N-S.13 WC dívky 1,690

VV 1,59"N-S.14 WC dívky 1,590

VV 3,11"N-S.15 předsíň WC chlapci 3,110

VV 5,11"N-S.16 WC chlapci 5,110

VV 1,74"N-S.17 WC chlapci 1,740

VV 1.73"N-S.18 WC chlapci 1,730

VV 3,93"N-S.19 hygienická kabinka dívky 3,930

VV 6,69"N-S.20 úklid 6,690

VV 8,75"N-S.21 šatna dívky + invalidé 8,750

VV 5,36"N-S.22 umývárna dívky + invalidé 5,360

VV 5,42"N-S.23 umývárna učitelé 5,420

VV 8,74"N-S.24 šatna učitelé 8,740

VV 1,58"N-S.30 WC učitelé 1,580

VV "1.NP

VV 1,7*3,37"vstup 5,729

VV 15,50-(3,0*3,0)"N-1.01 zádveří 6,500

VV 3,39*3,76+1,915*1,610+1,6*1,87*2"N-1.02 chodba+ schodiště 21,814

VV 0,31*1,6*9+0,31*1,6*6+0,31*1,6*9"N-1.02 schodiště 11,904

VV 0,15*1,6*10*2+0,15*1,6*7"N-1.02 schodiště 6,480

VV 21,16-2,0*3,0"N-1.05 sklad materiálu 15,160

VV 12,11"N-1-09 příruční sklad 12,110

VV 2,52"N-1.13 úklid 2,520

VV 1,40"N-1.14 předsíň 1,400

VV 1,28"N-1.15 WC učitelé 1,280

VV "2.NP

VV 12,96"N-2.01 chodba 12,960

VV 4,71"N-2.02 předsíň chlapci 4,710

VV 7,70"N-2.03 WC chlapci 7,700

VV 1,61"N-2.04 WC chlapci 1,610

VV 1,61"N-2.05 WC chlapci 1,610

VV 2,61"N-2.06 úklidová místnost 2,610

VV 1,87"N-2.07 předsíň WC dívky 1,870

VV 1,83"N-2.08 WC dívky 1,830

VV 109,15"N-2.14 zámečnická dílna 109,150

VV 18,04"N-2.15 sklad pomůcek zám.dílny 18,040

VV 42,77"N-2.19 chodba 42,770

VV 12,81"N-2.20 chodba 12,810

VV 1,74"N-2.21 přesíň WC 1,740

VV 2,28"N-2.22 WC učitelé 2,280

VV Součet 596,598

463 K 771274124

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 

lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic 

reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 300 do 350 mm

m 62,040 448,80 27 843,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274124

464 M 59761089 schodovka keramická  R11 m 68,244 410,40 28 007,34 CS ÚRS 2023 02

VV "1.PP

VV 1,6*9+1,54*6"N-S.01 schodiště 23,640

VV "1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,6*9+1,6*6+1,6*9"N-1.02 schodiště 38,400

VV Součet 62,040

VV 62,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,244

465 K 771274231

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 

lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic 

hladkých, výšky do 150 mm

m 26,780 140,60 3 765,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274231

VV 1,6*10+1,54*7"N-S.01 schodiště 26,780

VV Součet 26,780

466 M 59761118R dlažba keramická  2-4ks/m2 m2 54,300 576,00 31 276,80

VV "1.PP

VV (1,6*10+1,54*7)*0,15"N-S.01 schodiště 4,017

VV "1.NP

VV 1,6*10*2+1,6*7"N-1.02 schodiště 43,200

VV Součet 47,217

VV 47,217*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 54,300

467 K 771474113

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 

90 do 120 mm

m 576,700 99,90 57 612,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113

468 M 59761187 sokl keramický  tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm m 634,370 311,40 197 542,82 CS ÚRS 2023 02

VV "1.PP

VV

3,76*2+6,950*2+2,25*2-

(1,41+1,65+1,35+0,8+1,2+1,6)+2,075+1,45+0,485"N-S.01 

chodba + schodiště

21,920

VV
10,2*2+7,12*2+0,4*4+0,6*2+0,1*4-(0,9*2+0,8)"N-S.05 šatna 

chlapcí
35,240

VV 2,535*2+3,65*2-(0,9+1,0)"N-S.21 šatna dívky + invalidé 10,470

VV 3,4*2+2,535*2-(0,7+0,8)"N-S.24 šatna učitelé 10,370

VV 6,01*2+2,16*2-(1,41+0,9+0,8+1,41+1,65)"N-S.27 chodba 10,170

VV 6,34*2+1,5*2-(0,8*3+0,9)"N-S.28 chodba 12,380

VV "1.NP

VV "stěrka

VV
(11,91*2+6,0*2-1,46+0,15*2+0,9+0,15*2-

1,8+0,15*2+0,31*2)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna
34,980

VV

(10,71*2+7,71*2-

1,8*2+0,15*2*2+0,16*4+0,4*2+0,6*2+0,4+0,76*2)"N-1.04 

truhlárna - strojní dílna

38,400

VV

(13,385+19,460+4,730+1,93*2+1,830+2,01+6,10+1,56+0,25+

0,75+0,4+0,15+3,03+2,160+8,62+4,85-2,0+0,45*2-3,1+0,45*2-

2,25)"N-1.06 zámečnická dílna

67,595

VV
(0,25*2-1,41+0,15*2-1,75+0,25*2-0,9-0,8*2-

0,9+0,4*4+0,6*4)"N-1.06 zámečnická dílna
-1,260

VV "dlažba

VV 1,5*2+3,37-2,2+0,2*2"vstup 4,570

VV (3,76*24,0*2-3,0*2+0,25*2)"N-1.01 zádveří 174,980

VV
(3,39+3,76+1,78+1,915+1,610+2,4+1,6*2+1,87*2+0,27*2-1,41-

1,46-3,0-1,2+0,15*6)"N-1.02 chodba+ schodiště
16,165

VV (2,9*2+7,170*2-2,25-1,8-0,9+0,25*2)"N-1.05 sklad materiálu 15,690

VV (4,6*2+2,6*2-0,8+0,15*2)"N-1-09 příruční sklad 13,900

VV "2.NP

VV 2,2*2+5,9+2,4-1,6-1,6-1,2+0,15*4"N-2.01 chodba 8,900

VV 13,66*2+8,01*2-0,9+0,15*2"N-2.14 zámečnická dílna 42,740

VV 4,25*2+4,245*2-0,8+0,15*2"N-2.15 sklad pomůcek zám.dílny 16,490

VV 19,425*2+2,2*2-0,9-0,8*4-1,45*2-1,6"N-2.19 chodba 34,650

VV 5,825*2+2,2*2-0,8*4-1,45*2-1,6"N-2.20 chodba 8,350

VV Součet 576,700

VV 576,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 634,370

469 K 771474133

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem schodišťových 

stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm

m 37,380 180,00 6 728,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474133

470 M 59761187 sokl keramický  tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm m 41,118 311,40 12 804,15 CS ÚRS 2023 02

VV "1.PP

VV 9*0,31*2+6*0,31*2+10*0,15*2+7*0,15*2"N-S.01  schodiště 14,400

VV "1.NP

VV 0,31*2*9+0,31*2*6+0,31*2*9"N-1.02 schodiště 14,880

VV 0,15*2*10*2+0,15*2*7"N-1.02 schodiště 8,100

VV Součet 37,380

VV 37,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,118

471 K 771574473

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké 

mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 2 do 4 

ks/m2

m2 249,905 714,60 178 582,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574473

472 M 59761118 dlažba keramická  R11 tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 281,072 576,00 161 897,47

VV "1.PP

VV 12,93+2,075*1,54"N-S.01 chodba + schodiště 16,126

VV 12,62"N-S.27 chodba 12,620

VV 9,66"N-S.28 chodba 9,660

VV "1.NP

VV 15,50-(3,0*3,0)"N-1.01 zádveří 6,500

VV 3,39*3,76+1,915*1,610+1,6*1,87*2"N-1.02 chodba+ schodiště 21,814

VV "2.NP

VV 12,96"N-2.01 chodba 12,960

VV 109,15"N-2.14 zámečnická dílna 109,150

VV 42,77"N-2.19 chodba 42,770

VV 12,81"N-2.20 chodba 12,810

VV Součet 244,410

VV 244,41*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 281,072

473 M 59761172
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 

exteriéru R12
m2 5,495 526,50 2 893,12 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,5*3,37+0,2*2,2"vstup 5,495

VV Součet 5,495

474 K 771574476

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké 

mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 

ks/m2

m2 316,730 527,40 167 043,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574476

475 M 59761174 dlažba keramická  R11 tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 364,240 310,50 113 096,52 CS ÚRS 2023 02

VV "1.PP

VV 71,27"N-S.05 šatna chlapcí 71,270

VV 2,93"N-S.06 předsíň 2,930

VV 4,16"N-S.07 Wc invalidé 4,160

VV 3,21"N-S.08 předsíň WC chlapci 3,210

VV 8,93"N-S.09 WC chlapci 8,930

VV 1,60"N-S.10 WC chlapci 1,600

VV 30,77"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé 30,770

VV 4,96"N-S.12 předsíň WC dívky 4,960

VV 1,69"N-S.13 WC dívky 1,690

VV 1,59"N-S.14 WC dívky 1,590

VV 3,11"N-S.15 předsíň WC chlapci 3,110

VV 5,11"N-S.16 WC chlapci 5,110

VV 1,74"N-S.17 WC chlapci 1,740

VV 1.73"N-S.18 WC chlapci 1,730

VV 3,93"N-S.19 hygienická kabinka dívky 3,930

VV 6,69"N-S.20 úklid 6,690

VV 8,75"N-S.21 šatna dívky + invalidé 8,750

VV 5,36"N-S.22 umývárna dívky + invalidé 5,360

VV 5,42"N-S.23 umývárna učitelé 5,420

VV 8,74"N-S.24 šatna učitelé 8,740

VV 1,58"N-S.30 WC učitelé 1,580

VV 33,92"N-S.03 technická místnost VZT 33,920

VV 23,07"N-S.04 technická místnost vyt 23,070

VV "1.NP

VV 2,52"N-1.13 úklid 2,520

VV 1,40"N-1.14 předsíň 1,400

VV 1,28"N-1.15 WC učitelé 1,280

VV 21,16-2,0*3,0"N-1.05 sklad materiálu 15,160

VV 12,11"N-1-09 příruční sklad 12,110

VV "2.NP

VV 4,71"N-2.02 předsíň chlapci 4,710

VV 7,70"N-2.03 WC chlapci 7,700

VV 1,61"N-2.04 WC chlapci 1,610

VV 1,61"N-2.05 WC chlapci 1,610

VV 2,61"N-2.06 úklidová místnost 2,610

VV 1,87"N-2.07 předsíň WC dívky 1,870

VV 1,83"N-2.08 WC dívky 1,830

VV 1,74"N-2.21 přesíň WC 1,740

VV 2,28"N-2.22 WC učitelé 2,280

VV 18,04"N-2.15 sklad pomůcek zám.dílny 18,040

VV Součet 316,730

VV 316,73*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 364,240

476 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 104,200 375,30 39 106,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112

VV "1.PP

VV 4,16"N-S.07 Wc invalidé 4,160

VV 3,21"N-S.08 předsíň WC chlapci 3,210

VV 8,93"N-S.09 WC chlapci 8,930

VV 30,77"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé 30,770

VV 4,96"N-S.12 předsíň WC dívky 4,960

VV 3,11"N-S.15 předsíň WC chlapci 3,110

VV 5,11"N-S.16 WC chlapci 5,110

VV 3,93"N-S.19 hygienická kabinka dívky 3,930

VV 6,69"N-S.20 úklid 6,690

VV 5,36"N-S.22 umývárna dívky + invalidé 5,360

VV 5,42"N-S.23 umývárna učitelé 5,420

VV "1.NP

VV 2,52"N-1.13 úklid 2,520

VV 1,40"N-1.14 předsíň 1,400

VV "2.NP

VV 4,71"N-2.02 předsíň chlapci 4,710

VV 7,70"N-2.03 WC chlapci 7,700

VV 2,61"N-2.06 úklidová místnost 2,610

VV 1,87"N-2.07 předsíň WC dívky 1,870

VV 1,74"N-2.21 přesíň WC 1,740

VV Součet 104,200

477 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 1 497,144 54,00 80 845,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115

VV "1.PP

VV 3,76*2+6,950*2+2,25*2"N-S.01 chodba + schodiště 25,920

VV 6,21*2+6,02*2"N-S.03 technická místnost VZT 24,460

VV 3,76*2+6,21*2"N-S.04 technická místnost vyt 19,940

VV 10,2*2+7,12*2+0,4*4+0,6*2+0,1*4"N-S.05 šatna chlapcí 37,840

VV 1,22*2+2,4*2"N-S.06 předsíň 7,240

VV 2,0*2+2,4*2"N-S.07 Wc invalidé 8,800

VV 1,0*2+3,36*2"N-S.08 předsíň WC chlapci 8,720

VV 3,36*2+3,440*2"N-S.09 WC chlapci 13,600

VV 1,0*2+1,74*2"N-S.10 WC chlapci 5,480

VV
5,370*2+5,940*2+0,95*2*2*6+3,0*2+1,545*2"N-S.11 

umývárna chlapci + invalidé
54,510

VV 2,115*2+2,345*2"N-S.12 předsíň WC dívky 8,920

VV 1,0*2+1,84*2"N-S.13 WC dívky 5,680

VV 1,0*2+1,74*2"N-S.14 WC dívky 5,480

VV 1,97*2+1,585*2"N-S.15 předsíň WC chlapci 7,110

VV 1,965*2+2,6*2"N-S.16 WC chlapci 9,130

VV 1,98*2+0,95*2"N-S.17 WC chlapci 5,860

VV 1,98*2+0,945*2"N-S.18 WC chlapci 5,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,99*2+2,150*2"N-S.19 hygienická kabinka dívky 8,280

VV 1,6*2+4,18*2"N-S.20 úklid 11,560

VV 2,535*2+3,65*2"N-S.21 šatna dívky + invalidé 12,370

VV 2,86*2+1,9*2"N-S.22 umývárna dívky + invalidé 9,520

VV 1,9*2+1,865*2+429*2+0,95*2"N-S.23 umývárna učitelé 867,430

VV 3,4*2+2,535*2"N-S.24 šatna učitelé 11,870

VV 6,01*2+2,16*2"N-S.27 chodba 16,340

VV 6,34*2+1,5*2"N-S.28 chodba 15,680

VV 1,9*2+0,905*2"N-S.30 WC učitelé 5,610

VV "1.NP

VV 4,0*2+3,760*2"N-1.01 zádveří 15,520

VV
(3,39+3,76+1,78+1,915+1,610+2,4+1,6*2+1,87*2+0,27*2)"N-

1.02 chodba+ schodiště
22,335

VV (2,9*2+7,170*2)"N-1.05 sklad materiálu 20,140

VV (4,6*2+2,6*2)"N-1-09 příruční sklad 14,400

VV 2,02*2+1,25*2"N-1.13 úklid 6,540

VV 1,5*2+0,93*2"N-1.14 předsíň 4,860

VV 1,350*2+0,95*2"N-1.15 WC učitelé 4,600

VV "2.NP

VV 5,9*2+2,2*2"N-2.01 chodba 16,200

VV 2,255*2+2,09*2"N-2.02 předsíň chlapci 8,690

VV 3,82*2+2,015*2"N-2.03 WC chlapci 11,670

VV 1,84*2+0,95*2"N-2.04 WC chlapci 5,580

VV 1,84*2+0,95*2"N-2.05 WC chlapci 5,580

VV 2,09*2+1,25*2"N-2.06 úklidová místnost 6,680

VV 2,015*2+1,0*2"N-2.07 předsíň WC dívky 6,030

VV 2,015*0,975*2"N-2.08 WC dívky 3,929

VV 13,660*2+8,01*2"N-2.14 zámečnická dílna 43,340

VV 4,25*2+4,245*2"N-2.15 sklad pomůcek zám.dílny 16,990

VV 19,425*2+2,2*2"N-2.19 chodba 43,250

VV 5,825*2+2,2*2"N-2.20 chodba 16,050

VV 1,61*2+1,0*2"N-2.21 přesíň WC 5,220

VV 1,61*2+1,56*2"N-2.22 WC učitelé 6,340

VV Součet 1 497,144

478 K 771591264
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 

mezi podlahou a stěnu
m 201,990 129,60 26 177,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264

VV "1.PP

VV 1,85*2+2,1*2"N-S.07 Wc invalidé 7,900

VV 3,36*2+1,0*2"N-S.08 předsíň WC chlapci 8,720

VV 3,44*2+3,36*2"N-S.09 WC chlapci 13,600

VV
5,94*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2"N-S.11 umývárna 

chlapci + invalidé
54,670

VV 2,115*2+2,345*2"N-S.12 předsíň WC dívky 8,920

VV 1,965*2+1,585*2"N-S.15 předsíň WC chlapci 7,100

VV 1,965*2+2,6*2"N-S.16 WC chlapci 9,130

VV 1,830*2+2,150*2"N-S.19 hygienická kabinka dívky 7,960

VV 4,18*2+1,6*2"N-S.20 úklid 11,560

VV 2,86*2+1,9*2"N-S.22 umývárna dívky + invalidé 9,520

VV 1,86*2+1,9*2+1,9*2+0,95*2"N-S.23 umývárna učitelé 13,220

VV "1.NP

VV 2,02*2+1,25*2"N-1.13 úklid 6,540

VV 1,5*2+0,93*2"N-1.14 předsíň 4,860

VV "2.NP

VV 2,255*2+2,09*2"N-2.02 předsíň chlapci 8,690

VV 3,82*2+2,015*2"N-2.03 WC chlapci 11,670

VV 1,25*2+2,09*2"N-2.06 úklidová místnost 6,680

VV 2,015*2+1,0*2"N-2.07 předsíň WC dívky 6,030

VV 1,610*2+1,0*2"N-2.21 přesíň WC 5,220

VV Součet 201,990

479 K 781492251
Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 

flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího
m 609,510 70,20 42 787,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251

480 M 19416014 lišta ukončovací nerezová 8mm m 639,986 122,40 78 334,29 CS ÚRS 2023 02

VV "1.PP

VV 9*0,31*2+6*0,31*2+10*0,15*2+7*0,15*2"N-S.01  schodiště 14,400

VV

3,76*2+6,950*2+2,25*2-

(1,41+1,65+1,35+0,8+1,2+1,6)+2,075+1,45+0,485"N-S.01 

chodba + schodiště

21,920

VV
10,2*2+7,12*2+0,4*4+0,6*2+0,1*4-(0,9*2+0,8)"N-S.05 šatna 

chlapcí
35,240

VV 2,535*2+3,65*2-(0,9+1,0)"N-S.21 šatna dívky + invalidé 10,470

VV 3,4*2+2,535*2-(0,7+0,8)"N-S.24 šatna učitelé 10,370

VV 6,01*2+2,16*2-(1,41+0,9+0,8+1,41+1,65)"N-S.27 chodba 10,170

VV 6,34*2+1,5*2-(0,8*3+0,9)"N-S.28 chodba 12,380

VV "1.NP

VV (3,76*24,0*2-3,0*2+0,25*2)"N-1.01 zádveří 174,980

VV
(3,39+3,76+1,78+1,915+1,610+2,4+1,6*2+1,87*2+0,27*2-1,41-

1,46-3,0-1,2+0,15*6)"N-1.02 chodba+ schodiště
16,165

VV 0,31*2*9+0,31*2*6+0,31*2*9"N-1.02 schodiště 14,880

VV 0,15*2*10*2+0,15*2*7"N-1.02 schodiště 8,100

VV
(11,91*2+6,0*2-1,46+0,15*2+0,9+0,15*2-

1,8+0,15*2+0,31*2)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna
34,980

VV

(10,71*2+7,71*2-

1,8*2+0,15*2*2+0,16*4+0,4*2+0,6*2+0,4+0,76*2)"N-1.04 

truhlárna - strojní dílna

38,400

VV (2,9*2+7,170*2-2,25-1,8-0,9+0,25*2)"N-1.05 sklad materiálu 15,690

VV

(13,385+19,460+4,730+1,93*2+1,830+2,01+6,10+1,56+0,25+

0,75+0,4+0,15+3,03+2,160+8,62+4,85-2,0+0,45*2-3,1+0,45*2-

2,25)"N-1.06 zámečnická dílna

67,595

VV
(0,25*2-1,41+0,15*2-1,75+0,25*2-0,9-0,8*2-

0,9+0,4*4+0,6*4)"N-1.06 zámečnická dílna
-1,260

VV (4,6*2+2,6*2-0,8+0,15*2)"N-1-09 příruční sklad 13,900

VV "2.NP

VV 2,2*2+5,9+2,4-1,6-1,6-1,2+0,15*4"N-2.01 chodba 8,900

VV 13,66*2+8,01*2-0,9+0,15*2"N-2.14 zámečnická dílna 42,740

VV 4,25*2+4,245*2-0,8+0,15*2"N-2.15 sklad pomůcek zám.dílny 16,490
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VV 19,425*2+2,2*2-0,9-0,8*4-1,45*2-1,6"N-2.19 chodba 34,650

VV 5,825*2+2,2*2-0,8*4-1,45*2-1,6"N-2.20 chodba 8,350

VV Součet 609,510

VV 609,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 639,986

481 K 998771202

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 12 778,226 1,81 23 128,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771202

D 776 Podlahy povlakové 430 472,83

482 K 776111112
Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 

betonového
m2 360,510 31,50 11 356,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112

VV "1.NP

VV 24,97"N-1.10 výdejna 24,970

VV "2.NP

VV 39,28"N-2.09 denní místnost žáci 39,280

VV 65,53"N-2.10 odborná učebna - měření 65,530

VV 13,02"N-2.11 sklad el. pomůcek 13,020

VV 67,20"N-2.12 odbodná učebna - elektro 67,200

VV 87,99"N-2.13 odborná učebna - automatizace 87,990

VV 36,08"N-2.16 zázemí učitelé (sborovna) 36,080

VV 6,83"N-2.17 kuchyňka 6,830

VV 19,61"N-2.18 kancelář vedoucího 19,610

VV Součet 360,510

483 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 721,020 31,50 22 712,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112

VV "1.NP

VV 2*24,97"N-1.10 výdejna 49,940

VV "2.NP

VV 2*39,28"N-2.09 denní místnost žáci 78,560

VV 2*65,53"N-2.10 odborná učebna - měření 131,060

VV 2*13,02"N-2.11 sklad el. pomůcek 26,040

VV 2*67,20"N-2.12 odbodná učebna - elektro 134,400

VV 2*87,99"N-2.13 odborná učebna - automatizace 175,980

VV 2*36,08"N-2.16 zázemí učitelé (sborovna) 72,160

VV 2*6,83"N-2.17 kuchyňka 13,660

VV 2*19,61"N-2.18 kancelář vedoucího 39,220

VV Součet 721,020

484 K 776141111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
m2 360,510 202,50 73 003,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111

VV "1.NP

VV 24,97"N-1.10 výdejna 24,970

VV "2.NP

VV 39,28"N-2.09 denní místnost žáci 39,280

VV 65,53"N-2.10 odborná učebna - měření 65,530

VV 13,02"N-2.11 sklad el. pomůcek 13,020

VV 67,20"N-2.12 odbodná učebna - elektro 67,200

VV 87,99"N-2.13 odborná učebna - automatizace 87,990

VV 36,08"N-2.16 zázemí učitelé (sborovna) 36,080

VV 6,83"N-2.17 kuchyňka 6,830

VV 19,61"N-2.18 kancelář vedoucího 19,610

VV Součet 360,510

485 K 776221111R Montáž podlahovin lepením lepidlem z pásů m2 360,510 171,00 61 647,21

486 M 28411140R
Heterogenní protiskluzná tl 2,00mm  třída zátěže 34/43, 

protiskluznost R10
m2 396,561 540,00 214 142,94

VV "1.NP

VV 24,97"N-1.10 výdejna 24,970

VV "2.NP

VV 39,28"N-2.09 denní místnost žáci 39,280

VV 65,53"N-2.10 odborná učebna - měření 65,530

VV 13,02"N-2.11 sklad el. pomůcek 13,020

VV 67,20"N-2.12 odbodná učebna - elektro 67,200

VV 87,99"N-2.13 odborná učebna - automatizace 87,990

VV 36,08"N-2.16 zázemí učitelé (sborovna) 36,080

VV 6,83"N-2.17 kuchyňka 6,830

VV 19,61"N-2.18 kancelář vedoucího 19,610

VV Součet 360,510

VV 360,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 396,561

487 K 776411112
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 

100 mm
m 204,193 76,50 15 620,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411112

VV "1.NP

VV (2,6*2+4,6*2-0,8+0,15*2)"N-1.10 výdejna 13,900

VV "2.NP

VV (5,97*2+6,585*2-1,450)"N-2.09 denní místnost žáci 23,660

VV
(10,0*2+6,585*2-1,45-0,9+0,15*2+0,15*2)"N-2.10 odborná 

učebna - měření
31,420

VV (2,7*2+4,835*2-0,8*2+0,15*2)"N-2.11 sklad el. pomůcek 13,770

VV
(10,83*2+6,585*2-0,8-1,45*2+0,15*2+0,15*2)"N-2.12 odbodná 

učebna - elektro
31,730

VV
(13,4*2+6,585*2-2,215-1,45*2+0,15*4+0,25*2+0,15*4)"N-2.13 

odborná učebna - automatizace
36,555

VV
(8,460*2+4,245*2-0,8+0,15*2)"N-2.16 zázemí učitelé 

(sborovna)
24,910

VV (1,65*2+4,252*2+0,15*2-0,8)"N-2.17 kuchyňka 11,304

VV (4,620*2+4,252*2-0,8)"N-2.18 kancelář vedoucího 16,944

VV Součet 204,193

488 M 28411010R
lišta soklová dle OS/03 včetně montážních a 

spojovacích prvků
m 208,277 126,00 26 242,90

VV 204,193*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 208,277

489 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 23,480 81,00 1 901,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421311
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

490 M 59054130 profil přechodový nerezový samolepící 35mm m 23,950 117,00 2 802,15 CS ÚRS 2023 02

VV 1,41"1PP 1,410

VV 2,0+3,1+0,8+0,8+0,8+0,8+1,41+1,46+0,9+1,8"1.NP 13,870

VV 1,45+0,8+0,8+0,8+1,45+1,45+1,45"2.NP 8,200

VV Součet 23,480

VV 23,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,950

491 K 998776202

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 4 294,293 0,24 1 043,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776202

D 777 Podlahy lité 1 234 707,47

492 K 777111123
Příprava podkladu před provedením litých podlah 

obroušení strojní
m2 789,105 61,70 48 687,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111123

VV "1.PP

VV 145,46"N-S.02 sklad přířezů 145,460

VV "1.NP

VV 71,28"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 71,280

VV 76,11"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 76,110

VV 164,54"N-1.06 zámečnická dílna 164,540

VV 21,32"N-1.07 svařovna 21,320

VV 19,93"N-1.08 brusírna 19,930

VV 109,36"N-1.11 soustružna 109,360

VV 154,84"N-1.12 frézárna 154,840

VV 17,10"rampa - krček 17,100

VV "1.PP

VV 1,75*1,90+0,8*(1,75*2+1,9*2)"výtah 9,165

VV Součet 789,105

493 K 777131105
Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z 

čerstvého betonu
m2 789,105 297,60 234 837,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777131105

VV "1.PP

VV 145,46"N-S.02 sklad přířezů 145,460

VV "1.NP

VV 71,28"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 71,280

VV 76,11"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 76,110

VV 164,54"N-1.06 zámečnická dílna 164,540

VV 21,32"N-1.07 svařovna 21,320

VV 19,93"N-1.08 brusírna 19,930

VV 109,36"N-1.11 soustružna 109,360

VV 154,84"N-1.12 frézárna 154,840

VV 17,10"rampa - krček 17,100

VV "1.PP

VV 1,75*1,90+0,8*(1,75*2+1,9*2)"výtah 9,165

VV Součet 789,105

494 K 777511123
Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 

2 mm
m2 779,940 915,00 713 645,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777511123

VV "1.PP

VV 145,46"N-S.02 sklad přířezů 145,460

VV "1.NP

VV 71,28"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 71,280

VV 76,11"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 76,110

VV 164,54"N-1.06 zámečnická dílna 164,540

VV 21,32"N-1.07 svařovna 21,320

VV 19,93"N-1.08 brusírna 19,930

VV 109,36"N-1.11 soustružna 109,360

VV 154,84"N-1.12 frézárna 154,840

VV 17,10"rampa - krček 17,100

VV Součet 779,940

495 K 777612103 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní m2 779,940 286,80 223 686,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777612103

VV "1.PP

VV 145,46"N-S.02 sklad přířezů 145,460

VV "1.NP

VV 71,28"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 71,280

VV 76,11"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 76,110

VV 164,54"N-1.06 zámečnická dílna 164,540

VV 21,32"N-1.07 svařovna 21,320

VV 19,93"N-1.08 brusírna 19,930

VV 109,36"N-1.11 soustružna 109,360

VV 154,84"N-1.12 frézárna 154,840

VV 17,10"rampa - krček 17,100

VV Součet 779,940

496 K 777511143
Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 

1 do 2 mm
m2 9,165 915,00 8 385,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777511143

VV "1.PP

VV 1,75*1,90+0,8*(1,75*2+1,9*2)"výtah 9,165

VV Součet 9,165

497 K 777611143 Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový m2 9,165 596,20 5 464,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777611143

VV "1.PP

VV 1,75*1,90+0,8*(1,75*2+1,9*2)"výtah 9,165

VV Součet 9,165

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 643 552,70

498 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 1 003,427 36,00 36 123,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

VV "1.PP

VV
2,1*(13,3*2+11,5*2+0,1*6+0,4*2+0,6*2)-(1,41*2,1)"N-S.02 

sklad přířezů
106,659

VV
2,1*(6,02*2+6,2*2)-(1,65*1,97)"N-S.03 technická místnost 

VZT
48,074
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VV
2,1*(3,76*2+6,210*2)-(1,65*1,97)"N-S.04 technická místnost 

vyt
38,624

VV 2,1*(1,22*2+2,4*2)-(0,8*1,97*2+1,0*1,97)"N-S.06 předsíň 10,082

VV 2,1*(1,85*2+2,4*2)+1,85*0,15-(1,0*1,97)"N-S.07 Wc invalidé 16,158

VV
2,1*(1,0*2+3,21*2)+0,15*1,0-(0,8*1,97*2)"N-S.08 předsíň WC 

chlapci
14,680

VV
2,1*(3,36*2+3,44*2)+0,15*3,444-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-S.09 

WC chlapci
26,122

VV 2,1*(1,74*2+1,0*2)+0,15*1,0-(0,7*1,97)"N-S.10 WC chlapci 10,279

VV

2,1*(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)-

(0,9*1,97+0,75*2,0*2*6+1,0*1,97*2)+0,12*6*2*2,1+0,15*2,0*2

+1,2*0,3"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé

95,078

VV
2,1*(2,115*2+2,345*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)"N-S.12 předsíň 

WC dívky
14,398

VV 2,1*(1,0*2+1,84*2)+1,0*0,15-(0,7*1,97)"N-S.13 WC dívky 10,699

VV 2,1*(1,59*2+1,0*2)-(0,7*1,97)"N-S.14 WC dívky 9,499

VV
2,1*(1,585*2+1,965*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97)"N-S.15 předsíň 

WC chlapci
11,955

VV 2,1*(1,965*2+2,6*2)-(0,7*1,97*3)+1,2*0,3"N-S.16 WC chlapci 15,396

VV 2,1*(1,98*2+0,95*2)+0,15*0,95-(0,7*1,97)"N-S.17 WC chlapci 11,070

VV
2,1*(1,98*2+0,945*2)+0,15*0,945-(0,7*1,97)"N-S.18 WC 

chlapci
11,048

VV
2,1*(1,98*2+2,150*2)+0,15*2,150-(0,8*1,97)"N-S.19 

hygienická kabinka dívky
16,093

VV 2,1*(1,6*2+4,18*2)-(0,8*1,97)"N-S.20 úklid 22,700

VV
2,1*(2,86*2+1,9*2)+0,15*1,15+0,15*1,5-(1,0*1,97)+1,2*0,3"N-

S.22 umývárna dívky + invalidé
18,780

VV
2,1*(1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)-

(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)+1,2*0,3"N-S.23 umývárna učitelé
22,233

VV 2,1*(0,905*2+1,75*2)-(0,7*1,97)"N-S.30 WC učitelé 9,772

VV "1.NP

VV 1,5*(1,25+0,65)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 2,850

VV 1,5*(1,35+1,59+0,61+0,15)"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 5,550

VV

1,5*(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,15+

6,01+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16+8,62+4,690+0,15

+0,16+4*(0,4+0,6))"N-1.06 zámečnická díln

114,960

VV

-

(1,35*1,5+1,2*0,5+2,0*1,5+3,1*1,5+2,25*1,5+2,35*0,65*4+1,2

*0,65+1,41*1,5+1,75*1,5+0,9*1,5+0,8*1,5*3)"N-1.06 

zámečnická dílna

-30,230

VV
+0,25*(1,5*2+1,5*2+1,5*2+1,5*2+0,65*2*4+0,65*2+1,5*2)+0,1

5*(1,5*2)"N-1.06 zámečnická dílna
5,825

VV
2,1*(4,5*2+4,6*2)-

(1,25*2,35+1,75*2,1)+0,25*(1,25*2+2,1*2)"N-1.07 svařovna
33,283

VV

2,1*(4,3*2+4,6*2+0,31*2)-

(1,25*2,35+0,9*1,97)+0,25*(1,25*2)+0,15*(0,9+2,0*2)"N-1.08 

brusírna

35,332

VV

1,5*(13,50*2+8,0*2)-

(3,0*0,5*2+1,1*0,5*6+2,95*1,5+3,1*1,5+2,0*1,5)+0,25*(0,5*4+

0,5*6*2)+0,4*(1,5*2)+0,15*(1,5*2)"N-1.11 soustružina

49,775

VV

1,5*(13,7*2+11,2*2)-

(2,4*0,5*2+1,3*0,5+2,95*0,5+1,2*0,5+2,95*1,5+2,25*1,5)+0,25

*(0,5*4+0,5*2+0,5*2+0,5*2)+0,45*(1,5*2)"N-1.12 frézárna

64,375

VV 0,35*(1,5*2)"N-1.12 frézárna 1,050

VV 2,1*(1,25*2+2,02*2)-(0,8*1,97)"N-1.13 úklid 12,158

VV 2,1*(1,35*2+0,93*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97)"N-1.14 předsíň 6,621

VV 2,1*(1,35*2+0,95*2)-(0,7*1,97)"N-1.15 WC učitelé 8,281

VV "2.NP

VV
2,1*(2,09*2+2,255*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.02 předsíň WC 

chlapci
15,294

VV

2,1*(3,82*2+2,015*2)-

(0,7*1,97*3+0,37*1,2*2)+0,25*(0,37*2*2)+0,25*1,2*2"N-2.03 

WC chlapci

20,452

VV

2,1*(1,84*2+0,95*2)-

(0,7*1,97+0,37*1,2)+0,25*(0,37*2)+0,25*1,2"N-2.04 WC 

chlapci

10,380

VV 2,1*(1,84*2+0,95*2)-(0,7*1,97)"N-2.05 WC chlapci 10,339

VV 2,1*(2,09*2+1,25*2)-(0,8*1,97)"N-2.06 úklidová mísntost 12,452

VV
2,1*(2,15*2+1,0*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.07 předsíň WC 

dívky
10,275

VV 2,1*(2,15*2+0,975*2)-(0,7*1,97)"N-2.08 WC dívky 11,746

VV 0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25)"N-2.09 denní místnost žáci 3,270

VV
1,5*(1,74+1,46+0,15)+1,74*0,15"N-2.10 odborná učebna - 

měření
5,286

VV 1,5*(0,6+1,5+0,15)+1,5*0,15"N.2.12 odborná učebna - elektro 3,600

VV
1,5*(0,6+1,55+0,15)+1,55*0,15"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace
3,683

VV
1,5*(1,75+0,15+13,510+3,514)+1,75*0,15+0,25*(0,62*6)-

(0,62*2,9*3)"N-2.14 zámečnická dílna
24,185

VV 0,6*(0,6*2+0,15+4,245)"N-2.17 kuchyňka 3,357

VV 2,1*(1,0*2+1,745*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.21 předsíň WC 8,574

VV 2,1*(1,56*2+1,46*2)-(0,7*1,97)"N-2.22 WC učitelé 11,305

VV Součet 1 003,427

499 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 

ve dvou vrstvách
m2 407,564 387,00 157 727,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112

VV "1.PP

VV 2,1*(1,85*2+2,4*2)+1,85*0,15-(1,0*1,97)"N-S.07 Wc invalidé 16,158

VV
2,1*(1,0*2+3,21*2)+0,15*1,0-(0,8*1,97*2)"N-S.08 předsíň WC 

chlapci
14,680

VV
2,1*(3,36*2+3,44*2)+0,15*3,444-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-S.09 

WC chlapci
26,122
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VV

2,1*(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)-

(0,9*1,97+0,75*2,0*2*6+1,0*1,97*2)+0,12*6*2*2,1+0,15*2,0*2

+1,2*0,3"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé

95,078

VV
2,1*(2,115*2+2,345*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)"N-S.12 předsíň 

WC dívky
14,398

VV
2,1*(1,585*2+1,965*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97)"N-S.15 předsíň 

WC chlapci
11,955

VV 2,1*(1,965*2+2,6*2)-(0,7*1,97*3)+1,2*0,3"N-S.16 WC chlapci 15,396

VV
2,1*(1,98*2+2,150*2)+0,15*2,150-(0,8*1,97)"N-S.19 

hygienická kabinka dívky
16,093

VV 2,1*(1,6*2+4,18*2)-(0,8*1,97)"N-S.20 úklid 22,700

VV
2,1*(2,86*2+1,9*2)+0,15*1,15+0,15*1,5-(1,0*1,97)+1,2*0,3"N-

S.22 umývárna dívky + invalidé
18,780

VV
2,1*(1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)-

(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)+1,2*0,3"N-S.23 umývárna učitelé
22,233

VV "1.NP

VV 1,5*(1,25+0,65)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 2,850

VV 1,5*(1,35+1,59+0,61+0,15)"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 5,550

VV 1,5*(1,35+1,4+0,16+0,16)"N-1.06 zámečnická dílna 4,605

VV 2,1*(1,0+1,5)"N-1.07 svařovna 5,250

VV 2,1*(1,5)"N-1.08 brusírna 3,150

VV 1,5*(2,5+0,35)"N-1.11 soustružina 4,275

VV 2,1*(1,25*2+2,02*2)-(0,8*1,97)"N-1.13 úklid 12,158

VV 2,1*(1,35*2+0,93*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97)"N-1.14 předsíň 6,621

VV "2.NP

VV
2,1*(2,09*2+2,255*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.02 předsíň WC 

chlapci
15,294

VV

2,1*(3,82*2+2,015*2)-

(0,7*1,97*3+0,37*1,2*2)+0,25*(0,37*2*2)+0,25*1,2*2"N-2.03 

WC chlapci

20,452

VV 2,1*(2,09*2+1,25*2)-(0,8*1,97)"N-2.06 úklidová mísntost 12,452

VV 2,1*(1,85*2+2,4*2)+1,85*0,15-(1,0*1,97)"N-S.07 Wc invalidé 16,158

VV
1,5*(1,74+1,46+0,15)+1,74*0,15"N-2.10 odborná učebna - 

měření
5,286

VV 1,5*(0,6+1,5+0,15)+1,5*0,15"N.2.12 odborná učebna - elektro 3,600

VV
1,5*(0,6+1,55+0,15)+1,55*0,15"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace
3,683

VV 1,5*(1,75+0,15+0,6)+1,75*0,15"N-2.14 zámečnická dílna 4,013

VV 2,1*(1,0*2+1,745*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.21 předsíň WC 8,574

VV Součet 407,564

500 K 781131232
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 

pásy pro styčné nebo dilatační spáry
m 509,170 144,00 73 320,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131232

VV "1.PP

VV 2,1*(16)"N-S.02 sklad přířezů 33,600

VV 2,1*(10)"N-S.03 technická místnost VZT 21,000

VV 2,1*(4)"N-S.04 technická místnost vyt 8,400

VV 2,1*(4)"N-S.06 předsíň 8,400

VV 2,1*(4)+0,15*2+1,85*2+2,250*2"N-S.07 Wc invalidé 16,900

VV 2,1*(4)+0,15*2+1,0*2"N-S.08 předsíň WC chlapci 10,700

VV 2,1*(6)+0,15*2+3,44*2"N-S.09 WC chlapci 19,780

VV 2,1*(4)+0,15*2+1,0*2"N-S.10 WC chlapci 10,700

VV 2,1*(9+8*6+4)"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé 128,100

VV 2,1*(4)"N-S.12 předsíň WC dívky 8,400

VV 2,1*(4)+0,15*2+1,0*2"N-S.13 WC dívky 10,700

VV 2,1*(4)"N-S.14 WC dívky 8,400

VV 2,1*(4)"N-S.15 předsíň WC chlapci 8,400

VV 2,1*(6)"N-S.16 WC chlapci 12,600

VV 2,1*(4)+0,15*2+0,95*2"N-S.17 WC chlapci 10,600

VV 2,1*(4)+0,15*2+0,945*2"N-S.18 WC chlapci 10,590

VV 2,1*(8)+0,15*2+2,15*2"N-S.19 hygienická kabinka dívky 21,400

VV 2,1*(4)"N-S.20 úklid 8,400

VV 2,1*(6)+0,15*2"N-S.22 umývárna dívky + invalidé 12,900

VV 2,1*(8+5)"N-S.23 umývárna učitelé 27,300

VV 2,1*(4)"N-S.30 WC učitelé 8,400

VV "1.NP

VV 1,5*(1)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 1,500

VV 1,5*(2)"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 3,000

VV 1,5*(1)"N-1.06 zámečnická dílna 1,500

VV 2,1*(1)"N-1.07 svařovna 2,100

VV 2,1*(1)"N-1.08 brusírna 2,100

VV 1,5*(1)"N-1.11 soustružina 1,500

VV 2,1*(4)"N-1.13 úklid 8,400

VV 2,1*(4)"N-1.14 předsíň 8,400

VV "2.NP

VV 2,1*(4)"N-2.02 předsíň WC chlapci 8,400

VV 2,1*(4)"N-2.03 WC chlapci 8,400

VV 2,1*(4)"N-2.06 úklidová mísntost 8,400

VV 2,1*(4)"N-S.07 Wc invalidé 8,400

VV 1,5*(2)"N-2.10 odborná učebna - měření 3,000

VV 1,5*(2)"N.2.12 odborná učebna - elektro 3,000

VV 1,5*(2)"N-2.13 odborná učebna - automatizace 3,000

VV 1,5*(2)"N-2.14 zámečnická dílna 3,000

VV 2,1*(14)"N-2.21 předsíň WC 29,400

VV Součet 509,170

501 K 781491011
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 

podkladní omítku, plochy do 1 m2
m2 4,320 672,30 2 904,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491011

502 M 63465122 zrcadlo nemontované čiré tl 3mm m2 4,752 1 206,00 5 730,91 CS ÚRS 2023 02

VV 0,6*0,6*8 2,880

VV 1,2*0,6*2 1,440

VV Součet 4,320

VV 4,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,752
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503 K 781491012
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 

podkladní omítku, plochy přes 1 m2
m2 2,400 606,00 1 454,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491012

504 M 63465122 zrcadlo nemontované čiré tl 3mm m2 2,640 1 206,00 3 183,84 CS ÚRS 2023 02

VV 4,0*0,6 2,400

VV Součet 2,400

VV 2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,640

505 K 781492251
Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 

flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího
m 737,112 70,20 51 745,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251

506 M 19416014 lišta ukončovací nerezová 8mm m 773,968 122,40 94 733,68 CS ÚRS 2023 02

VV "1.PP

VV
(13,3*2+11,5*2+0,1*6+0,4*2+0,6*2)+2,1*6"N-S.02 sklad 

přířezů
64,800

VV (6,02*2+6,2*2)+2,1*3"N-S.03 technická místnost VZT 30,740

VV (3,76*2+6,210*2)"N-S.04 technická místnost vyt 19,940

VV (1,22*2+2,4*2)"N-S.06 předsíň 7,240

VV (1,85*2+2,4*2)+2,25*1,85"N-S.07 Wc invalidé 12,663

VV (1,0*2+3,21*2)+1,0"N-S.08 předsíň WC chlapci 9,420

VV (3,36*2+3,44*2)+2,1*1+3,44"N-S.09 WC chlapci 19,140

VV (1,74*2+1,0*2)+1,0"N-S.10 WC chlapci 6,480

VV
(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)+2,1*(2+4*6)"N-

S.11 umývárna chlapci + invalidé
109,270

VV (2,115*2+2,345*2)"N-S.12 předsíň WC dívky 8,920

VV (1,0*2+1,84*2)+1,0"N-S.13 WC dívky 6,680

VV (1,59*2+1,0*2)"N-S.14 WC dívky 5,180

VV (1,585*2+1,965*2)"N-S.15 předsíň WC chlapci 7,100

VV (1,965*2+2,6*2)+2,1*2"N-S.16 WC chlapci 13,330

VV (1,98*2+0,95*2)+0,95"N-S.17 WC chlapci 6,810

VV (1,98*2+0,945*2)+0,945"N-S.18 WC chlapci 6,795

VV (1,98*2+2,150*2)+2,15"N-S.19 hygienická kabinka dívky 10,410

VV (1,6*2+4,18*2)"N-S.20 úklid 11,560

VV (2,86*2+1,9*2)+1,15+1,5"N-S.22 umývárna dívky + invalidé 12,170

VV (1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)+2,1*5"N-S.23 umývárna učitelé 23,730

VV (0,905*2+1,75*2)"N-S.30 WC učitelé 5,310

VV "1.NP

VV (1,25+0,65+1,5*2)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 4,900

VV (1,35+1,59+0,61+0,15+1,5*2)"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 6,700

VV

(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,15+6,01

+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16+8,62+4,690+0,15+0,1

6+4*(0,4+0,6))"N-1.06 zámečnická díln

76,640

VV

-

(1,35+1,2+2,0+3,1+2,25+2,35*4+1,2+1,41+1,75+0,9+0,8*2)+1

,5*15"N-1.06 zámečnická dílna

-3,660

VV +0,25*(2+2+2+2+2*42+2)+0,15*(2)"N-1.06 zámečnická dílna 23,800

VV (4,5*2+4,6*2)-(2,35)+0,25*(2)+2,1*1"N-1.07 svařovna 18,450

VV (4,3*2+4,6*2)-(2,35)+0,25*(2)+0,15*(2)+2,1*2"N-1.08 brusírna 20,450

VV

(13,50*2+8,0*2)-

(3,0*2+1,1*6+2,95+3,1+2,0)+0,25*(4+6+6*2)+0,4*(2)+0,15*(2)

"N-1.11 soustružina

28,950

VV

(13,7*2+11,2*2)-

(2,4*2+1,3+2,95+1,2+2,95+2,25)+0,25*(4+2+2+2)+0,45*(2)"N-

1.12 frézárna

37,750

VV 0,35*(2)+1,5*1"N-1.12 frézárna 2,200

VV (1,25*2+2,02*2)"N-1.13 úklid 6,540

VV (1,35*2+0,93*2)"N-1.14 předsíň 4,560

VV (1,35*2+0,95*2)"N-1.15 WC učitelé 4,600

VV "2.NP

VV (2,09*2+2,255*2)"N-2.02 předsíň WC chlapci 8,690

VV (3,82*2+2,015*2)-(1,2*2)"N-2.03 WC chlapci 9,270

VV (1,84*2+0,95*2)-(1,2)"N-2.04 WC chlapci 4,380

VV (1,84*2+0,95*2)"N-2.05 WC chlapci 5,580

VV (2,09*2+1,25*2)"N-2.06 úklidová mísntost 6,680

VV (2,15*2+1,0*2)"N-2.07 předsíň WC dívky 6,300

VV (2,15*2+0,975*2)"N-2.08 WC dívky 6,250

VV 0,6*5"N-2.09 denní místnost žáci 3,000

VV (1,74+1,46+0,15)+1,74+0,15"N-2.10 odborná učebna - měření 5,240

VV (0,6+1,5+0,15)+1,5+0,15"N.2.12 odborná učebna - elektro 3,900

VV
(0,6+1,55+0,15)+1,55+0,15"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace
4,000

VV (1,75+0,15+13,510+3,514)+1,5*8"N-2.14 zámečnická dílna 30,924

VV 0,6*(3)"N-2.17 kuchyňka 1,800

VV (1,0*2+1,745*2)"N-2.21 předsíň WC 5,490

VV (1,56*2+1,46*2)"N-2.22 WC učitelé 6,040

VV Součet 737,112

VV 737,112*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 773,968

507 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 

silikonem
m 603,370 54,00 32 581,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115

VV "1.PP

VV 2,1*(16)"N-S.02 sklad přířezů 33,600

VV 2,1*(10)"N-S.03 technická místnost VZT 21,000

VV 2,1*(4)"N-S.04 technická místnost vyt 8,400

VV 2,1*(4)"N-S.06 předsíň 8,400

VV 2,1*(4)+0,15*2+1,85*2+2,250*2"N-S.07 Wc invalidé 16,900

VV 2,1*(4)+0,15*2+1,0*2"N-S.08 předsíň WC chlapci 10,700

VV 2,1*(6)+0,15*2+3,44*2"N-S.09 WC chlapci 19,780

VV 2,1*(4)+0,15*2+1,0*2"N-S.10 WC chlapci 10,700

VV 2,1*(9+8*6+4)"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé 128,100

VV 2,1*(4)"N-S.12 předsíň WC dívky 8,400

VV 2,1*(4)+0,15*2+1,0*2"N-S.13 WC dívky 10,700

VV 2,1*(4)"N-S.14 WC dívky 8,400
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VV 2,1*(4)"N-S.15 předsíň WC chlapci 8,400

VV 2,1*(6)"N-S.16 WC chlapci 12,600

VV 2,1*(4)+0,15*2+0,95*2"N-S.17 WC chlapci 10,600

VV 2,1*(4)+0,15*2+0,945*2"N-S.18 WC chlapci 10,590

VV 2,1*(8)+0,15*2+2,15*2"N-S.19 hygienická kabinka dívky 21,400

VV 2,1*(4)"N-S.20 úklid 8,400

VV 2,1*(6)+0,15*2"N-S.22 umývárna dívky + invalidé 12,900

VV 2,1*(8+5)"N-S.23 umývárna učitelé 27,300

VV 2,1*(4)"N-S.30 WC učitelé 8,400

VV "1.NP

VV 1,5*(1)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 1,500

VV 1,5*(2)"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 3,000

VV 1,5*(32)"N-1.06 zámečnická dílna 48,000

VV 2,1*(5)"N-1.07 svařovna 10,500

VV 2,1*(8)"N-1.08 brusírna 16,800

VV 1,5*(4)"N-1.11 soustružina 6,000

VV 1,5*(6)"N-1.12 frézárna 9,000

VV 2,1*(4)"N-1.13 úklid 8,400

VV 2,1*(4)"N-1.14 předsíň 8,400

VV "2.NP

VV 2,1*(4)"N-2.02 předsíň WC chlapci 8,400

VV 2,1*(4)"N-2.03 WC chlapci 8,400

VV 2,1*(4)"N-2.04 WC chlapci 8,400

VV 2,1*(4)"N-2.05 WC chlapci 8,400

VV 2,1*(4)"N-2.06 úklidová mísntost 8,400

VV 2,1*(4)"N-2.07 předsíň WC dívky 8,400

VV 2,1*(4)"N-2.08 WC dívky 8,400

VV 0,6*(2)"N-2.09 denní místnost žáci 1,200

VV 1,5*(1)"N-2.10 odborná učebna - měření 1,500

VV 1,5*(1)"N.2.12 odborná učebna - elektro 1,500

VV 1,5*(1)"N-2.13 odborná učebna - automatizace 1,500

VV 1,5*(2)"N-2.14 zámečnická dílna 3,000

VV 0,6*(3)"N-2.17 kuchyňka 1,800

VV 2,1*(4)"N-2.21 předsíň WC 8,400

VV 2,1*(4)"N-2.22 WC učitelé 8,400

VV Součet 603,370

508 K 781774113

Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 9 do 12 ks/m2

m2 193,357 527,40 101 976,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781774113

509 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 212,693 468,00 99 540,32 CS ÚRS 2023 02

VV "1.PP

VV
2,1*(13,3*2+11,5*2+0,1*6+0,4*2+0,6*2)-(1,41*2,1)"N-S.02 

sklad přířezů
106,659

VV
2,1*(6,02*2+6,2*2)-(1,65*1,97)"N-S.03 technická místnost 

VZT
48,074

VV
2,1*(3,76*2+6,210*2)-(1,65*1,97)"N-S.04 technická místnost 

vyt
38,624

VV Součet 193,357

VV 193,357*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 212,693

510 K 781774254

Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 

hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 810,070 656,10 531 486,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781774254

511 M 59761001
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 

6ks/m2
m2 931,581 468,00 435 979,91 CS ÚRS 2023 02

VV "1.PP

VV 2,1*(1,22*2+2,4*2)-(0,8*1,97*2+1,0*1,97)"N-S.06 předsíň 10,082

VV 2,1*(1,85*2+2,4*2)+1,85*0,15-(1,0*1,97)"N-S.07 Wc invalidé 16,158

VV
2,1*(1,0*2+3,21*2)+0,15*1,0-(0,8*1,97*2)"N-S.08 předsíň WC 

chlapci
14,680

VV
2,1*(3,36*2+3,44*2)+0,15*3,444-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-S.09 

WC chlapci
26,122

VV 2,1*(1,74*2+1,0*2)+0,15*1,0-(0,7*1,97)"N-S.10 WC chlapci 10,279

VV

2,1*(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)-

(0,9*1,97+0,75*2,0*2*6+1,0*1,97*2)+0,12*6*2*2,1+0,15*2,0*2

+1,2*0,3"N-S.11 umývárna chlapci + invalidé

95,078

VV
2,1*(2,115*2+2,345*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)"N-S.12 předsíň 

WC dívky
14,398

VV 2,1*(1,0*2+1,84*2)+1,0*0,15-(0,7*1,97)"N-S.13 WC dívky 10,699

VV 2,1*(1,59*2+1,0*2)-(0,7*1,97)"N-S.14 WC dívky 9,499

VV
2,1*(1,585*2+1,965*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97)"N-S.15 předsíň 

WC chlapci
11,955

VV 2,1*(1,965*2+2,6*2)-(0,7*1,97*3)+1,2*0,3"N-S.16 WC chlapci 15,396

VV 2,1*(1,98*2+0,95*2)+0,15*0,95-(0,7*1,97)"N-S.17 WC chlapci 11,070

VV
2,1*(1,98*2+0,945*2)+0,15*0,945-(0,7*1,97)"N-S.18 WC 

chlapci
11,048

VV
2,1*(1,98*2+2,150*2)+0,15*2,150-(0,8*1,97)"N-S.19 

hygienická kabinka dívky
16,093

VV 2,1*(1,6*2+4,18*2)-(0,8*1,97)"N-S.20 úklid 22,700

VV
2,1*(2,86*2+1,9*2)+0,15*1,15+0,15*1,5-(1,0*1,97)+1,2*0,3"N-

S.22 umývárna dívky + invalidé
18,780

VV
2,1*(1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)-

(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)+1,2*0,3"N-S.23 umývárna učitelé
22,233

VV 2,1*(0,905*2+1,75*2)-(0,7*1,97)"N-S.30 WC učitelé 9,772

VV "1.NP

VV 1,5*(1,25+0,65)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 2,850

VV 1,5*(1,35+1,59+0,61+0,15)"N-1.04 truhlárna - strojní dílna 5,550

VV

1,5*(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,15+

6,01+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16+8,62+4,690+0,15

+0,16+4*(0,4+0,6))"N-1.06 zámečnická díln

114,960

VV

-

(1,35*1,5+1,2*0,5+2,0*1,5+3,1*1,5+2,25*1,5+2,35*0,65*4+1,2

*0,65+1,41*1,5+1,75*1,5+0,9*1,5+0,8*1,5*3)"N-1.06 

zámečnická dílna

-30,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
+0,25*(1,5*2+1,5*2+1,5*2+1,5*2+0,65*2*4+0,65*2+1,5*2)+0,1

5*(1,5*2)"N-1.06 zámečnická dílna
5,825

VV
2,1*(4,5*2+4,6*2)-

(1,25*2,35+1,75*2,1)+0,25*(1,25*2+2,1*2)"N-1.07 svařovna
33,283

VV

2,1*(4,3*2+4,6*2+0,31*2)-

(1,25*2,35+0,9*1,97)+0,25*(1,25*2)+0,15*(0,9+2,0*2)"N-1.08 

brusírna

35,332

VV

1,5*(13,50*2+8,0*2)-

(3,0*0,5*2+1,1*0,5*6+2,95*1,5+3,1*1,5+2,0*1,5)+0,25*(0,5*4+

0,5*6*2)+0,4*(1,5*2)+0,15*(1,5*2)"N-1.11 soustružina

49,775

VV

1,5*(13,7*2+11,2*2)-

(2,4*0,5*2+1,3*0,5+2,95*0,5+1,2*0,5+2,95*1,5+2,25*1,5)+0,25

*(0,5*4+0,5*2+0,5*2+0,5*2)+0,45*(1,5*2)"N-1.12 frézárna

64,375

VV 0,35*(1,5*2)"N-1.12 frézárna 1,050

VV 2,1*(1,25*2+2,02*2)-(0,8*1,97)"N-1.13 úklid 12,158

VV 2,1*(1,35*2+0,93*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97)"N-1.14 předsíň 6,621

VV 2,1*(1,35*2+0,95*2)-(0,7*1,97)"N-1.15 WC učitelé 8,281

VV "2.NP

VV
2,1*(2,09*2+2,255*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.02 předsíň WC 

chlapci
15,294

VV

2,1*(3,82*2+2,015*2)-

(0,7*1,97*3+0,37*1,2*2)+0,25*(0,37*2*2)+0,25*1,2*2"N-2.03 

WC chlapci

20,452

VV

2,1*(1,84*2+0,95*2)-

(0,7*1,97+0,37*1,2)+0,25*(0,37*2)+0,25*1,2"N-2.04 WC 

chlapci

10,380

VV 2,1*(1,84*2+0,95*2)-(0,7*1,97)"N-2.05 WC chlapci 10,339

VV 2,1*(2,09*2+1,25*2)-(0,8*1,97)"N-2.06 úklidová mísntost 12,452

VV
2,1*(2,15*2+1,0*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.07 předsíň WC 

dívky
10,275

VV 2,1*(2,15*2+0,975*2)-(0,7*1,97)"N-2.08 WC dívky 11,746

VV 0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25)"N-2.09 denní místnost žáci 3,270

VV
1,5*(1,74+1,46+0,15)+1,74*0,15"N-2.10 odborná učebna - 

měření
5,286

VV 1,5*(0,6+1,5+0,15)+1,5*0,15"N.2.12 odborná učebna - elektro 3,600

VV
1,5*(0,6+1,55+0,15)+1,55*0,15"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace
3,683

VV
1,5*(1,75+0,15+13,510+3,514)+1,75*0,15+0,25*(0,62*6)-

(0,62*2,9*3)"N-2.14 zámečnická dílna
24,185

VV 0,6*(0,6*2+0,15+4,245)"N-2.17 kuchyňka 3,357

VV 2,1*(1,0*2+1,745*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)"N-2.21 předsíň WC 8,574

VV 2,1*(1,56*2+1,46*2)-(0,7*1,97)"N-2.22 WC učitelé 11,305

VV Součet 810,070

VV 810,07*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 931,581

512 K 998781202

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 16 284,892 0,93 15 063,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781202

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 15 748,73

513 K 782991911
Oprava spárování obkladů z kamene včetně vyškrábání 

a vymytí spar aktivovanou maltou 
m2 23,340 474,20 11 067,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782991911

VV 7,50+13,24+2,60"stávající kamenný sokl 23,340

VV Součet 23,340

514 K 782994915 Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění m2 23,340 189,60 4 425,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782994915

VV 7,50+13,24+2,60"stávající kamenný sokl 23,340

VV Součet 23,340

515 K 998782202

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 154,931 1,65 255,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998782202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 279 422,00

516 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 220,490 117,00 25 797,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101

VV "nátěr zárubní (základní v dodávce zárubní)

VV
2*0,5*((0,7+1,97*2)*14+(0,8+1,97*2)*21+(0,9+1,97*2)*6+(1,45

+1,97*2)*5)
220,490

VV Součet 220,490

517 K 783801505
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 

omytí s odmaštěním a následným opláchnutím
m2 160,378 36,00 5 773,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801505

VV

(13,775+14,250+2,55)*4,1-

(2,4*1,8*5+2,1*2,66+1,35*2,05)+0,2*((2,4*2+1,8*2)*5+(2,1+2,

66*2)+(1,35+2,05*2))

106,378

VV 12,350*4,1+12,350*1,4/2-(2,4*1,8*2)+0,2*(2,4*2+1,8*2)*2 54,000

VV Součet 160,378

518 K 783817421

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

m2 944,025 180,00 169 924,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783817421

VV "stěny

VV "1.NP

VV 1,5*(5,45*2+13,3*2)-(4,0*1,5+2,1*1,5)"1.24 CSN stroje 47,100

VV 1,5*(5,85*2+6,4*2)-(4,0*1,5)"1.25 odborná učebna 30,750

VV 1,5*(6,7*2+5,85*2)-(2,1*1,5)"1.26 vrtačka 34,500

VV "1.PP

Strana 71 z 130

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782991911
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782994915
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998782202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801505
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783817421


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

1,5*(2,62+3,76+1,01+1,915+1,61+4,0)-

(1,41*1,5+1,65*1,5+1,35*1,5+0,8*1,97+1,2*2,2)+0,15*(1,5*2+

1,5*2)"N-S.01 chodba, schodiště

12,442

VV 1,5*(2,790+2,25+1,540+3,85+4,43) 22,290

VV
1,5*(10,20*2+7,045*2+0,4*4+0,6*4+0,1*4)-

(0,8*1,5*2+0,9*1,5)"N-S.05 šatna chlapci
54,585

VV
1,5*(3,650*2+2,535)-(0,9*1,5+1,0*1,5)+0,15*(1,5*2)"N-S.21 

šatna dívky invalidé
12,353

VV
15*(3,4*2+2,535*2)-(0,8*1,5+0,7*1,5)+0,15*(1,5*2)"N-S.24 

šatna učitelé
176,250

VV
1,5*(6,01*2+2,160*2)-

(1,65*1,5+1,41*1,5*2+0,9*1,5)+0,15*(1,5*4)"N-S.27 chodba
17,355

VV
1,5*(6,44*2+1,5*2)-(0,9*1,5+0,8*1,5*3+1,35*1,5)"N-

S.28chodba
16,845

VV "1.NP

VV
1,5*(3,760*2+3,0*2)-(3,0*1,5+3,0*1,5)+0,25*(1,5*2)"N-1.01 

zádveří
12,030

VV

1,5*(3,39+3,76+1,78+1,84+1,61+2,4)-

(1,41*1,5+1,46*1,5+2,2*1,5+1,2*1,5)+0,15*(1,5*2+1,5*2)"N-

1.02 chodba+schodiště

13,665

VV 1,5*(4,390*2+5,6+2,79*2+2,4)"N-1.02 chodba+schodiště 33,540

VV 1,5*(6,0)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 9,000

VV
1,5*(2,9*2+7,17*2)-(0,9*1,5+1,8*1,5+2,25*1,5)+0,25*(1,5*2)"N-

1.05 truhlárna sklad
23,535

VV 1,5*(2,6*2+4,6*2)-(0,8*1,5)+0,15*(1,5*2)"N-1.09 příruční sklad 20,850

VV 1,5*(5,4*2+4,6*2)-(0,8*1,5*2)+0,15*(1,5*2)"N-1.10 výdejna 28,050

VV "2.NP

VV
1,5*(5,9+2,2+2,2+2,4+4,385*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,6*1,5*2)+0,25*(1,5*4)"N-2.01 chodba + schodiště
49,275

VV
1,5*(6,585*2+5,97*2)-(1,45*1,5)+0,25*(1,5*4)-

(0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25))"N-2.09 denní místnost žáci
33,720

VV
1,5*(6,585*2+10,00*2)-(1,45*1,5)+0,15*(1,5*2)"N-2.10 

odborná učebna - měření
48,030

VV 1,5*(2,7*2+4,835*2)-(0,8*1,5)"N-2.11 sklad el. pomůcek 21,405

VV

1,5*(6,585*2+10,83*2+1,83*2)-

(0,8*1,5+1,45*1,5*2)+0,15*(1,5*2)"N.2.12 odborná učebna - 

elektro

52,635

VV
1,5*(6,585*2+1,3*2)-(1,45*1,5*2)+0,15*(1,5*4)"N-2.13 

odborná učebna - automatizace
20,205

VV
1,5*(13,66*2+8,10*2)-(0,9*1,5)+0,15*(1,5*2)"N-2.14 

zámečnická dílna
64,380

VV
1,5*(4,250*2+4,245*2+0,15*2)-(0,8*1,5)"N-2.15 sklad 

pomůcek zám.dílny
24,735

VV
1,5*(19,425*2+2,2*2)-

(1,6*1,5+1,45*1,5*2+0,9*1,5+0,8*1,5*4)"N-2.19 chodba
51,975

VV
1,5*(5,825*2+2,2*2)-(1,45*1,5*2+1,6*1,5+0,8*1,5*4)"N-2.20 

chodba
12,525

VV Součet 944,025

519 K 783823135

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 

1 a 2 silikonový

m2 160,378 49,50 7 938,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823135

VV

(13,775+14,250+2,55)*4,1-

(2,4*1,8*5+2,1*2,66+1,35*2,05)+0,2*((2,4*2+1,8*2)*5+(2,1+2,

66*2)+(1,35+2,05*2))

106,378

VV 12,350*4,1+12,350*1,4/2-(2,4*1,8*2)+0,2*(2,4*2+1,8*2)*2 54,000

VV Součet 160,378

520 K 783823137

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 

1 a 2 vápenný

m2 944,025 40,50 38 233,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823137

VV "stěny

VV "1.NP

VV 1,5*(5,45*2+13,3*2)-(4,0*1,5+2,1*1,5)"1.24 CSN stroje 47,100

VV 1,5*(5,85*2+6,4*2)-(4,0*1,5)"1.25 odborná učebna 30,750

VV 1,5*(6,7*2+5,85*2)-(2,1*1,5)"1.26 vrtačka 34,500

VV "1.PP

VV

1,5*(2,62+3,76+1,01+1,915+1,61+4,0)-

(1,41*1,5+1,65*1,5+1,35*1,5+0,8*1,97+1,2*2,2)+0,15*(1,5*2+

1,5*2)"N-S.01 chodba, schodiště

12,442

VV 1,5*(2,790+2,25+1,540+3,85+4,43) 22,290

VV
1,5*(10,20*2+7,045*2+0,4*4+0,6*4+0,1*4)-

(0,8*1,5*2+0,9*1,5)"N-S.05 šatna chlapci
54,585

VV
1,5*(3,650*2+2,535)-(0,9*1,5+1,0*1,5)+0,15*(1,5*2)"N-S.21 

šatna dívky invalidé
12,353

VV
15*(3,4*2+2,535*2)-(0,8*1,5+0,7*1,5)+0,15*(1,5*2)"N-S.24 

šatna učitelé
176,250

VV
1,5*(6,01*2+2,160*2)-

(1,65*1,5+1,41*1,5*2+0,9*1,5)+0,15*(1,5*4)"N-S.27 chodba
17,355

VV
1,5*(6,44*2+1,5*2)-(0,9*1,5+0,8*1,5*3+1,35*1,5)"N-

S.28chodba
16,845

VV "1.NP

VV
1,5*(3,760*2+3,0*2)-(3,0*1,5+3,0*1,5)+0,25*(1,5*2)"N-1.01 

zádveří
12,030

VV

1,5*(3,39+3,76+1,78+1,84+1,61+2,4)-

(1,41*1,5+1,46*1,5+2,2*1,5+1,2*1,5)+0,15*(1,5*2+1,5*2)"N-

1.02 chodba+schodiště

13,665

VV 1,5*(4,390*2+5,6+2,79*2+2,4)"N-1.02 chodba+schodiště 33,540

VV 1,5*(6,0)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 9,000

VV
1,5*(2,9*2+7,17*2)-(0,9*1,5+1,8*1,5+2,25*1,5)+0,25*(1,5*2)"N-

1.05 truhlárna sklad
23,535

VV 1,5*(2,6*2+4,6*2)-(0,8*1,5)+0,15*(1,5*2)"N-1.09 příruční sklad 20,850

VV 1,5*(5,4*2+4,6*2)-(0,8*1,5*2)+0,15*(1,5*2)"N-1.10 výdejna 28,050

VV "2.NP
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VV
1,5*(5,9+2,2+2,2+2,4+4,385*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,6*1,5*2)+0,25*(1,5*4)"N-2.01 chodba + schodiště
49,275

VV
1,5*(6,585*2+5,97*2)-(1,45*1,5)+0,25*(1,5*4)-

(0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25))"N-2.09 denní místnost žáci
33,720

VV
1,5*(6,585*2+10,00*2)-(1,45*1,5)+0,15*(1,5*2)"N-2.10 

odborná učebna - měření
48,030

VV 1,5*(2,7*2+4,835*2)-(0,8*1,5)"N-2.11 sklad el. pomůcek 21,405

VV

1,5*(6,585*2+10,83*2+1,83*2)-

(0,8*1,5+1,45*1,5*2)+0,15*(1,5*2)"N.2.12 odborná učebna - 

elektro

52,635

VV
1,5*(6,585*2+1,3*2)-(1,45*1,5*2)+0,15*(1,5*4)"N-2.13 

odborná učebna - automatizace
20,205

VV
1,5*(13,66*2+8,10*2)-(0,9*1,5)+0,15*(1,5*2)"N-2.14 

zámečnická dílna
64,380

VV
1,5*(4,250*2+4,245*2+0,15*2)-(0,8*1,5)"N-2.15 sklad 

pomůcek zám.dílny
24,735

VV
1,5*(19,425*2+2,2*2)-

(1,6*1,5+1,45*1,5*2+0,9*1,5+0,8*1,5*4)"N-2.19 chodba
51,975

VV
1,5*(5,825*2+2,2*2)-(1,45*1,5*2+1,6*1,5+0,8*1,5*4)"N-2.20 

chodba
12,525

VV Součet 944,025

521 K 783827425

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 160,378 189,00 30 311,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827425

VV

(13,775+14,250+2,55)*4,1-

(2,4*1,8*5+2,1*2,66+1,35*2,05)+0,2*((2,4*2+1,8*2)*5+(2,1+2,

66*2)+(1,35+2,05*2))

106,378

VV 12,350*4,1+12,350*1,4/2-(2,4*1,8*2)+0,2*(2,4*2+1,8*2)*2 54,000

VV Součet 160,378

522 K 783827429

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 Příplatek k cenám -

7421 až -7427 za biocidní přísadu

m2 160,378 9,00 1 443,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827429

VV

(13,775+14,250+2,55)*4,1-

(2,4*1,8*5+2,1*2,66+1,35*2,05)+0,2*((2,4*2+1,8*2)*5+(2,1+2,

66*2)+(1,35+2,05*2))

106,378

VV 12,350*4,1+12,350*1,4/2-(2,4*1,8*2)+0,2*(2,4*2+1,8*2)*2 54,000

VV Součet 160,378

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 268 486,66

523 K 784171111

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 

oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 310,106 4,50 1 395,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

524 M 23157 fólie pro malířské potřeby zakrývací m2 325,611 3,60 1 172,20

VV 1,3*1,1+1,2*0,75*4 5,030

VV
2,4*1,8*7+2,0*0,95+2,95*1,25*2+1,3*2,0+2,4*2,0*2+2,95*2,0+

1,2*2,0+3,0*2,0*2+1,1*2,0*6
85,215

VV
1,2*2,0*3+2,35*2,02*2+1,2*1,0*1+1,2*2,0*7+2,350*2,0*3*1,1*

2,0+2,35*2,0*4
84,514

VV
2,1*2,66+1,35*2,05+2,25*2,9+1,3*2,1+2,25*2,1+2,2*2,1+2,25*

2,1
31,679

VV
2,9*2,0*3+2,35*2,88+2,35*2,0*4+1,2*2,0+2,35*2,0+1,2*2,0+2,

35*2,0*2+1,2*2,0+2,35*2,0
68,968

VV 2,35*2,0*2+1,2*0,75*3+1,2*2,5*2+2,35*2,0*2+1,2*2,0*3 34,700

VV Součet 310,106

VV 310,106*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 325,611

525 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 3 160,059 16,20 51 192,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121

VV "stropy

VV 33,92"N-3.03 technická místnost VZT 33,920

VV 8,175*2,2"rampa-krček 17,985

VV
3,09*1,6*4+2,1*1,54+1,854*1,54+2,135*1,54*1,54+2,135*1,54

*1,6+1,87*1,6*2"schodiště
42,173

VV "stěny

VV "1.NP

VV

3,75*(5,45*2+13,3*2)-

(2,950*1,25*2+2,4*1,8*4+4,0*2,5+2,1*2,5)+0,25*(2,4*4+1,8*2*

4+2,95*+1,250*2*2)"1.24 CSN stroje

110,408

VV

3,75*(5,85*2+6,4*2)-

(2,4*1,8*2+2,0*0,95+4,0*2,5)+0,25*(2,4*2+1,8*2*2)+0,15*(0,8*

2,1*2+2,0+0,9*2)"1.25 odborná učebna

75,409

VV

3,75*(6,7*2+5,85*2)-

(2,4*1,8+2,1*2,66+0,8*2,11+2,0*0,95+2,1*2,5+1,35*2,05)+0,2

5*(1,35+2,05*2+2,4+1,8*2+2,1+2,66*2)"1.26 vrtačka

77,331

VV "1.PP

VV

3,5*(2,62+3,76+1,01+1,915+1,61+4,0)-

(1,41*2,1+1,65*1,97+1,35*2,1+0,8*1,97+1,2*2,2)+0,15*(2,1*2

+1,41+1,35+2,1*2)"N-S.01 chodba, schodiště

40,614

VV 3,885*(2,790+2,25+1,540+3,85+4,43) 57,731

VV
1,4*(13,3*2+11,5*2+0,1*6+0,4*2+0,6*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.02 sklad přířezů
73,160

VV 1,4*(6,02*2+6,2*2)"N-S.03 technická místnost VZT 34,216

VV 1,4*(3,76*2+6,210*2)"N-S.04 technická místnost vyt 27,916

VV
3,5*(10,20*2+7,045*2+0,4*4+0,6*4+0,1*4)-

(0,9*1,97*2+0,8*1,97)"N-S.05 šatna chlapci
130,993

VV 1,4*(1,22*2+2,4*2)"N-S.06 předsíň 10,136

VV 1,4*(1,85*2+2,4*2)"N-S.07 Wc invalidé 11,900

VV 1,4*(1,0*2+3,21*2)"N-S.08 předsíň WC chlapci 11,788

VV 1,4*(3,36*2+3,44*2)"N-S.09 WC chlapci 19,040

VV 1,4*(1,74*2+1,0*2)"N-S.10 WC chlapci 7,672
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VV

1,4*(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.11 umývárna chlapci + 

invalidé

76,618

VV 1,4*(2,115*2+2,345*2)"N-S.12 předsíň WC dívky 12,488

VV 1,4*(1,0*2+1,84*2)"N-S.13 WC dívky 7,952

VV 1,4*(1,59*2+1,0*2)"N-S.14 WC dívky 7,252

VV 1,4*(1,585*2+1,965*2)"N-S.15 předsíň WC chlapci 9,940

VV
1,4*(1,965*2+2,6*2)-(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.16 WC 

chlapci
12,862

VV 1,4*(1,98*2+0,95*2)"N-S.17 WC chlapci 8,204

VV 1,4*(1,98*2+0,945*2)"N-S.18 WC chlapci 8,190

VV 1,4*(1,98*2+2,150*2)"N-S.19 hygienická kabinka dívky 11,564

VV 1,4*(1,6*2+4,18*2)"N-S.20 úklid 16,184

VV
3,5*(3,650*2+2,535)-(0,9*1,97+1,0*1,97)+0,15*(2,0*2+0,9)"N-

S.21 šatna dívky invalidé
31,415

VV
1,4*(2,86*2+1,9*2)-(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.22 

umývárna dívky + invalidé
13,408

VV
1,4*(1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.23 umývárna učitelé
18,602

VV
3,5*(3,4*2+2,535*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)+0,15*(2,0*2+0,8)"N-

S.24 šatna učitelé
39,310

VV

3,5*(6,01*2+2,160*2)-

(1,65*1,97+1,41*2,1*2+0,9*1,97)+0,15*(1,41*2+2,1*4)"N-S.27 

chodba

47,928

VV
3,5*(6,44*2+1,5*2)-(0,9*1,97+0,8*1,97*3+1,35*2,1)"N-

S.28chodba
46,244

VV 1,4*(0,905*2+1,75*2)"N-S.30 WC učitelé 7,434

VV "1.NP

VV
3,615*(3,760*2+3,0*2)-

(3,0*2,85+3,0*3,0)+0,25*(2,85*2+3,0)"N-1.01 zádveří
33,500

VV

3,615*(3,39+3,76+1,78+1,84+1,61+2,4)-

(1,41*2,1+1,46*2,1+2,2*2,1+1,2*2,2)+0,15*(2,1*2+1,41+1,46+

2,1*2)"N-1.02 chodba+schodiště

41,833

VV

4,0*(4,390*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,2*1,0+1,2*2,0)+0,25*(1,2+1,0*2+1,2+2,0*2)"N-1.02 

chodba+schodiště

87,940

VV

2,115*(11,910*2+6,0+0,31*2)-

(0,9*0,5+1,61*0,5+1,2*1,35*6+1,8*0,5)+0,25*(1,35*6*2+1,2*6)

+0,15*(0,5*2+0,5*2)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna

58,656

VV 3,615*(6,0)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 21,690

VV

2,115*(17,10*2+7,170*2+0,4*2+0,6*2+0,16*4+0,9+0,76)-

(1,8*0,5*2+2,35*1,35*3)+0,25*(1,35*2*3+2,35*3)+0,15*(0,5*2+

1,8)"N-1.04 truhlárna - strojní dílna

104,647

VV

3,615*(2,9*2+7,17*2)-

(0,9*1,97+1,8*1,97+2,25*2,1)+0,25*(2,1*2+2,25)"N-1.05 

truhlárna sklad

64,375

VV

2,115*(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,1

5+6,01+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16)"N-1.06 

zámečnická dílna

124,827

VV
2,115*(8,62+4,690+0,15+0,16+4*(0,4+0,6))"N-1.06 

zámečnická dílna
37,266

VV

-

(1,35*0,5+1,2*1,5+2,0*0,5+3,1*0,5+2,25*0,5+2,35*1,35*4+1,2

*1,35+1,41*0,5+1,75*0,5+0,9*0,5+0,8*0,5*3)"N-1.06 

zámečnická dílna

-23,690

VV

+0,25*(0,5*2+0,5*2+0,5*2+0,5*2+1,35*2*4+1,35*2+1,35*2+1,3

5+1,2+2,0+3,1+2,25+2,35*4+1,2)+0,15*(0,5*2+1,41)"N-1.06 

zámečnická dílna

10,537

VV
1,515*(4,5*2+4,6*2)-(0,75*2,35)+0,25*(0,75*2+2,35)"N-1.07 

svařovna
26,773

VV
1,515*(4,3*2+4,6*2+0,31*2)-(0,75*2,35)+0,25*(0,75*2+2,35)"N-

1.08 brusírna
27,106

VV

3,615*(2,6*2+4,6*2)-

(1,2*2,0+0,8*1,97)+0,25*(1,2+2,0*2)+0,15*(0,8+1,97*2)"N-

1.09 příruční sklad

50,091

VV

3,615*(5,4*2+4,6*2)-

(1,2*2,0*2+0,8*1,97*2)+0,25*(1,2*2+2,0*4)+0,15*(0,8+1,97*2)"

N-1.10 výdejna

67,659

VV

2,115*(13,50*2+8,0*2)-

(3,0*1,5*2+1,1*1,5*6+2,95*0,5+3,1*0,5+2,0*0,5)+0,25*(1,5*4+

3,0*2+1,5*6*2+1,1)+0,4*(0,5*2+2,4)"N-1.11 soustružina

77,155

VV +0,15*(1,5*2+3,1)"N-1.11 soustružina 0,915

VV

1,5*(13,7*2+11,2*2)-

(2,4*0,5*2+1,3*0,5+2,95*0,5+1,2*0,5+2,95*1,5+2,25*1,5)+0,25

*(0,5*4+0,5*2+0,5*2+0,5*2)+0,45*(1,5*2)"N-1.12 frézárna

64,375

VV 0,35*(1,5*2)"N-1.12 frézárna 1,050

VV 1,515*(1,25*2+2,02*2)"N-1.13 úklid 9,908

VV 1,515*(1,35*2+0,93*2)"N-1.14 předsíň 6,908

VV 1,515*(1,35*2+0,95*2)"N-1.15 WC učitelé 6,969

VV "2.NP

VV

3,450*(5,9+2,2+2,2+2,4+4,385*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,6*2,1*2+1,2*2,2-1,2*2,5*2)+0,25*(1,2*2+2,5*4)"N-2.01 

chodba + schodiště

120,663

VV 1,35*(2,09*2+2,255*2)"N-2.02 předsíň WC chlapci 11,732

VV
1,35*(3,82*2+2,015*2)-(0,38*1,2*2)+0,25*(0,38*2*2+1,2*2)"N-

2.03 WC chlapci
15,823

VV
1,35*(1,84*2+0,95*2)-(0,38*1,2)+0,25*(0,38*2+1,2)"N-2.04 

WC chlapci
7,567

VV 1,35*(1,84*2+0,95*2)"N-2.05 WC chlapci 7,533

VV 1,35*(2,09*2+1,25*2)"N-2.06 úklidová mísntost 9,018

VV 1,35*(2,15*2+1,0*2)"N-2.07 předsíň WC dívky 8,505

VV 1,35*(2,15*2+0,975*2)"N-2.08 WC dívky 8,438

VV

3,45*(6,585*2+5,97*2)-

(1,45*1,97+2,35*2,0*2)+0,25*(2,35*2+2,0*4)-

(0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25))"N-2.09 denní místnost žáci

74,278
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VV

3,45*(6,585*2+10,00*2)-

(1,45*1,97+2,325*2,0*3+1,2*2,0)+0,25*(2,35*3+2,0*6+1,2+2,0

*2)+0,15*(1,45+2,0*2)"N-2.10 odborná učebna - měření

102,110

VV -(1,5*(1,74+1,46+0,15))"N-2.10 odborná učebna - měření -5,025

VV

3,45*(2,7*2+4,835*2)-

(0,8*1,97*2+1,2*2,0)+0,25*(1,2+2,0*2)"N-2.11 sklad el. 

pomůcek

47,740

VV

3,45*(6,585*2+10,83*2+1,83*2)-

(2,3*2,0*2+1,2*2,0+0,8*1,97+1,45*1,97*2)+0,25*(2,3*2+1,2*2,

0*6)+0,15*(1,45+1,97*2)"N.2.12 odborná učebna - elektro

119,460

VV -(1,5*(0,6+1,5+0,15))"N.2.12 odborná učebna - elektro -3,375

VV

3,45*(6,585*2+1,3*2)-

(2,35*2,88+2,35*2,0*3+1,45*1,975*2)+0,25*(2,35+2,88*2+2,3

5*3+2,0*6)+0,15*(1,45*2+1,97*4)"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace

36,218

VV -(1,5*(0,6+1,55+0,15))"N-2.13 odborná učebna - automatizace -3,450

VV

3,45*(13,66*2+8,10*2)-

(2,9*2,0*3+0,9*1,97)+0,25*(2,9*3+2,0*6)+0,15*(0,9+1,97*2)"N-

2.14 zámečnická dílna

136,872

VV
-(1,5*(1,75+0,15+13,510+3,514)+0,25*(0,62*6)-

(0,62*2,9*3))"N-2.14 zámečnická dílna
-23,922

VV

3,45*(4,250*2+4,245*2+0,15*2)-

(0,8*1,97+1,2*2,0)+0,25*(1,2+2,0*2)"N-2.15 sklad pomůcek 

zám.dílny

56,975

VV

3,45*(4,245*2+8,460*2)-

(0,8*1,97+1,2*2,0*2+2,35*2)+0,25*(1,2*2+2,0*4+2,35*2,0*2)"N-

2.16 zázemí učitelé

81,539

VV
3,45*(1,650*2+4,245*2+0,15*2)-(0,8*1,97)-

0,6*(0,6*2+0,15+4,245)"N-2.17 kuchyňka
36,778

VV

3,45*(4,620*2+4,245*2)-

(0,8*1,97+2,35*2,0)+0,25*(2,35+2,0*2)"N-2.18 kancelář 

vedoucího

56,480

VV
3,45*(19,425*2+2,2*2)-

(1,6*2,1+1,45*1,97*2+0,9*1,97+0,8*1,97*4)"N-2.19 chodba
132,063

VV
3,45*(5,825*2+2,2*2)-(1,45*1,97*2+1,6*2,1+0,8*1,97*4)"N-

2.20 chodba
39,996

VV 1,35*(1,0*2+1,745*2)"N-2.21 předsíň WC 7,412

VV 1,35*(1,56*2+1,46*2)"N-2.22 WC učitelé 8,154

VV 1,5*(1,0*4*2)"opláštění světlíků 12,000

VV Součet 3 160,059

526 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 160,059 61,20 193 395,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101

VV "stropy

VV 33,92"N-3.03 technická místnost VZT 33,920

VV 8,175*2,2"rampa-krček 17,985

VV
3,09*1,6*4+2,1*1,54+1,854*1,54+2,135*1,54*1,54+2,135*1,54

*1,6+1,87*1,6*2"schodiště
42,173

VV "stěny

VV "1.NP

VV

3,75*(5,45*2+13,3*2)-

(2,950*1,25*2+2,4*1,8*4+4,0*2,5+2,1*2,5)+0,25*(2,4*4+1,8*2*

4+2,95*+1,250*2*2)"1.24 CSN stroje

110,408

VV

3,75*(5,85*2+6,4*2)-

(2,4*1,8*2+2,0*0,95+4,0*2,5)+0,25*(2,4*2+1,8*2*2)+0,15*(0,8*

2,1*2+2,0+0,9*2)"1.25 odborná učebna

75,409

VV

3,75*(6,7*2+5,85*2)-

(2,4*1,8+2,1*2,66+0,8*2,11+2,0*0,95+2,1*2,5+1,35*2,05)+0,2

5*(1,35+2,05*2+2,4+1,8*2+2,1+2,66*2)"1.26 vrtačka

77,331

VV "1.PP

VV

3,5*(2,62+3,76+1,01+1,915+1,61+4,0)-

(1,41*2,1+1,65*1,97+1,35*2,1+0,8*1,97+1,2*2,2)+0,15*(2,1*2

+1,41+1,35+2,1*2)"N-S.01 chodba, schodiště

40,614

VV 3,885*(2,790+2,25+1,540+3,85+4,43) 57,731

VV
1,4*(13,3*2+11,5*2+0,1*6+0,4*2+0,6*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.02 sklad přířezů
73,160

VV 1,4*(6,02*2+6,2*2)"N-S.03 technická místnost VZT 34,216

VV 1,4*(3,76*2+6,210*2)"N-S.04 technická místnost vyt 27,916

VV
3,5*(10,20*2+7,045*2+0,4*4+0,6*4+0,1*4)-

(0,9*1,97*2+0,8*1,97)"N-S.05 šatna chlapci
130,993

VV 1,4*(1,22*2+2,4*2)"N-S.06 předsíň 10,136

VV 1,4*(1,85*2+2,4*2)"N-S.07 Wc invalidé 11,900

VV 1,4*(1,0*2+3,21*2)"N-S.08 předsíň WC chlapci 11,788

VV 1,4*(3,36*2+3,44*2)"N-S.09 WC chlapci 19,040

VV 1,4*(1,74*2+1,0*2)"N-S.10 WC chlapci 7,672

VV

1,4*(5,940*2+5,370*2+0,95*4*6+3,08*2+1,545*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.11 umývárna chlapci + 

invalidé

76,618

VV 1,4*(2,115*2+2,345*2)"N-S.12 předsíň WC dívky 12,488

VV 1,4*(1,0*2+1,84*2)"N-S.13 WC dívky 7,952

VV 1,4*(1,59*2+1,0*2)"N-S.14 WC dívky 7,252

VV 1,4*(1,585*2+1,965*2)"N-S.15 předsíň WC chlapci 9,940

VV
1,4*(1,965*2+2,6*2)-(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.16 WC 

chlapci
12,862

VV 1,4*(1,98*2+0,95*2)"N-S.17 WC chlapci 8,204

VV 1,4*(1,98*2+0,945*2)"N-S.18 WC chlapci 8,190

VV 1,4*(1,98*2+2,150*2)"N-S.19 hygienická kabinka dívky 11,564

VV 1,4*(1,6*2+4,18*2)"N-S.20 úklid 16,184

VV
3,5*(3,650*2+2,535)-(0,9*1,97+1,0*1,97)+0,15*(2,0*2+0,9)"N-

S.21 šatna dívky invalidé
31,415

VV
1,4*(2,86*2+1,9*2)-(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.22 

umývárna dívky + invalidé
13,408

VV
1,4*(1,865*2+1,9*2+0,95*2+1,9*2)-

(1,3*1,0)+0,3*(1,3*2+1,0*2)"N-S.23 umývárna učitelé
18,602

VV
3,5*(3,4*2+2,535*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)+0,15*(2,0*2+0,8)"N-

S.24 šatna učitelé
39,310
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VV

3,5*(6,01*2+2,160*2)-

(1,65*1,97+1,41*2,1*2+0,9*1,97)+0,15*(1,41*2+2,1*4)"N-S.27 

chodba

47,928

VV
3,5*(6,44*2+1,5*2)-(0,9*1,97+0,8*1,97*3+1,35*2,1)"N-

S.28chodba
46,244

VV 1,4*(0,905*2+1,75*2)"N-S.30 WC učitelé 7,434

VV "1.NP

VV
3,615*(3,760*2+3,0*2)-

(3,0*2,85+3,0*3,0)+0,25*(2,85*2+3,0)"N-1.01 zádveří
33,500

VV

3,615*(3,39+3,76+1,78+1,84+1,61+2,4)-

(1,41*2,1+1,46*2,1+2,2*2,1+1,2*2,2)+0,15*(2,1*2+1,41+1,46+

2,1*2)"N-1.02 chodba+schodiště

41,833

VV

4,0*(4,390*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,2*1,0+1,2*2,0)+0,25*(1,2+1,0*2+1,2+2,0*2)"N-1.02 

chodba+schodiště

87,940

VV

2,115*(11,910*2+6,0+0,31*2)-

(0,9*0,5+1,61*0,5+1,2*1,35*6+1,8*0,5)+0,25*(1,35*6*2+1,2*6)

+0,15*(0,5*2+0,5*2)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna

58,656

VV 3,615*(6,0)"N-1.03 truhlárna - ruční dílna 21,690

VV

2,115*(17,10*2+7,170*2+0,4*2+0,6*2+0,16*4+0,9+0,76)-

(1,8*0,5*2+2,35*1,35*3)+0,25*(1,35*2*3+2,35*3)+0,15*(0,5*2+

1,8)"N-1.04 truhlárna - strojní dílna

104,647

VV

3,615*(2,9*2+7,17*2)-

(0,9*1,97+1,8*1,97+2,25*2,1)+0,25*(2,1*2+2,25)"N-1.05 

truhlárna sklad

64,375

VV

2,115*(13,420+19,45+0,16*6+4,73+1,93+1,83+1,78+0,45+0,1

5+6,01+1,56+0,26+0,75+0,4+0,15+3,03+2,16)"N-1.06 

zámečnická dílna

124,827

VV
2,115*(8,62+4,690+0,15+0,16+4*(0,4+0,6))"N-1.06 

zámečnická dílna
37,266

VV

-

(1,35*0,5+1,2*1,5+2,0*0,5+3,1*0,5+2,25*0,5+2,35*1,35*4+1,2

*1,35+1,41*0,5+1,75*0,5+0,9*0,5+0,8*0,5*3)"N-1.06 

zámečnická dílna

-23,690

VV

+0,25*(0,5*2+0,5*2+0,5*2+0,5*2+1,35*2*4+1,35*2+1,35*2+1,3

5+1,2+2,0+3,1+2,25+2,35*4+1,2)+0,15*(0,5*2+1,41)"N-1.06 

zámečnická dílna

10,537

VV
1,515*(4,5*2+4,6*2)-(0,75*2,35)+0,25*(0,75*2+2,35)"N-1.07 

svařovna
26,773

VV
1,515*(4,3*2+4,6*2+0,31*2)-(0,75*2,35)+0,25*(0,75*2+2,35)"N-

1.08 brusírna
27,106

VV

3,615*(2,6*2+4,6*2)-

(1,2*2,0+0,8*1,97)+0,25*(1,2+2,0*2)+0,15*(0,8+1,97*2)"N-

1.09 příruční sklad

50,091

VV

3,615*(5,4*2+4,6*2)-

(1,2*2,0*2+0,8*1,97*2)+0,25*(1,2*2+2,0*4)+0,15*(0,8+1,97*2)"

N-1.10 výdejna

67,659

VV

2,115*(13,50*2+8,0*2)-

(3,0*1,5*2+1,1*1,5*6+2,95*0,5+3,1*0,5+2,0*0,5)+0,25*(1,5*4+

3,0*2+1,5*6*2+1,1)+0,4*(0,5*2+2,4)"N-1.11 soustružina

77,155

VV +0,15*(1,5*2+3,1)"N-1.11 soustružina 0,915

VV

1,5*(13,7*2+11,2*2)-

(2,4*0,5*2+1,3*0,5+2,95*0,5+1,2*0,5+2,95*1,5+2,25*1,5)+0,25

*(0,5*4+0,5*2+0,5*2+0,5*2)+0,45*(1,5*2)"N-1.12 frézárna

64,375

VV 0,35*(1,5*2)"N-1.12 frézárna 1,050

VV 1,515*(1,25*2+2,02*2)"N-1.13 úklid 9,908

VV 1,515*(1,35*2+0,93*2)"N-1.14 předsíň 6,908

VV 1,515*(1,35*2+0,95*2)"N-1.15 WC učitelé 6,969

VV "2.NP

VV

3,450*(5,9+2,2+2,2+2,4+4,385*2+5,6+2,79*2+2,4)-

(1,6*2,1*2+1,2*2,2-1,2*2,5*2)+0,25*(1,2*2+2,5*4)"N-2.01 

chodba + schodiště

120,663

VV 1,35*(2,09*2+2,255*2)"N-2.02 předsíň WC chlapci 11,732

VV
1,35*(3,82*2+2,015*2)-(0,38*1,2*2)+0,25*(0,38*2*2+1,2*2)"N-

2.03 WC chlapci
15,823

VV
1,35*(1,84*2+0,95*2)-(0,38*1,2)+0,25*(0,38*2+1,2)"N-2.04 

WC chlapci
7,567

VV 1,35*(1,84*2+0,95*2)"N-2.05 WC chlapci 7,533

VV 1,35*(2,09*2+1,25*2)"N-2.06 úklidová mísntost 9,018

VV 1,35*(2,15*2+1,0*2)"N-2.07 předsíň WC dívky 8,505

VV 1,35*(2,15*2+0,975*2)"N-2.08 WC dívky 8,438

VV

3,45*(6,585*2+5,97*2)-

(1,45*1,97+2,35*2,0*2)+0,25*(2,35*2+2,0*4)-

(0,6*(4,65+0,15+0,1+0,3+0,25))"N-2.09 denní místnost žáci

74,278

VV

3,45*(6,585*2+10,00*2)-

(1,45*1,97+2,325*2,0*3+1,2*2,0)+0,25*(2,35*3+2,0*6+1,2+2,0

*2)+0,15*(1,45+2,0*2)"N-2.10 odborná učebna - měření

102,110

VV -(1,5*(1,74+1,46+0,15))"N-2.10 odborná učebna - měření -5,025

VV

3,45*(2,7*2+4,835*2)-

(0,8*1,97*2+1,2*2,0)+0,25*(1,2+2,0*2)"N-2.11 sklad el. 

pomůcek

47,740

VV

3,45*(6,585*2+10,83*2+1,83*2)-

(2,3*2,0*2+1,2*2,0+0,8*1,97+1,45*1,97*2)+0,25*(2,3*2+1,2*2,

0*6)+0,15*(1,45+1,97*2)"N.2.12 odborná učebna - elektro

119,460

VV -(1,5*(0,6+1,5+0,15))"N.2.12 odborná učebna - elektro -3,375

VV

3,45*(6,585*2+1,3*2)-

(2,35*2,88+2,35*2,0*3+1,45*1,975*2)+0,25*(2,35+2,88*2+2,3

5*3+2,0*6)+0,15*(1,45*2+1,97*4)"N-2.13 odborná učebna - 

automatizace

36,218

VV -(1,5*(0,6+1,55+0,15))"N-2.13 odborná učebna - automatizace -3,450

VV

3,45*(13,66*2+8,10*2)-

(2,9*2,0*3+0,9*1,97)+0,25*(2,9*3+2,0*6)+0,15*(0,9+1,97*2)"N-

2.14 zámečnická dílna

136,872

VV
-(1,5*(1,75+0,15+13,510+3,514)+0,25*(0,62*6)-

(0,62*2,9*3))"N-2.14 zámečnická dílna
-23,922
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VV

3,45*(4,250*2+4,245*2+0,15*2)-

(0,8*1,97+1,2*2,0)+0,25*(1,2+2,0*2)"N-2.15 sklad pomůcek 

zám.dílny

56,975

VV

3,45*(4,245*2+8,460*2)-

(0,8*1,97+1,2*2,0*2+2,35*2)+0,25*(1,2*2+2,0*4+2,35*2,0*2)"N-

2.16 zázemí učitelé

81,539

VV
3,45*(1,650*2+4,245*2+0,15*2)-(0,8*1,97)-

0,6*(0,6*2+0,15+4,245)"N-2.17 kuchyňka
36,778

VV

3,45*(4,620*2+4,245*2)-

(0,8*1,97+2,35*2,0)+0,25*(2,35+2,0*2)"N-2.18 kancelář 

vedoucího

56,480

VV
3,45*(19,425*2+2,2*2)-

(1,6*2,1+1,45*1,97*2+0,9*1,97+0,8*1,97*4)"N-2.19 chodba
132,063

VV
3,45*(5,825*2+2,2*2)-(1,45*1,97*2+1,6*2,1+0,8*1,97*4)"N-

2.20 chodba
39,996

VV 1,35*(1,0*2+1,745*2)"N-2.21 předsíň WC 7,412

VV 1,35*(1,56*2+1,46*2)"N-2.22 WC učitelé 8,154

VV 1,5*(1,0*4*2)"opláštění světlíků 12,000

VV Součet 3 160,059

527 K 784211163

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v 

odstínu středně sytém

m2 1 580,030 13,50 21 330,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211163

VV 3160,059/2"předpoklad 50% 1 580,030

VV Součet 1 580,030

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 810 235,52

528 K 786623011

Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního 

otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo 

do žaluziově schránky, plochy do 4 m2

kus 11,000 1 504,80 16 552,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786623011

VV (1+3)"VŽ/02 4,000

VV 6"VŽ/05 6,000

VV 1"VŽ/08 1,000

VV Součet 11,000

529 M 55342526
žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně 

příslušenství plochy do 2,5m2
m2 25,400 6 738,30 171 152,82 CS ÚRS 2023 02

VV 1,2*2,0*(1+3)"VŽ/02 9,600

VV 1,1*2,0*6"VŽ/05 13,200

VV 1,3*2,0*1"VŽ/08 2,600

VV Součet 25,400

530 K 786623013

Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního 

otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo 

do žaluziově schránky, plochy přes 4 do 6 m2

kus 24,000 1 504,80 36 115,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786623013

VV 7+7"VŽ/01 14,000

VV 3"VŽ/03 3,000

VV 2"VŽ/06 2,000

VV 2"VŽ/07 2,000

VV 3"VŽ/09 3,000

VV Součet 24,000

531 M 55342530
žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně 

příslušenství plochy do 5,0m2
m2 117,760 2 500,20 294 423,55 CS ÚRS 2023 02

VV 2,35*2,0*(7+7)"VŽ/01 65,800

VV 2,9*2,0*3"VŽ/03 17,400

VV 3,0*2,0*2"VŽ/06 12,000

VV 2,4*2,0*2"VŽ/07 9,600

VV 2,4*1,8*3"VŽ/09 12,960

VV Součet 117,760

532 K 786623015

Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního 

otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo 

do žaluziově schránky, plochy přes 6 do 8 m2

kus 1,000 1 504,80 1 504,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786623015

VV 1"VŽ/04 1,000

VV Součet 1,000

533 M 55342533
žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně 

příslušenství plochy do 8,0m2
m2 7,050 2 478,60 17 474,13 CS ÚRS 2023 02

VV 2,350*3,0"VŽ/04 7,050

VV Součet 7,050

534 K 786623031
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního 

otvoru krycího plechu jakékoli délky
kus 14,000 780,30 10 924,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786623031

535 M 55342575
plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný 

včetně bočnic a držáků plochy do 3,0m2 šířky do 2,0m
kus 7,000 960,30 6 722,10 CS ÚRS 2023 02

VV 6"VŽ/05 6,000

VV 1"VŽ/08 1,000

VV Součet 7,000

536 M 55342594
plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný 

včetně bočnic a držáků plochy do 6,0m2 šířky do 3,0m
kus 2,000 2 551,50 5 103,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2"VŽ/06 2,000

VV Součet 2,000

537 M 55342590
plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný 

včetně bočnic a držáků plochy do 5,0m2 šířky do 3,0m
kus 5,000 2 041,20 10 206,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2"VŽ/07 2,000

VV 3"VŽ/09 3,000

VV Součet 5,000

538 K 786623039
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního 

otvoru žaluziové schránky, délky do 1300 mm
kus 4,000 780,30 3 121,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786623039
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

539 M 28376723R
kryt podomítkový PUR s izolací PIR 50 mm včetně 

kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 2,0m
kus 4,000 4 884,30 19 537,20

VV (1+3)"VŽ/02 4,000

VV Součet 4,000

540 K 786623041

Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního 

otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 

mm

kus 15,000 780,30 11 704,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786623041

541 M 28376736R
kryt podomítkový PUR s izolací PIR 50 mm včetně 

kotvení pro žaluzii plochy do 8,0m2 š do 3,0m
kus 1,000 9 404,10 9 404,10

VV 1"VŽ/04 1,000

VV Součet 1,000

542 M 28376728R
kryt podomítkový PUR s izolací PIR 50 mm včetně 

kotvení pro žaluzii plochy do 5,0m2 š do 3,0m
kus 14,000 9 039,60 126 554,40

VV 7+7"VŽ/01 14,000

VV Součet 14,000

543 K 786623043

Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního 

otvoru žaluziové schránky, délky přes 2400 do 4000 

mm

kus 3,000 780,30 2 340,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786623043

544 M 28376732R
kryt podomítkový PUR s izolací PIR 50 mm včetně 

kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 3,0m
kus 3,000 11 097,90 33 293,70

VV 3"VŽ/03 3,000

VV Součet 3,000

545 K 786623051

Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního 

otvoru obkladové desky s pouzdrem nebo pouzdra pro 

skrytý vodící profil žaluzie

kus 44,000 324,00 14 256,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786623051

VV (7+7)*2"VŽ/01 28,000

VV (1+3)*2"VŽ/02 8,000

VV 3*2"VŽ/03 6,000

VV 1*2"VŽ/04 2,000

VV Součet 44,000

546 M 28376751
pouzdro pro skrytý vodící profil žaluzie včetně 

příslušenství
m 90,000 216,00 19 440,00 CS ÚRS 2023 02

VV (7+7)*2*2,0"VŽ/01 56,000

VV (1+3)*2*2,0"VŽ/02 16,000

VV 3*2*2,0"VŽ/03 12,000

VV 1*2*3,0"VŽ/04 6,000

VV Součet 90,000

547 K 998786202

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 8 098,306 0,05 404,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786202

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 7 341,15

548 K 787911115
Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo 

neprůhledné
m2 7,375 607,80 4 482,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787911115

549 M 63479014 fólie na sklo mléčná m2 7,596 367,20 2 789,25 CS ÚRS 2023 02

VV 2*2,95*1,25 7,375

VV Součet 7,375

VV 7,375*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,596

550 K 998787202

Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 72,718 0,95 69,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787202

D M Práce a dodávky M 608 569,04

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 608 569,04

551 K 33M000R01 D+M Výtah dle PD D.2.4 kus 1,000 608 569,04 608 569,04

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 990 836,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 990 836,87 21,00% 208 075,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 198 912,61

VOŠ Chotěboř

03 - Komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 990 836,87

HSV - Práce a dodávky HSV 990 836,87

    1 - Zemní práce 28 328,97

    5 - Komunikace pozemní 809 805,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 253,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 518,23

    998 - Přesun hmot 3 930,06

03 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 990 836,87

D HSV Práce a dodávky HSV 990 836,87

D 1 Zemní práce 28 328,97

1 K 180405111

Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo 

prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na 

svahu do 1:5

m2 62,150 61,50 3 822,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/180405111

VV 62,15 62,150

VV Součet 62,150

2 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,243 130,00 161,59 CS ÚRS 2023 02

VV 62,15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,243

3 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 736,970 17,70 13 044,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

VV 642,5"asfaltová plocha 642,500

VV 75,25"okapový chodník 75,250

VV 13,82"recyklát 13,820

VV 5,4"umělá vodící linie 5,400

VV Součet 736,970

4 K 182303111

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 

plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu 

do 1:5

m2 186,450 14,20 2 647,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182303111

VV 62,15*3 186,450

VV Součet 186,450

5 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 9,509 910,00 8 653,19 CS ÚRS 2023 02

VV 186,45*0,051 'Přepočtené koeficientem množství 9,509

D 5 Komunikace pozemní 809 805,71

6 K 564551011

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s 

rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 62,150 28,40 1 765,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564551011

VV 62,15"zatravněná plocha 62,150

VV Součet 62,150

7 K 564561011

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s 

rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 62,150 36,30 2 256,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564561011

VV 62,15"zatravněná plocha 62,150

VV Součet 62,150

8 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 1 473,940 187,90 276 953,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

VV 642,5*2"asfaltová plocha 1 285,000

VV 75,25*2"okapový chodník 150,500

VV 13,82*2"recyklát 27,640

VV 5,4*2"umělá vodící linie 10,800

VV Součet 1 473,940

9 K 564950413

Podklad nebo podsyp z recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 13,820 102,80 1 420,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564950413

VV 13,82 13,820

VV Součet 13,820

10 K 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 

tl. 50 mm

m2 642,500 345,00 221 662,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111

VV 642,5"asfaltová plocha 642,500

VV Součet 642,500

11 K 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
m2 1 285,000 25,70 33 024,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108

VV 642,5*2"asfaltová plocha 1 285,000

VV Součet 1 285,000

12 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 642,500 414,50 266 316,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144111

VV 642,5"asfaltová plocha 642,500

VV Součet 642,500

VOŠ Chotěboř

03 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

m2 5,400 457,30 2 469,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211210

14 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 5,562 708,00 3 937,90 CS ÚRS 2023 02

VV 5,4 5,400

VV Součet 5,400

VV 5,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,562

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 253,90

15 K 637121112
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 

povrchu z kačírku tl. 150 mm
m2 75,250 335,60 25 253,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637121112

VV 75,25 75,250

VV Součet 75,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 518,23

16 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 1,000 179,50 179,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

17 M 40445625 informativní značky provozní IP12+01 500x700mm kus 1,000 523,30 523,30 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
kus 1,000 681,10 681,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112

19 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 450,50 450,50 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 22,000 23,20 510,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211111

VV 5,5*4 22,000

VV Součet 22,000

21 K 915311112
Vodorovné značení předformovaným termoplastem 

dopravní značky barevné velikosti do 2 m2
kus 1,000 3 974,60 3 974,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915311112

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 22,000 4,60 101,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111

VV 5,5*4 22,000

VV Součet 22,000

23 K 915621111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy

m2 2,000 23,10 46,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

24 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 199,200 307,50 61 254,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

25 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 203,184 188,00 38 198,59 CS ÚRS 2023 02

VV 199,2 199,200

VV Součet 199,200

VV 199,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 203,184

26 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 

od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 45,900 187,50 8 606,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112

27 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 46,818 105,00 4 915,89 CS ÚRS 2023 02

VV 45,9 45,900

VV Součet 45,900

VV 45,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,818

28 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 53,500 76,20 4 076,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211

VV 53,5 53,500

VV Součet 53,500

D 998 Přesun hmot 3 930,06

29 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 77,516 50,70 3 930,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111
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Uchazeč: IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 355 808,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 355 808,78 21,00% 284 719,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 640 528,62
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 355 808,78

D1 - Dešťová kanalizace 399 185,70

D2 - Venkovní splašková kanalizace 97 974,80

D3 - Vnitřní splašková kanalizace 103 168,80

D4 - Vnitřní rozvod teplé a studené vody 441 590,80

D5 - Požární rozvody 13 643,70

D6 - Ostatní 300 244,98

04 - ZTI

VOŠ Chotěboř

Strana 84 z 130



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 355 808,78

D D1 Dešťová kanalizace 399 185,70
1 K Pol1 Kanalizační trubka s hrdlem KG - 110 - 0,5m kus 2,000 112,00 224,00

2 K Pol2 Kanalizační trubka s hrdlem KG - 110 - 1,0m kus 5,000 165,20 826,00

3 K Pol3 Kanalizační trubka s hrdlem KG - 110 - 2,0m kus 16,000 319,20 5 107,20

4 K Pol4 Kanalizační trubka s hrdlem KG - 110 - 3,0m kus 7,000 463,40 3 243,80

5 K Pol5 Kanalizační trubka s hrdlem KG - 110 - 5,0m kus 5,000 781,20 3 906,00

6 K Pol6 Kanalizační trubka s hrdlem KG - 125 - 1,0m kus 4,000 189,00 756,00

7 K Pol7 Kanalizační trubka s hrdlem KG - 125 - 2,0m kus 1,000 364,00 364,00

8 K Pol8 Kanalizační trubka s hrdlem KG - 125 - 3,0m kus 2,000 540,40 1 080,80

9 K Pol9 Kanalizační trubka s hrdlem KG - 125 - 5,0m kus 8,000 852,60 6 820,80

10 K Pol10 Kanalizační trubka s hrdlem KG - 160 - 2,0m kus 6,000 588,00 3 528,00

11 K Pol11 Kanalizační trubka s hrdlem KG - 160 - 3,0m kus 3,000 859,60 2 578,80

12 K Pol12 Kanalizační trubka s hrdlem KG - 160 - 5,0m kus 8,000 1 418,20 11 345,60

13 K Pol13 Redukce KGR - 110/125 kus 8,000 70,00 560,00

14 K Pol14 Redukce KGR - 125/160 kus 8,000 140,00 1 120,00

15 K Pol15 Koleno KGB 45° - 110 kus 40,000 70,00 2 800,00

16 K Pol16 Koleno KGB 45° - 125 kus 5,000 107,80 539,00

17 K Pol17 Koleno KGB 45° - 160 kus 4,000 172,20 688,80

18 K Pol18 Koleno KGB 30° - 110 kus 4,000 70,00 280,00

19 K Pol19 Koleno KGB 30° - 125 kus 4,000 103,60 414,40

20 K Pol20 Odbočka KGEA 45° - 160/110 kus 3,000 261,80 785,40

21 K Pol21 Odbočka KGEA 45° - 125/110 kus 2,000 186,20 372,40

22 K Pol22 Odbočka KGEA 45° - 125/110 kus 3,000 186,20 558,60

23 K Pol23 Kotlík žlábu - ocel - lakovaný kus 12,000 568,80 6 825,60

24 K Pol24 Svod roura 100mm - ocel - lakovaný - 1m kus 12,000 657,90 7 894,80

25 K Pol25 Svod roura 100mm - ocel - lakovaný - 2m kus 11,000 1 315,80 14 473,80

26 K Pol26 Svod roura 100mm - ocel - lakovaný - 3m kus 17,000 1 973,70 33 552,90

27 K Pol27 Koleno svodu 72° - 100mm kus 24,000 261,00 6 264,00

28 K Pol28 GEIGER - lapač naplavenin kus 11,000 1 050,00 11 550,00

29 K Pol29
Dešťová revizní šagta - korungová - přímé šachtove 

dno DN400/110 v PD (DŠ05)
kus 1,000 5 250,00 5 250,00

30 K Pol30
Dešťová revizní šagta - korungová - soutokové 

šachtove dno DN400/110 v PD (DŠ09)
kus 1,000 5 250,00 5 250,00

31 K Pol31
Dešťová revizní šagta - korungová - soutokové 

šachtove dno DN400/125 v PD (DŠ04, 03, 08)
kus 3,000 5 250,00 15 750,00

32 K Pol32
Dešťová revizní šagta - korungová - soutokové 

šachtove dno DN400/160 v PD (DŠ07, 06, 02)
kus 3,000 5 250,00 15 750,00

33 K Pol33
Drenažní revizní šachta 315/100 bez palačem písku v 

PD (DNŠ09, 07, 05, 04, 02)
kus 5,000 5 950,00 29 750,00

34 K Pol34
Drenažní revizní šachta 315/100 s palačem písku v PD 

- (DNŠ08, 06, 03, 01)
kus 4,000 6 650,00 26 600,00

35 K Pol35 Drenážní potrubí - perforovaná DN100 kus 141,000 70,00 9 870,00

36 K Pol36 Skojka drenažního potruní přímá DN100 kus 6,000 35,00 210,00

37 K Pol37
Sedimentační a filtrační šachta (dešťová) DN600/160 - 

podzemní v PD - SŠ01
kus 1,000 28 000,00 28 000,00

38 K Pol38 Retenční nádrž 50M3 - k obetonování - hranatá kus 1,000 119 700,00 119 700,00

39 K Pol39
Čerpadlo do retenční nádrže pro regulovaný odtok 1,0 

l/s výtlak 6m Lowara DOC 3/A
kus 1,000 4 445,00 4 445,00

40 K Pol40
Výtlačné potrubí k čerpadlu pro regulovaný odtok z 

PPR DN32 - PN16 + 20% tvarovky
bm 6,000 280,00 1 680,00

41 K Pol41 Armatury a příslušenství k čerpadlu kus 1,000 3 500,00 3 500,00

42 K Pol42
Drenační čerpadlo s integrovaným plovákem do 

DŠN01 např:IBO-IPC 550
kus 1,000 1 750,00 1 750,00

43 K Pol401
Výtlačné potrubí k čerpadlu pro regulovaný odtok z 

PPR DN32 - PN16 + 20% tvarovky výtlak 6m
bm 4,000 280,00 1 120,00

44 K Pol41 Armatury a příslušenství k čerpadlu kus 1,000 2 100,00 2 100,00

D D2 Venkovní splašková kanalizace 97 974,80
45 K Pol43 Kanalizační potrubí KG 160 - 5m kus 3,000 1 418,20 4 254,60

46 K Pol44 Kanalizační potrubí KG 160 - 3m kus 3,000 859,60 2 578,80

47 K Pol45 Kanalizační potrubí KG 160 - 2m kus 1,000 588,00 588,00

48 K Pol46 Kanalizační potrubí KG 160 - 1m kus 2,000 490,00 980,00

VOŠ Chotěboř

04 - ZTI
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49 K Pol47 KG koleno 45° - 160 kus 2,000 172,20 344,40

50 K Pol48 Kanalizační potrubí KG 125 - 3m kus 2,000 540,40 1 080,80

51 K Pol49 Kanalizační potrubí KG 125 - 1m kus 1,000 189,00 189,00

52 K Pol50 KG koleno 45° - 125 kus 4,000 107,80 431,20

53 K Pol51 KG koleno 30° - 125 kus 2,000 103,60 207,20

54 K Pol52 KGEA 45° odbočka 160/125 kus 1,000 299,60 299,60

55 K Pol53 Redukce 125/160 kus 4,000 140,00 560,00

56 K Pol54 Redukce 110/160 kus 2,000 126,00 252,00

57 K Pol55 Kanalizační potrubí KG 110 - 2m kus 1,000 319,20 319,20

58 K Pol56 KG koleno 45° - 110 kus 2,000 70,00 140,00

59 K Pol57
Splašková revizní šagta - korungová - soutokové 

šachtove dno DN400/160 v PD (RŠ01,03,04,05)
kus 4,000 5 250,00 21 000,00

60 K Pol58
Splašková revizní šagta - korungová - příme šachtove 

dno DN400/160 v PD (RŠ02)
kus 1,000 5 250,00 5 250,00

61 K Pol59
Přečerpávací stanice 2m2 pro čerpání splašků, 

samonosná např. PSST-2 s dvěmi čerpadli RŠ02
kus 1,000 51 100,00 51 100,00

62 K Pol60
Výtlačné potrubí k čerpání splašků PPR DN50 - PN16 

+ 20% tvarovky
bm 14,000 350,00 4 900,00

63 K Pol61 Armatury a příslušenství k čerpadlu kus 1,000 3 500,00 3 500,00

D D3 Vnitřní splašková kanalizace 103 168,80
64 K Pol48 Kanalizační potrubí KG 125 - 3m kus 2,000 540,40 1 080,80

65 K Pol62 Kanalizační potrubí KG 125 - 2m kus 12,000 364,00 4 368,00

66 K Pol49 Kanalizační potrubí KG 125 - 1m kus 7,000 189,00 1 323,00

67 K Pol63 Kanalizační potrubí KG 125 - 0,5m kus 4,000 175,00 700,00

68 K Pol64 KG koleno 87° - 125 kus 2,000 140,00 280,00

69 K Pol50 KG koleno 45° - 125 kus 13,000 107,80 1 401,40

70 K Pol51 KG koleno 30° - 125 kus 4,000 103,60 414,40

71 K Pol65 KGEA 87° odbočka 125/110 kus 3,000 266,00 798,00

72 K Pol66 KGEA 45° odbočka 125/125 kus 6,000 238,00 1 428,00

73 K Pol67 KGEA 45° odbočka 125/110 kus 9,000 186,20 1 675,80

74 K Pol68 Kanalizační potrubí KG 110 - 5m kus 2,000 781,20 1 562,40

75 K Pol69 Kanalizační potrubí KG 110 - 3m kus 10,000 463,40 4 634,00

76 K Pol55 Kanalizační potrubí KG 110 - 2m kus 9,000 319,20 2 872,80

77 K Pol70 Kanalizační potrubí KG 110 - 1m kus 17,000 165,20 2 808,40

78 K Pol71 Kanalizační potrubí KG 110 - 0,5m kus 8,000 112,00 896,00

79 K Pol72 KG koleno 87° - 110 kus 1,000 84,00 84,00

80 K Pol56 KG koleno 45° - 110 kus 24,000 70,00 1 680,00

81 K Pol73 KG koleno 30° - 110 kus 17,000 70,00 1 190,00

82 K Pol74 KG koleno 15° - 110 kus 16,000 70,00 1 120,00

83 K Pol75 KGEA 87° odbočka 110/110 kus 5,000 155,40 777,00

84 K Pol76 KGEA 45° odbočka 110/110 kus 2,000 162,40 324,80

85 K Pol77 Kanalizační potrubí HT 125 - 3m kus 2,000 933,80 1 867,60

86 K Pol78 Kanalizační potrubí HT 125 - 2m kus 3,000 522,20 1 566,60

87 K Pol79 Kanalizační potrubí HT 125 - 1m kus 2,000 329,00 658,00

88 K Pol80 HT koleno 45° - 125 kus 3,000 191,80 575,40

89 K Pol81 HT koleno 30° - 125 kus 3,000 184,80 554,40

90 K Pol82 HTEA 45° odbočka 125 kus 2,000 851,20 1 702,40

91 K Pol83 Kanalizační potrubí HT 110 - 2m kus 34,000 385,00 13 090,00

92 K Pol84 Kanalizační potrubí HT 110 - 1m kus 14,000 204,40 2 861,60

93 K Pol85 Kanalizační potrubí HT 110 - 0,5m kus 11,000 120,40 1 324,40

94 K Pol86 HT koleno 87° - 110 kus 12,000 74,20 890,40

95 K Pol87 HT koleno 45° - 110 kus 19,000 70,00 1 330,00

96 K Pol88 HT koleno 30° - 110 kus 17,000 70,00 1 190,00

97 K Pol89 HTEA 87° odbočka 110/110 kus 12,000 116,20 1 394,40

98 K Pol90 HTEA 45° odbočka 110/110 kus 2,000 127,40 254,80

99 K Pol91 HTEA 87° odbočka 110/50 kus 10,000 92,40 924,00

100 K Pol92 Kanalizační potrubí HT 75 - 2m kus 8,000 198,80 1 590,40

101 K Pol93 Kanalizační potrubí HT 75 - 1m kus 6,000 106,40 638,40

102 K Pol94 Kanalizační potrubí HT 75 - 0,5m kus 2,000 63,00 126,00

103 K Pol95 HT koleno 87° - 75 kus 1,000 44,80 44,80

104 K Pol96 HT koleno 45° - 75 kus 2,000 46,20 92,40

105 K Pol97 HT koleno 30° - 75 kus 2,000 46,20 92,40

106 K Pol98 HTEA 87° odbočka 75 kus 1,000 77,00 77,00

107 K Pol99 Kanalizační potrubí HT 50 - 2m kus 20,000 135,80 2 716,00

108 K Pol100 Kanalizační potrubí HT 50 - 1m kus 24,000 64,40 1 545,60

109 K Pol101 Kanalizační potrubí HT 50 - 0,5m kus 16,000 42,00 672,00

110 K Pol102 HT koleno 87° - 50 kus 10,000 28,00 280,00

111 K Pol103 HT koleno 45° - 50 kus 12,000 28,00 336,00
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112 K Pol104 HT koleno 30° - 50 kus 12,000 28,00 336,00

113 K Pol105 HT koleno 15° - 50 kus 5,000 28,00 140,00

114 K Pol106 HTEA 87° odbočka 50 kus 15,000 56,00 840,00

115 K Pol107 HTEA 45° odbočka 50 kus 4,000 56,00 224,00

116 K Pol108 Kanalizační potrubí HT 40 - 2m kus 5,000 103,60 518,00

117 K Pol109 Kanalizační potrubí HT 40 - 1m kus 9,000 58,80 529,20

118 K Pol110 Kanalizační potrubí HT 40 - 0,5m kus 10,000 36,40 364,00

119 K Pol111 HT koleno 87° - 40 kus 9,000 28,00 252,00

120 K Pol112 HT koleno 45° - 40 kus 13,000 28,00 364,00

121 K Pol113 HT koleno 30° - 40 kus 12,000 28,00 336,00

122 K Pol114 KGEA 87° odbočka 40 kus 6,000 44,80 268,80

123 K Pol115 Redukce HT 125/110 kus 1,000 112,00 112,00

124 K Pol116 Redukce HT 110/50 kus 13,000 56,00 728,00

125 K Pol117 Redukce HT 110/75 kus 6,000 56,00 336,00

126 K Pol118 Redukce HT 75/50 kus 3,000 42,00 126,00

127 K Pol119 Redukce HT 50/40 kus 5,000 28,00 140,00

128 K Pol120 Redukce HT 50/32 kus 6,000 49,00 294,00

129 K Pol121 Čisticí kus - HT 125 kus 2,000 499,80 999,60

130 K Pol122 Čisticí kus - HT 110 kus 6,000 184,80 1 108,80

131 K Pol123
Větrací komínek na střechu plechový - pro sedlovou, 

plechovou střechu, 110
kus 8,000 560,00 4 480,00

132 K Pol124
Podlahová vtusť s vertikálním připojením 110, Nerez 

mřížka 125x125mm, suchá klapka s vodní hl. - Plast
kus 3,000 1 190,00 3 570,00

133 K Pol125 Kanalizační potrubí HT 32 - 1m kus 12,000 84,00 1 008,00

134 K Pol126 HTEA 87°32/32 kus 3,000 46,20 138,60

135 K Pol127 Koleno 32 - 30° kus 3,000 28,00 84,00

136 K Pol128 Koleno 32 - 45° kus 5,000 28,00 140,00

137 K Pol129 Koleno 32 - 15° kus 6,000 28,00 168,00

138 K Pol130 Přivzdušňovací ventil 40 kus 3,000 420,00 1 260,00

139 K Pol131 Přivzdušňovací ventil 50 kus 2,000 490,00 980,00

140 K Pol132 Přivzdušňovací ventil 75 kus 5,000 560,00 2 800,00

141 K Pol133 Přivzdušňovací ventil 110 kus 1,000 560,00 560,00

142 K Pol134 Přečerpávač např. wilo Hisewlift 3-35 kus 1,000 8 400,00 8 400,00

143 K Pol135 Potrubí z Pex/Al/Pex 32 - výtlačné potrubí do DN50 HT bm 5,000 350,00 1 750,00

D D4 Vnitřní rozvod teplé a studené vody 441 590,80
144 K Pol136 Porubí PPR 50 - PN 16 + (20% tvarovky) bm 22,000 608,30 13 382,60

145 K Pol137 Porubí PPR 50 - PN 20 + (20% tvarovky) bm 14,000 608,30 8 516,20

146 K Pol138 Porubí PPR 40 - PN 16 + (20% tvarovky) bm 10,000 456,40 4 564,00

147 K Pol139 Porubí PPR 40 - PN 20 + (20% tvarovky) bm 7,000 456,40 3 194,80

148 K Pol140 Porubí PPR 32 - PN 16 + (20% tvarovky) bm 36,000 393,40 14 162,40

149 K Pol141 Porubí PPR 32 - PN 20 + (20% tvarovky) bm 43,000 393,40 16 916,20

150 K Pol142 Porubí PPR 25 - PN 16 + (20% tvarovky) bm 265,000 331,10 87 741,50

151 K Pol143 Porubí PPR 25 - PN 20 + (20% tvarovky) bm 198,000 331,10 65 557,80

152 K Pol144 Porubí PPR 20 - PN 16 + (20% tvarovky) bm 62,000 276,50 17 143,00

153 K Pol145 Porubí PPR 20 - PN 20 + (20% tvarovky) bm 58,000 276,50 16 037,00

154 K Pol146
Porubí PPR 25 - PN 20 + (20% tvarovky) - cirkulační 

potrubí teplé vody
bm 169,000 331,10 55 955,90

155 K Pol147
Návleková tepelná izolace (minerální s al folií) - 50 mm 

- 50
bm 10,000 276,50 2 765,00

156 K Pol148
Návleková tepelná izolace (minerální s al folií) - 20 mm 

- 50
bm 12,000 146,30 1 755,60

157 K Pol149
Návleková tepelná izolace (minerální s al folií) - 30 mm 

- 20
bm 4,000 137,90 551,60

158 K Pol150 Návleková tepelná izolace - miralon 20 mm - 50 bm 9,000 153,30 1 379,70

159 K Pol151 Návleková tepelná izolace - miralon 20 mm - 40 bm 17,000 140,00 2 380,00

160 K Pol152 Návleková tepelná izolace - miralon 20 mm - 32 bm 43,000 130,20 5 598,60

161 K Pol153 Návleková tepelná izolace - miralon 13 mm - 32 bm 36,000 93,10 3 351,60

162 K Pol154 Návleková tepelná izolace - miralon 20 mm - 25 bm 198,000 126,00 24 948,00

163 K Pol155 Návleková tepelná izolace - miralon 13 mm - 25 bm 265,000 91,00 24 115,00

164 K Pol156 Návleková tepelná izolace - miralon 20 mm - 20 bm 225,000 110,60 24 885,00

165 K Pol157 Návleková tepelná izolace - miralon 13 mm - 20 bm 62,000 105,00 6 510,00

166 K Pol158 PPR koleno nástěné 90° D20x1/2´´ ks 90,000 183,40 16 506,00

167 K Pol159 PPR koleno nástěné 90° D25x1/2´´ ks 6,000 184,10 1 104,60

168 K Pol160
PPR nástěný bateriový komplex D20x1/2´´ - rozteč 150 

mm
ks 9,000 366,10 3 294,90

169 K Pol161
PPR nástěný bateriový komplex D25x1/2´´ - rozteč 150 

mm
ks 4,000 367,50 1 470,00
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170 K Pol162 Cirkulační Čerpadlo např Grundfos UPS 25-60N ks 1,000 3 500,00 3 500,00

171 K Pol163 Filltr 40 ks 2,000 697,20 1 394,40

172 K Pol164 Filltr 25 ks 1,000 369,60 369,60

173 K Pol165 Zpětná klapka 40 ks 2,000 931,00 1 862,00

174 K Pol166 Zpětná klapka 32 ks 1,000 511,00 511,00

175 K Pol167 Zpětná klapka 25 ks 1,000 348,60 348,60

176 K Pol168 Pojistný ventil 1/2´´ - 6bar. ks 1,000 394,80 394,80

177 K Pol169 Kulový ventil 40 ks 4,000 1 071,00 4 284,00

178 K Pol170 Kulový ventil 25 ks 2,000 434,70 869,40

179 K Pol171 Mamometr ks 1,000 420,00 420,00

180 K Pol172 Expanzní nádoba 25L ks 1,000 1 400,00 1 400,00

181 K Pol173 Vypouštěcí kohout 15 ks 14,000 175,00 2 450,00

D D5 Požární rozvody 13 643,70
182 K Pol174 Ocelové potrubí 35x1,5 bm 3,000 518,70 1 556,10

183 K Pol175 Ocelové potrubí 28x1,5 bm 23,000 378,70 8 710,10

184 K Pol177
Návleková tepelná izolace (minerální s al folií) - 20 mm 

- 28
bm 23,000 129,50 2 978,50

185 K Pol178
Návleková tepelná izolace (minerální s al folií) - 20 mm 

- 32
bm 3,000 133,00 399,00

D D6 Ostatní 300 244,98
186 K Pol179 Montážní práce kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

187 K Pol180 Výkop zeminy m3 301,988 273,30 82 533,32

VV 154*1,4*0,4+4,4*4,35*8,2+24*3,9*0,5+15*1,6*0,5 301,988

VV Součet 301,988

188 K Pol181 Zásyp zeminou m3 238,114 93,20 22 192,22

VV 301,988"vytěžená zemina 301,988

VV -23,330"písek -23,330

VV -40,544"tříděná zemina -40,544

VV Součet 238,114

189 K Pol182
Písek pro obsyp dešťového a kanalizačníko 

venkovního potrubí
m3 23,330 587,40 13 704,04

VV 154*0,3*0,4+24*0,3*0,5+15*0,3*0,5 24,330

VV -1"objem potrubí -1,000

VV Součet 23,330

190 K Pol183
Pažení výkopu hloubky 4,3 m a šířky 6,8 pro uložení 

retenční/akumulační nádrže
kpl 1,000 10 479,00 10 479,00

191 K Pol184
Betonová deska 200mm (20m2) pod retenční nádrž 

pro dešťové vody
kpl 1,000 11 650,80 11 650,80

192 K Pol185 Obsyp tříděnou zeminou m3 40,544 93,20 3 778,70

VV -3,2*2,7*7"objem nádrže -60,480

VV 4,4*2,8*8,2"výkop 101,024

VV Součet 40,544

193 K Pol186 Hutnění zeminy m2 160,040 27,60 4 417,10

VV 154*0,55+5,3*9,8+24*0,6+15*0,6 160,040

VV Součet 160,040

194 K Pol187
Odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku 

(včetně skládkovného)
m3 23,330 280,00 6 532,40

VV 23,330"písek 23,330

VV Součet 23,330

195 K Pol188 Přesun hmot kpl 1,000 10 761,00 10 761,00

196 K Pol189 Tlaková a těsnící zkouška kpl 1,000 58 100,00 58 100,00

197 K Pol190 Požární ucpávky kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

198 K Pol191 Desinfekce a proplach vodovodního potrubí kpl 1,000 32 796,40 32 796,40

199 K Pol192
Zajištění žádosti o zřízení kanalizační přípojky dle 

vyjádření VaK
kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

200 K Pol193 Geodetické zaměření skutečného provedení kpl 2,000 2 400,00 4 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 210,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 113 210,84 21,00% 23 774,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 136 985,12

VOŠ Chotěboř

05 - Vod přípojka

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 113 210,84

D1 - Materiál přeložky vodovodu 36 650,60

D2 - Materiál přípojky 24 290,00

D3 - Ostatní - přeložka vodovodu 34 050,17

D4 - Ostatní práce - přípojka vody 18 220,07

05 - Vod přípojka

VOŠ Chotěboř
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 113 210,84

D D1 Materiál přeložky vodovodu 36 650,60
1 K Pol190 Potrubí PE 90x5,4, PE 100 SDR 17 (PN10) b.m. 47,000 408,80 19 213,60

2 K Pol191 Elektrokoleno PE 90/90° SRD 11 RC kus 4,000 1 050,00 4 200,00

3 K Pol192
ORION plus spojka_hrdlo-hrdlo (přechod litina/PE) – 

DN80
kus 2,000 5 600,00 11 200,00

4 K Pol193 Ochranná folie PE b.m. 47,000 21,00 987,00

5 K Pol217 Signalizační vodič m 50,000 21,00 1 050,00

D D2 Materiál přípojky 24 290,00
6 K Pol194 Potrubí PE 63x5,8, PE 100 SDR 11 (PN16) b.m. 4,000 343,00 1 372,00

7 K Pol195
Navrtávací pás – PLASTIC (pro přípojku vody D63 na 

vodovodní potrubí D90)
kus 1,000 4 900,00 4 900,00

8 K Pol196 Šoupátko PROFI D63 kus 1,000 7 000,00 7 000,00

9 K Pol193 Ochranná folie PE b.m. 3,000 21,00 63,00

10 K Pol197 Teleskopická zemní souprava tuhá kus 4,000 1 400,00 5 600,00

11 K Pol218 Signalizační vodič m 5,000 21,00 105,00

12 K Pol198 EURO uliční poklop kulatý s logem VaK HB kus 1,000 1 050,00 1 050,00

13 K Pol199

Vodoměrná souprava (BRUSE): -	Kulový kohout přímý 

bez odvodnění (před vodoměrem) -	Vodoměr DN25 

(dodá VaK HB) -	Kulový kohout přímý s odvodnění (za 

vodoměrem)

kus 1,000 4 200,00 4 200,00

D D3 Ostatní - přeložka vodovodu 34 050,17
14 K Pol200 Montážní práce kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

15 K Pol201 Výkop zeminy m3 50,408 273,30 13 776,51

VV 47*1,95*0,55 50,408

VV Součet 50,408

16 K Pol202 Písek pro obsyp potrubí m3 5,170 587,40 3 036,86

VV 47*0,2*0,55 5,170

VV Součet 5,170

17 K Pol203.1 Zásyp zeminou m3 45,238 93,20 4 216,18

VV 50,408-5,170 45,238

VV Součet 45,238

18 K Pol204.1 Hutnění zeminy m3 39,950 27,60 1 102,62

VV 47*0,85 39,950

VV Součet 39,950

19 K Pol205.1
Odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku 

(včetně skládkovného)
m3 5,170 400,00 2 068,00

VV 5,170"písek 5,170

VV Součet 5,170

20 K Pol207 Přesun hmot kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

21 K Pol208 Tlaková a těsnící zkouška kpl 1,000 1 050,00 1 050,00

D D4 Ostatní práce - přípojka vody 18 220,07
22 K Pol209 Montážní práce kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

23 K Pol210 Výkop zeminy m3 3,900 273,30 1 065,87

VV 4*1,95*0,5 3,900

VV Součet 3,900

24 K Pol219.1
Zajištění žádosti o zřízení kanalizační přípojky dle 

vyjádření Vak
kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

25 K Pol220.1 Součinnost s pracovníky VaK kpl 1,000 350,00 350,00

26 K Pol221.1 Desinfekce a proplach potrubí kpl 1,000 700,00 700,00

27 K Pol222.1
Geodetické zaměření skutečného provedení dle 

vyjádření Vak
kpl 2,000 1 800,00 3 600,00

28 K Pol211 Písek pro obsyp potrubí m3 0,400 587,40 234,96

VV 4*0,2*0,5 0,400

VV Součet 0,400

29 K Pol212 Zásyp zeminou m3 3,500 93,20 326,20

VV 3,9-0,4 3,500

VV Součet 3,500

30 K Pol213 Hutnění zeminy m3 3,400 27,60 93,84

VV 4*0,85 3,400

VV Součet 3,400

31 K Pol214
Odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku 

(včetně skládkovného)
m3 0,400 400,00 160,00

VV 0,4"písek 0,400

VV Součet 0,400

VOŠ Chotěboř

05 - Vod přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K Pol215 Přesun hmot kpl 1,000 139,20 139,20

33 K Pol216 Tlaková a těsnící zkouška kpl 1,000 1 050,00 1 050,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 397 625,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 397 625,64 21,00% 503 501,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 901 127,02

VOŠ Chotěboř

06 - Vytápění

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 397 625,64

D1 - Výměníková stanice včetně rozdělovače a sběrače 360 916,00

D3 - Sorální ohřev teplé vody 198 856,00

D4 - Distribuce teplé vody 1 001 782,04

D5 - Otopná tělesa 789 031,60

D6 - Ostatní 47 040,00

06 - Vytápění

VOŠ Chotěboř
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 397 625,64

D D1 Výměníková stanice včetně rozdělovače a sběrače 360 916,00
1 K Pol203 Výměníková stanice (kompaktní) + přislušenství kus 1,000 360 916,00 360 916,00

VV 1 1,000

VV "součástí je mimo jiné

VV "Zásobník TV - 300l - stacionarní ohřívač

VV
"Rozdělovač a sběrač pro čtyři okruhy (a jeden rezervní, 

volitelné)

VV "čerpadlo  např:ALPHA 2  25/40

VV "čerpadlo např:ALPHA 2  25/60

VV "Trojcestný směšovací ventil  DN20 + servopohon 

VV "Trojcestný směšovací ventil DN25 + servopohon

VV "Kulový kohout DN 25

VV "Kulový kohout DN 32

VV "Kulový kohout DN 50

VV "Automatický odvzdušňovací ventil

VV "Zpětná klapka DN 50

VV "Zpětná klapka DN 32

VV "Zpětná klapka DN 25

VV "Kulový kohout vypouštěcí - napouštěcí 

VV "filtr (FILTRBALL) DN25

VV "filtr (FILTRBALL) DN32

VV "Manometr

VV "Teploměr

VV Součet 1,000

D D3 Sorální ohřev teplé vody 198 856,00
2 K Pol222 Kulový kohout DN 20 kus 2,000 528,50 1 057,00

3 K Pol223 Solární zásobník TV - např: OKC 500 ntrr/hp/sol kus 1,000 40 915,00 40 915,00

4 K Pol224 Solární kolektor KPG1H kus 5,000 14 409,50 72 047,50

5 K Pol225 Sada pro uchysení a propojení 5 kolektorů např: KPG1 kus 1,000 12 814,90 12 814,90

6 K Pol226 Solární čerpadlová skupina např:S2 SRS2 TE kus 1,000 14 070,00 14 070,00

7 K Pol227 Solární kapalina l 50,000 105,00 5 250,00

8 K Pol228 Měděné poturbí pro solár 22x1,0 bm 50,000 414,40 20 720,00

9 K Pol229 Měděné poturbí pro solár 15x1,0 bm 1,000 310,10 310,10

10 K Pol230 Kaučuková solární izolace - 22/19 mm bm 50,000 275,80 13 790,00

11 K Pol231 Kaučuková solární izolace - 15/13 mm bm 1,000 156,10 156,10

12 K Pol232 Připojovací sada pro expanzní nádobu kus 2,000 668,50 1 337,00

13 K Pol233 Elektrická topná jednotka napr: TJ 6/4 - 9kW kus 1,000 8 521,80 8 521,80

14 K Pol234 Automatický odvzdušňovací ventil kus 2,000 293,30 586,60

15 K Pol235 Kulový kohout vypouštěcí - napouštěcí kus 2,000 210,00 420,00

16 K Pol236 Pojistný ventil kus 1,000 630,00 630,00

17 K Pol237 Termostatický směšovací ventil TV, 35-65°C, 3/4´´ kus 1,000 763,00 763,00

18 K Pol238 Pojistná sada 6 bar k zásobníku TV kus 1,000 630,00 630,00

19 K Pol239 Expanzní nádoba solární 40l - SL 8 bar kus 1,000 1 890,00 1 890,00

20 K Pol240 Expanzní nádoba pro pitnou vodu 60l - SL 8 bar kus 1,000 2 947,00 2 947,00

D D4 Distribuce teplé vody 1 001 782,04
21 K Pol241 Pojišťovací ventil DN25 kus 1,000 630,00 630,00

22 K Pol242 Kulový kohout DN 25 kus 2,000 485,80 971,60

23 K Pol243 rozvody potrubí měď 54x1,5 + tvarovky 20% bm 12,000 1 904,00 22 848,00

24 K Pol244 rozvody potrubí měď 35x1,5 + tvarovky 20% bm 132,000 917,00 121 044,00

25 K Pol245 rozvody potrubí měď 28x1,0 + tvarovky 20% bm 130,800 665,00 86 982,00

26 K Pol246 rozvody potrubí měď 22x1,0 + tvarovky 20% bm 96,000 414,40 39 782,40

27 K Pol247 rozvody potrubí měď 18x1,0 + tvarovky 20% bm 268,800 352,10 94 644,48

28 K Pol248 rozvody potrubí měď 15x1,0 + tvarovky 20% bm 1 353,600 310,10 419 751,36

29 K Pol249 pěnové trubice pro izolaci potrubí ve stěně - 15/20 mm bm 273,600 77,70 21 258,72

30 K Pol250 pěnové trubice pro izolaci potrubí ve stěně - 18/20 mm bm 40,800 80,50 3 284,40

31 K Pol251 Izolační trubice z minerální plsti s Al folií - 15/30 mm bm 1 080,000 98,00 105 840,00

32 K Pol252 Izolační trubice z minerální plsti s Al folií - 18/30 mm bm 228,000 99,40 22 663,20

33 K Pol253 Izolační trubice z minerální plsti s Al folií - 22/40 mm bm 96,000 128,10 12 297,60

34 K Pol254 Izolační trubice z minerální plsti s Al folií - 28/40 mm bm 130,800 135,10 17 671,08

VOŠ Chotěboř

06 - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K Pol255 Izolační trubice z minerální plsti s Al folií - 35/50 mm bm 132,000 221,90 29 290,80

36 K Pol256 Izolační trubice z minerální plsti s Al folií - 54/50 mm bm 12,000 235,20 2 822,40

D D5 Otopná tělesa 789 031,60

37 K Pol257
např: Korádo RADIK 10 HYGIENE VK (603/404) (white 

RAL 9016)
kus 5,000 3 750,00 18 750,00

38 K Pol258
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (603/404) 

(white RAL 9016)
kus 1,000 6 558,80 6 558,80

39 K Pol259
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (603/504) 

(white RAL 9016)
kus 10,000 6 807,80 68 078,00

40 K Pol260
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (603/604) 

(white RAL 9016)
kus 3,000 6 751,50 20 254,50

41 K Pol261
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (603/704) 

(white RAL 9016)
kus 3,000 6 851,30 20 553,90

42 K Pol262
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (603/804) 

(white RAL 9016)
kus 16,000 7 018,50 112 296,00

43 K Pol263
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (603/904) 

(white RAL 9016)
kus 1,000 7 227,80 7 227,80

44 K Pol264
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (603/1004) 

(white RAL 9016)
kus 7,000 7 458,80 52 211,60

45 K Pol265
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (603/1104) 

(white RAL 9016)
kus 1,000 7 695,00 7 695,00

46 K Pol266
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (603/1204) 

(white RAL 9016)
kus 9,000 7 926,00 71 334,00

47 K Pol267
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (603/1404) 

(white RAL 9016)
kus 9,000 8 415,80 75 742,20

48 K Pol268
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (603/1604) 

(white RAL 9016)
kus 5,000 8 792,30 43 961,50

49 K Pol269
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (603/1804) 

(white RAL 9016)
kus 7,000 9 159,00 64 113,00

50 K Pol270
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (603/2004) 

(white RAL 9016)
kus 2,000 9 525,80 19 051,60

51 K Pol271
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (703/404) 

(white RAL 9016)
kus 4,000 6 804,80 27 219,20

52 K Pol272
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (703/504) 

(white RAL 9016)
kus 2,000 7 103,30 14 206,60

53 K Pol273
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (703/604) 

(white RAL 9016)
kus 2,000 7 085,30 14 170,60

54 K Pol274
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (703/804) 

(white RAL 9016)
kus 3,000 7 458,80 22 376,40

55 K Pol275
např:Korádo RADIK 20S HYGIENE VK (703/904) 

(white RAL 9016)
kus 1,000 7 722,80 7 722,80

56 K Pol276
např:Korádo KORALUX LINEÁR COMFORT - M 

700/450 (white RAL 9016)
kus 3,000 1 824,80 5 474,40

57 K Pol277
např:Korádo KORALUX LINEÁR COMFORT - M 

1220/450 (white RAL 9016)
kus 2,000 2 231,30 4 462,60

58 K Pol278
např:Korádo KORALUX LINEÁR COMFORT - M 

1220/495 (white RAL 9016)
kus 2,000 2 272,50 4 545,00

59 K Pol279
Připojovací armatura rohová např:RADÍK VK - MĚĎ - s 

roztečí 50 mm s redukcí G1/2 na G 3/4
kus 91,000 412,50 37 537,50

60 K Pol280
Příp.arm. Radiátoru např:HM pro dvoutrubkovou 

soustavun s termostatem, rohová 1/2´´ x 3/4´´
kus 7,000 1 269,80 8 888,60

61 K Pol281
Termostatická hlavice pro veřejné prostory se 

zajištěním proti sejmutí např: IMI Heimeier HALO-B
kus 91,000 600,00 54 600,00

D D6 Ostatní 47 040,00
62 K Pol282 Montážní práce na otopné soustavě kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

63 K Pol284 Tlaková a topná zkouška kus 1,000 5 040,00 5 040,00

64 K Pol283 Montážní, těsnící a spojovací materiál klp 1,000 7 000,00 7 000,00

65 K Pol285 Požární ucpávky kpl 1,000 28 000,00 28 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 728 562,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 728 562,90 21,00% 572 998,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 301 561,11

VOŠ Chotěboř

07 - Odsávání

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 728 562,90

Zařízení č.1 – Odtah - Zařízení č.1 – Odtah 474 573,10

    1.03 - Potrubí ocelové sk. II. -  pozinkované, tl. stěny 0,7-0,9 mm, spojované sponami: 35 135,30

      D1 - Rovné potrubí - délka 1000 mm 7 559,10

      D2 - Rovné potrubí - doměrové kusy 6 344,50

      D3 - Oblouky 90°, R=1,5D 642,20

      D4 - Oblouky 45°, R=1,5D 2 101,40

      D5 - Přechody - osové 2 192,50

      D6 - Ostatní 8 857,20

      D7 - Spony na potrubí 7 438,40

Zařízení č.2 – Odtah - Zařízení č.2 – Odtah 152 561,30

Zařízení č.3 – Odtah - Zařízení č.3 – Odtah 1 983 298,40

    3.12 - Potrubí ocelové sk. II. -  pozinkované, tl. stěny 0,7-0,9 mm, spojované sponami: 154 202,80

      D8 - Rovné potrubí - délka 1500 mm 14 788,10

      D2 - Rovné potrubí - doměrové kusy 44 961,80

      D4 - Oblouky 45°, R=1,5D 7 409,40

      D3 - Oblouky 90°, R=1,5D 27 570,70

      D9 - T-kus 90° 21 333,10

      D5 - Přechody - osové 4 921,30

      D7 - Spony na potrubí 33 218,40

Ostatní činnosti - Ostatní činnosti 118 130,10

07 - Odsávání

VOŠ Chotěboř
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 728 562,90

D Zařízení č.1 – OdtahZařízení č.1 – Odtah 474 573,10

1 K 1.01

Stacionární filtrační cirkulační jednotka Průtok 

vzduchu: 3000 m3/h. Externí tlak: 1750 Pa. Provedení: 

vnitřní s bočním přípojení DN 200 a výdechem 

vratného vzduchu do potrubí nahoru, určená pro filtraci 

kovových částic od broušení. Skladba: zásobník 

prachu 80l, filtrační komora s ručním oklepem, 

ventilátorová komora, kryt odsavače. Třída filtrace F9. 

(Odlučivost na zkušební prach SPONGELIT 99,985%) 

Rozměr: 750x850x1775 mm, hmotnost 210 kg. 

Součástí jednotky je ventilátor P=3 kW, 3x400V/50Hz. 

Ovládání je autonomní pomocí tlačítka na skříni 

jednotky. - podrobnější popis viz dokument 01 - 

Technická zpráva nebo výkresová dokumentace.

ks 1,000 392 998,40 392 998,40

2 K 1.02

Velkoplošná textilní vyúsť kruhová Rozměr: D=400 

mm, L=4000 mm, V=3000 m3/h Tkanina NMR - 100 % 

polyester + 1x polyuretan, nekonečné vlákno 

(multifilament), hmotnost 334 g/m², tloušťka 0,40 mm, 

pratelná v pračce, barva světle šedá, montáž na 2 

zavěšené lanka, první konec zaslepení, druhý konec 

zaslepení, připojení z boční strany pr. 400 mm. 

Montážní příslušenství: lanko pozink 18000 mm, 2 ks 

napínák pozink, 8 ks zámek pozink, 1ks kruhový 400 

mm nerez připojovací pásek.

ks 1,000 17 210,00 17 210,00

3 K 1.04

Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. 

těsnosti C dle EN 12237 DN 250, 100% tvarových 

kusů

bm 1,000 1 664,80 1 664,80

4 K 1.05
Flexibilní gumová hadice průměr 80 mm - pro 

odsávání abrazivních částic od broušení
m 10,000 1 208,30 12 083,00

5 K 1.06

Ostatní spojovací a těsnící materiál vzt potrubí. 

Pozinkované šrouby, matice, podložky, spony, 

smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu.

kg 55,000 79,20 4 356,00

6 K 1.07

Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové 

tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, 

všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající 

hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, 

podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované 

nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi 

kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. 

Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na 

závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).

kg 55,000 79,20 4 356,00

7 K 1.08

Zprovoznění filtrační jednotky Zapojení silových a 

ovládacích kabelů do svorkovnice, nastavení 

ovládacího panelu, zaškolení kompetentní (pověřené) 

osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu.

ks 1,000 6 769,60 6 769,60

D 1.03 Potrubí ocelové sk. II. -  pozinkované, tl. stěny 0,7-0,9 mm, spojované sponami: 35 135,30

D D1 Rovné potrubí - délka 1000 mm 7 559,10

8 K 1.03a.1 Průměr 100 mm ks 1,000 1 383,40 1 383,40

9 K 1.03a.2 Průměr 140 mm ks 1,000 1 492,20 1 492,20

10 K 1.03a.3 Průměr 160 mm ks 2,000 1 541,80 3 083,60

11 K 1.03a.4 Průměr 180 mm ks 1,000 1 599,90 1 599,90

D D2 Rovné potrubí - doměrové kusy 6 344,50

12 K 3.12b.1 Průměr 100 mm, l=500 mm ks 1,000 1 269,30 1 269,30

13 K 1.03b.2 Průměr 100 mm, l=1000 mm ks 1,000 1 383,40 1 383,40

14 K 1.03b.3 Průměr 140 mm, l=300 mm ks 1,000 446,70 446,70

15 K 1.03b.4 Průměr 160 mm, l=300 mm ks 1,000 462,50 462,50

16 K 1.03b.5 Průměr 200 mm, l=200 mm ks 1,000 347,40 347,40

17 K 1.03b.6 Průměr 200 mm, l=400 mm ks 1,000 695,90 695,90

18 K 1.03b.7 Průměr 200 mm, l=1000 mm ks 1,000 1 739,30 1 739,30

D D3 Oblouky 90°, R=1,5D 642,20

19 K 1.03c.1 Průměr 100 mm ks 1,000 266,20 266,20

20 K 1.03c.2 Průměr 160 mm ks 1,000 376,00 376,00

D D4 Oblouky 45°, R=1,5D 2 101,40

21 K 1.03d.1 Průměr 200 mm ks 2,000 1 050,70 2 101,40

VOŠ Chotěboř

07 - Odsávání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D5 Přechody - osové 2 192,50

22 K 1.03e.1 Průměr 100-140 mm ks 1,000 485,80 485,80

23 K 1.03e.2 Průměr 140-160 mm ks 1,000 527,00 527,00

24 K 1.03e.3 Průměr 160-180 mm ks 1,000 542,90 542,90

25 K 1.03e.4 Průměr 180-200 mm ks 1,000 636,80 636,80

D D6 Ostatní 8 857,20

26 K 1.03f.1
Sedlová odbočka 45° průměr 80 mm na potrubí 

průměr 100 mm
ks 2,000 779,40 1 558,80

27 K 1.03f.2
Sedlová odbočka 45° průměr 80 mm na potrubí 

průměr 140 mm
ks 2,000 779,40 1 558,80

28 K 1.03f.3
Sedlová odbočka 45° průměr 80 mm na potrubí 

průměr 160 mm
ks 2,000 779,40 1 558,80

29 K 1.03f.4
Sedlová odbočka 45° průměr 80 mm na potrubí 

průměr 180 mm
ks 2,000 921,90 1 843,80

30 K 1.03f.5
Sedlová odbočka 45° průměr 80 mm na potrubí 

průměr 200 mm
ks 2,000 921,90 1 843,80

31 K 1.03f.6 Záslep na potrubí průměr 100 mm ks 1,000 185,90 185,90

32 K 1.03f.7 Průžná manžeta průměr 200 mm ks 1,000 307,30 307,30

D D7 Spony na potrubí 7 438,40

33 K 1.03g.1 Průměr 100 mm ks 5,000 307,30 1 536,50

34 K 1.03g.2 Průměr 140 mm ks 3,000 315,70 947,10

35 K 1.03g.3 Průměr 160 mm ks 5,000 315,70 1 578,50

36 K 1.03g.4 Průměr 180 mm ks 2,000 376,00 752,00

37 K 1.03g.5 Průměr 200 mm ks 7,000 374,90 2 624,30

D Zařízení č.2 – OdtahZařízení č.2 – Odtah 152 561,30

38 K 2.01

Mobilní filtrační cirkulační jednotka Průtok vzduchu: 

1200 m3/h. Externí tlak: 1600 Pa. Provedení: vnitřní s 

horním přípojení DN 150 a výdechem vratného 

vzduchu do prostoru, určená pro filtraci svařovacích 

dýmů. Skladba: kovový předfiltr, textilní filtr, vysoce 

účinný mechanický filtr H12. Třída filtrace EU10/ 

>99%, filtrační plocha 21 m2. Rozměr: 655x655x1180 

mm, hmotnost 130 kg. Součástí jednotky je ventilátor 

P=1,5 kW, 3x400V/50Hz. Ovládání je autonomní 

pomocí tlačítka na skříni jednotky. - podrobnější popis 

viz dokument 01 - Technická zpráva nebo výkresová 

dokumentace.

ks 1,000 135 697,80 135 697,80

39 K 2.02
Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. 

těsnosti C dle EN 12237 DN 200, 20% tvarových kusů
bm 8,000 751,00 6 008,00

40 K 2.03

Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. 

těsnosti C dle ČSN EN 1507 do obvodu 1500 mm, 

100% tvarových kusů

m2 1,000 917,90 917,90

41 K 2.04

Spojovací a těsnící materiál vzt potrubí. Pozinkované 

šrouby, matice, podložky, spony, smršťovací pásky za 

studena, tmely bez silikonu.

kg 20,000 79,20 1 584,00

42 K 2.05

Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové 

tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, 

všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající 

hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, 

podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované 

nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi 

kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. 

Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na 

závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).

kg 20,000 79,20 1 584,00

43 K 2.06

Zprovoznění filtrační jednotky Zapojení silových a 

ovládacích kabelů do svorkovnice, nastavení 

ovládacího panelu, zaškolení kompetentní (pověřené) 

osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu.

ks 1,000 6 769,60 6 769,60

D Zařízení č.3 – OdtahZařízení č.3 – Odtah 1 983 298,40

44 K 3.01a,b

Stacionární filtrační cirkulační jednotka s ventilátorem 

Průtok vzduchu: 6800 m3/h. Externí tlak: 2250 Pa. 

Provedení: vnitřní se zadním přípojení 450x200 a 

výdechem vratného vzduchu do potrubí nahoru, 

určená pro filtraci prachu od dřevoobráběcích strojů 

(ma certifikaci ATEX). Skladba: zásobník (výsypka) 

odfiltrovaného prachu 2x150l, 2 ks filtračních modulů s 

2 ks filtračních vaků s mechanickým oklepem s 

filtrační plochou 60 m2, ventilátor. Rozměr: 

2440x1010x3070 mm, hmotnost 1140 kg. Ventilátor 

P=7,5 kW, 3x400V/50Hz. Mechanický oklep P=2x0,25 

kW, 3x400V/50Hz Součástí dodávky je také ovládání a 

spouštění ventilátoru pomocí frekvenčního měniče. - 

podrobnější popis viz dokument 01 - Technická zpráva 

nebo výkresová dokumentace.

ks 1,000 904 020,90 904 020,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 3.01c

Aktivní systém pro potlační výbuchu Aktivním systém, 

který po detekci průvodních jevů výbuchu (plamen, 

tlak) vnese do chráněného prostoru hasivo z akčních 

prvků a tím rozvíjející se výbuch potlačí (uhasí). 

Skládá se z tlakového anebo optického detektoru, 

řídící ústředny a akčních prvků s hasivem. Napájení 

řídící jednotky 230V/50Hz, jištění 10A. - je schválený 

pro prachy třídy St1 a St2 a to včetně prachů kovových 

dle evropské směrnice 2014/34/EU a dle EN 14373. - 

včetně montáže a zapojení jednotlivých prvků.

ks 1,000 672 618,20 672 618,20

46 K 3.02

Protivýbuchová klapka pro zabránění přenosu výbuchu 

potrubím Rozměr: D=315 mm - mechanické 

provedení.

ks 1,000 54 617,40 54 617,40

47 K 3.03

Tlumič hluku buňkový Rozměr: 1000x500, délka 1000 

mm. Skladba: 5 ks buněk 200x500x1000 mm, s 

náběhovou a výběhovou hranou, provedení buněk s 

děrovaným plechem.

ks 1,000 3 542,00 3 542,00

48 K 3.04

Velkoplošná textilní vyúsť kruhová Rozměr: D=550 

mm, L=8500 mm, V=6800 m3/h Tkanina NMR - 100 % 

polyester + 1x polyuretan, nekonečné vlákno 

(multifilament), hmotnost 334 g/m², tloušťka 0,40 mm, 

pratelná v pračce, barva světle šedá, montáž na 2 

zavěšené lanka, první konec vstup, druhý konec 

zaslepení. Montážní příslušenství: lanko pozink 26000 

mm, 2 ks napínák pozink, 8 ks zámek pozink, 1ks 

kruhový 550 mm nerez připojovací pásek.

ks 1,000 7 052,30 7 052,30

49 K 3.05
Regulační šoupě Rozměr: D=100 mm K instalaci do 

systémového řešení potrubí (spojování sponami)
ks 5,000 7 537,00 37 685,00

50 K 3.06
Regulační šoupě Rozměr: D=125 mm K instalaci do 

systémového řešení potrubí (spojování sponami)
ks 5,000 7 941,60 39 708,00

51 K 3.07
Regulační šoupě Rozměr: D=160 mm K instalaci do 

systémového řešení potrubí (spojování sponami)
ks 1,000 8 776,20 8 776,20

52 K 3.08

Tvarovka pro odtah odpadu od podlahy při úklidu 

Rozměr: napojení na hadici D=100 mm, nasávací otvor 

200x100 mm Materiál pozinkované ocelový plech s 

krycí mřížkou.

ks 2,000 2 112,10 4 224,20

53 K 3.09
Flexibilní gumová hadice průměr 100 mm - pro 

odsávání abrazivních částic od dřevoobráběcích strojů
m 10,000 1 567,90 15 679,00

54 K 3.10
Flexibilní gumová hadice průměr 125 mm - pro 

odsávání abrazivních částic od dřevoobráběcích strojů
m 10,000 2 284,70 22 847,00

55 K 3.11
Flexibilní gumová hadice průměr 160 mm - pro 

odsávání abrazivních částic od dřevoobráběcích strojů
m 2,000 3 706,30 7 412,60

56 K 3.13
Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. 

těsnosti C dle EN 12237 DN 550, 0% tvarových kusů
bm 2,000 1 871,90 3 743,80

57 K 3.14

Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. 

těsnosti C dle ČSN EN 1507 od obvodu 1500 do 3500 

mm, 70% tvarových kusů

m2 17,000 932,20 15 847,40

58 K 3.15

Ostatní spojovací a těsnící materiál vzt potrubí. 

Pozinkované šrouby, matice, podložky, spony, 

smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu.

kg 155,000 79,20 12 276,00

59 K 3.16

Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové 

tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, 

všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající 

hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, 

podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované 

nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi 

kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. 

Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na 

závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).

kg 155,000 79,20 12 276,00

60 K 3.17

Zprovoznění filtrační jednotky Zapojení silových a 

ovládacích kabelů do svorkovnice, nastavení 

ovládacího panelu, zaškolení kompetentní (pověřené) 

osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu.

ks 1,000 6 769,60 6 769,60

D 3.12 Potrubí ocelové sk. II. -  pozinkované, tl. stěny 0,7-0,9 mm, spojované sponami: 154 202,80

D D8 Rovné potrubí - délka 1500 mm 14 788,10

61 K 3.12a.1 Průměr 100 mm ks 4,000 1 721,40 6 885,60

62 K 3.12a.2 Průměr 125 mm ks 2,000 1 808,00 3 616,00

63 K 3.12a.3 Průměr 160 mm ks 1,000 1 971,70 1 971,70

64 K 3.12a.4 Průměr 225 mm ks 1,000 2 314,80 2 314,80

D D2 Rovné potrubí - doměrové kusy 44 961,80

65 K 3.12b.1 Průměr 100 mm, l=500 mm ks 1,000 1 269,30 1 269,30

66 K 3.12b.2 Průměr 100 mm, l=600 mm ks 2,000 830,00 1 660,00

67 K 3.12b.3 Průměr 100 mm, l=900 mm ks 3,000 1 245,10 3 735,30

68 K 3.12b.4 Průměr 100 mm, l=1200 mm ks 2,000 1 382,10 2 764,20

69 K 3.12b.5 Průměr 100 mm, l=1400 mm ks 2,000 1 936,80 3 873,60

70 K 3.12b.6 Průměr 125 mm, l=500 mm ks 3,000 722,30 2 166,90

71 K 3.12b.7 Průměr 125 mm, l=850 mm ks 5,000 1 228,00 6 140,00
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72 K 3.12b.8 Průměr 125 mm, l=1400 mm ks 1,000 2 022,50 2 022,50

73 K 3.12b.9 Průměr 160 mm, l=450 mm ks 1,000 770,90 770,90

74 K 3.12b.10 Průměr 160 mm, l=500 mm ks 2,000 770,90 1 541,80

75 K 3.12b.11 Průměr 180 mm, l=500 mm ks 1,000 799,50 799,50

76 K 3.12b.12 Průměr 180 mm, l=900 mm ks 1,000 1 439,30 1 439,30

77 K 3.12b.13 Průměr 200 mm, l=300 mm ks 1,000 869,10 869,10

78 K 3.12b.14 Průměr 225 mm, l=300 mm ks 1,000 901,30 901,30

79 K 3.12b.15 Průměr 250 mm, l=300 mm ks 1,000 937,20 937,20

80 K 3.12b.16 Průměr 300 mm, l=400 mm ks 1,000 843,20 843,20

81 K 3.12b.17 Průměr 300 mm, l=1000 mm ks 2,000 2 107,90 4 215,80

82 K 3.12b.18 Průměr 315 mm, l=350 mm ks 1,000 1 112,60 1 112,60

83 K 3.12b.19 Průměr 315 mm, l=500 mm ks 1,000 1 112,60 1 112,60

84 K 3.12b.20 Průměr 315 mm, l=950 mm ks 2,000 2 113,90 4 227,80

85 K 3.12b.21 Průměr 315 mm, l=1150 mm ks 1,000 2 558,90 2 558,90

D D4 Oblouky 45°, R=1,5D 7 409,40

86 K 3.12c.1 Průměr 100 mm ks 2,000 755,10 1 510,20

87 K 3.12c.2 Průměr 160 mm ks 2,000 961,00 1 922,00

88 K 3.12c.3 Průměr 180 mm ks 2,000 1 988,60 3 977,20

D D3 Oblouky 90°, R=1,5D 27 570,70

89 K 3.12d.1 Průměr 100 mm ks 6,000 548,10 3 288,60

90 K 3.12d.2 Průměr 125 mm ks 5,000 2 401,50 12 007,50

91 K 3.12d.3 Průměr 160 mm ks 1,000 920,90 920,90

92 K 3.12d.4 Průměr 180 mm ks 1,000 2 765,80 2 765,80

93 K 3.12d.5 Průměr 300 mm ks 2,000 1 651,70 3 303,40

94 K 3.12d.6 Průměr 315 mm ks 3,000 1 761,50 5 284,50

D D9 T-kus 90° 21 333,10

95 K 3.12e.1 Průměr 160-125 mm ks 1,000 1 425,70 1 425,70

96 K 3.12e.2 Průměr 180-100 mm ks 1,000 1 360,20 1 360,20

97 K 3.12e.3 Průměr 180-125 mm ks 1,000 1 476,40 1 476,40

98 K 3.12e.4 Průměr 200-100 mm ks 1,000 1 503,80 1 503,80

99 K 3.12e.5 Průměr 225-100 mm ks 1,000 1 560,80 1 560,80

100 K 3.12e.6 Průměr 250-100 mm ks 1,000 1 627,40 1 627,40

101 K 3.12e.7 Průměr 250-125 mm ks 1,000 1 766,70 1 766,70

102 K 3.12e.8 Průměr 300-125 mm ks 1,000 2 028,70 2 028,70

103 K 3.12e.9 Průměr 300-160 mm ks 1,000 2 283,10 2 283,10

104 K 3.12e.10 Průměr 315-160 mm ks 1,000 2 365,50 2 365,50

105 K 3.12e.11 Průměr 315-315 mm ks 1,000 3 934,80 3 934,80

D D5 Přechody - osové 4 921,30

106 K 3.12f.1 Průměr 100-180 mm ks 1,000 564,00 564,00

107 K 3.12f.2 Průměr 125-160 mm ks 1,000 529,10 529,10

108 K 3.12f.3 Průměr 180-200 mm ks 1,000 636,80 636,80

109 K 3.12f.4 Průměr 200-225 mm ks 1,000 744,60 744,60

110 K 3.12f.5 Průměr 225-250 mm ks 1,000 756,10 756,10

111 K 3.12f.6 Průměr 250-300 mm ks 1,000 808,90 808,90

112 K Pol348 Průměr 300-315 mm ks 1,000 881,80 881,80

D D7 Spony na potrubí 33 218,40

113 K 3.12g.1 Průměr 100 mm ks 23,000 307,30 7 067,90

114 K 3.12g.2 Průměr 125 mm ks 14,000 309,40 4 331,60

115 K 3.12g.3 Průměr 160 mm ks 7,000 315,70 2 209,90

116 K 3.12g.4 Průměr 180 mm ks 8,000 376,00 3 008,00

117 K 3.12g.5 Průměr 200 mm ks 3,000 374,90 1 124,70

118 K 3.12g.6 Průměr 225 mm ks 4,000 388,60 1 554,40

119 K 3.12g.7 Průměr 250 mm ks 4,000 391,80 1 567,20

120 K 3.12g.8 Průměr 300 mm ks 8,000 585,10 4 680,80

121 K 3.12g.9 Průměr 315 mm ks 13,000 590,30 7 673,90

D Ostatní činnostiOstatní činnosti 118 130,10
122 K Pol353 Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí ks 1,000 13 200,50 13 200,50

123 K Pol354
Pomocné lešení a montážní mechanismy pro 

nastěhování.
den 1,000 40 617,00 40 617,00

124 K Pol355 Nátěry neošetřených konstrukcí. ks 1,000 33 847,60 33 847,60

125 K Pol356 Zaregulování systému VZT a revize h 20,000 1 015,50 20 310,00

126 K Pol357 Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz h 10,000 1 015,50 10 155,00

Strana 102 z 130



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 961 772,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 961 772,92 21,00% 1 041 972,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 003 745,23

VOŠ Chotěboř

08 - VZT

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 961 772,92

ZAŘÍZENÍ č.1.001 NUC - ZAŘÍZENÍ č.1.001 NUC 1 165 525,90

ZAŘÍZENÍ č.2.001 NUC - ZAŘÍZENÍ č.2.001 NUC 1 689 384,66

ZAŘÍZENÍ č.3.001 NUC - ZAŘÍZENÍ č.3.001 NUC 1 432 084,52

ZAŘÍZENÍ Č.4. VĚTRÁN - ZAŘÍZENÍ Č.4. VĚTRÁN 410 002,14

OSTATNÍ POLOŽKY SPOL - OSTATNÍ POLOŽKY SPOL 264 775,70

08 - VZT

VOŠ Chotěboř
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 961 772,92

D ZAŘÍZENÍ č.1.001 NUCZAŘÍZENÍ č.1.001 NUC 1 165 525,90

1 K 1.001

Vzduchotechnická rekuperační jednotka s 

protiproudým výměníkem v parapetním provedení: 

např. Topvex TR35-R-HWH-B. Sání: uzavírací klapka, 

připojovací hrdlo 500x400 mm, kapsový filtr ePM60% 

(F7), deskový protiproudý výměník, EC ventilátor, 

teplovodní ohřívač vzduchu 5,42 kW, připojovací hrdlo 

500x400 mm. Odvod: připojovací hrdlo 500x400 mm, 

kapsový filtr ePM10 60% (M5), deskový protiproudý 

výměník, EC ventilátor, připojovací hrdlo 500x400 mm, 

uzavírací klapka. Rozměr 879x2540x1695 mm, 

hmotnost 423 kg. VZT jednotka je kompletně 

vybavena systémem MaR s vestavěným řídícím 

systémem např. Access, včetně všech čidel a 

externího ovladače např. NaviPad s 3m kabelem.

ks 1,000 425 402,90 425 402,90

2 K 1.002 Pružná manžeta rozměr 500x400mm ks 4,000 1 398,20 5 592,80

3 K 1.003 Klapka se servem, těsná 24V ks 2,000 11 179,40 22 358,80

4 K 1.004
Směšovací uzel k teplovodnímu výměníku, 0-10 V, 

24V
ks 1,000 27 420,40 27 420,40

5 K 1.005 Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 500X315x2000 mm ks 2,000 5 296,90 10 593,80

6 K 1.006
Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 800x560x1000 mm 

(společné pro zařízení 1,2 a 3)
ks 2,000 5 201,30 10 402,60

7 K 1.007
Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 800x560x1500 mm 

(společné pro zařízení 1,2 a 3)
ks 2,000 7 539,90 15 079,80

8 K 1.008

Vnější protidešťová žaluzie rozměr 900x800 mm 

(společné pro zařízení 1,2 a 3) pozinkovaná se sítěm 

proti hmyzu a rámečkem.

ks 2,000 4 735,30 9 470,60

9 K 1.009

Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I třída těsnosti 

min. C do obvodu 3500mm včetně 100% tvarovek do 

obvodu 3500

m2 12,000 980,90 11 770,80

10 K 1.010

Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I třída těsnosti 

min. C do obvodu 2630mm včetně 10% tvarovek do 

obvodu 2630

m2 148,800 838,70 124 798,56

11 K 1.011

Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I třída těsnosti 

min. C do obvodu 1890mm včetně 30% tvarovek do 

obvodu 1890

m2 81,600 816,40 66 618,24

12 K 1.012

Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I třída těsnosti 

min. C do obvodu 1500mm včetně 10% tvarovek do 

obvodu 1500

m2 72,000 785,90 56 584,80

13 K 1.013

Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I třída těsnosti 

min. C do obvodu 1050mm včetně 10% tvarovek do 

obvodu 1050

m2 13,200 641,80 8 471,76

14 K 1.014
Kruhové spiro potrubí sk.I třídy těsnosti min. C průměr 

225 mm včetně 20% tvarovek 225
bm 48,000 770,70 36 993,60

15 K 1.015
Kruhové spiro potrubí sk.I třídy těsnosti min. C průměr 

200 mm včetně 30% tvarovek 200
bm 13,200 842,30 11 118,36

16 K 1.016
Kruhové spiro potrubí sk.I třídy těsnosti min. C průměr 

160 mm včetně 30% tvarovek 160
bm 7,200 703,70 5 066,64

17 K 1.017
Kruhové spiro potrubí sk.I třídy těsnosti min. C průměr 

125 mm včetně 10% tvarovek 125
bm 18,000 406,70 7 320,60

18 K 1.018 Ruční regulační klapka 225mm 225 ks 3,000 612,50 1 837,50

19 K 1.019 Ruční regulační klapka 160mm 160 ks 11,000 445,00 4 895,00

20 K 1.020 Ruční regulační klapka 125mm 125 ks 18,000 398,50 7 173,00

21 K 1.021
Mřížka do potrubí 525x125 mm, jednořadá, pozink, 

včetně upínacího rámečku a regulace
ks 1,000 1 295,80 1 295,80

22 K 1.022
Kovový talířový ventil průměr 125 mm, včetně 

montážního rámečku
ks 18,000 184,80 3 326,40

23 K 1.023
Kovový talířový ventil průměr 160 mm, včetně 

montážního rámečku
ks 13,000 216,50 2 814,50

24 K 1.024
Viřívý anemostat 600x600 mm včetně plenum boxu s 

regulací a montážního rámečku
ks 8,000 3 307,50 26 460,00

25 K 1.025
Požární klapka čtyřhranná 710x560 mm, včetně 

montážního příslušenství
ks 2,000 6 157,20 12 314,40

26 K 1.026
Požární klapka čtyřhranná 560x315 mm, včetně 

montážního příslušenství
ks 2,000 4 342,50 8 685,00

27 K 1.027
Flexibilní zvukově izolační hadice např. semiflex 125 

SONO 125
m 48,000 264,70 12 705,60

28 K 1.028
Flexibilní zvukově izolační hadice např. semiflex 160 

SONO 160
m 48,000 326,10 15 652,80

29 K 1.029
Flexibilní zvukově izolační hadice např. semiflex 200 

SONO 200
m 48,000 383,10 18 388,80

VOŠ Chotěboř
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 1.030

Tepelná izolace tl 30 mm, izolace z kamenné vlny s 

hliníkovou fólií (společné pro zařízení 1, 2 a 3) tl. 30 

mm

m2 177,600 536,80 95 335,68

31 K 1.031

Tepelná izolace tl 50 mm, izolace z kamenné vlny s 

hliníkovou fólií (společné pro zařízení 1, 2 a 3 v 

exteriéru) včetně oplechování tl. 50 mm

m2 18,000 1 877,10 33 787,80

32 K 1.032
Požární izolace tl 40 mm, lamelová rohož s hliníkovou 

fólií tl. 40 mm
m2 10,800 699,20 7 551,36

33 K 1.033
Dveřní mřížka 625X425 mm včetně montážního 

rámečku a příslušenství 625X425
ks 1,000 3 110,10 3 110,10

34 K 1.034
Dveřní mřížka 625X225 mm včetně montážního 

rámečku a příslušenství 625X225
ks 1,000 1 941,00 1 941,00

35 K 1.035
Dveřní mřížka 525x125 mm včetně montážního 

rámečku a příslušenství 525x125
ks 10,000 1 198,60 11 986,00

36 K 1.036
Dveřní mřížka 225x125 mm včetně montážního 

rámečku a příslušenství 325x125
ks 6,000 909,30 5 455,80

37 K 1.037
Požární větrací mřížka s tavnou pojistkou, rozměr 

200x200 mm
ks 2,000 6 571,80 13 143,60

38 K 1.038 Konstrukce pro osazení VZT jednotky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

39 K 1.039 Montážní a spojovací materiál kpl 1,000 17 600,70 17 600,70

D ZAŘÍZENÍ č.2.001 NUCZAŘÍZENÍ č.2.001 NUC 1 689 384,66

40 K 2.001

Vzduchotechnická rekuperační jednotka s 

protiproudým výměníkem v parapetním provedení: 

např. Topvex TR35-R-HWH-B. Sání: uzavírací klapka, 

připojovací hrdlo 500x400 mm, kapsový filtr ePM60% 

(F7), deskový protiproudý výměník, EC ventilátor, 

teplovodní ohřívač vzduchu 4,93 kW, připojovací hrdlo 

500x400 mm. Odvod: připojovací hrdlo 500x400 mm, 

kapsový filtr ePM10 60% (M5), deskový protiproudý 

výměník, EC ventilátor, připojovací hrdlo 500x400 mm, 

uzavírací klapka. Rozměr 879x2540x1695 mm, 

hmotnost 423 kg. VZT jednotka je kompletně 

vybavena systémem MaR s vestavěným řídícím 

systémem např. Access, včetně všech čidel a 

externího ovladače např. NaviPad s 3m kabelem.

ks 1,000 411 389,00 411 389,00

41 K Pol358 Sada pro VAV- řízení pro konstatntní tlak ks 1,000 12 385,30 12 385,30

42 K 2.002 Pružná manžeta rozměr 500x400mm ks 4,000 1 398,20 5 592,80

43 K 2.003 Klapka se servem, těsná 24V ks 2,000 11 180,00 22 360,00

44 K 2.004
Směšovací uzel k teplovodnímu výměníku, 0-10 V, 

24V
ks 1,000 27 420,40 27 420,40

45 K 2.005 Přímý výparník do potrubí ks 1,000 40 657,90 40 657,90

46 K 2.006 Odlučovač kapek ks 1,000 11 532,00 11 532,00

47 K Pol359 Sifon plastový ks 1,000 1 955,80 1 955,80

48 K 2.007 Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 400X315x1500 mm ks 1,000 3 768,10 3 768,10

49 K 2.008 Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 400x315x1000 mm ks 2,000 2 504,60 5 009,20

50 K 2.009
Kruhový tlumič průměr připojení 250 mm, délka 600 

mm
ks 10,000 2 764,00 27 640,00

51 K 2.010
Kruhový tlumič průměr připojení 125 mm, délka 600 

mm
ks 4,000 1 527,80 6 111,20

52 K 2.011

Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I třída těsnosti 

min. C do obvodu 1500 mm včetně 30% tvarovek do 

obvodu 1500

m2 40,800 816,40 33 309,12

53 K 2.012

Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I třída těsnosti 

min. C do obvodu 1050mm včetně 20% tvarovek do 

obvodu 1050

m2 79,200 800,20 63 375,84

54 K 2.013
Kruhové spiro potrubí sk.I třídy těsnosti min. C průměr 

250 mm včetně 20% tvarovek 250
bm 103,200 830,10 85 666,32

55 K 2.014
Kruhové spiro potrubí sk.I třídy těsnosti min. C průměr 

200 mm včetně 20% tvarovek 200
bm 7,200 751,00 5 407,20

56 K 2.015
Kruhové spiro potrubí sk.I třídy těsnosti min. C průměr 

160 mm včetně 20% tvarovek 160
bm 57,600 616,90 35 533,44

57 K 2.016
Kruhové spiro potrubí sk.I třídy těsnosti min. C průměr 

125 mm včetně 10% tvarovek 125
bm 60,000 406,70 24 402,00

58 K 2.017
Regulátor variabilního průtoku pro malé rychlosti 

průměr 250 mm s izolací
ks 10,000 16 997,60 169 976,00

59 K 2.018
Regulátor variabilního průtoku pro malé rychlosti 

průměr 125 mm s izolací
ks 4,000 15 749,60 62 998,40

60 K 2.019
Prostorový regulátor s komunikací 

Modbus/Exoline/BACnet
ks 7,000 6 358,50 44 509,50

61 K 2.020 Čidlo CO2, nástěnné ks 7,000 11 743,20 82 202,40

62 K 2.021 Ruční regulační klapka 125mm 125 ks 6,000 398,50 2 391,00

63 K 2.022
Mřížka do potrubí 625x125 mm, jednořadá, pozink, 

včetně upínacího rámečku a regulace
ks 7,000 1 447,80 10 134,60

64 K 2.023
Kovový talířový ventil průměr 125 mm, včetně 

montážního rámečku
ks 12,000 184,80 2 217,60

65 K 2.024
Přívodní difuzor s nastavitelnou čelní deskou a plenum 

boxem
ks 19,000 3 924,50 74 565,50

66 K 2.025
Požární klapka čtyřhranná 400x315 mm, včetně 

montážního příslušenství
ks 4,000 3 921,10 15 684,40

67 K 2.026
Flexibilní zvukově izolační hadice např. semiflex 125 

SONO 125
m 48,000 264,70 12 705,60

68 K 2.027
Flexibilní zvukově izolační hadice např. semiflex 160 

SONO 160
m 48,000 326,10 15 652,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 2.028
Flexibilní zvukově izolační hadice např. semiflex 200 

SONO 200
m 48,000 383,10 18 388,80

70 K 2.029
Kaučuková tepelná izolace tl. 13 mm s AL polepem tl. 

13 mm
m2 170,400 848,10 144 516,24

71 K 2.030
Požární izolace tl 40 mm, lamelová rohož s hliníkovou 

fólií tl. 40 mm
m2 12,000 699,20 8 390,40

72 K 2.031
Venkovní kondenzační jednotka o výkonu 12 kW, 

chladivo R32
ks 1,000 129 829,20 129 829,20

73 K 2.032 Rám pro kondenzační jednotku ks 1,000 4 332,50 4 332,50

74 K 2.033 Svazek chladivového potrubí 1/4 a 3/8 včetně izolace m 20,000 988,40 19 768,00

75 K 2.034 Průchodky Cu potrubím střechou - těsnící tvarovka ks 1,000 2 384,40 2 384,40

76 K 2.035
Dveřní mřížka 525x125 mm včetně montážního 

rámečku a příslušenství 525x125
ks 4,000 1 198,60 4 794,40

77 K 2.036
Dveřní mřížka 225x125 mm včetně montážního 

rámečku a příslušenství 225x125
ks 1,000 766,70 766,70

78 K 2.037
Stěnová mřížka 1025x425 mm včetně montážního 

rámečku a příslušenství 1025x425
ks 1,000 3 520,90 3 520,90

79 K 2.038
Prokabelování systému regulace VZT jednotky a 

regulátorů průtoků vzduchu
kpl 1,000 13 539,00 13 539,00

80 K 2.039 Konstrukce pro osazení VZT jednotky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

81 K 2.040 Montážní a spojovací materiál kpl 1,000 17 600,70 17 600,70

D ZAŘÍZENÍ č.3.001 NUCZAŘÍZENÍ č.3.001 NUC 1 432 084,52

82 K 3.001

Vzduchotechnická rekuperační jednotka s 

protiproudým výměníkem v parapetním provedení: 

např. Topvex TR35-R-HWH-B. Sání: uzavírací klapka, 

připojovací hrdlo 500x400 mm, kapsový filtr ePM60% 

(F7), deskový protiproudý výměník, EC ventilátor, 

teplovodní ohřívač vzduchu 2,45 kW, připojovací hrdlo 

500x400 mm. Odvod: připojovací hrdlo 500x400 mm, 

kapsový filtr ePM10 60% (M5), deskový protiproudý 

výměník, EC ventilátor, připojovací hrdlo 500x400 mm, 

uzavírací klapka. Rozměr 879x2540x1695 mm, 

hmotnost 423 kg. VZT jednotka je kompletně 

vybavena systémem MaR s vestavěným řídícím 

systémem např. Access, včetně všech čidel a 

externího ovladače např. NaviPad s 3m kabelem.

ks 1,000 411 390,00 411 390,00

83 K Pol358 Sada pro VAV- řízení pro konstatntní tlak ks 1,000 12 385,30 12 385,30

84 K 3.002 Pružná manžeta rozměr 500x400mm ks 4,000 1 398,20 5 592,80

85 K 3.003 Klapka se servem, těsná 24V ks 2,000 11 180,00 22 360,00

86 K 3.004
Směšovací uzel k teplovodnímu výměníku, 0-10 V, 

24V
ks 1,000 27 420,40 27 420,40

87 K 3.005 Přímý výparník do potrubí ks 1,000 40 064,70 40 064,70

88 K 3.006 Odlučovač kapek ks 1,000 9 872,90 9 872,90

89 K 3.006.1 Sifon plastový ks 1,000 1 955,80 1 955,80

90 K 3.007 Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 400X315x1500 mm ks 1,000 3 768,10 3 768,10

91 K 3.008 Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 500x315x1000 mm ks 1,000 2 648,40 2 648,40

92 K 3.008.1 Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 500x315x500 mm ks 1,000 1 609,00 1 609,00

93 K 3.009
Kruhový tlumič průměr připojení 250 mm, délka 600 

mm
ks 11,000 2 764,00 30 404,00

94 K 3.010
Kruhový tlumič průměr připojení125 mm, délka 600 

mm
ks 1,000 1 527,80 1 527,80

95 K 3.011

Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I třída těsnosti 

min. C do obvodu 1500 mm včetně 30% tvarovek do 

obvodu 1500

m2 38,400 816,40 31 349,76

96 K 3.012

Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I třída těsnosti 

min. C do obvodu 1050 mm včetně 20% tvarovek do 

obvodu 1050

m2 66,000 800,20 52 813,20

97 K 3.013
Kruhové spiro potrubí sk.I třídy těsnosti min. C průměr 

250 mm včetně 40% tvarovek 250
bm 102,000 1 038,80 105 957,60

98 K 3.014
Kruhové spiro potrubí sk.I třídy těsnosti min. C průměr 

200 mm včetně 20% tvarovek 200
bm 4,800 751,00 3 604,80

99 K 3.015
Kruhové spiro potrubí sk.I třídy těsnosti min. C průměr 

160 mm včetně 20% tvarovek 160
bm 50,400 616,90 31 091,76

100 K 3.016
Kruhové spiro potrubí sk.I třídy těsnosti min. C průměr 

125 mm včetně 10% tvarovek 125
bm 52,800 433,80 22 904,64

101 K 3.017
Regulátor variabilního průtoku pro malé rychlosti 

průměr 250 mm s izolací
ks 8,000 17 471,30 139 770,40

102 K 3.019 Prostorový regulátor s komunikací Modbus ks 4,000 6 358,50 25 434,00

103 K 3.020 Čidlo CO2, nástěnné ks 4,000 11 743,20 46 972,80

104 K 3.021 Ruční regulační klapka 125mm 125 ks 13,000 398,50 5 180,50

105 K 3.022
Mřížka do potrubí 625x125 mm, jednořadá, pozink, 

včetně upínacího rámečku a regulace
ks 4,000 1 447,80 5 791,20

106 K 3.023
Kovový talířový ventil průměr 125 mm, včetně 

montážního rámečku
ks 14,000 184,80 2 587,20

107 K 3.024
Přívodní difuzor s nastavitelnou čelní deskou a plenum 

boxem
ks 12,000 3 924,50 47 094,00

108 K 3.025
Požární klapka čtyřhranná 400x315 mm, včetně 

montážního příslušenství
ks 3,000 3 921,10 11 763,30

109 K 3.026
Požární klapka čtyřhranná 560x200 mm, včetně 

montážního příslušenství
ks 1,000 3 846,80 3 846,80

110 K 3.027 Ruční regulační klapka 250mm 250 ks 3,000 612,50 1 837,50
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111 K 3.028 Ruční regulační klapka 160mm 160 ks 4,000 445,00 1 780,00

112 K 3.029
Kovový talířový ventil průměr 160 mm, včetně 

montážního rámečku
ks 7,000 216,50 1 515,50

113 K 3.030
Flexibilní zvukově izolační hadice např. semiflex 125 

SONO 125
m 60,000 264,70 15 882,00

114 K 3.031
Flexibilní zvukově izolační hadice např. semiflex 160 

SONO 160
m 18,000 326,10 5 869,80

115 K 3.032
Tepelná izolace 30 mm, izolace z kamenné vlny s 

hliníkovou fólií tl. 30 mm
m2 163,200 536,80 87 605,76

116 K 3.033
Venkovní kondenzační jednotka o výkonu 12 kW, 

chladivo R32
ks 1,000 129 829,20 129 829,20

117 K 3.034 Rám pro kondenzační jednotku ks 1,000 4 332,50 4 332,50

118 K 3.035 Svazek chladivového potrubí 1/4 a 3/8 včetně izolace m 20,000 988,40 19 768,00

119 K 3.036 Průchodky Cu potrubím střechou - těsnící tvarovka ks 1,000 2 384,40 2 384,40

120 K 3.037
Dveřní mřížka 525x125 mm včetně montážního 

rámečku a příslušenství 525x125
ks 15,000 1 198,60 17 979,00

121 K 3.038
Prokabelování systému regulace VZT jednotky a 

regulátorů průtoků vzduchu
kpl 1,000 13 539,00 13 539,00

122 K 3.039 Konstrukce pro osazení VZT jednotky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

123 K 3.040 Montážní a spojovací materiál kpl 1,000 17 600,70 17 600,70

D ZAŘÍZENÍ Č.4. VĚTRÁNZAŘÍZENÍ Č.4. VĚTRÁN 410 002,14

124 K 4.001
Radiální ventilátor výkon 4990 m3/h s ochranou 

stříškou a ovladačem
ks 1,000 50 803,20 50 803,20

125 K 4.002
Požární světlík - odtah , rozměrr 1000x1000mm, 

včetně ocelové manžety a příslušenství EI15
ks 2,000 82 170,00 164 340,00

126 K 4.003
Nasávací kus připojovací rozměr 550x550mm, se 

síťkou proti hrubým nečistotám
ks 1,000 2 418,40 2 418,40

127 K 4.002b Řídící centrála 24V ks 1,000 1,00 1,00

128 K 4.002c Požární tlačítko ks 3,000 1,00 3,00

129 K 4.002d Detektor kouře ks 3,000 12 445,90 37 337,70

130 K 4.004 Tlumiče chvění kpl 1,000 4 213,70 4 213,70

131 K 4.005 Základový rám pro osazení ventilátoru kpl 1,000 5 887,50 5 887,50

132 K 4.006

Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I třída těsnosti 

min. C do obvodu 2630 mm včetně 20% tvarovek do 

obvodu 2630

m2 76,800 852,90 65 502,72

133 K 4.007 Čtyřhranná klapka se servopohonem 550x550 mm ks 1,000 8 752,20 8 752,20

134 K 4.008
Vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadé lamely, 

rozměr 525x425 mm včetně montážního rámečku
ks 1,000 1 282,10 1 282,10

135 K 4.009
Vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadé lamely, 

rozměr 625x525 mm včetně montážního rámečku
ks 2,000 1 597,80 3 195,60

136 K 4.010
Požární izolace tl 40 mm, lamelová rohož s hliníkovou 

fólií tl. 40 mm
m2 69,600 699,20 48 664,32

137 K 4.011 Montážní a spojovací materiál kpl 1,000 17 600,70 17 600,70

D OSTATNÍ POLOŽKY SPOLOSTATNÍ POLOŽKY SPOL 264 775,70

138 K Pol360

Tlaková zkouška těsnosti potrubí. Kruhového potrubí 

by mělo být testováno 10% rozvodů, pro čtyřhranné 

potrubí alespoň 20 %

kpl 1,000 40 617,00 40 617,00

139 K Pol361 Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení kpl 1,000 47 386,60 47 386,60

140 K Pol364 Lešení kpl 1,000 67 695,10 67 695,10

141 K Pol366 Přesuny kpl 1,000 64 987,20 64 987,20

142 K Pol368 Požární utěsnění prostupů kpl 1,000 44 089,80 44 089,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 437 235,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 437 235,86 21,00% 91 819,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 529 055,39

VOŠ Chotěboř

09 - MaR

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 437 235,86

D1 - Polní instrumentace MaR 103 495,70

D2 - Připojení zařízení technologie- zařízení dodávkou technologie 6 542,00

D3 - Řídící systém 51 752,10

D4 - Rozvaděče 69 433,80

D5 - Kabely a elektroinstalační matriál 98 553,86

D6 - Služby 107 458,40

09 - MaR

VOŠ Chotěboř
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 437 235,86

D D1 Polní instrumentace MaR 103 495,70

1 K Pol370

Jednotlačítkový ovladač v plastové skříni s rudým 

hřibovým knoflíkem s aretací (pro odblokování otočit), 

montáž na zeď. 01/SF1

ks 1,000 1 516,20 1 516,20

2 K Pol371
Snímač zaplavení včetně vyhodnocovacího relé, 

včetně veškerého montážního příslušenství. 01/BL1
ks 1,000 1 682,70 1 682,70

3 K Pol372

Snímač teploty pro venkovní použití Ni1000, krytí IP65, 

měřící rozsah -35…50°C. včetně kompletního 

příslušenství pro montáž. 01/BT1

ks 1,000 837,40 837,40

4 K Pol373

Snímač prostorové teploty Ni1000, krytí IP30, měřící 

rozsah 0…50°C. včetně kompletního příslušenství pro 

montáž. 02/BT2

ks 1,000 960,30 960,30

5 K Pol374

Ponorné teplotní čidlo Ni1000, délka stonku 100mm, 

měřící rozsah -50…160°C. vč. Návarku a mosazné 

jímky. 02/BT1, 02/BT2, 03/BT1, 04/BT1, 04/BT2, 

04/BT3, 04/BT4, 04/BT5, 04/BT6

ks 9,000 1 544,40 13 899,60

6 K Pol375

Regulátor teploty kapilárový průmyslový s rozsahem 

+30 až +90°C,délka kapiláry 1,6 metru, včetně 

ochranné jímky L=135mm a veškerého příslušenství. 

03/TA1

ks 1,000 4 556,50 4 556,50

7 K Pol376

Kabelové teplotní čidlo Ni1000, délka kabelu 2m, -

35…100°C. vč. Návarku a mosazné jímky. 02/BT3, 

02/BT4, 03/BT2, 03/BT3

ks 4,000 992,70 3 970,80

8 K Pol377

Snímač relativního tlaku, piezorezistivní nerezový 

sensor, rozsah 0-10 bar, přetížitelnost 40 bar, výstup 0-

10V, vč. kulového kohoutu. 04/BP1

ks 1,000 4 548,30 4 548,30

9 K Pol378

Trojcestný směšovací ventil ESBE DN 25. Tělo ventilu 

z mosazi. Kvs 10 m3/h, vnitřní závit. 03/MY3- ventil, 

04/MY1-ventil, 04/MY2-ventil

ks 3,000 1 884,30 5 652,90

10 K Pol379

Trojcestný směšovací ventil ESBE DN 32. Tělo ventilu 

z mosazi. Kvs 16 m3/h, vnitřní závit. 01/MY1- ventil, 

04/MY3-ventil, 04/MY4- ventil

ks 3,000 2 165,80 6 497,40

11 K Pol380

Trojcestný směšovací ventil ESBE DN 50. Tělo ventilu 

z mosazi. Kvs 40 m3/h, vnitřní závit. 03/MY1- ventil, 

03/MY2-ventil

ks 2,000 4 764,40 9 528,80

12 K Pol381

Servopohon pro směšovací ventily ESBE ARA659. 

Napájení 24V, proporcionální, doba chodu 45/120s. 

01/MY1, 03/MY1, 03/MY2, 03/MY3, 04/MY1, 04/MY2, 

04/MY3, 04/MY4

ks 8,000 6 230,60 49 844,80

D D2 Připojení zařízení technologie- zařízení dodávkou technologie 6 542,00

13 K Pol382
El. připojení komunikace M-BUS pro dálkový odečet 

spotřeb měřičů tepla. 02/BQ1, 02/BQ2
ks 2,000 776,20 1 552,40

14 K Pol383

El. připojení a ovládání regulačního servopohonu 

vstřikování do výměníku, 230V, včetně funkční 

zkoužky 02/MY1

ks 1,000 554,40 554,40

15 K Pol384

El. připojení a ovládání ventilátoru 230V do 0,5kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů. 02/MA1, 02/MA2, 

04/MA1, 04/MA2, 04/MA3, 04/MA4

ks 6,000 623,70 3 742,20

16 K Pol385
El. připojení a ovládání 9kW topné tyče v akumulační 

nádobě TV. Včetně funkční zkoušky. 03/EB1
ks 1,000 693,00 693,00

D D3 Řídící systém 51 752,10

17 K Pol386

Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, Ethernet, 

2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO 

markMX.2

ks 1,000 23 892,80 23 892,80

18 K Pol387

Převodník M-bus - RS232 - do 25 připojených míst, 

napájení 20..24 V st / 14...24 V ss, montáž na DIN 

lištu, 98x70x61 mm R095

ks 1,000 5 455,30 5 455,30

19 K Pol388

Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 

7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD 

(není součástí dodávky), Linux, 24 V ss, bez zdroje 

HT200

ks 1,000 14 949,40 14 949,40

20 K Pol389
GSM modul pro odesílání alarmů, RS232 + externí 

anténa. GSM
ks 1,000 4 807,00 4 807,00

21 K Pol390 Průmyslový switch 4-port, 24VDC, na DIN lištu ks 1,000 2 647,60 2 647,60

D D4 Rozvaděče 69 433,80

VOŠ Chotěboř

09 - MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K Pol391

Nástěnný oceloplechový rozvaděč rozměry 

1200x800x300mm (VxŠxH), IP 54, ochrana dle ČSN 

33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v 

síti TN-S, montáž na stavbě DT01

ks 1,000 13 893,80 13 893,80

23 K Pol392

Další příslušenství rozvaděče: zdroj 230V/24VDC-5A, 

230V/24VAC-5A, 2x zásuvka na DIN lištu 230V/16A, 

1x hlavní vypínač, 9x1f jistič, 15x 1 f pojistkový 

odpojovač, 1x SPD ochrana 2. st., 2x tlumivka, SSR 

relé pro 9kW EL. ohřev, 1x SPD ochrana 3. st. s VF 

filtrem pro ŘS, 2x stykač, 7x pomocné relé, osvětlení 

rozváděče, koncový snímač dveří, řadové svorky, 2x 

signálka 24VDC, 1x tlačítko na rozvaděč (kvitace), 

HOP v rozvaděči DT01

ks 1,000 38 203,30 38 203,30

24 K Pol393 Výroba rozvaděče DT01 DT01 kpl 1,000 14 987,00 14 987,00

25 K Pol394
Ostatní náplň rozvaděčů dle zvyklostí výrobce (lanka, 

hřebeny, popisky atd..) DT01
kpl 1,000 2 349,70 2 349,70

D D5 Kabely a elektroinstalační matriál 98 553,86

26 K Pol395
Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, 

stíněný J-Y(st)Y 2x2x0,8
m 812,400 44,00 35 745,60

27 K Pol396
Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. UV 

CYKY-J 3x1,5
m 288,000 46,50 13 392,00

28 K Pol397
Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. UV 

CYKY-J 5x4
m 38,400 99,00 3 801,60

29 K Pol398

Tuhá elektroinstalační trubka - D16, střední 

mechanická odolnost, UV odolná, včetně spojek a 

příchytek

m 54,000 73,40 3 963,60

30 K Pol399

Tuhá elektroinstalační trubka - D20, střední 

mechanická odolnost, UV odolná, včetně spojek a 

příchytek

m 43,200 80,20 3 464,64

31 K Pol400

Ohebná elektroinstalační trubka - D16, střední 

mechanická odolnost, UV odolná, včetně spojek a 

příchytek

m 60,000 34,70 2 082,00

32 K Pol401

Drátěný kabelový žlab kovový, zinkovaný 100x50, 

včetně podpěr a montážního příslušenství! kabelový 

žlab 150/50

m 19,200 523,50 10 051,20

33 K Pol402

Drátěný kabelový žlab kovový, zinkovaný 50x50, 

včetně podpěr a montážního příslušenství! kabelový 

žlab 50/50

m 9,600 335,70 3 222,72

34 K Pol403
Podružný elektroinstalační materiál (konektory, wago 

svorky, rozbočovací krabičky)
kpl 1,000 10 377,50 10 377,50

35 K Pol404

Ostatní pomocný montážní a kotvící materiál 

(hmoždinky, šrouby, kotvy, kabelové stropní 

příchytky…)

kpl 1,000 7 264,20 7 264,20

36 K Pol405
Drobný elektroinstalační materiál ( kotvení, stahovací 

pásky, …)
kpl 1,000 5 188,80 5 188,80

D D6 Služby 107 458,40
37 K Pol407 Zapojení rozvaděče MaR na stavbě kpl 1,000 7 717,50 7 717,50

38 K Pol408 Koordinace MaR a ostatní technologie, řízení zakázky kpl 1,000 22 472,00 22 472,00

39 K Pol409 Softwarové vybavení řídících systémů kpl 1,000 28 940,60 28 940,60

40 K Pol410 Softwarové vybavení operátorského panelu ks 1,000 11 466,00 11 466,00

41 K Pol411 Tvorba webové vizualizace ve shodě s investorem kpl 1,000 7 570,50 7 570,50

42 K Pol412
Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na 

stavbě, test 1:1
kpl 1,000 11 787,30 11 787,30

43 K Pol413
Integrace zařízení s datovým protokolem M-BUS 

(kalorimetry)
ks 2,000 716,60 1 433,20

44 K Pol414 Výchozí revize elektrických zařízení rozv 1,000 8 007,30 8 007,30

45 K Pol415 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1,000 3 628,80 3 628,80

46 K Pol416 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1,000 4 435,20 4 435,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 403 611,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 403 611,80 21,00% 84 758,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 488 370,28

VOŠ Chotěboř

10 - Stlačený vzduch

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 403 611,80

D1 - Trasa rozvodu SV 177 336,80

D2 - Kompresorová stancie - dílny 55 125,00

D3 - Montáže, revize, zkoušky 171 150,00

10 - Stlačený vzduch

VOŠ Chotěboř
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 403 611,80

D D1 Trasa rozvodu SV 177 336,80

1 K Pol419
Potrubí DN 15, 1.0034 podélně svařované, zinkované 

v délce 6 m - 18x1,2
m 102,000 111,30 11 352,60

2 K Pol420
Potrubí DN 35, 1.0034 podélně svařované, zinkované 

v délce 6 m - 42x1,5
m 162,000 332,90 53 929,80

3 K Pol421 Přímá spojka - lisovací - 18 ks 25,000 59,90 1 497,50

4 K Pol422 Přímá spojka - lisovací - 42 ks 18,000 182,70 3 288,60

5 K Pol423 Oblouk 90° - lisovací - 18 ks 75,000 96,60 7 245,00

6 K Pol424 Oblouk 90° - lisovací - 42 ks 20,000 474,60 9 492,00

7 K Pol425 T-spojka - lisovací 18-18-18 6,000 172,20 1 033,20

8 K Pol426 T-spojka - lisovací 42-22-42 ks 13,000 547,10 7 112,30

9 K Pol427 T-spojka - lisovací 42-42-42 ks 6,000 530,30 3 181,80

10 K Pol428 Přechod - lisovací 22-18 ks 15,000 89,30 1 339,50

11 K Pol429 Přechod - lisovací 42-22 ks 15,000 240,50 3 607,50

12 K Pol430
Uzavírací kulový kohout DN 15 (1/2") - včetně připojení 

- lisovací
ks 6,000 577,50 3 465,00

13 K Pol431
Uzavírací kulový kohout DN 40 (6/4") - včetně připojení 

- lisovací
ks 5,000 2 310,00 11 550,00

14 K Pol432
Ukončovací krabice koncová: - uzavírací ventil DN 15 - 

3x výstup s rychlospojkou
ks 20,000 799,10 15 982,00

15 K Pol433
Kotvení potrubí 18 - objímka, závitová tyč, kotvící 

prvek
ks 75,000 84,00 6 300,00

16 K Pol434
Kotvení potrubí 42 - objímka, závitová tyč, kotvící 

prvek
ks 85,000 126,00 10 710,00

17 K Pol435 Ostatní montážní materiál kpl. 1,000 26 250,00 26 250,00

D D2 Kompresorová stancie - dílny 55 125,00

18 K Pol436

Instalace stávajícího pístového kompresoru - FIAC 

LLD 500-7,5 F/14 bar - hmotnost jednotky 260 kg - 

rozměr jednotky 1970 x 590 x 1300 mm (délka x šířka 

x výška)

ks 1,000 15 750,00 15 750,00

VV 1 1,000

VV

"jedná se ostávající pístový kompresor , který je ukladněn v 

prostorách uživatele.Tento bude na výzvu zhotovitele 

dopraven na místo stavby 

VV

"stavby (zajistí uživatel). Zhotovitel kompresor usadí na 

místo,připojí k novým rozvodům, zprovozní a protokolárně 

odzkouší. Vše dle PD část D.1.4.5.

19 K Pol437
Hadice pro připojení kompresoru DN 15, PN 20 délka 

1,5 m
ks 1,000 3 675,00 3 675,00

20 K Pol438
Kondezační sušička stlačeného vzduchu - pro výkon 

kompresoru 43,8 m3/hod
ks 1,000 19 425,00 19 425,00

21 K Pol439
Separátor olej/voda - pro výkon kompresoru 43,8 

m3/hod
ks 1,000 12 600,00 12 600,00

22 K Pol440 Připojení odvodu kondenzátu k separátoru olej/voda kpl. 1,000 2 100,00 2 100,00

23 K Pol435 Ostatní montážní materiál kpl. 1,000 1 575,00 1 575,00

D D3 Montáže, revize, zkoušky 171 150,00
24 K Pol441 Montážní práce ve výškách kpl. 1,000 152 250,00 152 250,00

25 K Pol442 Vedení montážních prací kpl. 1,000 10 500,00 10 500,00

26 K Pol443 Zaškolení obsluhy kpl. 1,000 8 400,00 8 400,00

VOŠ Chotěboř

10 - Stlačený vzduch
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 925 481,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 925 481,33 21,00% 1 034 351,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 959 832,41

VOŠ Chotěboř

11 - Elektroinstalace

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 925 481,33

97 - Prorážení otvorů 43 848,80

M21 - Elektromontáže 4 787 884,53

M46 - Zemní práce při montážích 93 748,00

11 - Elektroinstalace

VOŠ Chotěboř
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 925 481,33

D 97 Prorážení otvorů 43 848,80

1 K 973031616R00 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm kus 490,000 47,80 23 422,00

2 K 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 114,000 65,50 7 467,00

3 K 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 36,000 101,00 3 636,00

4 K 974031134R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m 41,000 133,80 5 485,80

5 K 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 38,000 101,00 3 838,00

D M21 Elektromontáže 4 787 884,53
6 K 1 Výchozí revize NN, vč. 4x revizní zprávy ks 1,000 20 475,00 20 475,00

7 K 2 Výhozí revize bleskosvodu, vč. 4x revzní zprávy ks 1,000 16 380,00 16 380,00

8 K 3 Měření datové sítě + protokol ks 1,000 5 145,00 5 145,00

9 K 4 Funkční zkoušky PBŘ zařízení, + zápis o zkoušce ks 1,000 20 475,00 20 475,00

10 K 5 Měření umělého osvětlení ks 1,000 34 125,00 34 125,00

11 K 6 Mechanizace, plošiny ks 1,000 1 000,00 1 000,00

12 K 8 Likvidace odpadu, úklid ks 1,000 2 000,00 2 000,00

13 K 9
LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, , obdélník 

600x300mm 16W 2000lm
ks 43,000 1 682,40 72 343,20

14 K 10
LED panel, IP65, UGR<19, hliníkový rámeček,, čtverec 

600x600 23W, 2750lm
ks 115,000 4 097,90 471 258,50

15 K 11
LED panel, IP65, UGR<19, hliníkový rámeček,, čtverec 

600x600 35W, 3800lm
ks 179,000 4 097,90 733 524,10

16 K 12
LED downlight, plechové tělo, IP54, ?210, 13W, 

1450lm
ks 27,000 884,10 23 870,70

17 K 13
LED downlight, plechové tělo, IP54, ?210, 19W, 

1950lm
ks 10,000 940,30 9 403,00

18 K 14
LED downlight, plechové tělo, IP54, ?390, 26W, 

3000lm
ks 6,000 925,70 5 554,20

19 K 15
LED downlight, plechové tělo, IP54, ?390, 34W, 

3800lm
ks 1,000 925,70 925,70

20 K 16 Nástěnné svítidlo 15W 4000K LED IP44 ks 7,000 757,70 5 303,90

21 K 17 Nouzové sv.3W LED/1.hod IP44 ks 58,000 1 263,30 73 271,40

22 K 210110021RT1
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně 

dodávky spínače
kus 15,000 250,80 3 762,00

23 K 210110023RT2
Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní, včetně 

dodávky spínače
kus 12,000 276,40 3 316,80

24 K 210110024RT2
Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní, včetně 

dodávky spínače
kus 54,000 255,20 13 780,80

25 K 210110001RT2
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, 

včetně dodávky spínače
kus 12,000 295,80 3 549,60

26 K 210110003RT1
Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí, 

včetně dodávky spínače
kus 8,000 341,70 2 733,60

27 K 210110004RT1
Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, 

včetně dodávky spínače
kus 6,000 302,50 1 815,00

28 K 210110062RT2
Infrapasivní spínač osvětlení, včetně dodávky 

stropního interiérového čidla
kus 35,000 616,40 21 574,00

29 K 18 Venkovní LED svítidlo 20W IP65 ks 8,000 630,00 5 040,00

30 K 210111011RT2
Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, 

včetně dodávky zásuvky
kus 65,000 310,60 20 189,00

31 K 210111114RT2
Zásuvka průmyslová IP 67 3P+PE 32 A, včetně 

dodávky zásuvky
kus 3,000 465,80 1 397,40

32 K 210111031RT2
Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, včetně 

dodávky zásuvky
kus 104,000 258,00 26 832,00

33 K 210111013RT2
Zásuvka s přepěťovou ochranou - provedení 2P+PE, 

včetně dodávky zásuvky
kus 20,000 1 064,90 21 298,00

34 K 19
Spínač nástěnný trojpól.40A - řaz. 3, IP44, včetně 

dodávky spínače
kus 46,000 943,70 43 410,20

35 K 20
Podlahová krabice, 4x zásuvka 230V + SPD, 2x 

zásuvka data
ks 36,000 4 246,70 152 881,20

36 K 21 žaluziový spínač ks 35,000 437,00 15 295,00

37 K 22
ústředna pro odvětrání tepla a kouře, 3x kouř. hlásič, 

7x tlačítko prosklené
ks 1,000 37 620,00 37 620,00

38 K 23 Central Stop a TOTAL STOP, prosklené ks 2,000 896,90 1 793,80

39 K 24 prosklené tlačítko stop FVE ks 1,000 896,90 896,90

40 K 25 Zásuvka RJ45/6A IP20 ks 16,000 442,10 7 073,60

41 K 26 Zásuvka 2xRJ45/6A IP20 ks 14,000 598,00 8 372,00

42 K 27 školní hodiny, stropní oboustranné ks 13,000 8 237,30 107 084,90

43 K 28 školní hodiny matiční ks 1,000 16 083,40 16 083,40

VOŠ Chotěboř

11 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 49 školní zvonek ks 4,000 1 498,90 5 995,60

45 K 29 reproduktor školního rozhlasu, 110V/6W nástěnný ks 15,000 1 212,80 18 192,00

46 K 30
rozhlasová ústředna (školní rozhlas) 2000W, mik. pult, 

radio FM, CD, USB
ks 1,000 47 969,30 47 969,30

47 K 31 RACK skříň 42U ks 2,000 26 260,50 52 521,00

48 K 32 napájecí panel 5x zás + SPD ks 1,000 1 149,80 1 149,80

49 K 33 patchpanel 24x RJ45/6A ks 3,000 6 360,40 19 081,20

50 K 210010301RT1
Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně 

dodávky KP 68/2
kus 320,000 54,50 17 440,00

51 K 210010322RT1
Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, 

včetně dodávky KR 97/5 s víčkem
kus 100,000 225,20 22 520,00

52 K 210010313RT1
Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová, včetně 

dodávky KO 125 E s víčkem
kus 20,000 210,20 4 204,00

53 K 210010312RT1
Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová, včetně 

dodávky KO 97/5 s víčkem
kus 50,000 113,20 5 660,00

54 K 210010351RT1
Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, 

včetně dodávky krabice
kus 300,000 204,20 61 260,00

55 K 210010346RT2
Krabice do zateplení, bez zapojení, včetně dodávky 

krabice
kus 20,000 574,80 11 496,00

56 K 210010701RT2
Krabice KSK 100 PO pro silové kabely se zapojením, 

včetně dodávky
kus 25,000 863,60 21 590,00

57 K 210010755RT2
Krabice KSK 175 DPO pro datové kabely se zapoj., 

včetně dodávky KSK 175 DPO
kus 25,000 1 340,10 33 502,50

58 K 34 rozváděč RH ks 1,000 186 532,50 186 532,50

59 K 35 rozváděč RM2 ks 1,000 39 978,80 39 978,80

60 K 36 rozváděč RM3 ks 1,000 41 895,00 41 895,00

61 K 37 rozváděč RS1 ks 1,000 17 640,00 17 640,00

62 K 38 rozváděč RS2 ks 1,000 16 248,80 16 248,80

63 K 39 rozváděč RS3 ks 1,000 17 640,00 17 640,00

64 K 40 rozváděč RPO ks 1,000 20 829,40 20 829,40

65 K 210190003R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg kus 6,000 2 047,50 12 285,00

66 K 210190005R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg kus 1,000 5 460,00 5 460,00

67 K 41 solární panel monokrystal 450Wp ks 34,000 2 738,10 93 095,40

68 K 42 hybridní střídač 20kW ks 1,000 81 453,80 81 453,80

69 K 43
solární konstrukce tvořená, z dvojice Al profilů vč. 

spojek a úchytů
m 40,000 1 808,10 72 324,00

70 K 44 Bateriový modul s úložnou kapacitu 3,6 kW ks 4,000 49 363,80 197 455,20

71 K 45 skříň s jištěním AC/DC a SPD ks 1,000 14 740,70 14 740,70

72 K 46 solární kabel 6mm černý/červený m 260,000 66,00 17 160,00

73 K 210220212RT1
Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi, včetně 

dodávky jímací tyče JV 1.5
kus 8,000 1 892,00 15 136,00

74 K 210220211RT1
Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva, 

včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků
kus 7,000 1 575,20 11 026,40

75 K 210220021RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 

vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm
m 180,000 134,50 24 210,00

76 K 210220022RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně 

drátu FeZn 10 mm
m 60,000 115,30 6 918,00

77 K 210220101RU2
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, 

včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm
m 260,000 159,50 41 470,00

78 K 210220301RT3
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, 

včetně dodávky svorky SZ
kus 14,000 60,50 847,00

79 K 210220401RT1
Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, 

včetně dodávky štítku
kus 14,000 68,20 954,80

80 K 210220301RT2
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, 

včetně dodávky svorky SS
kus 200,000 68,20 13 640,00

81 K 210220301RT1
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, 

včetně dodávky svorky SO
kus 14,000 68,20 954,80

82 K 210220372RT1
Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, 

včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi
kus 14,000 258,50 3 619,00

83 K 210220010R00 Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 m 30,000 27,50 825,00

84 K 210220302RT1
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 

včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm
kus 60,000 60,50 3 630,00

85 K 210220302RT6
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 

včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm
kus 20,000 60,50 1 210,00

86 K 210220321RT1
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně 

dodávky svorky + Cu pásku
kus 50,000 132,00 6 600,00

87 K 47 ochranná sběrna MET ks 1,000 402,30 402,30

88 K 210800214RT3
Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně 

uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V
m 504,000 61,50 30 996,00

89 K 210800215RT3
Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně 

uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V
m 441,600 91,00 40 185,60

90 K 210800233RT3
Kabel bezhalogenový CXKH 4 x 10 mm2 volně 

uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V
m 78,000 261,20 20 373,60

91 K 210810113RT1
Kabel CYKY-m 1 kV 3x95+50 pevně uložený, včetně 

dodávky kabelu
m 42,000 1 174,10 49 312,20

92 K 210810005RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 4 514,400 35,90 162 066,96

93 K 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 1 974,000 55,10 108 767,40

94 K 210810016RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 1 752,000 73,40 128 596,80
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95 K 210810057RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, 

včetně dodávky kabelu 5x4 mm2
m 220,800 100,00 22 080,00

96 K 210810057RT2
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, 

včetně dodávky kabelu 5x6 mm2
m 806,400 131,70 106 202,88

97 K 210810013RT2
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 86,400 171,70 14 834,88

98 K 48 datový kabel FTP 6A m 4 482,000 28,80 129 081,60

99 K 210800530RT1
Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně, včetně 

dodávky vodiče CY 25
m 960,000 97,00 93 120,00

100 K 210800506RT1
Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený v trubkách, včetně 

dodávky vodiče CY 4
m 120,000 26,70 3 204,00

101 K 210800528RT1
Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně, včetně 

dodávky vodiče CY 10
m 360,000 45,80 16 488,00

102 K 210800608RT1
Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený v trubkách, 

včetně dodávky vodiče CYA 16
m 240,000 68,40 16 416,00

103 K 210802692RT1
Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 2,50 mm2 pevně uložená, 

včetně dodávky šňůry
m 300,000 108,40 32 520,00

104 K 210802693RT1
Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 4 mm2 pevně uložená, 

včetně dodávky šňůry
m 240,000 126,20 30 288,00

105 K 50
Šňůra H07RN-F (CGTG) 5*6 mm2 pevně uložená, 

včetně dodávky šňůry
m 240,000 164,40 39 456,00

106 K 51
Šňůra H07RN-F (CGTG) 5x10 mm2 pevně uložená, 

včetně dodávky šňůry
m 120,000 297,60 35 712,00

107 K 210020902R00 Ucpávka protipožární pod rozvaděč, dvojitá m2 1,000 1 500,00 1 500,00

108 K 210020741R00 Zákryt plný z plechu v rámech - výroba a montáž m2 4,000 2 000,00 8 000,00

109 K 210020911R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm m2 10,000 1 500,00 15 000,00

110 K 210020952RT1
Tabulka výstražná z polystyrénu formát A2 - A5, včetně 

dodávky štítku
kus 20,000 60,70 1 214,00

111 K 211010001RT2
Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6, včetně 

dodávky hmoždinky
kus 800,000 22,10 17 680,00

112 K 211010002RT2
Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně 

dodávky hmoždinky
kus 800,000 24,50 19 600,00

113 K 211010004RT2
Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 12, včetně 

dodávky hmoždinky
kus 500,000 25,10 12 550,00

114 K 210010001RU3
Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm, 

včetně dodávky Super Monoflex 1216E
m 318,000 33,00 10 494,00

115 K 210010004RU3
Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm, 

včetně dodávky Super Monoflex 1232
m 240,000 50,10 12 024,00

116 K 210010083RT1
Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm, 

včetně dodávky trubky PH 8021 + kolena PH 8221
m 300,000 332,40 99 720,00

117 K 210010084RT1
Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, 

včetně dodávky trubky PH 8029 + kolena PH 8229
m 98,400 448,90 44 171,76

118 K 210010044RT1
Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 29 mm, včetně 

dodávky trubky Kopex 3329
m 120,000 230,10 27 612,00

119 K 52
Kabel.žlab Mars s integr.spojkou NKZI 100x250 mm, s 

víkem vč. montáže
m 96,000 634,00 60 864,00

120 K 210020302RT1
Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka, 

včetně dodávky žlabu 62/50
m 115,200 382,00 44 006,40

121 K 210020653RT1
Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg, 

včetně dodávky L 45x45x5
kus 23,000 300,00 6 900,00

122 K 210100009R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 kus 6,000 307,30 1 843,80

123 K 210100007R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 kus 2,000 159,20 318,40

124 K 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 86,000 35,50 3 053,00

125 K 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 62,000 20,50 1 271,00

126 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 714,000 6,80 4 855,20

127 K 58541233R Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A, bal. 30 kg t 1,500 10 591,90 15 887,85

D M46 Zemní práce při montážích 93 748,00
128 K 460010022RT2 Vytýčení kabelové trasy, délka trasy do 500 m km 0,200 12 040,00 2 408,00

VV 200/1000 0,200

VV Součet 0,200

129 K 460200253RT2
Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy 

zemnění
m 200,000 385,00 77 000,00

VV 44+15+59+40+15+14+13 200,000

VV Součet 200,000

130 K 460570253R00
Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 

zemnění
m 200,000 46,20 9 240,00

VV 44+15+59+40+15+14+13 200,000

VV Součet 200,000

131 K 460600001RT8
Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 

m včetně poplatku za uložení
m3 3,000 1 700,00 5 100,00

VV 200*0,5*0,03 3,000

VV Součet 3,000

Strana 120 z 130



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 550 530,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 550 530,00 21,00% 115 611,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 666 141,30

VOŠ Chotěboř

12 - VRN

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 550 530,00

ON - Ostatní náklady 430 530,00

VN - Vedlejší náklady 120 000,00

12 - VRN

VOŠ Chotěboř
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 550 530,00

D ON Ostatní náklady 430 530,00

1 K ON0000R01
Vypracování projektové dokumentace dílenské a 

výrobní
kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

2 K ON0000R03 Dokumentace skutečného provedení paré 3,000 20 000,00 60 000,00

3 K ON0000R04 Geodetické měření -vytyčení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K ON0000R14 Geodetické vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K ON0000R24
Geometrické vytyčení pro účely zápisu do katastru 

nemovistostí (v plné formě)
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K ON0000R02 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

7 K ON0000R06 Měření doby dozvuku (etapové, závěrečná) kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

8 K ON0000R25
Měření hluku z dílen a z provozu technologických 

zařízení pro větrání s rekuperací v denní době
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

9 K ON0000R26 Zkušební provoz kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

10 K ON0000R29
Zajištění vydání souhlasného závazného stanoviska 

KHS s uvedením stavby do trvalého provozu
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

11 K ON0000R10

Další potřebné doklady, smlouvy, měření a průzkumy 

neuvedené v jiných položkách vycházející z 

jednotlivých stanovisek

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

12 K ON000R31

Doklady o předání vzniklých odpadů do smluvního 

zařízení určeného pro nakládání s daným druhem 

odpadu a kategorií odpadu

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

13 K ON0000R08 Uvedení povrchů do původního stavu kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

14 K ON0000R09 Mechanizace staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

15 K ON0000R11 Inženýrská činnost kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

16 K ON0000R12 Dopravní značení staveniště kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

17 K ON0000R13 Finanční náklady kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

18 K ON0000R15 Publicita kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

19 K ON0000R16 Dokladová část předání díla kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

20 K ON0000R17 Soubor zimních opatření kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

21 K ON0000R18 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

22 K ON0000R19 Poskytnutí zařízení staveniště zástupcům investora kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

23 K ON0000R20
Pasportizace dotčených ploch a objektů před 

zahájením prací
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

24 K ON0000R23 Zpracování dokumentace DIO kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

25 K ON0000R27 Přesunutí stávajících mobilních buněk kus 3,000 5 000,00 15 000,00

26 K ON0000R28 Zábor pozemku majitele m2 450,600 50,00 22 530,00

D VN Vedlejší náklady 120 000,00
27 K 034103000 Oplocení staveniště m 100,000 250,00 25 000,00

28 K 979000003
Demontáž, úschovna, zpětná montáž stávající brány a 

provizorní brána k vjezdu do areálu
kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

29 K 979000005 Odvodnění stavební jámy kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

30 K 979000006 Ochrana sítí a energokanálu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

31 K VRN000R01 Vybudování zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

32 K VRN000R02 Provoz zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

33 K VRN000R03 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VOŠ Chotěboř

12 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 883 507,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 883 507,68 21,00% 185 536,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 069 044,29

VOŠ Chotěboř

13 - Zařízení interiérů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 883 507,68

PSV - Práce a dodávky PSV 883 507,68

    766 - Konstrukce truhlářské 883 507,68

13 - Zařízení interiérů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 883 507,68

D PSV Práce a dodávky PSV 883 507,68

D 766 Konstrukce truhlářské 883 507,68

1 K 766T00R01 Kuchyňská linka INT/2.01 délka 4000mm kus 1,000 130 560,00 130 560,00

2 K 766T00R02 Kuchyňská linka INT/2.02 délka 4185mm kus 1,000 132 090,00 132 090,00

3 K 766T00R03 Vestavná skříň INT/2.03 2500x3000mm kus 2,000 47 124,00 94 248,00

4 K 766T00R04 Vestavná skříň INT/2.04 2500x3000mm kus 1,000 47 124,00 47 124,00

5 K 766T00R05 Vestavná skříň INT/2.05 3750x3000mm kus 1,000 69 156,00 69 156,00

6 K 766T00R06 Vestavná skříň INT/2.06 1250x3000mm kus 1,000 20 094,00 20 094,00

7 K 766T00R07 Vestavná skříň INT/2.07 2440x3000mm kus 2,000 46 002,00 92 004,00

8 K 766T00R08 Vestavná skříň INT/2.08 2500x3000mm kus 3,000 46 818,00 140 454,00

9 K 766T00R09 Vestavná skříň INT/2.09 2500x3000mm kus 3,000 46 818,00 140 454,00

10 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 8 661,840 2,00 17 323,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202

VOŠ Chotěboř

13 - Zařízení interiérů
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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