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SMLOUVA O DÍLO 

SPOLU S LICENČNÍ SMLOUVOU A PŘÍKAZNÍ SMLOUVOU  

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená ředitelem Ing. Liborem Tejnilem 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL, NABYVATEL A PŘÍKAZCE (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

DKarchitekti, s.r.o. 

 se sídlem Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 94519  

 zastoupená Ing. arch. Davidem Kudlou, jednatelem 

 IČO: 05290236 DIČ: CZ05290236 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování korespondence: Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno 

jako ZHOTOVITEL, POSKYTOVATEL A PŘÍKAZNÍK (dále jen „zhotovitel“) na straně 

druhé 

dle § 2586 a násl., dle § 2358 a násl. a dle § 2430 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku s 

názvem „VZ Bedřichov – rekonstrukce budov Depandance VI, VII a VIII – zpracování 

PD“, zadávanou pod systémovým číslem v NEN: N006/23/V00023336, tuto smlouvu o dílo 

spolu licenční smlouvou a příkazní smlouvou (dále jen „smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Objednatel má v úmyslu realizovat stavbu, která je definována v příloze č. 1 této 

smlouvy; zhotovitel se touto smlouvou zavazuje: 

1.1.1 provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo definované touto 

smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu; rozsah díla je 

definován v příloze č. 2 této smlouvy; 

1.1.2 poskytnout objednateli k vytvořenému dílu užívací práva (dále jen „licence“) 

v rozsahu stanoveném touto smlouvou a objednatel se zavazuje za poskytnuté 

licence zaplatit zhotoviteli odměnu; a  

1.1.3 obstarat pro objednatele záležitosti definované touto smlouvou a objednatel se 

zavazuje za obstarání těchto záležitostí zaplatit zhotoviteli odměnu; záležitosti 

k obstarání jsou definovány v příloze č. 2 této smlouvy. 
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1.2 Plnění dle této smlouvy zhotovitel provede postupně ve třech dílčích plněních s tím, že: 

1.2.1 1. dílčí plnění (předprojektová příprava a zhotovení studie záměru) zahrnuje 

provedení díla dle čl. 1.1.1 této smlouvy a poskytnutí užívacích práv k němu dle 

čl. 1.1.2 této smlouvy v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 této smlouvy; 

1.2.2 2. dílčí plnění (projektování) zahrnuje provedení díla dle čl. 1.1.1 této smlouvy 

a poskytnutí užívacích práv k němu dle čl. 1.1.2 této smlouvy v rozsahu 

stanoveném v příloze č. 2 této smlouvy; 

1.2.3 3. dílčí plnění (obstarání stavebního povolení) zahrnuje obstarání záležitostí dle 

čl. 1.1.3 této smlouvy; rozsah dílčího plnění vymezuje příloha č. 2 této smlouvy. 

1.3 Účelem této smlouvy je zabezpečit komplexní podklad pro bezproblémový průběh 

zadávacího řízení, na základě, kterého bude vybrán dodavatel stavby, a zabezpečit 

komplexní podklad pro bezproblémový průběh realizace stavby. 

2 Cena 

2.1 Cena za plnění poskytnutá v rámci této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná, a 

to ve výši 2 370 250 Kč bez DPH (slovy: dvamilionytřistasedmdesáttisícdvěstěpadesát 

korun českých). V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele 

související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění, obstarání 

podkladů apod.). Tato cena byla stanovena takto: 

 Položka Cena za položku 

bez DPH (Kč) 

 

Cena celkem bez 

DPH (Kč) 

1. dílčí plnění 

(předprojektová 

příprava a zhotovení 

studie záměru) 

Cena za provedení díla dle čl. 1.1.1 

této smlouvy 

  449 100 499 000 

Odměna za licenci dle čl. 1.1.2 této 

smlouvy 

    49 900 

2. dílčí plnění 

(projektování) 

Cena za provedení díla dle čl. 1.1.1 

této smlouvy 

1 571 850 1 746 500 

Odměna za licenci dle čl. 1.1.2 této 

smlouvy 

  174 650 

3. dílčí plnění (obstarání 

stavebního povolení) 

Odměna za obstarání záležitostí dle 

čl. 1.1.3 této smlouvy 

  124 750 124 750 

CENA CELKEM BEZ DPH (Kč) 2 370 250 

 

2.2 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 11.2 

této smlouvy. 

3 Čas a místo plnění 

3.1 Zhotovitel není oprávněn jednotlivá dílčí plnění zahájit přede dnem uvedeným 

v následující tabulce; zhotovitel se zavazuje předat objednateli jednotlivá řádně 

dokončená dílčí plnění nejpozději v den stanovený v níže uvedené tabulce takto: 
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Dílčí plnění: 

 

Zhotovitel není oprávněn 

zahájit dílčí plnění přede 

dnem 

Nejzazší termín splnění: 

1. dílčí plnění nabytí účinnosti této smlouvy nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti této 

smlouvy 

2. dílčí plnění převzetí 1. dílčího plnění 

objednatelem 

nejpozději do 6 měsíců od převzetí 1. dílčího plnění 

objednatelem 

3. dílčí plnění převzetí 2. dílčího plnění 

objednatelem;  

nejpozději do 2 měsíců od převzetí 2. dílčího plnění 

objednatelem; tato lhůta platí za předpokladu, že činnost 

stavebního úřadu (od podání žádosti zhotovitelem do 

vydání příslušného rozhodnutí správním orgánem) trvá 

60 dnů; trvá-li tato činnost déle, prodlužuje se lhůta ke 

splnění dílčího plnění o počet dnů, po které činnost bez 

zavinění zhotovitele trvalo déle 

3.2 Místem plnění, tj. místo, kde zhotovitel předá plnění z této smlouvy objednateli, je 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace, Magnitogorská 

1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice. 

4 Způsob provádění díla (dílčí plnění dle čl. 1.2.1 a 1.2.2 této smlouvy) 

4.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 

k provedení díla potřeba. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo: 

4.2.1 tak, že projektová dokumentace bude v souladu s § 2 a § 3 vyhlášky. č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

4.2.2 dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce na realizaci stavby 

dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, pro výše uvedenou stavbu bude v souladu s požadavky dle vyhlášky č. 

169/2006 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů; 

4.2.3 tak, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) bude 

obsahovat všechny položky, které je potřeba na základě projektové dokumentace 

pro provedení stavby realizovat tak, aby stavba mohla být řádně dokončena a 

užívána, 

4.2.4 tak, že dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce nesmí být 

stanovena tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 

zaručovala konkurenční výhodu nebo vytvářela bezdůvodně překážky 

hospodářské soutěže, tzn. dokumentace pro zadání veřejné zakázky zejména 

nesmí obsahovat zjevně ani skrytě konkrétní výrobky či materiály, 

4.2.5 tak, že zpracuje 1. dílčí plnění v podobě a způsobem stanoveným v příloze č. 3 

této smlouvy, 

4.2.6 tak, že zpracuje 2. dílčí plnění v podobě a způsobem stanoveným v příloze č. 4 

této smlouvy, 

4.2.7 prostřednictvím Ing. arch. Davida Kudly; tato osoba bude autorem díla, tam, kde 

není přípustné dle zadávací dokumentace využití poddodavatele, osobou 
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pověřenou zhotovitelem vedením projektu a bude zejména přítomna u každé 

kontroly ve smyslu čl. 4.3 této smlouvy a při předání a převzetí díla; změnu této 

osoby je možné provést pouze na základě dodatku ke smlouvě, a to až poté, co 

zhotovitel prokáže objednateli kvalifikaci této osoby v rozsahu, ve kterém tuto 

kvalifikaci objednatel požadoval v rámci zadávacího řízení; 

4.2.8 tak, že 1. ani 2. dílčí plnění nezadá k realizaci poddodavateli s výjimkou těch 

činností, u kterých ustanovení § 159 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), 

umožňuje přizvat ke zpracování projektové dokumentace jinou osobu s 

oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci; 

4.2.9 tak, aby bylo zajištěno po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých 

právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, 

spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči 

poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň 

objednatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a 

včasné uhrazení svých peněžitých závazků.  

4.2.10 tak, aby při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním veřejné 

zakázky používal, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné 

materiály, výrobky a obaly.  

4.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského 

zákoníku. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci 

související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen 

umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které 

s prováděním díla souvisejí.  

4.4 Dílčí plnění je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílčí 

plnění je dokončeno, nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty 

nutné k užívání díla a je-li zhotovitelem předvedena způsobilost díla sloužit svému 

účelu. 

4.5 Dokončené dílčí plnění zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je 

uveden v čl. 3.1 této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.2 této smlouvy. 

Objednatel požaduje, aby zhotovitel odevzdal dokončené dílčí plnění objednateli jako 

celek, a to včetně dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla. 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění díla 

(dílčího plnění) nebo dílo (dílčí plnění), které není ve smyslu této smlouvy dokončené. 

4.7 Předání dokončeného dílčího plnění zhotovitelem objednateli bude provedeno po 

předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s kontaktní osobou 

objednatele. Při předání dílčího plnění zhotovitelem objednateli bude provedena 

prohlídka dílčího plnění a zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému 

účelu (dále jen „prohlídka plnění“). Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že 

prohlídku plnění dle této smlouvy není možné uskutečnit v jednom dni, a proto si 

objednatel vyhrazuje k jejímu provedení 10 pracovních dnů; tato doba běží ode dne, kdy 

zhotovitel předal objednateli dílčí plnění jako celek k provedení prohlídky plnění; o dny, 
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ve kterých objednatel prováděl prohlídku plnění, se prodlužuje doba plnění dle čl. 3.1 

této smlouvy. 

4.8 Prohlídku plnění za objednatele provede kontaktní osoba objednatele, přičemž: 

4.8.1 není-li dílčí plnění ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po 

provedené prohlídce oprávněn odmítnout dílčí plnění převzít. O nepřevzetí 

plnění bude objednatelem vyhotoven zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré 

výhrady, pro které nebylo dílčí plnění převzato. 

4.8.2 není-li dílčí plnění ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li 

objednatel svého práva odmítnout dílčí plnění převzít, objednatel dílčí 

plnění převezme s výhradami. Zhotovitel bere na vědomí, že tak objednatel 

učiní pouze tehdy, je-li to pro objednatele výhodné. Do okamžiku vypořádání 

všech výhrad nebude dílo považováno za dokončené. 

4.8.3 v ostatních případech objednatel dílčí plnění převezme bez výhrad. 

4.9 O převzetí dílčího plnění bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí 

dílčího plnění (dále jen „protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje: 

4.9.1 číslo smlouvy; 

4.9.2 popis stavu dílčího plnění (tj. zda je dílčí plnění dokončené či nikoliv) a zvolený 

postup jeho převzetí objednatelem, tj. zda je dílčí plnění objednatelem převzato 

dle čl. 4.8.2 této smlouvy (tj. s výhradami) nebo dle čl. 4.8.3 této smlouvy (tj. 

bez výhrad); 

4.9.3 podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílčí plnění převzato objednatelem dle 

čl. 4.8.2 této smlouvy; 

4.9.4 datum převzetí dílčího plnění objednatelem; a 

4.9.5 podpisy kontaktních osob obou smluvních stran. 

4.10 Protokol před předáním dílčího plnění připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle 

čl. 4.9.1 této smlouvy. 

4.11 Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílčí 

plnění se považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu 

kontaktní osobou objednatele.  

5 Licenční ujednání (dílčí plnění čl. 1.2.1 a 1.2.2 této smlouvy) 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že části díla, které bude zhotoveno v rámci plnění této smlouvy, 

jsou autorskými díly ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „předměty požívající ochrany autorského díla“ nebo 

„autorská díla“). 

5.2 K předmětům požívající ochrany autorského díla, které jsou součástí díla, okamžikem 

převzetí díla dle čl. 4 této smlouvy nabývá objednatel právo užívat tato autorská díla 

všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu ze smlouvy, a to po celou 

dobu trvání autorského práva k autorským dílům, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, 

bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního a časového.  
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5.3 Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám 

podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, souhlas 

zhotovitele k postoupení licence na třetí osoby a souhlas zhotovitele udělený objednateli 

k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím 

třetích osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované 

verze, i na úpravy a překlady autorského díla dodaného zhotovitelem.  

5.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva autorů k autorskému dílu a že má souhlas autorů k uzavření těchto licenčních 

ujednání a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením 

autorského díla teprve vznikla. 

5.5 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorským dílům 

zhotoveným v rámci plnění této smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, 

a to bez újmy na právech třetích osob.  

5.6 Smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv autorské dílo vytvořené v rámci plnění této 

smlouvy vzniklo z podnětu a pod vedením objednatele. 

5.7 Majetková práva k autorským dílům získaná v rámci plnění této smlouvy přecházejí i 

na případného právního nástupce objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele 

(např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci smlouvy 

zhotovitelem objednateli. 

5.8 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorským dílům je 

zahrnuta v ceně díla. 

6 Způsob obstarání záležitostí (dílčí plnění dle čl. 1.2.3 této smlouvy) 

6.1 Zhotovitel plní jednotlivá dílčí plnění poctivě a pečlivě podle svých schopností 

v souladu s § 2432 občanského zákoníku. 

6.2 Je-li zhotovitel objednatelem vyzván k předložení zprávy o postupu plnění dílčího 

plnění ve smyslu § 2435 občanského zákoníku, je povinen ji objednateli předat 

nejpozději do 2 pracovních dnů. 

6.3 Je-li dílčí plnění zhotovitelem vykonáno, je zhotovitel oprávněn požádat objednatele o 

vystavení písemného potvrzení, že bylo objednateli poskytnuto. Písemné potvrzení o 

vykonání příkazu (splnění dílčího plnění) obsahuje zejména následující údaje (dále jen 

„potvrzení“): 

6.3.1 číslo smlouvy; 

6.3.2 datum splnění dílčího plnění; a 

6.3.3 podpisy kontaktních osob obou smluvních stran. 

6.4 Potvrzení připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 6.3.1 a čl. 6.3.2 této 

smlouvy. 

6.5 Potvrzení je úplné pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílčí 

plnění se považuje za zhotovitelem splněné okamžikem obstarání poslední záležitosti 

ze všech požadovaných.  
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7 Platební podmínky 

7.1 Nárok na úhradu ceny za plnění v rámci této smlouvy objednatelem zhotoviteli vzniká 

postupně po převzetí dílčího plnění objednatelem takto: 

7.1.1 jedná-li se o 1. a 2. dílčí plnění – okamžikem převzetí díla, bylo-li dílo převzato 

objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo 

objednatelem převzato s výhradami; 

7.1.2 jedná-li se o 3. dílčí plnění – okamžikem splnění dílčího plnění. 

7.2 Úhrada ceny za dílčí plnění bude provedena na základě zhotovitelem vystaveného 

daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu 

(faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy.  

7.3 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené 

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí 

daňový doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění. 

Zhotovitel je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za dílčí plnění rozepsat po 

jednotlivých položkách rozpočtu. Součástí daňového dokladu (faktury) je: 

7.3.1 originál protokolu podepsaného za objednatele kontaktní osobou objednatele, 

jedná-li se o 1. nebo 2. dílčí plnění; a 

7.3.2 originál potvrzení podepsaného za objednatele kontaktní osobou objednatele, 

jedná-li se o 3. dílčí plnění. 

7.4 Každý daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu 

objednatele. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 

dnů ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury). 

7.5 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 

(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

7.6 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 

který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými 

doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém 

dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba 

důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností 

smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet. 

7.7 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 

daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) 

přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 

stanovená dle čl. 7.4 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi 

náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

7.8 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody 

k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny 

postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 
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8 Práva z vadného plnění 

8.1 Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo, licence a obstaraná záležitost je v souladu se 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.  

8.2 Jedná-li se o dílo, řídí práva z vadného plnění §§ 2615 až 2619 a §§ 2629 až 2630 

občanského zákoníku. 

9 Smluvní pokuty 

9.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

9.1.1 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného 1. dílčího plnění  (projektová 

příprava a zhotovení studie záměru) objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den 

prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celkem bez DPH (tj. ceny uvedené 

v posledním řádku a posledním sloupci tabulky v čl. 2.1 této smlouvy), přičemž 

za poslední den prodlení se považuje den převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo 

převzato objednatelem bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, 

bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami; 

9.1.2 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného 2. dílčího plnění objednateli 

ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této smlouvy (projektování), je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 

% z ceny celkem bez DPH (tj. ceny uvedené v posledním řádku a posledním 

sloupci tabulky v čl. 2.1 této smlouvy), přičemž za poslední den prodlení se 

považuje den převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem bez 

výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem 

převzato s výhradami; 

9.1.3 je-li zhotovitel v prodlení s obstaráním záležitostí ve prospěch objednatele (tzn. 

je-li v prodlení s plněním dle čl. 1.2.3 této smlouvy) ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den 

prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celkem bez DPH (tj. ceny uvedené 

v posledním řádku a posledním sloupci tabulky v čl. 2.1 této smlouvy);  

9.1.4 poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 4.2.3 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny celkem bez 

DPH; 

9.1.5 poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 4.2.4 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny celkem bez 

DPH; 

9.1.6 nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 4.2.7 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč; 

9.1.7 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla v objednatelem stanovených 

termínech, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den 

prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celkem bez DPH (tj. ceny uvedené 

v posledním řádku a posledním sloupci tabulky v čl. 2.1 této smlouvy). 
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9.2 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. Zhotovitel 

je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této 

výzvy. 

9.3 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. 

Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

10 Ukončení smlouvy 

10.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanoveným občanským zákoníkem, není-li 

dále touto smlouvou stanoveno jinak. 

10.2 Jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany objednatele; 

výpovědní doba v takovém případě činí 10 dnů ode dne doručení písemné výpovědi 

zhotoviteli. 

10.3 Jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu 

ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele pro 

její podstatné porušení zhotovitelem; podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem 

se pro účely této smlouvy rozumí: 

10.3.1 prodlení zhotovitele s dokončením a předáním dokončeného dílčího plnění 

objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů; a 

10.3.2 opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž 

opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

10.4 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 

223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

11 Zvláštní ujednání 

11.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 

smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.  

11.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným 

ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci 

obou smluvních stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve 

stejné podobě, v jaké byla uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u 

smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně 

o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se 

nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává 

okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.  

11.3 Kontaktní osoba objednatele je za objednatele oprávněna činit pouze tyto úkony: 

11.3.1 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání dílčího plnění – čl. 4.7 této 

smlouvy;  

11.3.2 odmítnout dílo (dílčí plnění) převzít dle čl. 4.8.1 této smlouvy, převzít dílo (dílčí 

plnění) bez výhrad dle čl. 4.8.3 této smlouvy a převzít dílo (dílčí plnění) 

s výhradami dle čl. 4.8.2 této smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu 

o odmítnutí převzít dílo (dílčí plnění) a podpisu protokolu; 



  č.j. 33666-52/2023-VLRZ/R/KR 

RIS 2024/OSO/15-000041 

 

Stránka 10 z 20 

11.3.3 podepsat potvrzení dle čl. 6.3 až 6.5 této smlouvy; a 

11.3.4 uplatňovat nároky z vadného plnění. 

Úkony učiněné kontaktní osobou objednatele nad takto vymezený rámec nezavazují 

objednatele. 

11.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek 

vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní 

strany; toto neplatí pro práva vyplývající objednateli z čl. 5 této smlouvy, pro která platí, 

že objednatel je oprávněn poskytnout bez souhlasu zhotovitele třetí osobě jakékoliv 

oprávnění vyplývající z čl. 5 této smlouvy. 

11.5 Zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy na sebe převzal nebezpečí změny 

okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

11.6 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 

aplikována ustanovení této smlouvy. 

11.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

11.8 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá  

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne 

objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato 

smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení 

zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě 

uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Požadavky objednatele na stavbu, 

Příloha č. 2 – Podrobnosti k rozsahu díla, 

Příloha č. 3 – Požadavky objednatele na podobu a způsob zpracování 1. dílčího plnění, 

Příloha č. 4 – Požadavky objednatele na podobu a způsob zpracování 2. dílčího plnění. 

 

 

 

V Praze, dne             V ........................., dne 

Za objednatele      Za zhotovitele  

 

 

 

______________________________                 _____________________________ 

Ing. Libor Tejnil                  Ing. arch. David Kudla 

       ředitel                         jednatel 
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Příloha č. 1 

 

Požadavky objednatele na stavbu 
(věcný záměr stavby): 

 

 

„VZ Bedřichov – Rekonstrukce budov Depandance VI, VII a VII –  

zpracování projektové dokumentace“ 

 

 

 

A. 

Popis stávajícího stavu a souvislostí 

 

 Základním účelem VLRZ, p.o. je poskytovat a zabezpečovat pro oprávněné osoby 

preventivní rehabilitaci, lázeňskou, léčebnou, zdravotní a rekreační péči a plnit úkoly v souladu 

s předmětem hlavní činnosti VLRZ, p.o. daným zřizovací listinou. 

Za tímto účelem budou provedeny stavební úpravy v jednotlivých objektech Depandance. 

Zároveň dojde k navýšení ubytovací kapacity pro preventivní rehabilitace vojáků AČR.  

 

Jednotlivé objekty Depandance VI, VII a VIII se nachází v areálu Vojenské zotavovny ve 

Špindlerově Mlýně, s celkovou ubytovací kapacitou 80 lůžek. 

Depandance VIII – budova se nachází v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších a je 

součástí pozemku parc. č. st. 195; adr.: Bedřichov č.p. 63, 543 51 Špindlerův Mlýn.  

Jedná se o objekt, který je umístěný ve svahu, má 3 nadzemní podlaží s nízkým neprůchozím 

podkrovím. Objekt je založen na betonových základových pasech a patkách. Nosnou konstrukci 

objektu tvoří cihelné zdivo tl. 45 cm. Vnitřní stěny jsou částečně zděné cihelné, částečně ze 

sádrokartonu. 

Ubytování pro klienty je koncipováno do tzv. „studií“. Jedno studio je tvořeno dvěma pokoji, 

společnou kuchyňkou, hygienickým zařízením a sprchovým koutem. Primárně je objekt 

využíván pro ubytování dětí při letních a zimních rekreacích.  

Střecha je pultová. Střešní krytina je ocelový plech se syntetickým nátěrem. Střešní plášť není 

zateplený. 

Hlavní schodiště je železobetonové, jednoramenné. 

Rozměry budovy: 33,6 m x 12 m 

Zastavěná plocha budovy: 403 m2 

Obestavěný prostor:          4 920 m3 

 

Depandance VII – budova se nachází v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších a je 

součástí pozemku parc. č. st. 194; adr.: Bedřichov č.p. 64, 543 51 Špindlerův Mlýn.  
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Jedná se o objekt, který je umístěný ve svahu, má 3 nadzemní podlaží s nízkým neprůchozím 

podkrovím. Objekt je založen na betonových základových pasech a patkách. Nosnou konstrukci 

objektu tvoří cihelné zdivo tl. 45 cm. Vnitřní stěny jsou částečně zděné cihelné, částečně ze 

sádrokartonu. 

Pro ubytování klientů zde slouží pokoje bez příslušenství. Společná hygienická zařízení  

a umývárny jsou umístěné na chodbě ve 2.NP a 3.NP. 

Střecha je pultová. Střešní krytina je ocelový plech se syntetickým nátěrem. Střešní plášť není 

zateplený. 

Hlavní schodiště je železobetonové, jednoramenné. 

Rozměry budovy: 33,7 m x 12,2 m 

Zastavěná plocha budovy:  411 m2 

Obestavěný prostor:            5 014 m3  

 

Depandance VI – budova se nachází v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších a je 

součástí pozemku parc. č. st. 193; adr.: Bedřichov č.p. 65, 543 51 Špindlerův Mlýn. 

Jedná se o objekt, který je umístěný ve svahu, má 3 nadzemní podlaží s nízkým neprůchozím 

podkrovím. Objekt je založen na betonových základových pasech a patkách. Nosnou konstrukci 

objektu tvoří cihelné zdivo tl. 45 cm. Vnitřní stěny jsou částečně zděné cihelné, částečně ze 

sádrokartonu. 

Ubytování pro klienty je koncipováno do tzv. „studií“. Jedno studio je tvořeno dvěma pokoji, 

společnou kuchyňkou, sociálním zařízením a sprchovým koutem.  

Střecha je pultová. Střešní krytina je ocelový plech se syntetickým nátěrem. Střešní plášť není 

zateplený. 

Hlavní schodiště je železobetonové, jednoramenné. 

Rozměry budovy: 33,7 m x 12,2 m 

Zastavěná plocha budovy: 411 m2 

Obestavěný prostor:            5 014 m3 
 

 

 

B. 

Záměr změny stavby 

 

Záměrem objednatele je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební 

povolení a pro provádění stavby, a to v členění samostatně pro jednotlivé stavby, dále označené 

jako:   

Objekt SO 01 - Depandance VIII – budova č.p. 63, stavba ubytovacího zařízení na pozemku 

parc. č. st. 195 v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších;  

Objekt SO 02 - Depandance VII – budova č.p. 64, stavba ubytovacího zařízení na pozemku 

parc. č. st. 194 v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších;  
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Objekt SO 03 - Depandance VI – budova č.p. 65, stavba ubytovacího zařízení na pozemku 

parc. č. st. 193 v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších. 

 

 

 

 

 

 

Stavebně technické a související potřeby pro objekt SO 01 – DPD VIII: 

 

Komplexní rekonstrukce všech vnitřních prostorů budovy, spočívající zejména v:  

• provedení nezbytných dispozičních úprav stávajících prostorů;  

• reprodukci všech vnitřních povrchů a výplní otvorů, truhlářských, zámečnických 

a klempířských výrobků; 

• obnově interiérového vybavení na pokojích a ve společenských prostorech; 

• výměně oken celého objektu, komplexní opravy fasády, včetně zateplení;  

• reprodukci všech rozvodů, armatur, technických zařízení, koncových prvků a dalších 

komponentů vnitřních instalací budovy (ZTI, ÚT, VZT, plyn, elektroinstalace 

silnoproudá a slaboproudá);  

• sanaci vlhkosti v 1.NP po obvodu budovy, kde jsou v současnosti umístěny 

technologie kotelny a sklady;  

• zajištění zařízeními elektronické požární signalizace, jejichž skladba a rozmístění bude 

definována požárně bezpečnostním řešením dle aktuálních předpisů a norem v oblasti 

požární bezpečnosti staveb; 

• řešení podlah tak, aby splňovaly požadavky na ochranu proti hluku a protiskluznou 

úpravu   povrchu odpovídající normovým hodnotám v místnostech, kde jsou pro ně tyto 

hodnoty stanovené; 

• modernizaci technické infrastruktury na současné technologie a maximální zvýšení 

energetické soběstačnosti a úspory energií při provozu. 

 

V rámci nového dispozičního řešení musí být zohledněny následující dílčí záměry objednatele: 

• budova slouží a je tedy dispozičně primárně řešena k ubytování dětí při letních  

a zimních rekreacích, doplňkově pak klienty AČR; 

• snaha objednatele je motivovaná snížením investičních nákladů na nezbytné minimum, 

tj. v maximálně možné zachovat stávajícího dispoziční uspořádání ve 2. a 3. NP, které 

vyhovuje potřebě požadovaného budoucího účelu užívání – dětským, letním a zimním 

táborům; 

• z toho plyne: stávající dispoziční uspořádání v celém objektu zůstane zachováno. 

Úprava nastane pouze vybouráním společných kuchyněk. Místo nich bude nově 

vybudovaný úložný prostor; 

• celková minimální ubytovací kapacita objektu je plánována na cca 55 lůžek. 

• v 1.NP je požadováno vytvoření klubovny (společenské místnosti), skladů, sušárny  

a lyžárny. 
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Stavebně technické a související potřeby pro objekt SO 02 – DPD VII: 
 

Komplexní rekonstrukce všech vnitřních prostorů budovy, spočívající zejména v:  

• provedení nezbytných dispozičních úprav stávajících prostorů;  

• reprodukci všech vnitřních povrchů a výplní otvorů, truhlářských, zámečnických 

a klempířských výrobků; 

• obnově interiérového vybavení na pokojích a ve společenských prostorech 

• výměně oken celého objektu, komplexní opravy fasády, včetně zateplení;  

• reprodukci všech rozvodů, armatur, technických zařízení, koncových prvků a dalších     

komponentů vnitřních instalací budovy (ZTI, ÚT, VZT, plyn, elektroinstalace     

silnoproudá a slaboproudá);  

• sanaci vlhkosti v 1.NP v po obvodu budovy, kde jsou v současnosti umístěny    

technologie kotelny a sklady;  

• zajištění zařízeními elektronické požární signalizace, jejichž skladba a rozmístění bude 

definována požárně bezpečnostním řešením dle aktuálních předpisů a norem v oblasti 

požární bezpečnosti staveb; 

• naplnění požadavků řešení podlah tak, aby splňovaly požadavky na ochranu proti hluku 

a protiskluznou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám v místnostech, kde 

jsou pro ně tyto   hodnoty stanovené; 

• modernizaci technické infrastruktury na současné technologie a maximální zvýšení               
energetické soběstačnosti a úspora energií při provozu. 

V rámci nového dispozičního řešení musí být zohledněny následující dílčí záměry objednatele: 

• změna stávajícího dispozičního uspořádání v celém objektu s požadavkem na 

minimální ubytovací kapacitu 50 lůžek pro klienty AČR;  

• v ubytovacích jednotkách (pokojích) vytvořit standardní ložnici pro 2 osoby a obývací 

část, která je oddělena příčkou nebo i jen opticky a je vybavena posezením s možností 

rozkládací přistýlky, vznikne nové dispoziční uspořádání 2 +1 respektive + 2 EB (extra 

bed-formou sofa); 

• v 1.NP umístit společné prostory pro sklad, sušárnu, lyžárnu a prádelnu. 

 

Stavebně technické a související potřeby pro objekt SO 03 – DPD VI: 

 

Komplexní rekonstrukce všech vnitřních prostorů budovy, spočívající zejména v:  

• provedení nezbytných dispozičních úprav stávajících prostorů;  

• reprodukci všech vnitřních povrchů a výplní otvorů, truhlářských, zámečnických    

a klempířských výrobků; 

• obnově interiérového vybavení na pokojích a ve společenských prostorech  

• výměně oken celého objektu, komplexní opravy fasády, včetně zateplení;  

• reprodukci všech rozvodů, armatur, technických zařízení, koncových prvků a dalších     

komponentů vnitřních instalací budovy (ZTI, ÚT, VZT, plyn, elektroinstalace     

silnoproudá a slaboproudá);  

• sanaci vlhkosti v 1.NP po obvodu budovy, kde jsou v současnosti umístěny    

technologie kotelny a sklady;  
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• zajištění zařízeními elektronické požární signalizace, jejichž skladba a rozmístění bude 

definována požárně bezpečnostním řešením dle aktuálních předpisů a norem v oblasti 

požární bezpečnosti staveb; 

• naplnění požadavků řešení podlah tak, aby splňovaly požadavky na ochranu proti hluku 

a protiskluznou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám v místnostech, kde 

jsou pro ně tyto   hodnoty stanovené; 

• modernizaci technické infrastruktury na současné technologie a maximální zvýšení               
energetické soběstačnosti a úspora energií při provozu. 

 

 

  

V rámci nového dispozičního řešení musí být zohledněny následující dílčí záměry objednatele: 

• změna stávajícího dispozičního uspořádání v celém objektu s požadavkem na 

minimální ubytovací kapacitu 50 lůžek pro klienty AČR; 

• v ubytovacích jednotkách (pokojích) vytvořit standardní ložnici pro 2 osoby a obývací 

část, která je oddělena příčkou nebo i jen opticky a je vybavena posezením s možností 

rozkládací přistýlky, vznikne nové dispoziční uspořádání 2 +1 respektive + 2 EB (extra 

bed-formou sofa); 

• možnou variantou (bude upřesněno při zpracování PD) zůstává i zachování stávajících 

ubytovacích jednotek pro zaměstnance VLRZ, p.o.; 

• v 1.NP umístit společné prostory pro sklad, sušárnu, lyžárnu a prádelnu. 

 

 

*** 

** 

*  
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Příloha č. 2 

 

Podrobnosti k rozsahu díla 

 
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavbu „VZ 

Bedřichov – Rekonstrukce budov Depandance VI, VII a VIII“, ve Vojenské zotavovně 

Bedřichov, a to pro tyto stavební objekty:  

 

- SO 01 – budova č.p. 63, stavba ubytovacího zařízení na pozemku parc. č. st. 195      

v k.ú. Bedřichov v Krkonoších, označená jako „Depandance VIII“,  

- SO 02 – budova č.p. 64, stavba ubytovacího zařízení na pozemku parc. č. st. 194 v k.ú. 

Bedřichov v Krkonoších, označená jako „Depandance VII“,  

- SO 03 – budova č.p. 65, stavba ubytovacího zařízení na pozemku parc. č. st. 193 v k.ú. 

Bedřichov v Krkonoších, označená jako „Depandance VI“,  

 

a to v rozsahu a za podmínek dle věcného záměru, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  

 

Projektová dokumentace bude vypracována v následujících výkonových fázích a v rozsahu 

(dílčích plněních):  

 

1. dílčí plnění – předprojektová příprava a zhotovení studie záměru 

 

A. Zabezpečení vstupních podkladů, tj. 

zaměření stávajícího stavu všech SO, ověření stavu technických zařízení budovy,  

vč. přípojek technické infrastruktury, průzkumné a další práce nezbytné pro zpracování 

požadovaných dokumentací; 

 

B. Zhotovení studie záměru (dále jen „Studie“), samostatně pro každý SO (SO 01,  

SO 02, SO 03), obsahující zejm.:  

- stavebně architektonické řešení – návrh dispozičního řešení v základních výkresech 

(půdorysy podlaží); 

- popis materiálových řešení a navržených hmot. 

 

2. dílčí plnění – projektování 

 

C. Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 

provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“), a to pro každý jednotlivý SO (SO 

01, SO 02, SO 03) samostatně, oddělitelně tak, že bude možné podle ní zadat samostatnou 

veřejnou zakázku, a v rozsahu splnění náležitostí podle příloh č. 12 a 13 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. adekvátně dle 

nového prováděcího právního předpisu k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon (viz ust. 

§ 332a tohoto zákona), včetně stanovení technických podmínek ve smyslu § 92 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 



  č.j. 33666-52/2023-VLRZ/R/KR 

RIS 2024/OSO/15-000041 

 

Stránka 17 z 20 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

            Projektová dokumentace bude dále zpracovaná podle těchto podmínek: 

- prováděcí výkresy budou vyhotoveny v příslušném měřítku tak, aby bylo technické  

a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné 

specifikace materiálů a výrobků; budou obsahovat nezbytně nutné konstrukční detaily; 

- výkresová část musí být na nosiči (CD apod.) uložena ve formátu *.dwg a zároveň 

ve formátu *.pdf;  

- každý výtisk zpracované projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech 

výkresů, popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu; členění bude 

po profesích s označením jednotlivých výkresů; 

- každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 

výtisků projektové dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu 

příloh, jejich počtu a formátů; 

- projektová dokumentace nesmí být zpracována tak, aby určitým dodavatelům 

bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovala konkurenční výhodu nebo vytvářela 

bezdůvodně překážky hospodářské soutěže, tzn. zejména nesmí obsahovat zjevně ani 

skrytě konkrétní výrobky či materiály; 

- součástí projektové dokumentace bude dokladová část dle dále uvedeného písm. F. této 

přílohy.  

 

D. Zpracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle 

vyhlášky č.  169/2016 Sb. (dále jen „Soupis prací“) a stanovení celkových nákladů stavby 

(dále jen „Kontrolní rozpočet“). Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita 

obecně používaná cenová soustava (ÚRS Praha, RTS Brno). 

Soupis prací a Kontrolní rozpočet budou zpracovány v otevřeném formátu Excel v tomto 

vyhotovení: 

1. Neoceněný výkaz výměr – jeden soubor typu zadání ve formátu Excel, který 

obsahuje potřebný počet listů podle soupisu prací jednotlivých objektů (všechny 

listy musí obsahovat stejnou strukturu informací a tato struktura musí být 

v soupisu prací popsána včetně formátů jednotlivých dat), dále rekapitulaci 

všech objektů a krycí list, kam se po doplnění jednotlivých cen všech položek 

soupisů správně dopočítává cena zakázky. V souboru nebudou uvedeny žádné 

ceny, všechna pole budou zamčena, kromě těch, která slouží pro doplnění 

nabídky účastníkem zadávacího řízení – jednotkové ceny a informace 

o dodavateli. 

2. Oceněný kontrolní rozpočet – jeden soubor ve formátu Excel, který obsahuje 

stejné informace jako soubor podle bodu 1 + navíc směrné ocenění všech 

položek soupisu projektantem. 

Soupis prací i Kontrolní rozpočet budou zpracovány samostatně pro jednotlivé 

objekty SO 01, SO 02 a SO 03 oddělitelně tak, že bude možné podle něj zadat 

samostatnou veřejnou zakázku. 
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E. Zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 

jen „koordinátor BOZP“) a vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi (dále jen „Plán BOZP“) v době přípravy stavby, tj. od zahájení prací na 

zpracování projektové dokumentace do předání projektové dokumentace objednateli.  

Výkon činnosti koordinátora BOZP a vypracování Plánu BOZP bude zajištěno osobou 

s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) , a v souladu s nařízením vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).    

 

F. Projednání projektové dokumentace a zajištění závazných stanovisek, popřípadě 

rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů  

a stanovisek vlastníků technické a dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení 

nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem v rozsahu stanoveném 

§ 110 odst. 2 zákona č. 183/2006., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění. 

Rámcový výčet dotčených orgánů: 

- Ministerstvo obrany – Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru; Tychonova 1, 160 01 Praha 6; 

- Ministerstvo obrany – hlavní hygienik; Tychonova 1, 160 01 Praha 6; 

- Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí; Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí; 

- případné další, pokud to vyplyne z podrobnosti záměru. 

Veškeré připomínky všech dotčených orgánů musí být zapracovány do projektové 

dokumentace. 

 

3. dílčí plnění – obstarání stavebního povolení 

 

G.  Zajištění pravomocného stavebního povolení postupem podle § 108 a násl. zák.  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů, resp. podle §§ 182 a násl. zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 

Příslušný správní orgán: 

- Ministerstvo obrany – Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, oddělení stavební úřad; Tychonova 1, 160 01 Praha 6. 

 

 

*** 

** 

*  
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Příloha č. 3 

 

 

Požadavky objednatele na podobu a způsob zpracování 

 1. dílčího plnění 

 
Zhotovitel předá objednateli studii záměru zpracovanou v následující podobě a následujícím 

způsobem: 

 

- po jednotlivých SO (SO 01, SO 02, SO 03), každý zvlášť ve 2 tištěných vyhotoveních 

v textové a grafické podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě  

na samostatném nosiči (disk CD nebo DVD nebo flash disk), ve formátu *.dgn nebo 

*.dwg a současně ve formátu *.pdf; 

 

*** 

** 

*  



  č.j. 33666-52/2023-VLRZ/R/KR 

RIS 2024/OSO/15-000041 

 

Stránka 20 z 20 

Příloha č. 4 

 

 

 

Požadavky objednatele na podobu a způsob zpracování 

 2. dílčího plnění 
 

 

Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci zpracovanou v následující podobě a 

následujícím způsobem: 

 

- po jednotlivých SO (SO 01, SO 02, SO 03), každý zvlášť v 6 tištěných vyhotoveních 

v textové a grafické podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na samostatné 

nosiči (disk CD nebo DVD nebo flash disk), ve formátu *.dgn nebo *.dwg a současně 

ve formátu *.pdf; 

- Soupis prací a Kontrolní rozpočet v elektronické podobě na samostatné nosiči ve 

formátu kompatibilním s programem KROS a současně ve formátu *.xls; 

- Plán BOZP (v době přípravy stavby) v 1 tištěném vyhotovení v textové a grafické 

podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na samostatných nosičích (disk CD 

nebo DVD nebo flash disk), ve formátu *.docx nebo *.xls a současně ve formátu *.pdf; 

- Dokladovou část ve 2 vyhotoveních v tištěné textové podobě, z toho 1 v originální 

podobě a 1 v kopii, a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátech *.pdf. 

 

*** 

** 

* 




