PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

I.
Smluvni strany

1. Muzeum v Bruntale, prispévkova organizace

se sidlem: Zamecké namésti 1/7, 792 01 Bruntal
zastoupena: Ing. Emou Havelkovou, MBA, feditelkou
ICO: 00095354

DIC: nejsme platci DPH

bankovni spojeni: Komercni banka a. s., pobocka Bruntal
Cislo uctu: 1931771/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: | NGcIEEIN
email: [N, . I I

(dale jen ,objednatel")

(dale jen ,prikazce")

2. Jméno a prijmeni Ing. Ji¥i Zlamal
podnikajici pod jménem: Ing. Jifi ZIamal
se sidlem: Tf. Osvobozeni 1902/25, 792 01 Bruntal
ICO: 658 86 330
DIC: CZ 6110020004
bankovni spojeni: KB Bruntal
Cislo uctu: 86-7073700237/0100

Zapsan v zivnostenském rejsttiku, vedeném u MéU Bruntal
(dale jen ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,,obCansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obCanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajt oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé
zmeény Uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Gctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.
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5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajisténi dozoru nad fadnou a bezpecnou realizaci stavby ,Hrad Sovinec
oprava fasady na objektu Lesnické Skoly".

7. Prikaznik prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povaZzovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou cinnost pfi realizaci stavby ,Hrad Sovinec - oprava fasady na objektu
Lesnickeé skoly™ (dale jen ,stavba"“), a to vykon technického dozoru stavebnika v souladu
se zakonem C. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisti a od okamZziku nabyti Ucinnosti zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisti, v souladu s timto zakonem (zakon
C. 183/2006 Sb. a zakon ¢. 283/2021 Sb. se dale jednotné oznacuji jen jako ,stavebni
zakon") a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen
»Zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:

e ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele stavby v ramci verejné
zakazky na vybér zhotovitele stavby (dale jen ,soupis praci*),

e podminek pravomocného zavazného stanoviska €. 20/23, které vydal Méstsky Urad
Rymarov dne 27. 9. 2023 pod €. j. MURY 33102/2023,

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen ,smlouva o dilo“),

» predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,inzenyrska cinnost"). BlizSi specifikace inzenyrské Cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské Cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cCinnosti:

Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vSech jejich castech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti a s doklady, na néz se tato
rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola stavby dle ocenéného soupisu praci a podminek pravomocného zavazného
stanoviska €. 20/23, které vydal Méstsky Urfad Rymarov dne 27. 9. 2023 pod ¢. j. MURY
33102/2023, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeleni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.
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d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 2x tydné, a to vzdy min. 2 hodiny
(po dobu pripadného pozastaveni Ci preruseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
vSak 1x tydné, a to vzdy min. 1 hodiny). Prikaznik je povinen vzdy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pritomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych
ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

e) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona, resp. pozdéji dle
§ 160 stavebniho zakona.

f) Zastupovani prikazce pri vykonavani vsech Ukonl stavebnika a zastupovani u vsech
organd statni spravy a vSech Gcastnikd fizeni, vCetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o statni pamatkové
péci“), a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét
stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

h) Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

i) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

j) Kontrola shody provadéné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

k) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

[) PéCe o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

m) Projednani dodatk( a zmén stavby. Dodatky a zmény stavby, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji Ihlitu vystavby nebo zhorsuiji
parametry stavby, vyzaduiji schvaleni prikazce.

n) Ucast na jednanich technicko-dokumentaéni komise svolanych ptikazcem k projednani
veskerych zmén stavby.

0) Kontrola spravnosti podkladli od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pripadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vSem zménovym listlim zhotovitele.

p) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

q) Ucast na jednanich a konzultacich s dalsimi Ucastniky vystavby.

r) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocerfiovacich podkladd (zjistovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci VC. jejich elektronickych verzi tzv.
Cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k Uhradé prikazci.

s) Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

t) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitelim
pro jejich navazujici ¢innosti.

u) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postuptl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.
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v) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materialli, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkl - pfikaznik se UCastni provadénych zkousek, vyzaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

w) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkl a materiald",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobk( a materialC
do stavby.

x) Kontrola vedeni stavebnich a montdznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

y) Uplatiovani namétl sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

z) Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci.

aa) Spoluprace se zhotovitelem pti provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pri ohrozeni stavby zivelnimi udalostmi.

bb)Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozorfiovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcéetné pripravy podklad
pro uplatnéni sankci.

cc) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

dd)Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebird od zhotovitele a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skutecného provedeni stavby.

ee) Priprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji Casti a Ucast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokoncené stavby (jeji ¢asti)
od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.

ff) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dilo a soupisem praci.

gg)Kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkll sepiSe zapis na predepsaném
formulafi prikazce.

hh)Na zakladé udélené plné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu
(vCetné opatreni zavaznych stanovisek dotéenych organl k uZivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisd se vSemi pfilohami a jejich podani
na prislusny stavebni Urad. Prikaznik pfeda pfikazci original kolaudacniho souhlasu.
Uast a soucinnost pri kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani Casti stavby pred jejim Uplnym dokoncenim a zavérecné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Gfadem ve smyslu stavebniho zakona.

ii) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

jj) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim tradem.

kk) Svolavani a fizeni kontrolnich dnd stavby véetné zpracovani zapisl z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
(na e-mail: j.rada@mubr.cz a e.havelkova@mubr.cz), zhotoviteli a osobé vykonavajici
autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu)
vCetné popisu. Dokumentace bude pofizovana pribézné ode dne predani stavenisté
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zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkl prikazcem jako
objednatelem. Pofizovana fotodokumentace bude prikazci predavana v digitalni
podobé jednou mésicné. Fotodokumentace pdvodniho stavu (tj. dokumentace
zachycuijici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli véetné prijezdovych
komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) bude prikazci predana do 2 tydnl od predani
stavenisté zhotoviteli.

Cinnosti koordinatora BOZP:

mm) Vykon funkce koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a zajiSténi oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni pfislusnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda
prikaznik pfikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prislusnému Gradu.

nn) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), vcetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v prlibéhu stavby.
Plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti musi byt zpracovan
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpeCné a zdravi neohrozujici prace. V planu budou uvedena potrebna
opatreni z hlediska ¢asové potteby i zplisobu provedeni.

o00)V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrzovat na stavenisti (pokud stavebni
prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e  zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

e nedostatky zjisténé pfi pochlizkach na stavbé vcetné ulozeni opatieni k naprave,

e 0znameni o neprijeti uloZenych opatfeni k naprave,

e koordinace stechniky bezpecCnosti a ochrany zdravi pri praci jednotlivych
poddodavateld,

e koordinace cCinnosti jednotlivych poddodavatell s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,

e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

pp)Podavat prikazci pravidelné mésiéni zpravy a zavéreCnou zpravu o své cinnosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti. V pripadé, Ze dojde k poruseni predpisli tykajicich se BOZP, bude soucasti
téchto zprav také vyplnény formuldr ,Seznam zjisténych pripadl poruseni predpist
tykajicich se BOZP", jehoz vzor bude predan prikaznikovi pfi predani stavenisté
zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti odménu dle ¢l. V
této smlouvy.
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4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

IV.
Doba plnéni

Prikaznik zahaji vykon inzenyrské cinnosti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.
2. Inzenyrska cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho fizeni stavby
(pokud byla stavba prevzata s vadami),

e nebo do vydani kolaudacniho souhlasu stavby.

V.
Odména
Celkova odména za inzenyrskou Cinnost dle této smlouvy (vCetné Cinnosti koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) je stanovena dohodou smluvnich stran
a ¢ini 126.900,- Kc.

Prikaznik prohlasuje, Zze neni platcem DPH.

1. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkl z této smlouvy. Spravni poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou
v odméné zahrnuty.

2. Odména je dohodnuta jako nejvySe pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma pripadd dle nasledujiciho odstavce.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Zze dojde ke zméné zdkonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysSi. Smiuvni strany
se dohodly, Ze v pripadé zmény vySe odmeény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; diléi pInéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti danového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmeény faktury, které budou mit ndleZitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,
b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu ,Hrad Sovinec
oprava fasad na objektu Lesnické Skoly",
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c) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznadi
dlvod vraceni. Prikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihlta splatnosti. Nova Ihdta
splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury prikazci. Prikaznik je povinen
dorucit pfikazci opravenou fakturu do 3 dnd po obdrZeni pfikazcem vracené vadné faktury.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze po dosazeni Urovné 50 % prostavénosti stavby bude
prikaznikem vystavena faktura na castku ve vysi 50 % z celkové odmény dle ¢l. V
odst. 1 této smlouvy (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato astka DPH).

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysi zhotovitelem
vystavenych a prikaznikem vsouladu s¢l. III odst. 2 pism.r) této smlouvy
odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem
na aktudlni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou prislusnou smlouvou o dilo ve znéni
pripadnych dodatkd) a bude prikaznikem dolozeno formou aktualni rekapitulace fakturace
zhotovitele prokazuijici dosazeni Urovné procenta prostavénosti stavby.

Zbyvajici cast odmény bude vyuctovana konecnou fakturou po ukonceni vykonu
inzenyrské ¢innosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

5. Lh{ta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnl po jejich doruceni
prikazci.
6. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prikazce oproti podpisu potvrzujiciho

prevzeti, dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo do datové
schranky prikazce.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu
prikazce.

9. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zdkona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

¢) bankovni Ucet pfikaznika urceny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost
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za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli, prejimaciho fizeni stavby od zhotovitele
a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Ufadem ve smyslu stavebniho
zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplnujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potreba
vznikne v prbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ihdté
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii Sdéleni k ohlaseni,
¢j. MURY 34341/2023 ze dne 9. 10. 2023 tykajici se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit véas prikaznikovi pro vyrizeni zaleZitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatfovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské ¢innosti.
c) P¥i vykonu inzenyrské Cinnosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkd, nespravnosti
a neuplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pripad€, Ze prikazce i pres

upozornéni prikaznika na splnéni pokyn( ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i nelplné DPS trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své Cinnosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou péci.

f) Ridit se pri vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl ozndmit prikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladd a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. r) této
smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena

povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle pfislusné smlouvy o dilo
uzavrené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.
j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organd a organizaci.
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k) Dbat pfi provadéni inzenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu piikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze v¢as obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén vykonavat funkci technického dozoru stavebnika pouze
prostfednictvim osoby, kterd splfiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrd a technikd cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon ¢. 360/1992 Sb.") a disponuije pfislusnou autorizaci. Prikaznik je
povinen pred zahajenim vykonu funkce TDS predat prikazci osvédcéeni o autorizaci pro
konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci TDS za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici osobu, ktera bude
vykonavat funkci TDS, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce TDS pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem funkce TDS
a predat prikazci osvédceni o prislusné autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v pribéhu vykonu inZenyrské cinnosti ke zméné fyzické osoby povérené
vykonem TDS, je prikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu
osvédceni o prislusné autorizaci pro novou fyzickou osobu, ktera bude povérena vykonem
TDS. Nebude-li povérena fyzicka osoba vykonavat funkci TDS fadné, ¢i nebude-li moci tato
fyzickd osoba funkci TDS vykonavat, je pfikaznik povinen bezodkladné povéfit jinou
fyzickou osobu, ktera bude funkci TDS za prikaznika vykonavat.

6. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje Zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

7. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
pouze prostrednictvim osoby, ktera splfuje stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti
dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pred zahajenim vykonu funkce
koordinatora BOZP predat piikazci osvédceni o odborné zplsobilosti pro konkrétni fyzickou
osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordinatora BOZP pisemné informovat
prikazce, ktera konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem funkce koordinatora BOZP
a predat prikazci osvédceni o odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v prlibéhu vykonu inZenyrské cinnosti ke zméné fyzické osoby povérené
vykonem funkce koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto zménu prikazci predem
oznamit a predat mu osvédceni o odborné zpUsobilosti pro novou fyzickou osobu, ktera
bude povérena vykonem funkce koordindtora BOZP. Nebude-li povérena fyzicka osoba
vykonavat funkci koordinatora BOZP radné, ¢i nebude-li moci tato fyzicka osoba funkci
koordinatora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné povérit jinou fyzickou
osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.
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IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za skodu, ktera pfikazci vznikne v ddsledku vadného pinéni, ato
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Gjma, ktera prikazci vznikla tim, ze musel vynalozit
naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat inZzenyrskou c¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v ddsledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfislusSnymi
spravnimi Urady), bude pfikaznik povinen ptikazci tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.

4. Prikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 300 tis. K& s maximalni
spoluticasti 10 tis. K¢ (nebo s maximalni spoluticasti 1 % v prfipadé, Ze je spolutcast
uvedena v %).

5. Prikaznik je povinen predat prikazci pri podpisu této smlouvy a dale kdykoli na vyzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk{ na pozadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity pInéni
a vysi spolutcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice. Naklady
na pojisténi nese prikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané odméné.

X.
Sankcni ujednani
1. V pripadé, ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo
v Cl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 KC za
kazdy zjistény pripad.
2. Vpripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pInéni (Ihdty vystavby), zaplati pfikazci smluvni

pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouZeni Ihdty vystavby.

3. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni ve vysi
stanovené obcCanskopravnimi predpisy.

4. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

5. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim
porusenim povinnosti.

6. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.
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XI.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

1. Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zpristupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individualni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opattenich vici nékterym osobam, subjektlim a organim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich
v{ci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

3. Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik je
soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
oveéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti pfikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je pfikaznik povinen zaplatit ptikazci
smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu skody, se nepouzije v pripadé odvolani pfikazu ze strany
prikazce z dlvodu poruseni povinnosti prikaznika dle této smlouvy.

2. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:
a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),

ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sam na sebe insolvencni navrh.

3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni doteno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smiouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
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nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé
nabyva smlouva ucinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve trech stejnopisech
s platnosti originalu, pfiéemz prikazce obdrzi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.

4. Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obc¢anského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd™.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly a ze
se dohodly o celém jejim obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem prikazce.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem pouzity. Prikazce pfi zpracovavani osobnich Udajd dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajli jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach prikazce www.mubr.cz.

Vo, dne: Vo dne
za prikazce za prikaznika
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Klasifikace informaci: Neverejné
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