

## Příloha k nabídce

<b>Název</b>  <b>Článku / Pod-článku / Odstavce / Písm. nebo Bodu</b>	<b>Číslo</b>  <b>Článku / Pod-článku / Odstavce / Písm. nebo Bodu</b>	<b>Údaje vztahující se k příslušnému</b>  <b>Článku / Pod-článku / Odstavci / Písm. nebo Bodu</b>
<b>Objednatel</b>	1.1.2.2; 1.3	<b>město Blansko</b> IČO: 00279943 se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
<b>Zhotovitel</b>	1.1.2.3; 1.3	<b>IMOS + STAEG – Výstavba bazénu Blansko</b> se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno <b>vedoucí společník: IMOS Brno, a.s.</b> IČO: 25322257 se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno <b>společník: STAEG Stavby, spol. s r.o.</b> IČO: 24140520 se sídlem: Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
<b>Správce stavby</b>	1.1.2.4; 1.3	[redacted] IČO: [redacted] se sídlem: [redacted] [redacted] <i>(do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na služby správce stavby; ustanovení nového správce stavby objednatel písemně oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na služby správce stavby)</i>
<b>Zástupce zhotovitele</b>	1.1.2.5; 1.3; 4.3; 6.9	<u>Zástupce zhotovitele (Manažer projektu):</u> [redacted] e-mail: [redacted] mobil: [redacted]
<b>Personál objednatele</b>	1.1.2.6; 1.3; 2.3; 3	<u>Zástupce objednatele:</u> [redacted] e-mail: [redacted] mobil: [redacted] [redacted] e-mail: [redacted] mobil: [redacted]

<p><b>Personál zhotovitele</b></p>	<p>1.1.2.7; 1.3; 4; 6.9</p>	<p><u>Zástupce zhotovitele (Manažer projektu):</u>  ██████████  e-mail: ██████████  mobil: ██████████</p> <p><u>Zástupce manažera projektu:</u>  ██████████  e-mail: ██████████  mobil: ██████████</p> <p><u>Vedoucí projektant / Hlavní inženýr projektu (HIP):</u>  ██████████  e-mail: ██████████  mobil: ██████████</p> <p><u>Hlavní stavbyvedoucí:</u>  ██████████  e-mail: ██████████  mobil: ██████████</p> <p><u>Stavbyvedoucí – specialista – technologická zařízení staveb:</u>  ██████████  e-mail: ██████████  mobil: ██████████</p> <p><u>Technik sváření č. 1:</u>  ██████████  e-mail: ██████████  telefon: ██████████</p> <p><u>Technik sváření č. 2:</u>  ██████████  e-mail: ██████████  telefon: ██████████</p> <p><u>Technik sváření č. 3:</u>  ██████████  e-mail: ██████████  telefon: ██████████</p> <p><u>Technik sváření č. 4:</u>  ██████████  e-mail: ██████████  telefon: ██████████</p> <p><u>Technik sváření č. 5:</u>  ██████████  e-mail: ██████████  mobil: ██████████</p> <p><u>Svářeč:</u>  ██████████  e-mail: ██████████  telefon: ██████████</p>
------------------------------------	---	--

<b>Personál správce stavby</b>	1.1.2.4; 1.3	<p><u>Správce stavby:</u>  ████████████████████  e-mail: ████████████████████  mobil: ████████████████████</p> <p><i>(do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na služby správce stavby; personál nového správce stavby objednatel písemně oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na služby správce stavby)</i></p>
<b>Doba pro dokončení</b>	1.1.3.3	doba pro dokončení je stanovena ve formuláři <b>Seznam postupných závazných milníků</b>
<b>Záruční doba</b>	1.1.3.7	stavební část: <b>min. 60 měsíců</b>  technologická část: <b>min. 60 měsíců</b>
<b>Přijatá smluvní částka</b>	1.1.4.1	přijatá smluvní částka činí <b>321 120 649,- Kč bez DPH.</b>
<b>Sekce</b>	1.1.5.6	<b>nejsou</b>
<b>Dílo</b>	1.1.5.8	<b>Krytý bazén Blansko</b>
<b>Zadávací řízení</b>	1.1.6.11	<b>Krytý bazén Blansko – zhotovitel stavby</b> ev. č. zakázky ve VVZ: <b>Z2023-049211</b> sp. zn. zadavatele: <b>535</b>
<b>Přístupové cesty</b>	1.1.6.13	viz Požadavky objednatele

<p><b>Komunikační prostředky</b></p>	<p>1.3</p>	<p><b>datové schránky:</b>  ID datové schránky Objednatele: ██████████  ID datové schránky Zhotovitele:  <b>IMOS Brno, a.s.:</b> ██████████  <b>STAEG Stavby, spol. s r.o.:</b> ██████████  ID datové schránky Správce stavby: ██████████  <i>(do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na služby správce stavby; ID datové schránky nového správce stavby objednatel písemně oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na služby správce stavby)</i></p> <p><b>e-maily:</b>  e-mailová adresa Objednatele:  ██████████  e-mailová adresa Zhotovitele:  ██████████  e-mailová adresa Správce stavby:  ██████████  <i>(do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na služby správce stavby; e-mail nového správce stavby objednatel písemně oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na služby správce stavby)</i></p>
<p><b>Právo (rozhodné)</b></p>	<p>1.4</p>	<p>právo České republiky</p>
<p><b>Jazyk (rozhodný)</b></p>	<p>1.4</p>	<p>český jazyk</p>
<p><b>Jazyk (komunikační)</b></p>	<p>1.4</p>	<p>český jazyk</p>
<p><b>Právo přístupu na staveniště</b></p>	<p>2.1</p>	<p>po dobu plnění Smlouvy</p>
<p><b>Zajištění splnění smlouvy</b></p>	<p>4.2</p>	<p>výše bankovní záruky za řádné provedení Díla:  <b>5 %</b> z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH ke dni uzavření Smlouvy</p> <p>výše bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla (po celou dobu záruční lhůty Díla):  <b>2 %</b> z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH ke dni dokončení Díla</p> <p>výše bankovní záruky za dodržení provozních nákladů (nákladů na obnovu) v oblasti vzduchotechniky a bazénové technologie:  <b>1 000 000 Kč</b></p>

<b>Postupné závazné milníky</b>	4.26	postupné závazné milníky jsou stanoveny ve formuláři <b>Seznam postupných závazných milníků</b>
<b>Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu</b>	4.28 (a)	výše smluvní pokuty (střet zájmů): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (b)	výše smluvní pokuty (nezajištění nezbytných dokumentů, dokladů a potřebných činností pro vydání kolaudačního souhlasu): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (c)	výše smluvní pokuty (zajištění splnění smlouvy): 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením záruční listiny příslušné bankovní záruky v požadované výši, či započatý den, kdy příslušná bankovní záruka v požadované výši nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla
	4.28 (d)	výše smluvní pokuty (významné činnosti, plnění podzhotovitelem): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (e)	výše smluvní pokuty (bezpečnost a ochrana zdraví při práci): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 (f)	výše smluvní pokuty (postupné závazné milníky): 0,02 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do 13. započatého dne včetně, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, pokud se Zhotoviteli podaří splnit nejbližší věcně navazující postupný závazný milník, prodlení Zhotovitele tím končí
	4.28 (g)	výše smluvní pokuty (personál zhotovitele): v případě zástupce zhotovitele 100.000,- Kč za každý započatý den, v němž nastala nebo trvala některá z okolností podle bodu i) až iii), v případě ostatních členů realizačního týmu 50.000,- Kč za každý započatý den, v němž nastala nebo trvala některá z okolností podle bodu i) až iii)
	4.28 (h)	výše smluvní pokuty (vybrané činnosti ve výstavbě): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	4.28 (i)	výše smluvní pokuty (doba pro dokončení): 0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do 13. započatého dne včetně, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,20 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
	4.28 (j)	výše smluvní pokuty (harmonogram): 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 (k)	výše smluvní pokuty (předčasné užívání): 0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do 13. započatého dne včetně, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
	4.28 (l)	výše smluvní pokuty (odstranění vad): 0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do 13. započatého dne včetně, za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
	4.28 (m)	výše smluvní pokuty (pojištění): 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením příslušné pojistné smlouvy na pojištění v požadovaném rozsahu, či započatý den, kdy příslušná pojistná smlouva na pojištění v požadovaném rozsahu nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla
<b>Maximální celková výše smluvních pokut</b>	4.28	maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku 50 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
<b>Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích</b>	5.1	28 dnů od Data zahájení prací
<b>Pracovní doba</b>	6.5	neomezuje se
<b>Náhrada škody za zpoždění</b>	8.7	---
<b>Podmíněné obnosy</b>	13.5	---
<b>Úpravy v důsledku změn nákladů</b>	13.8	---
<b>Zálohová platba</b>	14.2	---

<b>Žádost o potvrzení průběžné platby</b>	14.3	---
<b>Technologické zařízení a materiály určené pro dílo</b>	14.5	---
<b>Vydání potvrzení průběžné platby</b>	14.6	---
<b>Platba zádržného</b>	14.9	---
<b>Měny plateb</b>	14.15	koruna česká
<b>Obecné požadavky na pojištění</b>	18.1	---
<b>Pojištění díla a vybavení zhotovitele</b>	18.2	<p>Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojistná částka min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH,</li> <li>- limit pojistného plnění pro rizika požár, povodně, záplavy, přivalové deště, krupobití, sesuv půdy, úder blesku či jiné živelné pohromy, působení přírodních sil, výbuch z jakékoli příčiny, náraz jakéhokoli tělesa vč. dopravních prostředků a pád jakéhokoli tělesa vč. dopravních prostředků min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH,</li> <li>- limit pojistného plnění pro rizika odcizení a vandalismus min. ve výši 5.000.000,- Kč,</li> <li>- limit pojistného plnění pro rizika projekce a konstrukce min. ve výši 10.000.000,- Kč,</li> <li>- limit pojistného plnění pro ostatní rizika min. ve výši 1.000.000,- Kč,</li> <li>- pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve výši 10.000.000,- Kč,</li> <li>- pojištění zařízení Zhotovitele a vybavení staveniště s limitem plnění min. ve výši 5.000.000,- Kč,</li> <li>- spoluúčast max. ve výši 100.000,- Kč,</li> <li>- počátek krytí nejpozději při zahájení stavebních prací,</li> <li>- konec krytí v den převzetí díla Objednatelem.</li> </ul>

<b>Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku</b>	18.3	<p>Pojištění provozní odpovědnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele,</li> <li>- Zhotovitel sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho Podzhotovitelé (subdodavatelé),</li> <li>- pojistná částka min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH,</li> <li>- limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH,</li> <li>- spoluúčast max. ve výši 100.000,- Kč,</li> <li>- počátek krytí nejpozději při zahájení stavebních prací,</li> <li>- konec krytí v den převzetí díla Objednatelem.</li> </ul>
<b>Způsob rozhodování sporů</b>	20.	smírné narovnání rozhodování před obecnými soudy
<b>Jmenování rady pro rozhodování sporů – datum, do kdy musí být jmenována DAB</b>	20.2	---
<b>Jmenování rady pro rozhodování sporů – počet členů DAB</b>	20.2	---
<b>Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů</b>	20.3	---