
SMLOUVA O DÍLO
na zpracováni revize prováděcí dokumentace pro výstavbu bytových

domů B3 a B4
číslo smlouvy objednatele

uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Čáslav
se sídlem: Jana Zižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
lČ: 00236021, DIČ: CZ236021
Zastoupené starostou Ing, Jaromírem Strnadem
Bankovní spojení: Ce$ká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 11117722/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen ,,Objednatel")

a

Ing. Vladimir Merenus
se sídlem: Nad Rezkovcem 1801, Cás|av-NQvé Město, 28601 Čáslav
ic: 15847608
Bankovní spojeni: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 7732234584/0600
Zastoupen: Ing, Vladimir Merenus,
(dále jen ,,projektant")

Preambule

Obě smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 19.3.2018 Smlouvu q dlb na zakázku: Projekční
práce pro výstavbu bytových domů B3, B4, B5, B6 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi. Dále byly uzavřeny
dodatek č. 1 ze dne 12.07.2018, kdy předmětem byla úprava PO a dodatek č. 2 ze dne 30.5.2019, který řeší
rozdéMeni projektu na dvě fáze výstavby,

Prohlášení účastníků

Projektant prohlašuje, že je oprávněn k odbornému výkonu Činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je
schopen provést objednané Dílo řádně, včas a kvalitně.

II.
Předmět smlouvy

Předmětem plněni je zpracováni revize dokumentace pro provedeni stavby (DPS) pro 2, etapu výstavby
bytových domů v areálu Prokopa Holého v Čáslavi, Jedná se q revizi DPS pro bytové domy B3 a B4 dle
požadavků objednatele a dle zkušenosti z první fáze výstavby, Projektant se zavazuje zapracovat připomínky
objednatele i v průběhu prováděni díla tak jak tyto vyplynou na kontrolních dnech, jenž budou realizovány po
vzájemné dohodě objednatele a projektanta.
Zpracování úprav na základě zkušenosti z předchozí etapy:
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Průzkum u majitelů B5 a B6 a následné zapracováni případných konstruktivních připomínek
k původnímu řešeni po schváleni objednatelem

Lokálni dispoziční úpravy (např. posunuti oken z důvodu možnosti instalace kuchyňské linky)
Revize konstrukčního řešeni v souladu s územní studii s ohledem na možnost napojeni další výstavby v

úrovni IS (možnost průjezdu garážemi)
Navráceni spádováni a odvodněni garáže
Aktualizace technického vybavení stavby včetně zapracován zjištěných nedostatků (jističe, světla,

větráni sklepních kóji a další)
Dop|něni instalace FVE na střešní pláSt' a s tím souvisejicí revize elektroinstalace

DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy Č.13 vyhl. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace bude předána v šesti parě a v digitáíni podobě ve formátech pdf a dwg, výkaz výměr ve formátu
pdf a xIS. V nabídkové ceně jsou započítány veškeré předpokládané náklady spojené s vyhotovením všech Části
dokumentace.

III.
Doba plněni

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede a předá kompletní dílo - dokumentaci pro provedeni stavby do
4 měsíců od podpisu smlouvy.

IV.
Cena a struktura díla, platební podmínky

Druh prací

"ředprojektová příprava stavby

Dokumentace pro provedeni stavby - DPS

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro jednotlivé stavební objekty

CENA CELKEM bez DPH

DPH 21%

CENA CELKEM VC. 21% DPH

Cena bez DPH
40 000,00 Kč
364 000,00 Kč
65 000,00 KČ
469 000,00 KČ
98 490,00 KČ

567 490,00 KČ

1. Faktury za provedeni jednotlivých části díla budou splatné do 30 dnů od jejich doručeni.

2. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vráti fakturu projektantovi do 10 dnů od
jejího doručeni z důvodu nesprávných údajů na faktuře, nebo pokud byla vystavena v rozporu s touto
smlouvou. Konkrétni důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.

3. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto
údaje:

· Udaje projektanta, obchodní jméno, sídlo, lČ, DIČ, bankovní spojeni, zápis v obchodním rejstříku (číslo
vložky, oddíl)

· číslo smlouvy
· předmět díla
· číslo faktury
· fakturovanou částku
· datum uskutečněni zdanitelného plnění
· razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

4. Faktura bude zaslána na e-mailovou adresu Objednatele:

5. V případě potřeby bude projektant vyzván k činnosti technické pomoci při výběru zhotovitele či autorského
dozoru dle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
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V.

Podmínky provádění díla
1. Objednatel poskytne Projektantovi veškeré dostupné podklady a Udaje týkající se jeho požadavku na dílo.

2. Objednatel bude s Projektantem spolupracovat a informovat ho q skutečnostech, které by mohly mít vliv na
zpracování díla a byly rozhodné pro celkové pojetí práce,

3. Poskytnuté podklady objednatelem je povinen Projektant po ukončeni díla vrátit,

4, projektant není oprávněn výstupy plněni či pcidklady pro jeho tvoření poskytnuté objednatelem bez písemného
souhlasu objednatele převádět, přenechávat či jinak poskytovat třetím osobám, zveřejňovat je, či s nimi jinak
nakládat.

VI.
Smluvní pokuty

1, V případě prodlení projektanta s předáním dokončeného díla dle této smlouvy, zaplatí projektant smluvní
pokutu ve výši 1 % z ceny díla za kazdý započatý den prodlení, pokud bude vina prodlení na straně
projektanta.

2. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtě jejich splatnosti, budou jeho platby zatěžovány smluvní pokutou ve výši
1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

3. Pro určeni výše smluvní pokuty je rozhodná cena v KČ bez DPH.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Předčasné ukončeni nebo přerušeni díla může být pouze písemnou dohodou obou stran.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že se projektant dostane do prodlení
s prováděním díla o vice jak 1 měsíc.

3. Za den odstoupeni od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámeni o odstoupeni oprávněné smluvní
strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na
úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

4. V případě odstoupeni od smlouvy, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí
nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

5. Do doby vyčísleni oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto
nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby na účet projektanta.

6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanoveni občanského zákoníku.

VIII.

Okolnosti vylučujki odpovědnost
1. Za okolnosti vylučujÍcÍ Qdpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této smlouvy

(vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a bráni
ji ve splnění jejích povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní
strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překQna|a, a dále že by v době vzniku smluvních
závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek předpokládala.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1,, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti
vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto
jinak.

IX.
Závěrečná ustanovení

1, Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky
a ustanoveními občanského zákoníku.
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2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení
vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají práva
podle smlouvy.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu,
Objednatel.

smlouvy jsou smluvní strany povinny
na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty

z nichž jedno obdrží projektant a dvě

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejněni v registru smluv zajišt'uje Objednatel.

5. Smluvní strany proh|ašuji, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejich příloh, že s jejím obsahem soUh|asi,
že smlouva byla. uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzuji
vlastnoručnimi podpisy.

6. Uzavřeni této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/11/195/2024 ze dne
17.04.2024.

V Čáslavi dne

Za Objednatele:
Ing. jaromir Strna
sta,osta

projektant:
Ing. vojtěch Merenus ť

Pňloha č. l: kalkulace ceny
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Pňloha Č, 1

,,Revize DPS pro vÝstavbu bytových domů B3, B4
v areálu Prokopa Holého v Čáslavi"

Druh prací cena bez DPH

1. Pňedpro-ektová příprava stavby 40 000,00 Kč
1.1 P?ipravné práce. konzWtace jednáni. L|p/Éjsnůnj rozáähu prací 40 000,00 Kč

2. Dokumentace pro provedeni stavby- DPS (revize" 364 000,00 Kč
2.1 ŔošenÍ připojeni areálů a áreá|ových síti 78 000,00 Kč

Dc]pravni řešení komun/kace, cnodn/ky, doprava v klidu, p'ostor pro komuná/n/ odpad 20 000.00 kc
Prcjd/oužen/ STL ľadu + STL pň'po/'ky plynu 15 000 00 KC
Vdě/ňá osvůt/erii éj 000,0{) KC
Pľ/po/e/7/ SEK 5 000 00 Kč
Souhrnné ČäS// PO koord/nac& PO 30 00u.00 kč

2-2 Aktualizace projektové dokumentace bytQvěho domu B3 a B4 286 000,00 kč
Stavební cast 35 qOO.OQ kc
Stä//cká část 45 OQQ.QQ Kč
Zdravotné techmcké msta/ace · kanalizace. vodovod, p/YnQvod 21 000.00 kč
Ustředm' vytäpénl 15 000,0ů Kč
E/ektro/nsta/ace si/noprôud 75 (X)0,00 KC
E/ektmmstalace - s/abopnpud 15 000.00 kč
Vzduchotechnika a chlazeni 35 0CKJ,QQ Kč
Souhrnné části PO 6 kQQ/d/hace PO 45 000,00 kč

3. Soupis stavebních prací, dodávek a slúžeb (samostatně pro ednotlivé SO.) 65 000,00 kč

4. Technická pomoc při výběru zhotovitele stavbý 20 000,00 kč

5. výkon autorského dozoru jpředpoklad 12 měsíců: 12'28 000,-) 336 000,00 kč

CENA CELKEM bez DPH 825 000,00 Kč

DPH 21% 173 250.00 Kc

CENA CELKEM VČ.21% DPH 998 250,00 Kč




