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SMLOUVA O DÍLO 
(Závazné smluvní podminky) 

číslo smlouvy O dílo - objednatele 9/2024/KSD 
číslo smlouvy o dílo - Zhotovitel PT/07 

Zpevnění povrchu plochy u internátu SPQŠ v Prachaticích 
ćıánek 1 

Smluvní strany 
Objednatel: 
Město Prachatice 
se sídlem: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 
zastoupený: Ing. Janem Bauerem - starostou města 
IČ: 00250627 
Dıö CZ00250627 
Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelstvi Prachatice, č.ú.: 

na straně jedne jako Objednatel (dále jen ,,0bjednate|“) 

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních: 
Luboš Kvasnička - vedouci odboru komunálních služeb a dopravy, tel: 388 607 506, e-mail: 
Ikvasnicka@mupt.cZ 

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technıckych: 
lng. Jaroslav Novák -technik odboru KSD., tel: 388 607 507 e-mail: 'novak@mupt.cZ. 
TDI: Ing. Jindřich Jiıeček tel e-maıız 

Zhotovitel: 

Stavební firma HUKO s.r.o. 
se sídlem: náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 
zastoupená: Vlastimil Kokeš -jednatel Společnosti 
IČO; 25174533 
DIČ- CZ25174533 

nı Č OB a S c u Bankovní spoje 'I S . .. 
ˇ. '. 

firma Zapsaná do obchodního rejs rı u ests y soud Praha-spis.zn.C116084 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,ZhotoviteI"). 

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních: 
Vlastımıl Kokes jednatel spolecnostı, tel. 

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technick'ch: 
vıesflmıı Køkeš - jednatel epøıečnøsfl, ıeı. 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke 
Zhotovení díla a Objednatel se zavazuje kjeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení (dále 
jen ,,Smlouva"). 
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Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uvádění také jako „Smluvní strany" nebo 
jednotlivě také jako „Smluvní strana“. 

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajù, a to 
doporučeným dopisem stím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její 
úředně ověřená kopie, 

potvrzující změnu, pokud to charakter Změny obecně vyžaduje. Do doby obdržení této informace 
se jakákoli písemná korespondence, odeslaná na původní kontaktní adresu, považuje Za řádně 
odeslanou. 

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti v ní obsažené. 

2.1 

Článek 2 
Předmět Smlouvy 

Zhotovitel Se zavazuje na svůj náklad a na Své nebezpečí provést pro Objednatele dílo dle 
této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli 
sjednanou cenu díla. 

Dilem se rozumí provedení Zpevnění povrchu plochy u ínternátu SPgŠ v Prachaticích (dále 
jen ,,Dílo“). Rozsah Díla je přesně definován v ocenëném výkazu výměr - položkovém rozpočtu 
(dále jen ,,Položkový rozpočeť), který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1. 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Místo plnění: Prachatice - plocha u internátu SPgŠ 

Vymezení účelu, ke kterému má Dílo sloužit: výměna nosné konstrukce chodníkové řimsy 

Článek 3 
Cena Díla 

Smluvní strany sjednávají cenu Díla na základě předpokládaného množství výměr 
uvedených V Položkovém rozpočtu a pevných jednotkových cen. Takto určená cena Díla 
podle rozpočtu činí: 

254 613,77 Kč bez DPH 
(slovy: dvěstépadesátčtyřišestsettřináct korun českých sedumdesátsedum haléřů bez DPH) 

DPH 21% činí 53 468,89 Kč 
Celková cena včetně DPH činí 308 082,66 Kč 

Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a 
dodávek oceněných na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu. 

Vyjde-li vprùběhu provádění Díla najevo potřeba činností, které nebylo možno vdobě 
uzavření této Smlouvy předvídat, a tedy nebyly Zhotovitelem zahrnuty do Položkového 
rozpočtu, zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla přiměřeně zvýšenou. 

Plnění nad rámec rozsahu uvedeného v Položkovém rozpočtu bude oceněno podle 
jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny Díla v Položkovém rozpočtu. V případě, že 
jednotkové ceny tohoto plnění nebyly použity při tvorbě ceny Díla v Položkovém rozpočtu, 
bude toto plnění oceněno pomocí cenové soustavy ÚRS PRAHA a.s. platné ke dni 
provádění předmětného plnění. 

Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále O ceně tohoto plnění 
kalkulované podle čl. 3.4 a případném vlivu tohoto plnění na sjednanou dobu plnění, mohou 
být ivjiné formě než ve formě písemného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, 
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že platnou změnou Smlouvy, jejíž předmětem je změna rozsahu Díla a vliv této změny na 
sjednanou dobu plnění, je vdaném případě i zápis ve stavebním deníku podepsaný za 
Objednatele í Zhotovitele osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. 

článek 4 
Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze 
strany Objednatele, zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli 
v níže uvedených termínech: 

Zahájení realizace Díla: 2.5.2024 

Dokončení Díla: nejpozději do 30.10.2024 (max. 90 dni) 

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

Při nevhodných klimatických podmínkách, případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. 

okolností, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve Splnění její 
povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její 
následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) 
bude termín dokončení Díla a veškeré možné dílčí a další termíny posunuty o dobu prostojù 
vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami. 

V případě posunu terminu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v provádění 
Díla Z důvodů nezaviněných Zhotovitelem bude termín dokončení Díla a veškeré dílčí a další 
termíny adekvátně posunuty (tedy O shodný časový úsek). 

Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se Zhotovitel 
provést Dílo ve sjednaném termínu pouze v případě, že charakter změny Díla bude takový, 
že Dílo lze nepochybně provést v původním sjednaném termínu. Pokud Dílo ve změněném 
rozsahu nelze provést ve sjednaném termínu, provede Zhotovitel Dílo v jeho Zmënëném 
rozsahu v době, která je s ohledem na povahu změny nejbližší technologicky možná. 

článek 5 
Platební podmínky 

Cenu Díla bude Objednatel hradit na základě konečné faktury (daňového dokladu), který je 
Zhotovitel oprávněn vystavit na částku odpovídající rozsahu plnění, která pro Objednatele 
řádně a skutečně provedl. 

Podkladem pro vystaveni faktury je soupis provedených prací, který byl za Objednatele 
odsouhlasen osobou oprávněnou jednat ve věcech technických a TDI. Objednatel se 
zavazuje vyjádřit se k předloženému soupisu provedených prací ve lhůtě tří (3) pracovních 
dnů ode dne jeho předložení. Pokud se Objednatel vtéto lhůtě k předloženému soupisu 
provedených prací nevyjádři, Zhotovitel jej bude považovat za odsouhlasený dnem jeho 
předložení Objednateli. Vpřípadě, že Objednatel rozporuje některé položky uvedené 
v předloženém soupisu provedených prací, je povinen ve lhůtě do tří (3) pracovnich dnů ode 
dne předložení soupisu provedených prací sdělit Zhotoviteli konkrétní a objektivní důvody 
nesouhlasu s konkrétními položkami obsaženými v předloženém soupisu provedených prací. 
Na Ostatní nerozporované položky je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za podmínek 
stanovených touto Smlouvou. Soupis provedených prací bude vždy tvořit nedílnou součást 
každé vystavené faktury Zhotovitele. 

Splatnost řádně vystavených faktur je dvacetjedna (21) kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení Objednateli na jeho adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy. 
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Platba každé splatné částky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostního 
bankovního převodu na bankovní účet Zhotovitele podle této Smlouvy. Částka je zaplacena 
připsáním příslušné peněžní částky na bankovní účet Zhotovitele. 

Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb., O dani 
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud jsou předmětem této Smlouvy stavební práce, které podle sdělení Českého 
statistického úřadu ozavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce 
zákonů, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 
ledna 2008, je Zhotovitel povinen použít režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel je 
povinen vystavit fakturu v souladu s režimem přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a, 
odstavce 2 a § 92e zákona o DPH v platném znění. 

Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo její části, o dobu 
tohoto prodlení Objednatele se prodlužuje sjednaný termín dokončení Díla a rovněž veškeré 
možné dílčí a další termíny. 

Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo její části o dobu 
delší než patnáct (15) kalendářních dnů, může Zhotovitel provádění Díla přerušit. Pokud 
Zhotovitel provádění Díla přeruší, je oprávněn Objednateli vyúčtovat veškeré náklady, které 
musel v souvislosti s přerušením provádění Díla účelně vynaložit. Termín dokončení Díla a 
rovněž veškeré možné dílčí a další termíny se posouvají o takový počet dní, který odpovídá 
vzniklému časovému posunu v důsledku přerušení provádění Díla. To však neplatí, pokud by 
důsledkem tohoto časového posunu mělo být v realizaci Díla pokračováno v klimaticky 
nevhodném obdobi. 

článek 8 
Staveníště 

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad, a to 
nejpozději tři (3) dny před termínem zahájení realizace Díla. O předání staveniště Zhotoviteli 
bude sepsán protokol ve dvou vyhotoveních, Z nichž Objednatel iZhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení protokolu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzít staveniště, pokud má 
důvodně pochybnosti O tom, že staveniště je prosté právních či faktických závad. 

Pokud je Objednatel v prodlení s předáním staveniště či souvisejících dokumentů, nebo 
pokud Zhotovitel důvodně odmítne staveniště převzít, termin dokončení Díla a rovněž 
veškeré možné dílčí adalší termíny se posouvají O počet dní, který odpovídá vzniklému 
časovému posunu. To neplatí, pokud by důsledkem tohoto časového posunu měla být 
realizace Díla v klimaticky nevhodném období. 

Objednatel prohlašuje, že v místě staveniště byl proveden řádný průzkum, a podle něj Se 
Zde nenachází žádná jiná vedení, než která jsou zakreslena v projektové dokumentaci. 
Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou případným narušenim inženýrských sítí a 
podzemních vedení nezakreslených v projektové dokumentaci. 

Vyklizení staveniště provede Zhotovitel nejpozději do deseti (10) dnů po předání Díla 
Objednateli. 

Článek? 
Stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště O pracích, které provádí v rámci 
provádění Díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění Smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení 
příslušných právních předpisů, Zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném Znění. 

Stavební deník bude po celou dobu provádění Díla přístupný pro Objednatele. 
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Pokud Objednatel nepřipojí do tří (3) pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj 
písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že S obsahem předmětného zápisu 
Zhotovitele souhlasí. 

článek 8 
Provádění Díla 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny předem, k 
prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými. Nedostaví-li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před 
zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má se za to, že se způsobem jejich provedení 
souhlasí. 

Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při provádění Díla veškerou požadovanou 
součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu 
prodlení s poskytnutím této součinnosti Zhotovitel v prodlení. 

Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úplné úhrady ceny Díla Zhotoviteli. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Po 
převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. 

V případě, že Dílo dle této Smlouvy je prováděno pro konečného Objednatele odlišného 
od Objednatele dle této Smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného 
díla), pro smluvní vztah založený touto Smlouvou se neužije § 2630 OZ. 

článek 9 
Předání Díla 

Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho dokončením a předáním Objednatelí 
nejpozději v termínu dle této Smlouvy. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 
pět (5) kalendářních dnů předem. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je rovněž 
předání veškerých dokladů, revizí, atestù a protokolů o zkouškách Díla. 

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebude 
pokládáno za dokončené pro účely předání a převzetí, pokud nebude způsobilé sloužit 
svému účelu. 

Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez výhrad nebo S výhradami. O předání a 
převzetí Díla bude pořízen písemný zápis, který je důkazem o předání a převzetí Díla. 
V přejímacím řízení může za Smluvní stranu jednat a zápis o předání a převzetí Díla může 
za Smluvní stranu podepsat osoba oprávněná jednat ve věcech technických. 

Objednatel není oprávněn odmítnout převzít Dílo pro drobné vady, nedodělky, absenci 
některých dokladů, zkoušek či projektové dokumentace skutečného provedení. Předává-li 
Zhotovitel Objednatelí Dílo S drobnými vadami, nedodělky či jinými nedostatky, dohodnou se 
Smluvní strany na způsobu a závazných lhůtách k jejich odstranění. 

čıáneı‹1o 
Záruka za jakost Díla 

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy a obecně závaznými technickými normami. Nelze-li takto 
některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé. 

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet předáním Díla 
Objednatelí, nebo dnem, kdy Objednatel zahájil užívání Díla, podle toho co nastane dříve. 
Pokud bude Dílo bude předáváno po částech, Začíná běh Záruční doby k příslušné části Díla 
vždy dnem převzetí příslušné části Díla Objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty 
šedesát (60) měsíců. Vzáruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní 
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způsobilost) přimerené obvyklému opotřebení bezným dopravním zatížením a vlastnosti 
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 

Zhotovitel nemá povinnosti Z vadného plnění ani povinnosti Z vad stavby, ani na tyto vady 
neposkytuje záruku za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že: 
a) příslušná vada Díla je způsobena nedostatečnou únosnosti podloží nebo konstrukčních 

vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo 
b) příslušná vada Díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním Z konstrukčních 

vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo 
c) příslušná vada je způsobena neúměrným Zatěżovánim Díla - dopravní zátěž neodpovídá 

konstrukci Díla, 
d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou Díla a/nebo násilným poškozením těžkými 

mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, 
a/nebo jinými faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo 

e) příslušná vada vyplývá Z obvyklého opotřebení Díla, nebo 
f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování 

Objednatelem, nebo 
g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů 

daných Zhotoviteli Objednatelem. 

8 4 Vadu Díla, na kterou se vztahuje Záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit 
Zhotoviteli (reklamace) na adresu Chroboly, Leptač 34, 383 01 Prachatice, ato bez 
zbytečného odkladu po jejim Zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně 
oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové 
vady nemá povinnosti Zvadného plnění ani povinnosti zvad stavby a Objednatel ztrácí 
ohledně této vady nároky ze záruky za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a 
uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, Objednatel má právo na 
odstranění vady opravou. 

Oprávněně reklamovaná vada bude odstranéna ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními 
stranami, která bude odpovídat reálné technicky přiměřeně lhůtě pro odstranění předmětné 
vady. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení S dohodnutým termínem 
nástupu k odstranění vady ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by jeji oprava 
znamenala nepřiměřené náklady vpoměru ke zhoršení użitných vlastností Díla, poskytne 
Zhotovitel Objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu zceny Díla 
vzhledem ke zhoršení użitných vlastností Díla způsobeného oprávněně reklamovánou 
vadou. 

Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně 
oznámit písemně Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud bude reklamovaná vada odstranitelná, nemůže 
Objednatel požadovat slevu zceny, pokud je Zhotovitel připraven reklamovánou vadu 
odstranit. 

článek 11 
Smluvní pokuty 

11 1 V případě Zaviněného prodlení Zhotovitele S dokončením Díla v termínu sjednaném v této 
Smlouvě má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla 
(bez dané Z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení. 
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11.2 

11.3 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

V případě prodlení Objednatele S úhradou ceny Díla fakturované Zhotovítelem dle této 
Smlouvy má Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % Z dlužné částky 
Za každý den prodlení. 
Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je Objednatel 
oprávněn nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je Iimítována částkou odpovídající 5% 
(pěti procentům) ceny Díla bez DPH. 

článek 12 
Odstoupení od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Z nečinnosti Zhotovitele zřejmé, 
že Dílo nedokončí včas. O nečinnost Zhotovitele jde v případě, pokud Zhotovitel po dobu 
delší než třicet (30) kalendářních dnů bezdůvodně nepokračuje v realizaci Díla. Předtím, 
než Objednatel od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém záměru 
a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednáni nápravy. Pokud i vtéto lhůtě bude Zhotovitel 
nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou 
daňového dokladu o více než třicet (30) kalendářních dnů po termínu jeho splatnosti. 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinností vokamžiku 
doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Práva a povinnosti 
Ztéto Smlouvy plněná a/nebo vzniklá do okamžiku účinků odstoupení od této Smlouvy 
nejsou dotčena, nestávají se bezdůvodným obohacením a lze se jich domáhat. 

V případě odstoupení od Smlouvy, za podmínek v této Smlouvě uvedených, se Zhotovitel 
zavazuje předat a Objednatel se zavazuje převzít a uhradit Zhotoviteli všechny provedené 
práce a dodávky, a to do patnácti (15) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O 
takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis S náležitostmi zápisu o 
předání a převzetí Díla. 

článek 13 
Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání O této Smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnýmí ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný Závazek žádné ze Smluvních stran. 

Tuto Smlouvu měnit pouze písemnou formou. Za písemnou formu může být pro tento účel 
považován í Zápis ve stavebním deníku podepsaný oběma Smluvními stranami, nikoliv však 
výměna e-maílových či jiných zpráv mezi Smluvními stranami. 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha S nižším pořadovým číslem. 
Pokud nastanou u Smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, tato 
Smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé Smluvní straně a 
vyvolat jednání oprávněných zástupců Smluvních stran. 

Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními OZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy Ceské republiky. 
Práva vzniklá Z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Smluvní strany. 
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13.7 Veškeré spory, ktere vzniknou Z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti S které se nepodaří 
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy Ceske republiky. 

13.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (3) stejnopisech, Z nichž dva (2) obdrží Objednatel a 
jeden (1) Zhotovitel. 

13.9 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou. 

13.10 Neplatnost kterěhokoli ustanovení teto Smlouvy neovlivni platnost ostatnich ustanovení této 
Smlouvy. V případě. že jakekoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, 
Smluvní strany se dohodnou na právně přijatelněm způsobu provedení Záměrù obsažených 
v předmětnem ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto Záměry realizují 
formou uzavření dodatku k této Smlouvě. 

13.11VeŠkerá práva a povinnosti vyplývající Zteto Smlouvy přecházejí na právní nástupce 
Smluvních stran. 

13.12. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv provede 
město Prachatice. 

Objednatel Zhotovitel 
V Prachaticích dne 2024 V Prachaticích dne 2024 

Luboš Kvasnička .. . . 

vedoucí odboru jednatel 
komunálních služeb a dopravy
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