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Smlouva o zřízení a přípoloži optické sítě č. 053-A/24  
(dále jen “smlouva”)  

 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen “občanský zákoník”) 
 
 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

se sídlem Národní 1009/3, Praha 1, PSČ 110 00 
zastoupena Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
IČO: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 123-246450247/0100 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT 
 
(dále jen „objednatel“)  
 
a  

1001 technology systems s.r.o. 

se sídlem Na příkopě 853/12, Nové Město, 110 00, Praha1  
zastoupena , jednatelem 
IČO: 14433052 
DIČ: CZ14433052 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 7358571002/5500 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 365591 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu a projevily vůli řídit se všemi jejími 
ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky. 

1. Úvodní ustanovení 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění a zahájilo výběrové řízení na zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby s názvem: „Výstavba optické sítě AV ČR - Florenc“, č. j. 24/VZ043. Tato 
smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení. 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Touto smlouvou zhotovitel prodává přípolož 2x HDPE 40/33 chrániček. První HDPE barvy 
bílé s jedním černým pruhem, je chránička dodána včetně nainstalovaných mikrotrubiček 
(dále MT) 3x MT 10mm a 4x MT 7mm pro vedení optické mikrokabeláže. Druhá HDPE barvy 
šedé, je chránička rezervní/prázdná. Dle projektové dokumentace činí tato přípolož cca 461 
bm - viz nákres trasy, který tvoří přílohu č. 1. Tato přípolož je umístěna na pozemcích p.č.: 
2322, 2333/1, 2334/1, 2334/6 v k.ú. Nové Město, vše zapsané na LV č. 1143 vedeném 
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha 
(dále jen „předmět koupě”). 

2.2. Zhotovitel se dále touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: 
zatažení optického mikrokabelu 24 vláken SM (single mode) do ochranné mikrotrubičky 
modrá  7mm v HDPE chráničce v délce trasy cca 680 m a  rozvod optické trasy v objektu 
na adrese Na Florenci 1420/3, Praha 1 do serverovny – viz nákres trasy, který tvoří přílohu 
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č. 2 (dále jen technická část”). Optický kabel bude zakončen na jedné straně v serverovně 
Na Florenci 1420/3 Praha 1 v rackové skříni a na druhé straně optické trasy v suterénu 
objektu Hybernská 1000/8, Praha 1 v instalovaném optickém rozvaděči. Na obou stranách 
bude optický kabel zakončený v optické vaně zakončený konektory 24x E2000/APC. Trasa 
bude po zhotovení proměřena přímou metodou z obou stran trasy a měřící protokoly 
budou součástí dokumentace skutečného provedení. 

2.3. Součinnost při zajištění žádosti o vypracování návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene 
a rozhodnutí pro provedení optické trasy ul. Hybernská – ul. Na Florenci, Praha 1 (platí pro 
předmět koupě i dílo) a následovně podání podkladů a dokumentů potřebných k tomu, aby 
měl objednatel možnost stát se oprávněným z věcných břemen (Žádost o vypracování 
návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene) k nemovitostem na trase, kterou optická síť 
prochází - bude-li to objednatel požadovat, zhotovitel pro objednatele obstará kontakty na 
vlastníky nemovitostí, kterými optická trasa prochází, případně mu zprostředkuje možnost 
uzavřít s těmito vlastníky příslušnou smlouvu, na jejímž základě se objednatel stane 
oprávněným z věcného břemene (dále jen „administrativní část“),  

to vše v rozsahu uvedeném v této smlouvě a jejích přílohách („dílo“).  

2.4. Předmět koupě a dílo je/bude provedeno také v souladu s stavebním zákonem , který povoluje 
vybudování nové optické trasy ul. Hybernská – ul. Na Florenci, Praha 1, jehož vydání zajistil 
zhotovitel a v souladu s ostatními správními rozhodnutími, které budou ve věci výstavby optické 
trasy vydány. Smluvní strany prohlašují, že budou s výše uvedenými dokumenty seznámeny. 
Přílohou č. 2 této smlouvy je situační plán vedení celé optické trasy. 

2.5. Předmět koupě byl proveden v souladu s českými technickými, hygienickými, protipožárními 
a bezpečnostními předpisy. Dílo bude provedeno v souladu s českými technickými, hygienickými, 
protipožárními a bezpečnostními předpisy.  

2.6. Dílo bude provedeno případně také v souladu s dohodnutými změnami, o kterých byl proveden 
zápis ve stavebním deníku, podepsaný oběma smluvními stranami. Případné změny smlouvy 
týkající se zejména rozsahu díla však budou vždy učiněny písemným dodatkem této smlouvy 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s rozsahem a strukturou díla a že zde nejsou žádné 
okolnosti nebo překážky, které by mu bránily dílo provést a má s obdobným plněním dostatečné 
předchozí zkušenosti.  

2.8. Součástí díla je tedy i případná demontáž stávajícího díla či jeho prvků včetně jejich doložitelné 
ekologické likvidace, jakožto i doložitelná ekologická likvidace dalšího odpadu vzniklého 
při realizaci díla. 

2.9. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám předmětu plnění, bude postupováno v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ"), přičemž zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, ocenit jej a předložit tento 
soupis objednateli. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo 
na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, a přesto plnění provede, 
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

2.10. Objednatel se zavazuje předmět koupě a zhotovené dílo převzít a uhradit zhotoviteli dále 
sjednanou cenu. 

3. Doba plnění díla, místo plnění díla, sankce 

3.1. Zhotovitel se zavazuje předat předmět koupě ve lhůtě: 

3.1.1. do 14 dnů od dne kladného vyjádření Akademické rady zasedající 30.4.2024.  

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu a objednateli jej předat ve lhůtě: 

3.2.1.  do 90 dnů v případě technické části; od dne kladného vyjádření Akademické rady 
zasedající 30.4.2024. 

3.2.2. do 90 dnů v případě administrativní části od dne kladného vyjádření Akademické rady 
zasedající 30.4.2024. 
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Termín zahájení prací (díla) je do 7 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Doba 
plnění díla bude prodloužena, jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel nebo jestliže 
přerušení prací na díle bylo zaviněno vyšší mocí či jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem, a to o dobu trvání vzniklých překážek.  

3.3. Místo/místa plnění díla jsou blíže určena ve výše uvedeném územním souhlasu, případně 
v navazujících správních rozhodnutích.  

3.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání předmětu koupě a 
dokončení a předání díla podle této smlouvy za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody. Do doby realizace díla nebudou započítány dny, kdy s ohledem na vyšší moc nebude 
možná realizace díla, příp. kdy objednatel neposkytne zhotoviteli dostatečnou součinnost. 
Zhotovitel má právo o tento počet dnů odložit termín předání díla, aniž by objednatel měl nárok 
na zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dní od doručení jejího 
vyúčtovaní zhotoviteli.  

3.5. V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání a férové a důstojné pracovní 
podmínky dle ust. 5.12. smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč za každé porušení. 

3.6. Za jakékoliv jiné porušení povinnosti stanovené v čl. 5. smlouvy bude zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. 

4. Cena za dílo a platební podmínky 

4.1. Celková cena za dílo včetně předmětu koupě byla smluvními stranami dohodnuta a činí: 
1.905.514 Kč bez DPH. Režim DPH je uveden dále v tomto článku smlouvy. Celková cena za 
dílo bude rozdělena do třech splátek, a to: 

4.1.1. za převedení předmětu koupě dle bodu 2.1 a za provedení technické části ve výši 
1.601.464 Kč bez DPH  

4.1.2. za zhotovení dle bodu 2.2 ve výši 226.050 Kč bez DPH 

4.1.3. za provedení administrativní části v bodě 2.3 (součinnosti) ve výši 78.000 Kč bez DPH. 

4.2. Celková cena je konečná a maximální a může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb 
DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu smlouvy. Rozhodným dnem 
pro změnu ceny z důvodu zákonné změny sazby DPH je den uskutečnění zdanitelného plnění. 
Celková cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za předmět smlouvy.  

4.3. Cena za provedení jednotlivé části díla bude objednatelem uhrazena v českých korunách na 
základě řádně vystaveného účetního a daňového dokladu. Cena za jednotlivé části díla bude 
objednateli vyúčtována po řádném předání a akceptaci jednotlivé části díla objednatelem 
a dále za podmínky, že bude vlastníkem nemovitosti, potažmo TSK Praha převzata žádost 
o vypracování návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), která bude 
předána vlastníku nemovitosti (HMP) ke schválení zastupitelstvem. Lhůta splatnosti 
daňového dokladu se sjednává na 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli 
na e-mailovou adresu . Platba bude provedena bezhotovostně na bankovní 
účet zhotovitele, který je uveden v daňovém dokladu. Neúplný nebo chybně vystavený daňový 
doklad je objednatel oprávněn bez placení zhotoviteli vrátit k opravě. Nová 30denní lhůta 
splatnosti pak běží od doručení opraveného daňového dokladu objednateli. 

4.4. Přílohou daňového dokladu bude předávací protokol o řádném splnění jednotlivé části díla 
podepsaný oběma smluvními stranami včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací, 
písemně odsouhlasený objednatelem. 

4.5. Dle § 92e), v návaznosti na §92a) zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat daň na výstupu 
přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má povinnost daň přiznat a zaplatit plátce, 
pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, 
kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. 
c) výše uvedeného zákona „Daň odvede zákazník“. 
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4.6. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením jakékoliv části ceny díla smluvní 
pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dní 
od doručení jejího vyúčtování objednateli.  

4.7. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, 
je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny za dílo 
odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu 
s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude snížena celková cena a zhotovitel obdrží cenu 
za dílo bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto 
odstavce, má objednatel současně právo od smlouvy odstoupit. 

4.8. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu proti splatné faktuře 
zhotovitele. 

5. Práva a povinnosti stran smlouvy 

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu 
a za podmínek sjednaných v této smlouvě. V případě, že zhotovitel s předchozím souhlasem 
objednatele, pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
provedl sám. Zhotovitel je povinen opatřit věci potřebné k provedení díla, pokud mu tyto 
neposkytne objednatel. Jako věci potřebné k provedení díla nebudou použity žádné materiály, 
výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití by mohlo být pro člověka či životní prostředí 
škodlivé, nebo které nemají požadované atestace, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li 
pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

5.2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy 
a dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a právní předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu a týkají se zejména činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí, a případné pokyny vydané výrobci materiálů.  

5.3. Zhotovitel vede o provádění díla stavební deník, ve kterém se zapisují důležité údaje o provádění 
díla, jednání o změnách díla apod. Objednatel, resp. jím pověřená osoba je kdykoliv oprávněna 
do stavebního deníku nahlížet, provádět v něm záznamy a pořizovat si z něj kopie. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy. 

5.4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla 
vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal. Zjistí-li zhotovitel 
při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu 
písemně oznámit objednateli a konzultovat s ním další postup.  

5.5. Zhotovitel může pověřit zhotovením díla nebo jeho části jinou osobu jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako kdyby 
dílo prováděl sám.  

5.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobně nebo i prostřednictvím pověřených 
třetích osob. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel okamžitě odstranil vady vzniklé nesprávným prováděním díla 
a prováděl dílo v souladu s touto smlouvou.  

5.7. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace a součinnost 
a předat mu podklady, které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.  

5.8. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil. Zhotovitel nenese 
zodpovědnost za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy. 
Zhotovitel však odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo případně svých 
poddodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečného předaní a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že tyto škody nahradí. 
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5.9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, a to ve výši, která se minimálně rovná celkové ceně díla sjednané v této 
smlouvě. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby 
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod limit 
uvedený v předchozí větě (tj. pod částku sjednanou jako celková cena díla dle této smlouvy). 
Doklady o pojištění odpovědnosti (kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však ke 
dni zahájení prací na díle. Nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu ani v 
dodatečně stanovené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy. 

5.10. Objednatel je povinen řádně provedené dílo či jeho část bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.  

5.11. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými 
účinky, které negativně působí na lidské zdraví, o nichž tuto skutečnost zhotovitel v době 
zabudování měl nebo mohl vědět. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

5.12. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále 
povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. 
Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které 
splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých 
poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

6. Předání díla, záruka za dílo, skončení smlouvy  

6.1. Zhotovitel se zavazuje objednatele k převzetí předmětu koupě a díla či jeho části písemně vyzvat, 
a to nejméně 3 pracovní dny před plánovaným termínem předání. Pokud má předmět koupě a 
dílo či jeho část při jeho předání objednateli jakékoliv vady, nedodělky nebo jinak neodpovídá 
smlouvě, je objednatel oprávněn převzetí předmětu koupě a díla odepřít a zhotovitel je povinen 
odstranit na svůj náklad tyto vady a nedodělky, přičemž lhůta k jejich odstranění bude smluvními 
stranami dohodnuta a zachycena v předávacím protokolu. Po odstranění těchto vad a nedodělků 
se bude konat nová přejímka předmětu koupě a díla či jeho části. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky za jakost díla po dobu 36 měsíců od protokolárního 
předání předmětu koupě a díla či jeho části objednateli. Záruční doba začíná běžet dnem předání 
předmětu koupě a díla či jeho části objednateli. O předání předmětu koupě a díla či jeho části 
bude vyhotovený protokol. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude svá práva z vad, na které se vztahuje záruka 
za jakost, uplatňovat u zhotovitele písemnou reklamací (včetně elektronické pošty). V reklamaci 
musí být stručně popsán charakter vady a návrh objednatele na její odstranění. Zhotovitel 
je povinen nejpozději do 5 dní od přijetí reklamace objednateli sdělit, zda reklamaci díla považuje 
za oprávněnou či nikoliv. 

6.4. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zavazuje se zhotovitel odstranit vytčené vady 
předmětu koupě a/nebo díla (např. bezplatnou opravou díla nebo bezplatnou dodávkou bezvadné 
věci), nejpozději do 30 dní od doručení vyjádření objednateli, že zhotovitel reklamaci vady 
považuje za oprávněnou. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Právo 
objednatele na náhradu škody tímto není dotčeno. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dní od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. 

6.5. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení předmětu koupě a díla, škody vzniklé 
nesprávným nebo nedbalým zacházením nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

6.6. Pokud zhotovitel vady předmětu koupě a/nebo díla ve lhůtě dohodnuté s objednatelem nebo ve 
lhůtě uvedené výše v této smlouvě neodstraní, je objednatel oprávněn nechat takové vady 
odstranit jiným dodavatelem a zhotovitel je povinen uhradit mu takto vzniklé náklady do 1 měsíce 
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od doručení jejich vyúčtování. Cena určená novým dodavatelem musí odpovídat obvyklé ceně 
dané práce na daném místě a v daném čase.  

6.7. Materiál ke zhotovení díla na staveništi i materiál již zabudovaný do předmětu koupě či do díla je 
vlastnictvím zhotovitele až do okamžiku jeho předání a zaplacení objednatelem.      

6.8. Nebezpečí škod na předmětu koupě a/nebo zhotovovaném díle nese do jeho předání a převzetí 
zhotovitel.  

6.9. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu koupě a/nebo díla existující v době jeho předání 
objednateli, jakož i za vady, které se na předmětu koupě a/nebo na díle vyskytnou během výše 
uvedené záruční doby.  

6.10. Zhotovitel objednateli při předání předmětu koupě a díla předá také veškeré dokumenty a 
doklady, které se k užívání díla vztahují. Tyto doklady budou zahrnovat zejména doklady dle 
stavebního zákona a dalších souvisejících právních předpisů, a dále výsledky zkoušek a revizí, 
atesty, prohlášení o shodě a ostatní doklady potvrzující kvalitativní a technické parametry 
výrobků. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel 
je povinen rovněž předat objednateli veškerou dokumentaci související s předmětem koupě a 
prováděným dílem, zejména dokumentaci skutečného provedení díla, veškeré obslužné návody, 
manipulační řády, certifikáty a doklady o ekologické likvidaci vybouraných materiálů, atd. a dále 
dokumenty a materiály potřebné k tomu, aby měl objednatel možnost stát se oprávněným 
z věcného břemene (služebnosti) k nemovitostem na trase, kterou optická síť prochází.  

6.11. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou ke dni v takové dohodě určeném. 
Součástí této dohody bude také vypořádání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy ke dni 
jejího skončení. 

6.12. Objednatel může od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že:  

6.12.1. zhotovitel nezačne s prováděním díla ani do 2 měsíců od data (termínu) sjednaného 
výše v této smlouvě; 

6.12.2. zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo s dokumenty a předpisy v této 
smlouvě uvedenými (např. v rozporu s technickými normami atd..) a nezjedná nápravu 
ani přes písemnou výzvu objednatele; 

6.12.3. zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla a předmětu koupě objednateli, 
které je delší než 2 měsíce od data sjednaného výše v této smlouvě; 

6.12.4. zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady předmětu koupě a/nebo díla, které je delší 
než 1 měsíc od data sjednaného ve smlouvě nebo od data, které bylo smluvními 
stranami k odstranění vady individuálně dohodnuto; 

6.12.5. proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo bylo rozhodnuto o zrušení 
zhotovitele a jeho vstupu do likvidace; 

6.12.6. zhotovitel nesplnil povinnosti uvedené v čl. 5.9. této smlouvy. 

6.13. Zhotovitel může od této smlouvy písemně odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
ceny díla, které je delší než 2 měsíce. 

6.14. Dohodnou-li se smluvní strany na zrušení smlouvy, nebo dojde-li k zániku smlouvy na základě 
odstoupení, a objednatel si bude chtít předmět koupě a část provedeného díla ponechat a toto 
písemně oznámí zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny v souladu s občanským zákoníkem 
učinit tyto kroky: 

6.14.1. zhotovitel zpracuje do 10 pracovních dnů soupis všech realizovaných dodávek 
a provedených prací, a to v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, na základě které 
byla určena cena díla (oceněný výkaz výměr); 

6.14.2. zhotovitel zpracuje finanční vyčíslení provedených prací, vypracuje konečnou fakturu 
a předá ji neprodleně objednateli k odsouhlasení; 

6.14.3. dle podmínek v čl. 6. smlouvy vyzve zhotovitel objednatele k dílčímu předání a převzetí 
rozpracovaného díla; 
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6.14.4. obě smluvní strany vypracují do 10 pracovních dnů ode dne vzájemného odsouhlasení 
konečné faktury seznam jim vzniklých škod, včetně jejich finančního vyčíslení a předají 
jej druhé smluvní straně; 

6.14.5. smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti, nebo na jejíž straně leží důvod 
zániku smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré prokazatelné náklady 
a škody, které jí vznikly z důvodu zrušení smlouvy, ledaže k zániku smlouvy došlo 
v důsledku vyšší moci. 

6.15. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a druhé smluvní straně doručeno. Účinnost 
odstoupení nastává okamžikem jeho doručení druhé straně. 

6.16. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu škody, 
ani dalších ujednání smlouvy, která mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy. 

7. VII. Závěrečná ustanovení 

7.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

7.2. Smluvní strany pověřují následující osoby jako osoby kontaktní k plnění této smlouvy: 

za objednatele:   

ve věcech technických:  

ve věcech smluvních:   
 

za zhotovitele: 

ve všech věcech:   

Případné změny těchto osob nebo jejich kontaktních údajů si smluvní strany písemně oznámí 
bez nutnosti vyhotovovat dodatek této smlouvy. 

7.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv podle zák. č. 340/2015 Sb.  

7.4. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a registru smluv, v platném znění (zákon 
o registru smluv), s čímž smluvní strany souhlasí. Objednatel se tímto zavazuje tuto smlouvu 
v registru smluv uveřejnit. 

7.5. Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce tak, že tato smlouva se v celém rozsahu od 
počátku ruší, pokud v důsledku nepřidělené dotace nebude možno dohodnutá plnění realizovat. 
O nepřidělení dotace bude objednatel zhotovitele neprodleně informovat. Zhotovitel není 
oprávněn na objednateli uplatňovat jakékoliv sankce, finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady v souvislosti s uplatněním této rozvazovací podmínky. Důvodem je zejména skutečnost, 
že objednatel nemá ke dni podpisu smlouvy zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla ve 
výši dle čl. 4. této smlouvy a očekává příslib poskytnutí dotace. Účastníci smlouvy jsou v důsledku 
uplatnění rozvazovací podmínky povinni navrátit si veškerá plnění, ke kterým došlo. 

7.6. Smluvní strany se dále dohodly na rozvazovací podmínce tak, že tato smlouva se od počátku 
ruší, pokud objednatel z jakéhokoliv důvodu neuzavře s vlastníkem nemovitosti smlouvu o 
věcném břemeni (služebnosti). Zhotovitel není oprávněn na objednateli uplatňovat jakékoliv 
sankce, finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady v souvislosti s uplatněním této 
rozvazovací podmínky. Účastníci smlouvy jsou v důsledku uplatnění rozvazovací podmínky 
povinni navrátit si veškerá plnění, ke kterým došlo. 

7.7. Smluvní strany sjednávají, že tuto smlouvu uzavřou v elektronické podobě, přičemž zástupce 
každé ze smluvních stran ji, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem. 
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7.8. Pro zhotovitele i objednatele platí zákaz převodu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy 
na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany. 

7.9. Změny této smlouvy je možné provádět pouze písemnými dodatky, jejichž znění bude potvrzeno 
podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran (uvedené platí s výjimkou sjednanou 
v odst. 7. 2. tohoto článku smlouvy). 

Seznam příloh: 
Příloha č. 1 - Předmět koupě - Nákres trasy a položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Dílo – Situační plán vedení celé optické trasy a položkový rozpočet 

Objednatel: 

V Praze dne 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

Ing. Tomáš Wencel, MBA 
ředitel 

Zhotovitel: 

V Praze dne 

1001 technology systems s.r.o. 

, jednatel 

06.05.2024 02.05.2024



  Příloha č.1 

Nákres: Trasa vedení chrániček 2x HDPE (1xHDPE barva bílá s jedním černým pruhem, 1x 

HDPE barva šedá – prázdná rezervní) - matrix Hybernská 1004/16 – objekt Na Florenci 

1420/3, Praha 1 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. POPIS TRASY
Projekt vedení HDPE chráničky pro propojení objektu Na Florenci 1420/3 do metropolitní sítě
Akademie věd v ul. Hybernská. Místo napojení před objektem Hybernská 1004/16 je
realizováno instalací matrixu. Dále optická trasa pokračuje do objektu Hybernská 1000/8 ve
stávající trase v ul. Hybernská.
Připojení objektu Na Florenci 1420/3 bude provedeno v levé části průjezdu (při pohledu na
budovu). Bude zde realizován vrt v místě prostupu stávajících HDPE 40mm trubek. Prostup
povede do sklepních místností objektu. Zde bude pokračovat archivem až na chodbu, dále
směrem do kotelny kde se průrazem vyvede sada MT do světlíku domu. Světlíkem do prvního
nadzemního poschodí, dále průrazem vedení MT po celé chodbě až do serverovny. V
serverovně bude instalován do rackové skříně ODF a do něj bude zakončený optický kabel
(OK SM 24vl).

2. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
Prostupy kabelů elektrického vedení a trubek pro uložení optokabelů budou utěsněny
protipožárními ucpávkami s protipožární odolností EI 60 (dle příslušných norem ČSN) a dle
požadavku vyhlášky č. 268/2009 Sb. i plynotěsné. Tomuto požadavku odpovídá systém
Intumex ST.



Průchody elektrického vedení a trubek při přechodu stěn bude provedeno protipožárními 
ucpávkami, které plní požadavky ČSN 730810 a ČSN P 73 7505 (Orsil T 10cm, Intumex MG 
2,5cm a Intumex SN 1cm). U jednotlivých protipožárních prostupů budou trubky, z každé 
strany, opatřeny štítky s popisem vlastníka trubek. Tyto štítky budou umístěny i ve všech 
prostupech, kudy trubky vedou (dle ČSN P 737505). 

Detail: Trasa vedení chrániček 2x HDPE (1xHDPE barva bílá s jedním černým pruhem, 1x 

HDPE barva šedá – prázdná rezervní) - matrix Hybernská 1004/16 – objekt Na Florenci 

1420/3, Praha 1 



Množství 

skutečnost

Celkem 

utečnost

Prestonet s.r.o.

č. zakázky:   celková vzdálenost:   461 m

MATERIÁL Jednotka Jedn.cena
SSČ AV ČR

Instalační material

HDPE 40/33 m 43,1 Kč

Spojka PLASSON pr. 40 mm ks 152,1 Kč

Koncovka PLASSON pr. 40 mm ks 133,9 Kč

Pigtail E2000/APC ks 438,1 Kč

Drobný instalační materiál clk 1 300,0 Kč

Mikrotrubičky

Minitrubička speed pipe 7/5,5 mm m 8,7 Kč

Minitrubička speed pipe 10/8 mm m 9,8 Kč

Spojka trubiček průhledná 7mm (DSM 

7) s pojistkami

ks 50,7 Kč

Spojka trubiček průhledná 10mm (DSM 

10) s pojistkami

ks 68,9 Kč

Koncovka trubičky 7 mm (ES 7) s 

pojistkou

ks 46,8 Kč

Koncovka trubičky 10 mm (ES 10) s 

pojistkou

ks 50,7 Kč

Koncovka trubičky 12 mm (ES 12) s 

pojistkou

ks 63,7 Kč

Průchodka těsnící EZA-t 40 mm; 10x7 

mm

ks 960,7 Kč

Spojka T MATRIX 40/40/40 mm ks 1 922,7 Kč

Material pro výkopy

krycí deska m 31,2 Kč

Fólie červeno-bílá m 2,0 Kč

Chránička korugovaná 110 mm do 

překopu

m 62,4 Kč

Chránička korugovaná 125 mm do 

překopu

m 75,4 Kč

PE chránička prořízený podvrt   160mm m 345,8 Kč

Kabelová komora 2436-660 ks 16 942,9 Kč

Víko kabelové komory 2436 - ocelové ks 20 101,9 Kč

MATERIÁL CELKEM  

179 227 Kč

INSTALACE Jednotka

Vypárání HDPE trubky m 156,0 Kč

Montáž  Y , Matrix, Půlene spojky, 

EBM

ks 468,0 Kč

Montáž spojky na HDPE ks 123,5 Kč

Montáž koncovky na HDPE ks 123,5 Kč

Montáž průchodky HDPE/MT,OK ks 159,9 Kč

Kalibrace MT m 5,2 Kč

Kalibrace HDPE m 7,8 Kč

Zafouknutí, Přifouknutí MT nebo 

kombinace do HDPE

Zřízení místa (nádražíčka) pro 

m 28,6 Kč

ks 698,1 Kč

zatažení HDPE, MT do chráničky m 189,8 Kč

Jádové vrtání nad 1m do 50mm ks 3 640,0 Kč

Vícepráce á 1h technika , 

kontrola site (koordinace vstupu)

hod 2 145,0 Kč

Protipožární ucpávka Intumex 

malá -  do 45mm, vč. materiálu

ks 709,8 Kč

Instalace zemní komory vč. 

řezání a průvrtů na stávající sítě

ks 2 386,8 Kč

Vypracování dokumentace skut. 

provedení pro trasu nad 50

clk 4 212,0 Kč

Paušální cena DSP - 2 x paré clk 2 808,0 Kč

Hodinova sazba na jednoho 

pracovníka (presun oplocenek,

hod. 1 859,0 Kč

Koordinace stavby hod 2 145,0 Kč

INSTALACE CELKEM  

448 Kč



Množství

skutečnost

Celkem

utečnost

ZEMNÍ PRÁCE jednotka

SSČ AV ČR

Zakladní zemni práce

Sdružená cena rýhy 40x60 - 

Mozaika - sejmutí mozaiky, výkop 

m 1 875,2 Kč

Nad rámec mozajka - sejmutí 

mozaiky, Bourání podkladu beton

m2 3 091,7 Kč

Překop vozovka -  Sdružená 

cena rýhy 50x120 povrch dle

m 10 765,2 Kč

Přejezd - Sdružená cena rýhy 

50x80 - Zámková dlažba nebo

m 4 188,1 Kč

Vytyčení - trasy m 12 740,0 Kč

Sonda, rozšíření výkopu m3 1 183,0 Kč

Řízený podvrt - 130mm m 5 025,8 Kč

Zřízení a následné odstranění 

provizorní lávky

ks 650,0 Kč

Obkopání stáv. sítí (příplatek za 

pracnost)

hod 507,0 Kč

Pokládka HDPE do výkopu m 22,1 Kč

Uložení chráničky do překopů m 19,5 Kč

Zatažení kombinace HDPE do 

chráničky

m 24,7 Kč

Hutnící zkouška dynamickou 

deskou autorizovanou firmou

ks 1 820,0 Kč

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM                        

813 133 Kč

OSTATNÍ POLOŽKY

oplocenky, dopravní značení 77 350,0 Kč

Geodetické zam. a mapování 27 846,0 Kč

Zpracování geometrických 

plánů

36 509,2 Kč

Zpracování DIO 7 670,0 Kč

poplatky za zábor prostranství , 

vytýčení sítí

57 369,5 Kč

Náklady na věcná přemena - 

Součet

300,0 Kč

Doprava 64 974,0 Kč

Řízení stavby a inženýring 94 250,0 Kč

Protlak podvrt 500,0 Kč

Uložení do vozovky (na vybrené 

síti místních komuunikací)

7 500,0 Kč

Uložení do chodníku (na vybrené

síti místních komuunikací)

OSTATNÍ POLOŽKY CELKEM

CELKEM   3 282 647 Kč 1 601 464 
Rozpopčtová rezerva    10%



  Příloha č.2 

Nákres: Trasa vedení optického kabelu typu singlemode (SM) 24vláken – objekt Hybernská 

1000/8 – objekt Na Florenci 1420/3, Praha 1 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. POPIS TRASY

Vedení optického kabelu typu singlemode 24 vláken bude realizováno v nové trase : 
serverovna objektu Na Florenci 3/1420 až po nově instalovaný matrix v ul. Hybernská x ul. 
Havlíčkova (před objektem 1004/16) a dále bude pokračovat v instalované trase v ul. 
Hybernská až do suterénu objektu Hybernská 1000/8. Optický mikrokabel 24 vláken SM bude 
zafouknutý do ochranné mikrotrubičky modré barvy  7mm umístěné v HDPE chráničce bílé 
barvy s černým pruhem v délce trasy cca 680 m. Optický kabel bude zakončen na jedné straně 
v serverovně Na Florenci 1420/3 Praha 1 v rackové skříni a na druhé straně optické trasy 
v suterénu objektu Hybernská 1000/8, Praha 1 v instalovaném optickém rozvaděči. Na obou 
stranách bude optický kabel zakončený v optické vaně zakončený konektory 24x E2000/APC. 
Trasa bude po zhotovení proměřena přímou metodou z obou stran trasy a měřící protokoly 
budou součástí dokumentace skutečného provedení. 



Detail: Schéma mikrotrubiček s vyznačeným napojením optické trasy do objektu Na Florenci 

1420/3, Praha 1 



EF

ks 1 529,5 K

ks 155,9 K

ks 289,9 K

ks 5,7 K

m 55,7 K

10 000,0 K

MATERIÁL CELKEM

Jedno

tka

m 17,2 K

ks 698,1 K

ks 193,7 K

ks 310,7 K

vlákno 332,8 K

vlákno 61,1 K

akce/

h

3 338,4 K

ks 55 000,0 K

500,0 Kč

7 500,0 Kč

300,0 Kč

Rozpočtová rezerva 10%

Cena celkem 226 050 Kč

Prestonet s.r.o.

č. zakázky:     celková MATERIÁL Jed

not

ka

Jedn.cena Množství 

skutečno

st

Celkem 

utečnost SSČ AV ČR

Rozvaděč SLIDE 1U 24 SC Simplex (černá 

barva)Kazeta na sváry včetně hřebínků

Adapter E2000/APC včetně pružinky

Ochrana sváru trubičková

Feather Blow UNIT 200 MICRO 24xG.657.A1, 

OD 2,4 mm, CTSpotřební materiál  

ks

INSTALACE

Zafouknutí OK-MK  do MT

Zřízení místa (nádražíčka) pro zafukování 

nebo přifukování OKUkončení optického vlákna včetně sváru v OR 

(vlákna 48 - 99Formátování a uložení rezervy optického 

kabeluZávěrečné měření ODF - ODF

Měřící protokoly

Dokumentace skutečného provedení Optika

OSTATNÍ POLOŽKY

Vnitřní rozvody NF3

INSTALACE CELKEM  

Kč

Náklady na věcná přemena - Součet

Protlak podvrt

Uložení do vozovky (na vybrené síti 

Uložení do chodníku (na vybrené síti 

OSTATNÍ POLOŽKY CELKEM
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