
Č.j. objednatele č.1: 270-2024-514201 
Č.j. objednatele č. 2: 02PB-000901 
Č.j. zhotovitele: 028 30-24 
UID: spudmsOOOOOOl4497420

SMLOUVA O DÍLO 
Č. 270-2024-514201 

(dále jen „smlouva")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

mezi smluvními stranami
Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Pobočka Hradec Králové
Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

z49per3
ČNB

01312774
CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č. 1 “)
a

Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
zastoupený:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.: 
E-mail: 
ID DS:
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Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Česká národní banka

65993390
CZ65993390

(dále jen jako „objednatel č. 2")

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem „objednatel" zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitelem

“AgroprojekceLitomyšl, spol. s r.o.”
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení: 
e-mail:
Číslo účtu:
ID DS: gv6y8j4
IČ/DIČ: 64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl 
C, vložka 8321.
(dále jen jako „zhotovitel")

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD a AD na R 196 - Cesty HC3-R, HC4-R v 
k.ú. Černožice n. Labem", na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

Čl.I

Předmět a účel smlouvy

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace") včetně 
provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci 
následující stavby:

Název stavby: R 196 - Cesty HC3-R, HC4-R v k.ú. Černožice n. Labem

Místo stavby: k.ú. Černožice n. Labem, Obec Černožice n. Labem, okres Hradec Králové, 
kraj Královéhradecký

Popis stavby: Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a 
realizaci stavby (DPS) navržených účelových komunikací -  dvou polních cest HC3-R, 
HC4-R v k.ú. Černožice nad Labem, realizované na základě zapsané komplexní 
pozemkové úpravě v k.ú. Černožice n. Labem a dle schváleného Plánu společných 
zařízení. Jedná se o 2 na sebe navazující hlavní polní cesty, určené k rekonstrukci,
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kategorie P 4,5/30, povrch bude z asfaltobetonu. Dílo následně po jeho realizaci a vydání 
kolaudačního souhlasu stavby, na základě Protokolárního předání stavby, majetkově 
převezme Obec Černožice nad Labem, která jako její budoucí vlastník, bude o dílo 
následně řádně pečovat.

(dále jen „stavba").

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 
smlouvy (dále jen „Dílo").

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. Předmětem 
díla není samotná fyzická stavba polních cest.

Čl. II
Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy nabude platnosti a účinnosti 
novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 
účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 
povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 
zvýšení ceny za Dílo.

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP.

2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 
rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla.

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a lhůtuodevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 občanského 
zákoníku tímto nejsou dotčena.

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou 
předávanou částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při zhotovení Díla nezpracoval.

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 
však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 
této smlouvy.
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2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o 
její hodnotu.

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 
nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 
související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 
objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 
zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 
volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 
to upozornil objednatele.

2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

2.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 
společensky odpovědného veřejného zadávání:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
smlouvou na plnění veřejné zakázky);

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak

■ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
■ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 
specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele 
k efektivnímu/úspornému tisku;

■ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit;

■ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady;

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 
souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 
možné.

Čl. I I I
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících lhůtách:
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3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

Projektová dokumentace: do 15.10. 2024

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové 
dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 
dokumentací.

Čl. IV
Předání a převzetí Plnění

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele č. 1, konkrétně Státní pozemkový úřad, 
Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové.

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle.

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli č.1 v souladu s touto smlouvou. 
O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Dílo bude převzato s výhradami nebo 
bez výhrad. V případě, že bylo dílo převzato s výhradami, určí objednatel č.1 zhotoviteli 
lhůtu pro odstranění vyčtených vad a nedodělků, které vyčte v písemném záznamu, který 
bude přílohou protokolu. Odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě bude 
objednatelem potvrzeno písemně do záznamu. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, 
zda bylo Dílo převzato s výhradami, či bez výhrad. Dokud objednatel neuzná opravu 
vyčtených vad a neodělků nedojde k uhrazení faktury za zhtovení Díla. Okamžikem 
převzetí bezvadného Díla přechází na objednatele vlastnické právo k Dílu a přechází na 
něj nebezpečí škody na Díle.

Čl. V
Cena a způsob platby

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 4.4.2024.
Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je 
povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je 
cenou konečnou a nejvýše přípustnou.

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 429 000,00 Kč bez DPH
DPH 21 % činí 90 090,00 Kč
tj. celková cena za provedení díla 519 090,00 Kč s DPH.
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5.3 Cena díla bude hrazena objednatelem č. 2. Jedná se o 100% finanční plnění z rozpočtu 
objednatele č. 2.

5.4 Objednatel č.2 neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla 
přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

5.5 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za 
provedení bezvadného Díla po jeho řádném protokolárním předání a převzetí.

5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
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5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým datem splatnosti. V takovém případě není objednatel č. 2 
v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, ze 
ktrerého bude vyplývat, že dílo nevykazuje žádné vady a nedostatky.

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení objednatelem č. 2.

5.9 Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako 
daňový doklad i náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.10 Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

Zhotovitel fakturu předloží ke kontrole a chválení nejdříve na adresu objednatele č.
1: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 
Hradec Králové.

Čl. VI
Záruka za jakost a vady

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, 
že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 
smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 
předpisů a norem.

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 96 měsíců ode dne předání Díla dle této smlouvy.

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 
na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit.

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 
20 dnů od doručení reklamace.

Čl. VII
Aktualizace Plnění

7.1 Objednatel č.1 si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 5 let od prvního 
předání a převzetí Díla dle čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 
jedenkrát).

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele 
č.1.

7.3 Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 
objednatele č. 1 .
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7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v čl.I, čl.II 
a záruky uvedené v čl. VI smlouvy.

Čl. VIII
Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 
občanského zákoníku.

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně.

8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR"). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 
GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX

Pojištění zhotovitele

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně celkové ceny díla vč. DPH 
v Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 
předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv předložit ve lhůtě 3 
dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.

Čl. X
Licenční ujednání

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 
znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany"), 
je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto čl. X 
smlouvy.

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
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10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 
územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě.

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele.

Čl. XI
Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla ve lhůtě dle čl. III této smlouvy, uhradí 
objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH dle čl. V odst. 5.2 
dle Smlouvy za každý byť i jen započatý den prodlení.

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části v termínu dle čl. VI odst. 6.4 
této smlouvy, uhradí objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla či 
jeho části dle čl. V odst. 5.2 smlouvy, min. však 2 000 Kč za každý byť i jen započatý den 
prodlení.

11.3 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.

11.4 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení.

11.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 
porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 
náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné 
výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

11.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy, a nebo smlouvou, i když byl 
na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.

11.8 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel č. 2 prohlašuje, 
že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé 
smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která 
je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
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11.9 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy případě, že objednatel č. 2 
obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období před započetím Díla.

11.10 Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující 
smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být 
písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení 
neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. 
Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná 
ktomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli 
nedokončením díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 
objednatele na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla 
porušením povinnosti ze strany zhotovitele.

11.11 Ve vztahu k plnění této smlouvy je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 
písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 
běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
zhotoviteli.

11.12 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

11.13 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli.

ČI. X II

Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 
budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 
poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou 
poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o 
němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem 
doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.

12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele č. 1:
Jméno/funkce:
Tel.:
E-mail:

Za objednatele č. 2:
Jméno/funkce:
Tel.:
E-mail:
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Za zhotovitele: 
Jméno/funkce: 
Tel.:
E-mail:

ČI. X III
Závěrečná ustanovení

13.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

13.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

13.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 
dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní 
strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel č. 2.

13.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 -  
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

13.6 Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všechny Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

13.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.

13.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

13.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku této smlouvy.

13.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
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Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové 
dokumentace

Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného 
geotechnického průzkumu

13.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 
sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy.

V Hradci Králové dne 17.4.2024

Objednatel č. 1

V  Pra7P dnp 
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 02.05.2024 23:20:06
Objednatel č. 2

Státní pozemkový úřad 
(elektronicky podepsáno)

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
(elektronicky podepsáno)

Ve Vysokém Mýtě dne.............

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.17 
16:03:51 +02'00'

Zhotovitel

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. 
(elektronicky podepsáno)
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Č.j. objednatele č.1: 270-2024-514201 
Č.j. objednatele č. 2: 02PB-000901 
Č.j. zhotovitele: 028 30-24 
UID: spudms00000014497420

Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace části Díla -  vypracování projektové dokumentace

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Plnění

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 
v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno 
dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 
smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 
stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 
vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 
uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 
oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 
rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 
aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů.

1.1.4. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně- 
inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a 
uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení 
místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění 
stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného 
správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.

1.1.5. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Součástí Dokladové 
části PD budou doklady o projednání s dotčenými orgány, závazná stanoviska 
dotčených orgánů a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém 
území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých 
podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, 
zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude 
projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.

1.1.6. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 
vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 
pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí
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stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V projektové dokumentaci bude 
určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné 
místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě 
potřeby bude navrženo provedené kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. 
Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude 
respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění 
funkční návaznosti stavby. (U polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u 
PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.)

1.1.7. Při navrhování konstrukcí vozovek doporučujeme využívat i obnovitelné zdroje, např. 
asfaltové, či betonové recykláty, a to v souladu s Technickými podmínkami 
ministerstva dopravy TP 210 -  Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů 
do pozemních komunikací apod.

1.1.8. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby 
navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě.

1.1.9. Specifikace stavby:

Realizace stavby navržených účelových komunikací -  dvou polních cest HC3-R, 
HC4-R v k.ú. Černožice n. Labem, realizované na základě zapsané komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad Labem a dle schváleného Plánu 
společných zařízení.

Cesta HC3-R je ve schváleném plánu společných zařízení navržena v kategorii hlavní 
polní cesty na pozemku p.č. 872 v k.ú. Černožice n. Labem (hlavní pozemek stavby 
cesty -  ve vlastnictví SPÚ, LV 10002), případně p.č. 903 či 731/38. Projektovou 
dokumentací bude řešena celková rekonstrukce stávající nevyhovující zpevněné 
cesty vedoucí od stávajícího sjezdu ze silnice I/33 (na pozemku p.č. 731/38) 
severozápadním směrem, kde končí napojením na místní komunikaci vybudovanou 
v rámci výstavby mostu přes dálnici D11 (na p.č. 785/20 -  ŘSD -  LV 411).

Kategorie polní cesty: P 4,5/30, povrch z asfaltobetonu, navržená šířka cesty je 4,5 
m (4,0 m jízdní pruh + 2 x 0,25 m hutněná krajnice), délka 204 m. Budou doplněny 
sjezdy zpřístupňující zemědělské pozemky v hranicích vymezené parcely, součástí 
bude i dopravní značení, deponie zemin apod. Odvodnění bude provedeno podélnou 
drenáží. Drenáž bude zaústěna do propustku P2 (DN 400). Cestu nekříží žádné 
inženýrské sítě. Ozelenění není řešeno, bude navrženo pouze zatravnění.

Cesta HC4-R je ve schváleném plánu společných zařízení navržena v kategorii hlavní 
polní cesty na pozemku p.č. 871/3, 886, 885 v k.ú. Černožice n. Labem (hlavní 
pozemky stavby cesty -  ve vlastnictví SPÚ, LV 10002). Projektovou dokumentací 
bude řešena celková rekonstrukce stávající vyježděné polní cesty vedoucí od místní 
komunikace vybudované v rámci výstavby dálnice D11 severozápadním směrem, kde 
končí až na hranici sousedícího katastrálního území Neznášov (okres Náchod).

Kategorie polní cesty: P 4,5/30, povrch HC-4 bude z asfaltobetonu. Navržená šířka 
cesty je 4,5 m (4,0 m jízdní pruh + 2x0,25 m krajnice), délka cesty cca 1173 m. Budou 
doplněny sjezdy zpřístupňující zemědělské pozemky v hranicích vymezené parcely, 
součástí bude navržené a rozpočtované kácení dřevin, dopravní značení stálé i 
přechodné (DIO), deponie zemin apod. Část cesty vede úvozem a přetíná vodoteč 
stávajícím brodem. Odvodnění bude provedeno podélnou drenáží a otevřeným 
příkopem. Je navržena rekonstrukce trubního propustku P3 (DN600). Drenáž bude 
zaústěna do kamenného brodu. Dále je dle PSZ navržena rekonstrukce a rozšíření 
stávajícího brodu na toku Jordán. Návrh rekonstrukce brodu byl předjednán a 
předběžně odsouhlasen se zástupcem, správce toku -  Povodí Labe s. p. Vedle brodu 
bude zachována či navržena nová lávka pro pěší. U HC4-R jsou navrženy výhybny
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V2, V3 a V4. Cestu kříží ve staničení 0,217 km plynovod. Ozelenění není řešeno, 
bude navrženo pouze zatravnění.
Při zpracování projektu je nutné brát ohled na eventuální stávající meliorace či 
závlahy sousedních polí. Nevhodným zásahem by mohl dojít k přerušení hlavníků či 
závlah a tím i k narušení funkčnosti celého odvodňovacího či zavlažovacího zařízení.

Stavba cesty HC4-R bude přetínat vodní tok ve správě Povodí Labe s.p., tudíž bude 
nutno zhotovitelem navrhnout rozšíření stávajícího brodu, zachování lávky pro pěší, 
napojení odvodnění cesty do vodního toku atd.). Zhotovitel díla při zpracování PD 
projedná pomínky správce toku s Povodím Labe s.p. a zajistí přípravu a uzavření 
smlouvy s Povodím Labe s.p. Tato smlouva bude součástí dokladové části PD.

Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou zahrnovat položku na zajištění 
provedení archeologického dohledu při samotné realizaci stavby zhotovitelem (ve 
VON, příslušnou položkou na zajištění archeologického dohledu stavby).

Po realizaci cest HC-3 a HC-4, vydání kolaudačního souhlasu a majetkovém předání 
díla vč. pozemků se o provedené společné zařízení následně bude starat Obec 
Černožice s péčí řádného hospodáře. O tomto závazku následného převzetí stavby 
budou včas sepsány samostatné smlouvy s obcí a budou součástí dokladové části 
zpracovávané projektové dokumentace.

1.1.10. Objednatel požaduje zahájit práce na projektové dokumentaci ihned po podpisu 
smlouvy o dílo. Samotné projekty pro stavební řízení (DSP) a projekty pro realizaci 
stavby (DPS) budou v přípravné fázi rozpracovanosti a před jejich dokončením, 
s obcí, vlastníky dotčených pozemků, zemědělskými uživateli, zpracovatelem PD 
a objednatelem konzultovány a budou svolány minimálně dvě pracovní schůzky 
(pracovní výbor) za účasti pracovníků objednatele, obce, zástupců sboru vlastníků 
a uživatelů pozemků.

1.1.11. Součástí prací zhotovitle bude informování a obeslání sousedních vlastíků pozemků 
s předmětnou stavbou (Vyjádření vlastníků sousedních parcel k realizaci staby) 
a příprava a uzavření Smluv o právu provést stavbu s dotčenými vlastníky pozemků 
stavby. Toto bude založeno v dokladové části PD.

1.1.12. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby.

1.1.13. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 
zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 
kvalitnímu provedení Díla potřebné.

1.1.14. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 
podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf" a „dwg" 
a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml" (specifikace 
na www.unixml.cz) pro každou stavbu zvlášť.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 
podkladů:
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1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 
dokumentace):

na základě komplexních pozemkových úpravy v k.ú. Černožice n. Labem

- Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Černožice n. Labem, vydané 
20.9.2021 pod č.j. SPU 286192/2021/SH, sp.zn.: 2RP7217/2017-514201, jež 
nabylo právní moci dne 27.10.2021,

- Výpis usnesení k zápisu č. 8 ze zasedání Zastupitelstva Obce Černožice, ze dne 
29.1.2024, č.j. 66/2024 a č.j. 67/2024

1.2.2. Plán společných zařízení:
- Plán společných zařízení zpracovaný sdružením společností Agroprojekce 

Litomyšl spol. s r.o a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., zak.č. 068 60/17.
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Příloha č. 2 -  Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného
geotechnického průzkumu

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Díla

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 
stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na 
předběžný průzkum.

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 
staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 
požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 
měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy a E. členění díla.

1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty

A. Podklady pro zadání průzkumu:
Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemník

DSP 1 :1000 1 : 50 1 :1000
DZS 1 :1000 1 : 50 1:1000

Podélný profil Druh dokumentace
DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000
DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000

B. Požadavky na technické práce a podklady:

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP
Geotechnické poměry Jednoduché Složité
Trasa -  zářez 1 sonda -  250 m 1 sonda -  125 m
Trasa -  násyp 1 sonda -  250 m 1 sonda -  125 m
Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu*
Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu **
Počet sond u objektů Podle složitosti objektu 

min. 2 sondy na objekt
Podle složitosti objektu 
min.2-3 sondy na objekt

Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení 
nebo úrovně skalního 

podkladu

Podle hloubky založení 
nebo úrovně skalního 

podkladu

Poznámka:
* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího 
odvodňovacího zařízení
** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu
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C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými 
penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin 
budoucího zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v 
rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení 
popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do 
klasifikačních systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 
konkrétně pak na :

o -  zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 
o -  vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 
o -  vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 

o -  vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 
o -  materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud 
nejsou již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické 
agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206 +A2 (732403) nebo dle 
aktuálně platné ČSN

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje:
1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrech v trase a dotčeném okolí trasy
2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně 

ověřených geomechanických vlastností podloží
3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě ( 

ČSN EN 206 +A2 (732403) nebo dle aktuálně platné ČSN)
4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke 

změně trasy

5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít 
jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně 
jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele 
průzkumu.

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií 
dle smluvní dohody s objednatelem prací.

7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76

8) Vyšetření režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, 
případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu 
kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 
geotechnickým poměrům

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny:

- Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů
- Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody
- Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou
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11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby.

12) Závěry a doporučení

E. Členění díla Geotechnický průzkum:
A) Identifikační údaje
B) Popis stavby včetně objektů
C) Rozbor dostupných podkladů

1. Popis geologických poměrů
2. Popis hydrogeologických poměrů

D) Popis geologického profilu průzkumných sond
E) Protokoly o laboratorních zkouškách
F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond)

a. Podrobná situace -  dle podkladů k zadání
b. Podélný profil -  dle podkladů k zadání
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