Smlouva o dílo
SM/0700/2017
S18-014-0043

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera	
technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek
koordinátor BOZP pro realizaci:		Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH 
zastoupen:		Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu DS JIH 
sídlo		Pražská 495, 370 04 České Budějovice
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]IČ:			48035599
DIČ: 		CZ48035599
bankovní spojení:	xxxxx
e-mail:		xxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		           Martin Kolář, DiS, z plné moci
	Lenka Frűhaufová, z plné moci
ve věcech technických:	xxx
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
stavbyvedoucí: Martin Kolář, DiS 	ČKAIT: 1400552

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 15.5.2017

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Rekonstrukce MK Radouňka, Perleťová, Šeříková, vypracovaná Rybák-projektování staveb spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ 25325680 z 03/2017

Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce MK Radouňka, Perleťová, Šeříková (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Rybák-projektování staveb spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ 25325680 z 03/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:
· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 
· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  
· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· geometrický plán pro oddělení pozemků a zřízení služebnosti

Kvalitativní podmínky:
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
· Před zadáním výroby prefabrikovaných den jednotlivých šachet dodavatel provede přesné zaměření nátokových a odtokových otvorů.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění veřejné zakázky: pozemek p.č. st.384, 112/5, 69/2, 69/8, 639/14, 709/2, 709/1, 77/7, 77/8, 69/3, 69/6, 77/2, 78/34, 711/1, 712/1 k.ú. Radouňka a p.č. 4237/1, 4209/4 k.ú. Jindřichův Hradec

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH			6 985 348,26	Kč
DPH 21%				1 466 923,13	Kč
Cena díla celkem vč. DPH		8 452 271,39	Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		10. 7. 2017
Dokončení prací: 		16.11.2017 
 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.




Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 345/13R/2017 ze dne 19. 4. 2017 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 456/17R/2017 ze dne 24. 5. 2017.

V Jindřichově Hradci dne 22. 6. 2017			V Jindřichově Hradci dne  16. 6. 2017


...........................................................		               ................................................................
                   za zhotovitele:					                   za objednatele:
Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti Jindřichův Hradec                      Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Lenka Frűhaufová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací














































Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	GEOINSTAL s.r.o.
	SO 401 

Veřejné osvětlení
	5%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	9.května 2240, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	06127975  
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	



Dne: 22. 6. 2017



	      …….…………………..
	     …….…………………..

	         Lenka Frűhaufová  
 vedoucí odd. přípravy a kalkulací
	         Martin Kolář, DiS  
          ředitel oblasti Jindřichův Hradec





	                                        
	
	
	NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	  Stavba:      N18-014-0028                     REKONSTRUKCE MK RADOUŇKA ,PERLEŤOVÁ,ŠEŘÍKOVÁ                                                       

	

	Investor:
	
	                                        
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Text
	 
	Cena bez DPH
	DPH 21
	DPH 15
	Cena s DPH

	   00  Vedlejší a ostatní náklady                                                                          
	 
	112 825,35 Kč
	23 693,32 Kč
	0,00 Kč
	136 518,67 Kč

	   101  Rekonstrukce MK Perleťová                                                                           
	 
	1 403 352,15 Kč
	294 703,95 Kč
	0,00 Kč
	1 698 056,10 Kč

	   102  Rekonstrukce MK Šeříková                                                                            
	 
	766 401,14 Kč
	160 944,24 Kč
	0,00 Kč
	927 345,38 Kč

	   301  Dešťová kanalizace                                                                                  
	 
	4 367 352,30 Kč
	917 143,98 Kč
	0,00 Kč
	5 284 496,28 Kč

	 
	   301.1  Dešťová kanalizace - rekonstrukce ve stávající trase                                                
	
	2 457 513,23 Kč
	516 077,78 Kč
	0,00 Kč
	2 973 591,01 Kč

	 
	   301.2  Dešťová kanalizace - rekonstrukce v nové trase                                                      
	
	1 909 839,07 Kč
	401 066,20 Kč
	0,00 Kč
	2 310 905,27 Kč

	   401  Veřejné osvětlení                                                                                   
	 
	335 417,32 Kč
	70 437,64 Kč
	0,00 Kč
	405 854,96 Kč

	 

	STAVBA CELKEM
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	6 985 348,26

	
	21,00
	1 466 923,13
	 

	
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	8 452 271,39

	 














	                                       
	
	NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)
	
	Databáze:
	                                                  

	Tišteno dne:
	
	
	
	
	Nabídka číslo:
	

	  Stavba:      N18-014-0028                     REKONSTRUKCE MK RADOUŇKA ,PERLEŤOVÁ,ŠEŘÍKOVÁ                                                       

	

	Investor:
	                                        
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   00  Vedlejší a ostatní náklady                                                                          

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	010001000
	Vytýčení inženýrských sítí                                                                          
	1,00
	Soubo
	11 847,60
	11 847,60

	2
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou                                                                     
	1,00
	Soubo
	9 429,28
	9 429,28

	3
	030001000
	Zařízení staveniště                                                                                 
	1,00
	Soubo
	4 936,50
	4 936,50

	4
	034503000
	Náklady na zajištění BOZP na staveništi                                                             
	1,00
	Soubo
	987,30
	987,30

	5
	075603000
	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi                                                 
	1,00
	Soubo
	1 974,60
	1 974,60

	6
	079002000
	Dočasná dopravní opatření                                                                           
	1,00
	Soubo
	24 682,50
	24 682,50

	7
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby                                                               
	1,00
	Soubo
	7 210,62
	7 210,62

	8
	043134000
	Zkoušky hutnění                                                                                     
	1,00
	Soubo
	4 936,50
	4 936,50

	9
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě                                                                        
	1,00
	Soubo
	12 202,59
	12 202,59

	10
	012403000
	Zhotovení geometrického plánu                                                                       
	1,00
	Soubo
	6 655,96
	6 655,96

	11
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby                                                             
	1,00
	Soubo
	25 000,00
	25 000,00

	12
	045303000
	Koordinační činnost                                                                                 
	1,00
	Soubo
	1 974,60
	1 974,60

	13
	060001000
	Územní vlivy                                                                                        
	1,00
	Soubo
	493,65
	493,65

	14
	070001000
	Provozní vlivy                                                                                      
	1,00
	Soubo
	493,65
	493,65

	Celkem
	 
	 
	 
	Odbytová cena bez DPH:
	112 825,35













	                                        
	
	NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)
	
	Databáze:
	                                                  

	Tišteno dne:
	
	
	
	
	Nabídka číslo:
	

	  Stavba:      N18-014-0028                     REKONSTRUKCE MK RADOUŇKA ,PERLEŤOVÁ,ŠEŘÍKOVÁ                                                       

	

	Investor:
	                                        
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   101  Rekonstrukce MK Perleťová                                                                           

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	112101104R00
	Kácení stromů listnatých,  o průměru kmene přes 700 do 900 mm                                       
	1,00
	kus  
	554,67
	554,67

	2
	112201104R00
	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním,  o průměru přes 700 do 900 mm                        
	1,00
	kus  
	798,72
	798,72

	3
	113106231R00
	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ,  v jakékoliv ploše, ze zámkové d
	27,00
	m2   
	32,01
	864,27

	4
	113107610R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v
	921,60
	m2   
	18,43
	16 985,09

	5
	113108405R00
	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm       
	154,00
	m2   
	46,50
	7 161,00

	6
	113108410R00
	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm      
	733,00
	m2   
	104,09
	76 297,97

	7
	113109410R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 
	7,60
	m2   
	104,09
	791,08

	8
	113151114R00
	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při pr
	14,80
	m2   
	129,68
	1 919,26

	9
	113201111R00
	Vytrhání obrub chodníkových ležatých                                                                
	173,00
	m    
	32,96
	5 702,08

	10
	113202111R00
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                  
	22,50
	m    
	29,50
	663,75

	11
	122202202R00
	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3                                 
	644,86
	m3   
	67,07
	43 250,63

	12
	122202209R00
	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny                        
	193,46
	m3   
	5,64
	1 091,10

	13
	132201112R00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                               
	19,87
	m3   
	212,72
	4 225,90

	14
	132201119R00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                                     
	5,96
	m3   
	23,27
	138,68

	15
	132201212R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně                      
	12,64
	m3   
	210,54
	2 661,65

	16
	132201219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                            
	3,79
	m3   
	14,62
	55,45

	17
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                      
	5,19
	m3   
	26,70
	138,68

	18
	162701102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m                 
	666,16873
	m3   
	149,88
	99 845,37

	19
	162301404R00
	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 90
	1,00
	kus  
	219,64
	219,64

	20
	162301414R00
	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 90
	1,00
	kus  
	219,64
	219,64

	21
	162301424R00
	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdáleno
	1,00
	kus  
	219,64
	219,64

	22
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4                                                                    
	666,16873
	m3   
	99,84
	66 510,29

	23
	171101105R00
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou m
	296,91
	m3   
	94,16
	27 957,05

	24
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách               
	11,27
	m3   
	80,33
	905,26

	25
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                                
	4,11989
	m3   
	286,38
	1 179,85

	26
	583314004R
	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj                           
	7,48996
	t    
	294,10
	2 202,80

	27
	59691018.AR
	zemina stabilizační                                                                                 
	539,78
	t    
	83,74
	45 201,38

	28
	180402111R00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině                                                        
	50,00
	m2   
	14,73
	736,50

	29
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním                                              
	1 379,70
	m2   
	11,21
	15 466,44

	30
	182301121R00
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm       
	50,00
	m2   
	36,61
	1 830,50

	31
	00572420R
	směs travní parková, dekorativní                                                                    
	1,50
	kg   
	83,20
	124,80

	32
	211561111R00
	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm                                                   
	11,96046
	m3   
	715,88
	8 562,25

	33
	212753114R00
	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože           
	145,60
	m    
	23,46
	3 415,78

	34
	212753511R00
	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky,  , s jedním spojem                               
	7,00
	kus  
	152,13
	1 064,91

	35
	28611223.AR
	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm                      
	147,78
	m    
	17,75
	2 623,17

	36
	28611326.AR
	zátka DN 100,0 mm                                                                                   
	7,11
	kus  
	39,99
	284,13

	37
	451541111R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm                                      
	1,18
	m3   
	624,94
	734,93

	38
	451572111R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm                        
	0,97
	m3   
	623,32
	602,13

	39
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm                       
	210,00
	m2   
	88,59
	18 603,90

	40
	564861111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm                       
	180,00
	m2   
	150,69
	27 124,20

	41
	564871111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm                       
	989,70
	m2   
	159,81
	158 163,96

	42
	565310012R00
	Podklad z asfaltového recykllátu tloušťka po zhutnění 60 mm                                         
	930,00
	m2   
	80,92
	75 255,60

	43
	573191111R00
	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                           
	930,00
	m2   
	12,93
	12 024,90

	44
	573231111R00
	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2   
	944,80
	m2   
	11,98
	11 318,70

	45
	577141312R00
	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tlo
	14,80
	m2   
	414,67
	6 137,12

	46
	577152213R00
	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 16, tloušťky 60 mm, plochy p
	930,00
	m2   
	190,74
	177 388,20

	47
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                           
	210,00
	m2   
	208,70
	43 827,00

	48
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm                           
	180,00
	m2   
	221,84
	39 931,20

	49
	596215029R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm                         
	18,37
	m2   
	21,15
	388,53

	50
	596215049R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm                        
	11,40
	m2   
	25,52
	291,03

	51
	596291111R00
	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm                                                                
	164,40
	m    
	3,70
	608,28

	52
	596291113R00
	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm                                                                
	84,70
	m    
	3,70
	313,39

	53
	59245110R
	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm          
	193,55
	m2   
	126,29
	24 442,96

	54
	592451150R
	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm
	18,55
	m2   
	401,94
	7 457,47

	55
	592451157R
	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm
	11,51804
	m2   
	455,38
	5 245,09

	56
	592451170R
	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm                     
	170,28
	m2   
	156,39
	26 630,40

	57
	817314111R00
	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm                                                          
	6,00
	kus  
	696,11
	4 176,66

	58
	871313121R00
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm                                
	16,10
	m    
	216,10
	3 479,21

	59
	877313123R00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm          
	12,00
	kus  
	49,17
	590,04

	60
	28611260.AR
	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0
	17,60
	kus  
	143,10
	2 518,17

	61
	28651662.AR
	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem                                                        
	12,18
	kus  
	55,47
	675,62

	62
	895941311R00
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců,  typ UVB - 50                                 
	6,00
	kus  
	1 109,33
	6 655,98

	63
	899331111R00
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu                                
	2,00
	kus  
	1 183,87
	2 367,74

	64
	899332111R00
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu                                
	2,00
	kus  
	1 184,39
	2 368,78

	65
	899202111R00
	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg                                   
	6,00
	kus  
	490,97
	2 945,82

	66
	899623141R00
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15                                   
	0,04388
	m3   
	2 494,56
	109,46

	67
	55340353R
	mříž vtoková; litina; rozměr 535 x 305 x 140 mm; únosnost C 250 kN                                  
	6,00
	kus  
	2 679,03
	16 074,18

	68
	55343913R
	koš kalový; pozink; pro rám 300 x 500 mm mm; h = 325 mm                                             
	6,00
	kus  
	612,35
	3 674,10

	69
	592238740R
	horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton; C 40
	6,06
	kus  
	346,11
	2 097,43

	70
	592238741R
	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm                                       
	5,05
	kus  
	315,05
	1 591,00

	71
	592238742R
	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm                                       
	1,01
	kus  
	475,90
	480,66

	72
	592238747R
	skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm                
	6,06
	kus  
	853,07
	5 169,60

	73
	592238749R
	dno uliční vpusti beton; DN 500,0 mm; h = 225 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50              
	6,06
	kus  
	441,51
	2 675,55

	74
	914001111R00
	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,                         
	2,00
	kus  
	1 664,00
	3 328,00

	75
	914991001R00
	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu                                    
	9,00
	kus  
	332,80
	2 995,20

	76
	914991003R00
	Dočasné dopravní značení montáž , zábrany včetně sloupků a podstavců                                
	8,00
	kus  
	332,80
	2 662,40

	77
	914992001R00
	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu                              
	810,00
	kus  
	22,18
	17 965,80

	78
	914992003R00
	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, zábrany včetně sloupků a podstavců                          
	720,00
	kus  
	22,18
	15 969,60

	79
	914993001R00
	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu                                         
	9,00
	kus  
	221,87
	1 996,83

	80
	914993003R00
	Demontáž dočasného dopravního značení zábrany včetně sloupků a podstavců                            
	8,00
	kus  
	221,87
	1 774,96

	81
	915711112R00
	Vodorovné značení krytů silnovrstvé, dělicích čar šířky 120 mm                                      
	7,55
	m    
	88,75
	670,06

	82
	915712212R00
	Vodorovné značení krytů silnovrstvé, vodicích proužků šířky 500 mm                                  
	4,70
	m    
	654,50
	3 076,15

	83
	915791111R00
	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky                                   
	12,25
	m    
	2,22
	27,20

	84
	917862111R00
	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
	404,00
	m    
	210,98
	85 235,92

	85
	919731121R00
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm                              
	29,60
	m    
	33,28
	985,09

	86
	919735111R00
	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm                                 
	29,60
	m    
	36,61
	1 083,66

	87
	40445045.AR
	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z po
	1,00
	kus  
	787,62
	787,62

	88
	404459501R
	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2000 mm                               
	1,00
	kus  
	510,29
	510,29

	89
	404459516R
	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek      
	2,00
	kus  
	499,20
	998,40

	90
	59217420R
	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá           
	18,18
	kus  
	69,76
	1 268,24

	91
	59217472R
	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá             
	171,70
	kus  
	74,79
	12 841,44

	92
	59217476R
	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá  
	212,10
	kus  
	72,01
	15 273,32

	93
	59217480R
	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 1
	3,03
	kus  
	235,23
	712,75

	94
	59217481R
	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 
	3,03
	kus  
	235,23
	712,75

	95
	966006132R00
	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních ,  s betonovými 
	1,00
	kus  
	221,87
	221,87

	96
	96687OA0
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH                                                               
	3,00
	kus  
	1 730,64
	5 191,92

	97
	970051130R00
	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm                        
	1,05
	m    
	1 743,23
	1 830,39

	98
	998225111R00
	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu                               
	1 757,54
	t    
	12,63
	22 197,78

	99
	979082212R00
	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m                     
	435,83
	t    
	90,83
	39 586,35

	100
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 
	435,83
	t    
	30,93
	13 480,19

	101
	979082219R00
	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km           
	2 614,97
	t    
	1,18
	3 085,67

	102
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti                                                                   
	435,83
	t    
	24,95
	10 873,93

	Celkem
	 
	 
	 
	Odbytová cena bez DPH:
	1 403 352,15
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	   102  Rekonstrukce MK Šeříková                                                                            

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	113107610R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v
	422,04
	m2   
	18,43
	7 778,20

	2
	113108310R00
	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm       
	20,00
	m2   
	46,50
	930,00

	3
	113151114R00
	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při pr
	13,00
	m2   
	129,68
	1 685,84

	4
	122202202R00
	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3                                 
	397,77
	m3   
	67,07
	26 678,19

	5
	122202209R00
	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny                        
	119,33
	m3   
	5,64
	673,02

	6
	132201111R00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                
	14,18
	m3   
	215,07
	3 050,55

	7
	132201119R00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                                     
	4,26
	m3   
	18,87
	80,30

	8
	132201211R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                       
	9,80
	m3   
	215,07
	2 107,69

	9
	132201219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                            
	2,94
	m3   
	18,87
	55,48

	10
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                      
	9,02
	m3   
	15,38
	138,67

	11
	162701102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m                 
	412,49
	m3   
	149,88
	61 823,42

	12
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4                                                                    
	412,49
	m3   
	99,84
	41 182,61

	13
	171101105R00
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou m
	169,65
	m3   
	164,78
	27 954,93

	14
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách               
	9,30
	m3   
	80,33
	747,09

	15
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                                
	4,91316
	m3   
	286,38
	1 407,03

	16
	583314004R
	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj                           
	8,93
	t    
	279,75
	2 498,75

	17
	59691018.AR
	zemina stabilizační                                                                                 
	308,42
	t    
	220,38
	67 970,42

	18
	180402111R00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině                                                        
	45,00
	m2   
	14,73
	662,85

	19
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním                                              
	675,50
	m2   
	11,21
	7 572,36

	20
	182301121R00
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm       
	45,00
	m2   
	36,61
	1 647,45

	21
	00572420R
	směs travní parková, dekorativní                                                                    
	1,35
	kg   
	83,20
	112,32

	22
	211561111R00
	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm                                                   
	5,58593
	m3   
	715,88
	3 998,86

	23
	212753114R00
	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože           
	68,00
	m    
	29,98
	2 038,64

	24
	212753511R00
	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky,  , s jedním spojem                               
	4,00
	kus  
	152,13
	608,52

	25
	28611223.AR
	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm                      
	69,02
	m    
	17,75
	1 225,11

	26
	28611326.AR
	zátka DN 100,0 mm                                                                                   
	4,06
	kus  
	39,99
	162,36

	27
	451541111R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm                                      
	0,78
	m3   
	624,94
	489,95

	28
	451572111R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm                        
	1,15
	m3   
	623,31
	718,05

	29
	564861111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm                       
	110,00
	m2   
	150,69
	16 575,90

	30
	564871111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm                       
	565,50
	m2   
	154,49
	87 364,10

	31
	565310012R00
	Podklad z asfaltového recykllátu tloušťka po zhutnění 60 mm                                         
	540,00
	m2   
	81,49
	44 004,60

	32
	573191111R00
	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                           
	540,00
	m2   
	12,93
	6 982,20

	33
	573231111R00
	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2   
	553,00
	m2   
	11,98
	6 624,94

	34
	577141312R00
	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tlo
	13,00
	m2   
	414,67
	5 390,71

	35
	577152213R00
	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 16, tloušťky 60 mm, plochy p
	540,00
	m2   
	190,74
	102 999,60

	36
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm                           
	110,00
	m2   
	221,84
	24 402,40

	37
	596291113R00
	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm                                                                
	54,95
	m    
	3,70
	203,32

	38
	597101030RAA
	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky rošt
	6,00
	m    
	3 949,20
	23 695,20

	39
	597103015RA0
	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpusť k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpusti,
	2,00
	kus  
	1 974,60
	3 949,20

	40
	592451170R
	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm                     
	111,10
	m2   
	156,39
	17 374,93

	41
	817314111R00
	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm                                                          
	5,00
	kus  
	696,11
	3 480,55

	42
	871313121R00
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm                                
	19,20
	m    
	216,10
	4 149,12

	43
	877313123R00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm          
	8,00
	kus  
	49,17
	393,36

	44
	28611260.AR
	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0
	20,99
	kus  
	143,10
	3 003,04

	45
	28651662.AR
	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem                                                        
	8,12
	kus  
	55,47
	450,42

	46
	895941311R00
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců,  typ UVB - 50                                 
	4,00
	kus  
	1 109,33
	4 437,32

	47
	899331111R00
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu                                
	1,00
	kus  
	1 183,87
	1 183,87

	48
	899332111R00
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu                                
	1,00
	kus  
	1 184,39
	1 184,39

	49
	899202111R00
	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg                                   
	4,00
	kus  
	490,97
	1 963,88

	50
	899623141R00
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15                                   
	0,03
	m3   
	2 494,55
	75,83

	51
	55340353R
	mříž vtoková; litina; rozměr 535 x 305 x 140 mm; únosnost C 250 kN                                  
	4,00
	kus  
	2 679,03
	10 716,12

	52
	55343913R
	koš kalový; pozink; pro rám 300 x 500 mm mm; h = 325 mm                                             
	4,00
	kus  
	612,35
	2 449,40

	53
	592238740R
	horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton; C 40
	4,04
	kus  
	346,11
	1 398,28

	54
	592238741R
	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm                                       
	4,04
	kus  
	315,05
	1 272,80

	55
	592238747R
	skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm                
	4,04
	kus  
	853,07
	3 446,40

	56
	592238749R
	dno uliční vpusti beton; DN 500,0 mm; h = 225 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50              
	4,04
	kus  
	441,51
	1 783,70

	57
	914001111R00
	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,                         
	1,00
	kus  
	1 663,99
	1 663,99

	58
	914991001R00
	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu                                    
	6,00
	kus  
	332,80
	1 996,80

	59
	914991003R00
	Dočasné dopravní značení montáž , zábrany včetně sloupků a podstavců                                
	6,00
	kus  
	332,80
	1 996,80

	60
	914992001R00
	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu                              
	540,00
	kus  
	22,18
	11 977,20

	61
	914992003R00
	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, zábrany včetně sloupků a podstavců                          
	540,00
	kus  
	22,18
	11 977,20

	62
	914993001R00
	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu                                         
	6,00
	kus  
	221,87
	1 331,22

	63
	914993003R00
	Demontáž dočasného dopravního značení zábrany včetně sloupků a podstavců                            
	6,00
	kus  
	221,87
	1 331,22

	64
	917862111R00
	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
	170,00
	m    
	210,98
	35 866,60

	65
	919731121R00
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm                              
	26,00
	m    
	33,28
	865,28

	66
	919735111R00
	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm                                 
	26,00
	m    
	36,61
	951,86

	67
	40445045.AR
	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z po
	1,00
	kus  
	787,62
	787,62

	68
	404459501R
	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2000 mm                               
	1,00
	kus  
	510,29
	510,29

	69
	404459516R
	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek      
	1,00
	kus  
	499,20
	499,20

	70
	59217472R
	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá             
	50,50
	kus  
	74,79
	3 776,90

	71
	59217476R
	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá  
	121,20
	kus  
	72,01
	8 727,61

	72
	966006132R00
	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních ,  s betonovými 
	3,00
	kus  
	221,87
	665,61

	73
	970051130R00
	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm                        
	0,60
	m    
	3 050,64
	1 830,38

	74
	998225111R00
	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu                               
	939,33
	t    
	12,63
	11 863,69

	75
	979082212R00
	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m                     
	99,72
	t    
	90,83
	9 057,98

	76
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 
	99,72
	t    
	55,47
	5 531,72

	77
	979082219R00
	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km           
	598,35
	t    
	1,18
	706,05

	78
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti                                                                   
	99,72
	t    
	55,47
	5 531,72

	Celkem
	 
	 
	 
	Odbytová cena bez DPH:
	766 401,14
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	   301  Dešťová kanalizace                                                                                  

	 
	   301.1  Dešťová kanalizace - rekonstrukce ve stávající trase                                                

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	111104111R00
	Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km                                                  
	80,00
	m2   
	2,67
	213,60

	2
	113106231R00
	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ,  v jakékoliv ploše, ze zámkové d
	6,20
	m2   
	32,01
	198,46

	3
	113107420R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 20
	6,20
	m2   
	18,43
	114,27

	4
	113107640R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v
	660,00
	m2   
	18,43
	12 163,80

	5
	113108305R00
	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm        
	564,00
	m2   
	46,50
	26 226,00

	6
	113151314R00
	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při 
	564,00
	m2   
	129,68
	73 139,52

	7
	113202111R00
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                  
	15,00
	m    
	32,96
	494,40

	8
	113204111R00
	Vytrhání obrub záhonových                                                                           
	12,00
	m    
	29,50
	354,00

	9
	115101201R00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m,  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min               
	480,00
	h    
	44,43
	21 326,40

	10
	115101301R00
	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m,  s uvažovaným průměrným přítokem do 5
	20,00
	den  
	35,54
	710,80

	11
	119001401R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí,  DN  do 200 mm                  
	26,00
	m    
	213,26
	5 544,76

	12
	119001411R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí,  DN  do 200 mm                 
	2,00
	m    
	266,57
	533,14

	13
	119001412R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí,  DN  přes 200  do 500 mm       
	4,00
	m    
	337,66
	1 350,64

	14
	119001421R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů                                 
	44,00
	m    
	168,83
	7 428,52

	15
	130001101R00
	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy                                  
	168,00
	m3   
	293,23
	49 262,64

	16
	130901103R00
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu cementovou, 
	9,44
	m3   
	444,29
	4 192,99

	17
	130901121R00
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem               
	19,50
	m3   
	533,14
	10 396,23

	18
	130901123R00
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kl
	36,70
	m3   
	622,00
	22 828,02

	19
	132101213R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně                   
	586,80
	m3   
	115,51
	67 781,27

	20
	132201213R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně                     
	586,80
	m3   
	157,97
	92 696,80

	21
	141258OA0
	PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN 700 MM                                                                
	10,00
	m    
	23 846,41
	238 464,10

	22
	151101101R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m           
	158,50
	m2   
	0,99
	156,92

	23
	151101111R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m                                         
	158,50
	m2   
	0,99
	156,92

	24
	151811215R00
	Pažení pažícími boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,25 m  
	51,33
	kus  
	0,99
	50,82

	25
	151811216R00
	Pažení pažícími boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m   
	50,00
	kus  
	0,99
	49,50

	26
	151812215R00
	Pažení pažícími boxy pronájem, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,25 m
	77,00
	den  
	0,99
	76,23

	27
	151812216R00
	Pažení pažícími boxy pronájem, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m 
	75,00
	den  
	0,99
	74,25

	28
	151813215R00
	Pažení pažícími boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,25 m
	51,33
	kus  
	0,99
	50,82

	29
	151813216R00
	Pažení pažícími boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m 
	50,00
	kus  
	0,99
	49,50

	30
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                      
	1 173,60
	m3   
	62,20
	72 997,92

	31
	162401102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m                 
	1 173,60
	m3   
	71,09
	83 431,22

	32
	162701155R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m                
	65,64
	m3   
	222,14
	14 580,94

	33
	162701159R00
	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m,
	393,83
	m3   
	17,77
	6 998,38

	34
	167101102R00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku,  přes 100 m3, z horniny 1 až 4
	1 173,60
	m3   
	26,66
	31 288,18

	35
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti                                                                   
	147,97
	t    
	44,37
	6 565,42

	36
	171201201R00
	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice   
	1 173,60
	m3   
	13,33
	15 644,09

	37
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách               
	992,70
	m3   
	71,09
	70 571,04

	38
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                                
	180,90
	m3   
	159,94
	28 933,15

	39
	175101109R00
	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny                                                
	180,90
	m3   
	177,71
	32 147,74

	40
	58337310R
	štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B                                                           
	292,33
	t    
	118,48
	34 635,78

	41
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním                                              
	16,00
	m2   
	13,33
	213,28

	42
	211561111R00
	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm                                                   
	6,10
	m3   
	715,88
	4 366,87

	43
	212753114R00
	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože           
	304,00
	m    
	14,60
	4 438,40

	44
	212753511R00
	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky,  , s jedním spojem                               
	2,00
	kus  
	27,73
	55,46

	45
	28611223.AR
	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm                      
	308,56
	m    
	17,75
	5 476,94

	46
	28611326.AR
	zátka DN 100,0 mm                                                                                   
	2,03
	kus  
	39,99
	81,18

	47
	451541111R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm                                      
	129,20
	m3   
	448,32
	57 922,94

	48
	452111111R00
	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2       
	0,00
	kus  
	0,00
	0,00

	49
	59223781R
	podkladek pod trouby DN 600 mm; TBX; L = 800 mm; H 170 mm                                           
	0,00
	kus  
	0,00
	0,00

	50
	564861111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm                       
	16,00
	m2   
	150,69
	2 411,04

	51
	565181111R00
	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm    
	16,00
	m2   
	475,94
	7 615,04

	52
	567133115R00
	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 2, tloušťka po zhutnění 200 mm                           
	16,00
	m2   
	350,99
	5 615,84

	53
	573211111R00
	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 
	16,00
	m2   
	20,73
	331,68

	54
	577141312R00
	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tlo
	16,00
	m2   
	164,03
	2 624,48

	55
	871313121R00
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm                                
	82,00
	m    
	97,74
	8 014,68

	56
	871423121R00
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 600 mm                                
	304,00
	m    
	311,00
	94 544,00

	57
	877423121R00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 600 mm           
	16,00
	kus  
	1 030,74
	16 491,84

	58
	877313123R00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm          
	48,00
	kus  
	151,06
	7 250,88

	59
	28611260.AR
	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0
	89,63
	kus  
	143,10
	12 825,48

	60
	28614296R
	trubka plastová kanalizační PP; korugovaná, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 688,0 mm; s = 44,00 mm; l = 6
	55,37867
	kus  
	9 932,91
	550 071,35

	61
	28651662.AR
	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem                                                        
	48,72
	kus  
	55,47
	2 702,50

	62
	286544974R
	odbočka PP; 45,0 °; korugovaná, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 600,0 mm; DN2 160 mm                    
	16,24
	kus  
	2 430,24
	39 467,10

	63
	892661111R00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou,  do DN 600 mm  
	304,00
	m    
	53,31
	16 206,24

	64
	892661111R
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí - kamerová prohlídka                                         
	304,00
	m    
	26,66
	8 104,64

	65
	892663111R00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkoušká
	9,00
	úsek 
	444,29
	3 998,61

	66
	892916111R00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí,  DN příp
	15,00
	sada 
	311,00
	4 665,00

	67
	894412313RAB
	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované,  DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 6
	9,00
	kus  
	21 236,82
	191 131,38

	68
	900100002RAA
	Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát 
	2,40
	100 m
	85 972,90
	206 334,96

	69
	919735111R00
	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm                                 
	16,00
	m    
	36,61
	585,76

	70
	9101
	D+M zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm modifikovanou zálivkou (asfaltem)                   
	16,00
	m    
	74,05
	1 184,80

	71
	9102
	Dočasné dopravní značení - montáž, demontáž, nájem (6ks)                                            
	1,00
	kpl  
	493,65
	493,65

	72
	936452116R00
	Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 400                                           
	125,50
	m    
	266,57
	33 454,54

	73
	9301
	Dočasné dopravní opatření - přemostění výkopu přes komunikaci ocelovým plátem 2x3 m, (levá i pravá č
	1,00
	kpl  
	493,65
	493,65

	74
	966067111R00
	Rozebrání plotu pletivového s ocelovými sloupky, demontáž a zpětná montáž                           
	120,00
	m    
	36,98
	4 437,60

	75
	976085411R00
	Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo 
	10,00
	kus  
	98,73
	987,30

	76
	998276101R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu            
	594,88
	t    
	78,98
	46 983,58

	77
	979082212R00
	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m                     
	716,29
	t    
	1,48
	1 060,11

	78
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 
	716,29
	t    
	51,00
	36 530,94

	79
	979082219R00
	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km           
	10 744,40
	t    
	1,18
	12 678,39

	80
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti                                                                   
	716,29
	t    
	44,37
	31 781,92

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	2 457 513,23

	 
	
	21,00
	516 077,84
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	2 973 591,07

	

	 
	   301.2  Dešťová kanalizace - rekonstrukce v nové trase                                                      

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	111104111R00
	Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km                                                  
	470,00
	m2   
	2,67
	1 254,90

	2
	113106231R00
	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ,  v jakékoliv ploše, ze zámkové d
	4,50
	m2   
	32,01
	144,05

	3
	113107420R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 20
	4,50
	m2   
	32,01
	144,05

	4
	113107640R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v
	302,00
	m2   
	18,43
	5 565,86

	5
	113108305R00
	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm        
	35,00
	m2   
	46,50
	1 627,50

	6
	113202111R00
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                  
	3,00
	m    
	32,96
	98,88

	7
	113204111R00
	Vytrhání obrub záhonových                                                                           
	3,00
	m    
	29,50
	88,50

	8
	115101201R00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m,  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min               
	520,00
	h    
	44,43
	23 103,60

	9
	115101301R00
	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m,  s uvažovaným průměrným přítokem do 5
	22,00
	den  
	35,54
	781,88

	10
	119001401R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí,  DN  do 200 mm                  
	11,00
	m    
	213,26
	2 345,86

	11
	119001411R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí,  DN  do 200 mm                 
	2,00
	m    
	266,57
	533,14

	12
	119001412R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí,  DN  přes 200  do 500 mm       
	8,00
	m    
	337,66
	2 701,28

	13
	119001421R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů                                 
	27,00
	m    
	168,83
	4 558,41

	14
	1101
	Zabezpečení koryta toku Nežárky pro zpevnění dna a břehu v místě zaústění, (zemní hrázka, převedení 
	0,00
	kpl  
	0,00
	0,00

	15
	121101100R00
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                                  
	141,00
	m3   
	55,08
	7 766,28

	16
	124203101R00
	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 3, do 1 000 m3                                              
	35,00
	m3   
	82,73
	2 895,55

	17
	124203109R00
	Vykopávky pro koryta vodotečí příplatek k cenám ,  za lepivost, v hornině 3                         
	35,00
	m3   
	14,81
	518,35

	18
	130001101R00
	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy                                  
	123,00
	m3   
	293,23
	36 067,29

	19
	130901103R00
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu cementovou, 
	7,00
	m3   
	444,29
	3 110,03

	20
	130901121R00
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem               
	8,00
	m3   
	533,14
	4 265,12

	21
	132101213R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně                   
	389,00
	m3   
	115,51
	44 933,39

	22
	132201213R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně                     
	507,00
	m3   
	157,97
	80 090,79

	23
	151101101R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m           
	440,00
	m2   
	0,99
	435,60

	24
	151101102R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m           
	640,00
	m2   
	0,99
	633,60

	25
	151101111R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m                                         
	440,00
	m2   
	0,99
	435,60

	26
	151101112R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m                                         
	640,00
	m2   
	0,99
	633,60

	27
	151811216R00
	Pažení pažícími boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m   
	60,00
	kus  
	0,99
	59,40

	28
	151812216R00
	Pažení pažícími boxy pronájem, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m 
	90,00
	den  
	0,99
	89,10

	29
	151813216R00
	Pažení pažícími boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m 
	60,00
	kus  
	0,99
	59,40

	30
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                      
	1 037,00
	m3   
	62,20
	64 501,40

	31
	162401102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m                 
	1 126,00
	m3   
	71,09
	80 047,34

	32
	162701155R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m                
	15,00
	m3   
	222,14
	3 332,10

	33
	162701159R00
	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m,
	90,00
	m3   
	17,77
	1 599,30

	34
	167101102R00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku,  přes 100 m3, z horniny 1 až 4
	1 105,00
	m3   
	26,66
	29 459,30

	35
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti                                                                   
	30,20
	t    
	44,37
	1 339,97

	36
	171201201R00
	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice   
	1 126,00
	m3   
	13,33
	15 009,58

	37
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách               
	711,93
	m3   
	71,09
	50 610,75

	38
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                                
	117,00
	m3   
	159,94
	18 712,98

	39
	175101109R00
	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny                                                
	117,00
	m3   
	177,71
	20 792,07

	40
	58337310R
	štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B                                                           
	189,23
	t    
	118,48
	22 420,40

	41
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním                                              
	35,60
	m2   
	13,33
	474,55

	42
	181301103R00
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 
	470,00
	m2   
	44,43
	20 882,10

	43
	211561111R00
	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm                                                   
	3,90
	m3   
	715,88
	2 791,93

	44
	212753114R00
	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože           
	194,50
	m    
	14,60
	2 839,70

	45
	212753511R00
	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky,  , s jedním spojem                               
	4,00
	kus  
	27,73
	110,92

	46
	28611223.AR
	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm                      
	197,42
	m    
	17,75
	3 504,16

	47
	28611326.AR
	zátka DN 100,0 mm                                                                                   
	4,06
	kus  
	39,99
	162,36

	48
	329311114R00
	Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XA2                                                      
	1,90
	m3   
	3 909,71
	7 428,45

	49
	329351010R00
	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných                                                       
	12,60
	m2   
	888,57
	11 195,98

	50
	329352010R00
	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných                                                      
	12,60
	m2   
	222,14
	2 798,96

	51
	451541111R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm                                      
	83,50
	m3   
	710,86
	59 356,81

	52
	452111111R00
	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2       
	0,00
	kus  
	0,00
	0,00

	53
	59223781R
	podkladek pod trouby DN 600 mm; TBX; L = 800 mm; H 170 mm                                           
	0,00
	kus  
	0,00
	0,00

	54
	462512161R00
	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer                                                  
	12,00
	m3   
	706,13
	8 473,56

	55
	462512169R00
	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 200 kg                                                  
	12,00
	m2   
	46,23
	554,76

	56
	462512001R
	Kamenná dlažba do betonu v korytech vodotečí tl. 300 mm                                             
	78,20
	m2   
	1 188,09
	92 908,64

	57
	462512002R
	Vegetační tvárnice se zatravněním                                                                   
	7,20
	m3   
	297,76
	2 143,87

	58
	462512003R
	Příkop z dlažby na sucho tl. 300 mm s urovnáním                                                     
	68,90
	m3   
	1 168,59
	80 515,85

	59
	463212111R00
	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky                                                   
	110,00
	m3   
	1 168,59
	128 544,90

	60
	564761111R00
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm                           
	25,75
	m2   
	163,09
	4 199,57

	61
	564861111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm                       
	35,60
	m2   
	159,09
	5 663,60

	62
	565181111R00
	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm    
	35,60
	m2   
	414,67
	14 762,25

	63
	567133115R00
	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 2, tloušťka po zhutnění 200 mm                           
	35,60
	m2   
	350,99
	12 495,24

	64
	573191111R00
	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                           
	20,00
	m2   
	20,73
	414,60

	65
	573231111R00
	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2   
	20,00
	m2   
	11,98
	239,60

	66
	577152213R00
	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 16, tloušťky 60 mm, plochy p
	20,00
	m2   
	189,45
	3 789,00

	67
	812312121R00
	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových těsněných pryžovými kroužky,  DN 150 mm                  
	0,00
	m    
	0,00
	0,00

	68
	817314111R00
	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm                                                          
	0,00
	kus  
	0,00
	0,00

	69
	59221600.AR
	trouba betonová přímá TBP; DN 150,0 mm; l = 1 000 mm; Fn 22,4 kN/m                                  
	0,00
	kus  
	0,00
	0,00

	70
	822442111R00
	Montáž potrubí z trub železobetonových z pryžovým těsněním těsněných pryžovými kroužky,  DN 600 mm  
	0,00
	m    
	0,00
	0,00

	71
	59222410R
	trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m                         
	0,00
	kus  
	0,00
	0,00

	72
	871313121R00
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm                                 
	44,00
	m    
	97,74
	4 300,56

	73
	871423121R00
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 600 mm                                 
	194,50
	m    
	311,00
	60 489,50

	74
	877423121R00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 600 mm           
	16,00
	kus  
	1 030,74
	16 491,84

	75
	877313123R00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm          
	16,00
	kus  
	151,06
	2 416,96

	76
	28611260.AR
	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s ´4,70 mm; l = 1000,0 
	46,40
	kus  
	143,10
	6 639,84

	77
	28614296R
	trubka plastová kanalizační PP; korungovaná, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 688,0 mm; s = 44,00 mm; l = 
	34,85
	kus  
	9 922,93
	345 814,11

	78
	28651662.AR
	koleno PVC; 45,0°; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem                                                         
	48,00
	kus  
	55,47
	2 662,56

	79
	286544974R
	odbočka PP; 45,0°; korungovaná, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 600,0 mm; DN2 160 mm                    
	16,25
	kus  
	2 430,24
	39 491,40

	80
	892661111R00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou,  do DN 600 mm  
	194,50
	m    
	53,31
	10 368,80

	81
	892661111R
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí - kamerová prohlídka                                         
	194,50
	m    
	26,66
	5 185,37

	82
	892663111R00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkoušká
	8,00
	úsek 
	444,29
	3 554,32

	83
	892916111R00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí,  DN příp
	12,00
	sada 
	311,00
	3 732,00

	84
	894412313RAB
	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované,  DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 6
	5,00
	kus  
	21 236,82
	106 184,10

	85
	894412313RBB
	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované,  DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 6
	4,00
	kus  
	22 569,68
	90 278,72

	86
	919514111R00
	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 mm                                               
	0,00
	m    
	0,00
	0,00

	87
	919735111R00
	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm                                 
	44,00
	m    
	36,61
	1 610,84

	88
	9101
	D+M zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm modifikovanou zálivkou (asfaltem)                   
	44,00
	m    
	33,28
	1 464,32

	89
	9102
	Dočasné dopravní značení - montáž, demontáž, nájem (6ks)                                            
	1,00
	kpl  
	493,65
	493,65

	90
	59222410R
	trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m                         
	0,00
	kus  
	0,00
	0,00

	91
	936452116R00
	Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 400                                           
	217,00
	m    
	266,57
	57 845,69

	92
	9301
	Dočasné dopravní opatření - přemostění výkopu přes komunikaci ocelovým plátem 2x3 m, (levá i pravá č
	1,00
	kpl  
	493,65
	493,65

	93
	9302
	Demontáž stávající dřevěné budovy v trase nové kanalizace a její zpětná montáž                      
	1,00
	kus  
	57 463,10
	57 463,10

	94
	976085411R00
	Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo 
	2,00
	kus  
	98,73
	197,46

	95
	998271301R00
	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické v otevřeném výkopu                                   
	875,87
	t    
	71,09
	62 265,25

	96
	979082212R00
	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m                     
	273,90
	t    
	1,48
	405,37

	97
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 
	273,90
	t    
	51,01
	13 971,41

	98
	979082219R00
	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km           
	4 108,43
	t    
	1,18
	4 847,95

	99
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti                                                                   
	273,90
	t    
	44,37
	12 152,74

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	1 909 839,07

	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	1 909 839,07

	

	Celkem
	 
	 
	 
	Odbytová cena bez DPH:
	4 367 352,30












	                                        
	
	NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)
	
	Databáze:
	                                                  

	Tišteno dne:
	
	
	
	
	Nabídka číslo:
	

	  Stavba:      N18-014-0028                     REKONSTRUKCE MK RADOUŇKA ,PERLEŤOVÁ,ŠEŘÍKOVÁ                                                       

	

	Investor:
	                                        
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   401  Veřejné osvětlení                                                                                   

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	210100001R00
	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,
	42,00
	kus  
	84,31
	3 541,02

	2
	210202015R00
	Svítidla a osvětlovací zařízení, svítidlo parkové, LED, svítivost min. 4400 lm                      
	8,00
	kus  
	632,32
	5 058,56

	3
	210204002R00
	Svítidla a osvětlovací zařízení stožár osvětlovací, sadový - ocelový,                               
	8,00
	kus  
	2 107,72
	16 861,76

	4
	210204201R00
	Svítidla a osvětlovací zařízení elektrovýzbroj stožáru pro, 1 okruh,                                
	8,00
	kus  
	316,16
	2 529,28

	5
	210220022RT1
	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8 - 10 mm
	266,00
	m    
	31,61
	8 408,26

	6
	210220301RT2
	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací 
	20,00
	kus  
	63,24
	1 264,80

	7
	210220302RT1
	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SR
	8,00
	kus  
	63,24
	505,92

	8
	210810005RT1
	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu               
	35,00
	m    
	15,81
	553,35

	9
	210810013R00
	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 10 mm2, volně uložený                                         
	298,00
	m    
	21,08
	6 281,84

	10
	210950201R00
	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo
	298,00
	m    
	6,32
	1 883,36

	11
	210100151U00
	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2                                                                  
	14,00
	kus  
	84,31
	1 180,34

	12
	905R01
	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize                                                         
	6,00
	h    
	2 107,72
	12 646,32

	13
	900RT3
	HZS-přepojení stávajících kabelů a úpravy v rozpojovací skříni, Práce v tarifní třídě 6             
	4,00
	h    
	368,86
	1 475,44

	14
	28314141.AR
	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg                                                    
	250,00
	kg   
	3,16
	790,00

	15
	31672500AT
	Termoplastická úprava konc. dílu stožáru                                                            
	4,50
	m2   
	632,32
	2 845,44

	16
	31673551.0T
	Stožár osvětlovací sadový výšky 6m nad zemí                                                         
	8,00
	kus  
	4 236,51
	33 892,08

	17
	31678611.1T
	Rozvodnice stožárová jednopojistková v krytí min IP 43                                              
	8,00
	kus  
	685,01
	5 480,08

	18
	34111076.1T
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2                                                       
	298,00
	m    
	84,31
	25 124,38

	19
	345000504
	Pojistka 10 A E27 komplet                                                                           
	8,00
	ks   
	10,53
	84,24

	20
	345000600
	Trubička smršťovací z/žl  32/12                                                                     
	3,50
	m    
	158,08
	553,28

	21
	34760580R
	LED světelný zdroj, min. 4400 lm                                                                    
	8,00
	kus  
	1 053,86
	8 430,88

	22
	34871440T
	Svítidlo pro LED světelný zdroj, typ dle standardů v Jindřichově Hradci                             
	8,00
	ks   
	7 197,86
	57 582,88

	23
	35436416.AR
	Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 4-25mm2, L250                                                      
	3,00
	kus  
	263,46
	790,38

	24
	35812205T
	Skříň rozpojovací pro VO, 4sady pojistkových odpínačů                                               
	1,00
	ks   
	13 362,95
	13 362,95

	25
	460050700R00
	Sonda ručně kopaná (ul. Na Kopečku - nad plynovodem)                                                
	0,70
	m3   
	6 323,16
	4 426,21

	26
	460050704RT1
	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4, ruční výkop jámy, včetně jámy pro protlak       
	10,40
	m3   
	316,16
	3 288,06

	27
	460100032R00
	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500                                                   
	8,00
	kus  
	2 634,65
	21 077,20

	28
	460200163RT2
	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, ruční výkop rýhy                                               
	221,00
	m    
	84,31
	18 632,51

	29
	460200303RT2
	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy                                               
	27,00
	m    
	126,46
	3 414,42

	30
	460420022RT1
	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm                             
	248,00
	m    
	36,89
	9 148,72

	31
	460490012RT1
	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm                                           
	250,00
	m    
	6,32
	1 580,00

	32
	460510021RT1
	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70'PE DN 63 mm)                
	270,00
	m    
	42,16
	11 383,20

	33
	460510021RT2
	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110                            
	55,00
	m    
	63,23
	3 477,65

	34
	460570153R00
	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním                                                  
	221,00
	m    
	31,61
	6 985,81

	35
	460570283R00
	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním                                                   
	27,00
	m    
	63,23
	1 707,21

	36
	460600001R00
	Naložení a odvoz zeminy                                                                             
	9,00
	m3   
	158,08
	1 422,72

	37
	460600002RT1
	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem                                 
	90,00
	m3   
	15,81
	1 422,90

	38
	460620013RT1
	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění                           
	200,00
	m2   
	31,61
	6 322,00

	39
	460270081S00
	Osazení pilířové skříně včetně zemních prací                                                        
	1,00
	kus  
	3 688,51
	3 688,51

	40
	460991113T00
	Protlak DN 110 mm neřízený                                                                          
	8,00
	m    
	1 053,86
	8 430,88

	41
	004T00
	Poplatek za skládku hornina 1.- 4.                                                                  
	16,00
	t    
	368,86
	5 901,76

	42
	460996666
	Geodetické zaměření VO pro správce sítě                                                             
	1,00
	kpl  
	8 430,88
	8 430,88

	43
	210204002R00
	Demontáž stožárů veřejného osvětlení                                                                
	4,00
	kus  
	887,46
	3 549,84

	Celkem
	 
	 
	 
	Odbytová cena bez DPH:
	335 417,32

	

	 

	STAVBA CELKEM
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	 
	6 985 348,26

	
	21,00
	1 466 923,13
	 

	
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	 
	8 452 271,39

	 




	Rekonstrukce MK Radouňka, Perleťová, Šeříková
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Harmonogram stavebních prací 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekt
	Název
	červenec
	
	srpen
	
	
	
	
	září
	
	
	
	říjen
	
	
	
	
	listopad

	Týdny
	
	28
	29
	30
	
	31
	32
	33
	34
	35
	
	36
	37
	38
	39
	
	40
	41
	42
	43
	44
	
	45
	46

	00
	Vedlejší a ostatnmí náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	Rekonstrukce MK Perleťová
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Rekonstrukce MK Šeříková
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301.1
	Dešťová kanalizace -rekonstrukce ve stávající trase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Odvodňovací příkop
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301.2
	Dešťová kanalizace -rekonstrukce ve stávající trase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	401
	Veřejné osvětlení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Termín plnění je od 10.7.2017 do 16.11.2017.
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