SMLOUVA O DIiLO

kterou uzavreli

na strané jedné: Mésto Litomysl

a

ICO: 002 76 944, DIC: CZ00276944

se sidlem B¥i Stastnych 1000, Litomysl-Mésto, 570 01 Litomys]
zastoupené Mgr. Danielem Brydlem, LL.M., starostou

bankovni ucet ¢islo: 19-926591/0100

- dale jen objednatel -

na strané druhé: Ditera, s.r.o.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

ICO: 01 696 041, DIC: CZ01696041

sidlo Smetanovo namésti 99, Litomysl-Mésto, 570 01 Litomysl

zapis v rejstiiku Spisova znacka C 32218 vedena u Krajského soudu v HK
zastoupen Stépanem Kutou, jednatelem

bankovni ucet ¢islo: 107-5043510257/010

- dale jen zhotovitel -

L
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpe¢i pro objednatele dilo: ,,Regenerace
sportovnich ploch II. ZS Litomysl“ a objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit cenu.

Dilo spociva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby pod nazvem ,,Regenerace sportovnich ploch II. ZS.* zpracovanou firmou PCDP s.r.o., IC:
08905738, v 11/2023, ¢islo zakazky 032/2020 (dale jen ,,Projektova dokumentace*).

Projektova dokumentace je prilohou €. 1 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti.

Zhotovitel provede dilo v souladu s Cenovou nabidkou zhotovitele, ktera je pfilohou ¢. 2 této
smlouvy a jeji nedilnou soucasti. Cenova nabidka zhotovitele byla ptedloZena ve vybérovém fizeni o
zadani verejné zakazky, na zaklade které¢ho byla uzavrena tato smlouva o dilo.

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) provedeni veskerych praci a dodavek uvedenych v ptilohach €. 1 a €. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila,

c) geodetické zaméteni dila (tj. zaméteni skutecného stavu a geometricky plan),

d) uklid mista pro provadéni dila,

e) ovéieni polohy stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, v€etné jejich pripadného vytyceni,

f) zajisténi bezpecnosti provozu na komunikacich v misté plnéni, vCetné zajisténi dopravniho
znaceni po dobu provadéni dila, pokud jsou potiebné,

g) dopravu osob, materialu, strojli a naradi po celou dobu provadeéni dila,

h) obstarani veskerych souhlastl, stanovisek a dokladl o zkouskach apod. nutnych pro ziskani

kolaudaéniho souhlasu ¢i kolauda¢niho rozhodnuti.

Dilo musi splnit a byt v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi CSN, zakony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi piedpisy, zejména hygienickymi, protipozarnimi a
ptredpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti
a jeho provozovani.

Mistem plnéni je ul. U Skolek, pozemky uvedené v PD.

Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své naklady veSkeré poddodavatelské prace, pokud
jejich provedeni poddodavatelem tato smlouva umoziiuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli
tak, jako by je provad¢l sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a
povahou dila, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
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dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které¢ jsou k provedeni dila
nezbytné.

Podminkou pfedani dila je i pfedani pfislusnych dokladid o provedenych zkouskach a revizich,
pouzitych materialech (prohldseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozd¢jSich zmén) a
ostatnich dokladd, vyplyvajicich z Projektové dokumentace.

V ptipad€ rozporu mezi smlouvou a jejimi piilohami maji vzdy ptfednost ujednani této smlouvy.
V ptipadé rozporu mezi ptilohami navzajem ma prednost pfiloha s niz§im ¢islem.

II.
Cas plnéni
2.1. Zhotovitel zahaji stavebni prace na realizaci dila dne 01.07.2024.

Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané 1htité, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy
den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 30.08.2024.

Zhotovitel do 10 pracovnich dni ode dne zahijeni provadéni dila predlozi zastupci pro véci
technické objednatele podrobny Casovy a finan¢ni harmonogram zpracovany podle pozadavki
objednatele. Harmonogram bude c¢lenén minimalné po jednotlivych stavebnich objektech a
stavebnich dilech a jeho ¢asova osa bude ¢lenéna na jednotlivé kalendaini tydny. Pokud urcitd cast
polozkového rozpoctu neobsahuje stavebni dily, ur¢i zhotoviteli jeji Clenéni v harmonogramu
zastupce pro véci technické objednatele nejpozdéji v den zahdjeni provadéni dila.

V ptipadé, Ze bude mit objednatel k harmonogramu ptfipominky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat
do harmonogramu do 5 pracovnich dnil od sdéleni pfipominek.

V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s pfedlozenim harmonogramu a/nebo se zapracovanim
ptripominek objednatele dle pfedchoziho odstavce tohoto bodu, mé objednatel viici zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Dojde-li v pribéhu provadéni dila z divodu na stran¢ zhotovitele k prodleni s dokoncenim
kteréhokoliv stavebniho objektu oproti terminu uvedenému v harmonogramu (do néhoz budou
zapracovany piipadné ptipominky objednatele v souladu s bodem 2.4.) o vice nez 7 dnd, ma
objednatel viuci zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy den prodleni.
V takovém piipad¢ je objednatel také opravnén od smlouvy odstoupit. Tato smluvni pokuta se
uplatni pouze v dobé¢, kdy zhotovitel nebude v prodleni s provedenim dila. Ode dne, kdy se
zhotovitel dostane do prodleni s provedenim dila, se smluvni pokuta dle tohoto bodu nadale
neuplatni a objednatel ma viic¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu dle bodu 2.6. této smlouvy.

V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, ma objednatel vic¢i zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v ptipadé€ trvani nepiiznivych klimatickych podminek.
Neptiznivymi klimatickymi podminkami se rozumi takové vnéjsi podminky, které neumozni
dodrzeni stanovenych technologickych postupi pii provadéni dila. Dobu trvani nepiiznivych
klimatickych podminek potvrdi strany vzdy zapisem ve stavebnim deniku. V pftipad¢, ze se strany
neshodnou na tom, zda nastaly nepfiznivé klimatické podminky, rozhoduje stanovisko objednatele.

II1.
Cena dila a moZnost jeji zmény
Celkova cena dila byla dohodnuta ve vysi 3.495.000 K¢ (v této smlouvé oznaceno téz jako ,,Celkova
cena dila®). Celkova cena dila nezahrnuje dan z ptidané hodnoty (dale jen ,,DPH®).
K Celkové cené dila bude pfipoctena DPH v souladu s pravnimi pfedpisy platnymi ke dni
uskuteénéni zdanitelného plnéni.
Celkova cena dila je stanovena na zakladé Cenové nabidky zhotovitele a je cenou nejvyse

piipustnou. Celkova cena dila miize byt zménéna pouze z objektivnich a nepiedvidatelnych duvodu,
a to za nize uvedenych podminek:
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- pokud po podpisu této smlouvy a pred uplynutim doby pro provedeni dila dojde ke zméné
prenesené danové povinnosti nebo ke zménam sazeb DPH (pokud nejde o pienesenou daniovou
povinnost);

- pokud se pii provadéni dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dob¢ sjednani této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu dila.

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pted jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nekteré z téchto praci ¢i dodavek bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé
dodatku, ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu a to i v piipad¢€, dojde-li k odstoupeni od
smlouvy, a miize pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

Dojde-li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsifeni pfedmétu dila
na zékladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen ptfedat zhotoviteli soupis téchto zmeén,
ktery zhotovitel oceni podle cenové urovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila.
Pokud se bude jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou
jednotlivé polozky ocenény maximalné v cenach ceniku RTS v aktudlni cenové urovni obdobi
realizace dila, ponizené u kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla nizsi celkova cena dila bez
DPH nabidnuta uchazeCem ve vybérovém fizeni oproti celkové cené¢ dila oznacené jako
predpokladana cena dila (bez DPH) ve vybérovém fizeni; v pripad¢€, ze celkova cena dila bez DPH
nabidnutd uchazecem byla stejnad nebo vyssi nez predpokladana cena dila (bez DPH), pak budou
jednotlivé polozky ocenény maximalné v cenach ceniku RTS v aktudlni cenové trovni obdobi
realizace dila. V odivodnénych pfipadech se strany mohou dohodnout jinak. Veskeré viceprace,
zmény, doplitky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu pfedmétu dila musi byt vzdy pisemné
odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, ani technologie,
ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému upfesnéni a pifijaté
Cenové nabidce zhotovitele.

Objednatel je opravnén i v prubéhu realizace pozadovat zamény materidlli, vyrobki, konstrukci a
technologii oproti piivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zameny pfistoupit, piicemz
timto jednanim nesmi dojit k poruseni zakona o zadavani vetejnych zakazek. Pozadavek na zaménu
materiald musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény materialti dojde ke zvySeni ¢i snizeni ceny
dila, strany si tyto rozdily vypotadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dal$i prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dal$i prace a dodavky akceptovat a za uhradu provést. Objednatel
si dale vyhrazuje pravo jednostranné zmeénit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude sniZzena cena dila. Zhotovitel je
povinen na zménu rozsahu dila pozadovanou objednatelem pfistoupit. V piipad€ zmeny rozsahu dila
bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek.

IV.
Fakturace, splatnost ceny

V pribéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli Zadné zalohy.

Veskeré provedené prace a dodavky budou 1x mési¢né fakturovany.

Pred vystavenim faktury zhotovitel pfedlozi objednateli nebo zastupci pro véci technické objednatele
vzdy nejpozdéji do 5-tého dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, soupis
takto provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou. Soupis provedenych
praci a dodavek predlozi zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel zhotoviteli sdéli.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem pro véci technické objednatele
vystavi zhotovitel fakturu.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.

Nedilnou soucésti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zastupcem pro véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a
dodavek je faktura netiplna a objednatel neni povinen ji proplatit.
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Konecnou fakturu vystavi zhotovitel ke dni predani dila. Pfilohou konecné faktury musi byt téz
predavaci protokol dila.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé€ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci
a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnti ode dne, kdy zhotovitel doruci opravnéné vystavenou fakturu véetné
priloh objednateli.

Faktury musi obsahovat nalezitosti daiiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zakonu o
ucetnictvi a zakonu o dani z pfidané hodnoty.

V ptipadé, ze se na plnéni dle této smlouvy nebude uplatiiovat rezim prenesené danové povinnosti,
pak musi faktura obsahovat téz Cislo uctu zhotovitele a prohlaseni zhotovitele, Ze:

- (Cislo uctu zhotovitele uvedené na faktue je zvetejnéno spravcem dané€ podle § 96 zakona o DPH;
- zhotovitel neni spravcem dané veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zédkona o

DPH.

V ptipade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tomto bodé, nebo zhotovitel bude ke
dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v pfislusné evidenci uveden jako nespolehlivy platce, je
objednatel opravnén uhradit ¢astku odpovidajici vysi DPH vycislené na této faktuie piimo na ucet
spravce dané podle § 109a zakona o DPH.

V ptipadé, ze dilo bude objednatelem pievzato s vadami ¢i nedod€lky, neuhradi objednatel
zhotoviteli ¢astku uvedenou v konecné faktuie celou, ale ponecha si pozastavku, ktera ¢ini 10 %
Celkové ceny dila. Pozastavku uhradi objednatel zhotoviteli po odstranéni vad a nedodélku dila
uvedenych v pfedavacim protokolu, kterym zhotovitel dilo ptedd objednateli a objednatel dilo
prevezme.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii thradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listii (v€. technickych listt) veskerych materiald.
Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zpisobem uvedenym v ¢lanku XII.
pisemné pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které materialy pozaduje dolozit.

V pripadé, Ze objednateli vznikne dle této smlouvy narok na smluvni pokutu vuci zhotoviteli, je
objednatel opravnén vystavit penaliza¢ni fakturu a jednostranné zapocitat tuto svoji pohledavku vuci
pohledavkam zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapocist své i nesplatné pohledavky viici
zhotoviteli proti pohledavkam zhotovitele viici objednateli z této smlouvy.

V.
Pfedani a pirevzeti dokumentace

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, nejpozdéji pii predani staveniste.

Zhotovitel mél pred podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si
pecliveé proveril.

Zhotovitel je povinen ptredat objednateli nejpozdé€ji v den predani dila dvé vyhotoveni projektové
dokumentace skutecného provedeni dila, vcetné¢ geodetického zaméteni dila (tj. zaméfeni
skutecného stavu a geometricky plan), a to oboji jak v tisténé, tak v elektronické podobe¢.

Predéni projektové dokumentace skutecného provedeni dila, véetné geodetického zaméteni dila, je
podminkou pro pievzeti dila objednatelem

VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti staveniSté vést o pracich, které na dile provadi, stavebni
denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména
je povinen do n¢j zapisovat udaje o Casovém postupu praci, o jejich jakosti, pocty osob na stavbé
apod. Povinnost vést stavebni denik konCi pfedanim a prevzetim dila; v ptipadé, ze dilo bude
pievzato s vadami ¢i nedod€lky, kon¢i povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni
posledni z takovych vad a nedodélkd.
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Stavebni denik musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim zakoné a jeho provadécich predpisech.
Veskere¢ listy stavebniho deniku musi byt vzestupn¢ ocislovany.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné€ zapisuje a podepisuje zastupce pro véci technické zhotovitele
vzdy ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim
deniku nesmi byt vynechéna volnd mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele mize do
stavebniho deniku provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické
objednatele, piislusné organy statni spravy a osoby ur¢ené pravnimi predpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do stavebniho
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku udinénym zhotovitelem
nejpozdéji do 5 pracovnich dnt.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatkli a zmén smlouvy.

VII.
StaveniSté

Stavenistém se rozumi vzdy prostor urceny Projektovou dokumentaci ¢i jinym dokumentem
pro provadeéni dila a pro zafizeni staveniste.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveniSté v den zahéjeni stavebnich praci (bod 2.1. této smlouvy),
nedohodnou-li se strany jinak. O pfedani stavenisté sepisi strany pisemny zapis.

Zhotovitel je povinen zajistit fddné vytyCeni staveni$t€¢ a behem provadeéni dila fadné pecovat
o zékladni smérové a vySkové body a to az do predani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti staveniSté s rozmisténim a trasou piipadnych
podzemnich vedeni v prostoru stavenisté a tyto vytyCit a ochranit tak, aby v prubéhu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch a k zisahim do vefejnych komunikaci,
zajistuje na své naklady zhotovitel, ktery také veSkeré pfipadné poplatky s tim spojené hradi ze
svého.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na dile bude tieba umistit nové nebo premistit stavajici
dopravni znacky podle ptedpist o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel po pfedchozim
souhlasu spravce komunikaci a piislusného spravniho organu. Zhotovitel dale odpovidd i za
umist'ovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pritbéhem provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém stavenisti potadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé pifi provadéni dila. Pokud dojde ke znecisténi komunikace vlivem
provadeéni dila, musi ji zhotovitel neprodlené vycistit.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména neni-li
odklizen veskery zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pii stavebnich
pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnt po predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen odstranit zafizeni staveniSte
a vyklidit staveni§té a upravit ho tak, jak urCuje Projektova dokumentace. Pokud stavenisté
v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud ho neupravi do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni s plnénim takoveé
povinnosti.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnil po terminu zahéjeni stavebnich praci zajistit a umistit na
své naklady na misté ur¢eném objednatelem informacni tabuli, s uvedenim nasledujicich udaju:
oznaceni stavby

nazev stavebnika

nazev zhotovitele

jméno osoby odpoveédné za odborné vedeni realizace stavby
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- termin dokonceni stavby.

Ptipadné dalS$i pozadavky na obsah a formu informacni tabule pfedd objednatel zhotoviteli
nejpozdéji v den ptfedani a pievzeti staveniSté. Pokud zhotovitel neumisti ve stanovené lhtité na své
naklady na ureném misté tuto informacni tabuli s uvedenymi nalezitostmi, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni.

VIIL
Podminky provadéni dila

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

Zhotovitel bude pii provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadeéni dila
dotenymi organy statni spravy a spravci inzenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen béhem provadéni dila informovat objednatele o veskerych skutecnostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V pribéhu provadeéni dila bude objednatel svolavat kontrolni
dny, a to zpravidla 1x za 14 dni.

Kontrolnich dnii se budou tiastnit:

zastupce pro véci technické objednatele,

zastupce pro véci technické zhotovitele,

- zpracovatel Projektové dokumentace,

- osoby prizvané k ucasti nékterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dnt budou pofizeny pisemné zapisy v ¢eském jazyce, pficemz témito nelze ménit tuto
smlouvu ani jeji ptilohy.

Zhotovitel je pfi provadeéni dila povinen postupovat s nalezitou odbornou péci tak, aby nezpiisobil
Skodu objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zajistit, aby se v miste
provadéni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen alespoii 3 pracovni dny piedem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim
deniku, i kdyZ do néj se vyzva také zapise) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebnim deniku
vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. NeucCini-li tak, je povinen na zadost objednatele, ucinénou kdykoli, odkryt
prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij naklad.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskeré hygienické piedpisy a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti
ochrany zivotniho prostiedi a protipozarnich predpisti. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost
koordinatorovi BOZP objednatele vykonavajiciho ¢innost dle zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich zmeén, pokud bude objednatelem ustanoven.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelti majici
ptislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnancti ¢i poddodavatelt je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Pii zahdjeni praci na dile je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektd
sousedicich se stavbou a tuto pfedat objednateli. Fotodokumentace bude pouZita pfi posuzovani Skod
vzniklych na okolnich pozemcich pfi provadéni stavby. Zhotovitel je povinen pofizovat po dobu
provadéni dila fotodokumentace provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpecnostni piedpisy a dalsi
obecné zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto predpisti nebo
provadénim dila vznikne komukoliv $8koda, je zhotovitel povinen Skodu bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i nafadi nutné
k provadéni dila a zafizeni staveni$té proti poskozeni, ztraté a kradezi.

Zhotovitel je povinen byt pojistén pro pripad pojistnych udalosti souvisejicich s provadénim dila po
celou dobu provadéni dila, a to minimalné pojisténim odpovédnosti za Skody zplsobené jeho
¢innosti, vcetné moznych Skod zplsobenych zaméstnanci zhotovitele a kradezi. Zhotovitel je
povinen byt pojistén po dobu, kdy nese nebezpeci $kody na dile, a to mimo jiné i Zivelnim
pojisténim. Veskeré pojisténi musi byt sjednano s limitem nejméné poloviny Celkové ceny dila.
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Zhotovitel je povinen uvedené pojisténi platn¢ a ti¢inné sjednat a po celou dobu provadéni dila ho
udrzovat v platnosti a ucinné. Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a
rozsahem je zhotovitel povinen na pozadani ptedlozit objednateli do 5 dnli od obdrzeni vyzvy
objednatele.

Pokud zhotovitel pfedmétné pojisténi nesjedna vibec a nebo ho sjednd, ale v rozporu s pozadavky
této smlouvy, nebo nedolozi jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhité, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢&; v takovém ptipadé ma objednatel
téz pravo od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadeéni dila a v pripade,
ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napraveé. Pokud zhotovitel porusi tyto
pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel piedlozi prohlaseni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi,
u materiald ptipravenych pro provadéni dila, a to jesté pied jeho zabudovanim do dila. Neptredlozi-li
toto prohlaSeni o shod€, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti
ucini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele.

IX.
Piedani dila
Po provedeni dila zhotovitel objednateli dilo pieda. Dilo je provedeno dnem podpisu predavaciho
protokolu, kterym zhotovitel dilo pfeda a objednatel dilo pfevezme.

Zhotovitel je povinen ptedat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.

Zhotovitel je povinen zptisobem uvedenym v ¢lanku XII. oznamit objednateli alesponl 3 dny pfedem

den, v némz bude dilo ptipraveno k piedani (resp. k zahajeni ptejimaciho fizeni) a v némz soucasné

budou objednateli piedlozeny veskeré doklady, na jejichz ptfedlozeni je vazano prevzeti dila

objednatelem. Pokud ve vyse specifikovany den budou piedlozeny veskeré vySe zminéné doklady

a dilo nebude vykazovat zcela zjevné ¢i jinak ziejmé vady ¢i nedodélky, objednatel v uvedeny den

zah4ji ptejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k pfedani, a pii pfejimacim fizeni se

zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy pfipraveno k predani nebo nejsou piedlozeny vsechny

doklady, na jejichz predlozeni je vazano pfevzeti dila objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdé poruseni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramci piejimaciho fizeni:

- zapisy a osvéd¢eni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- zapisy o vyzkouSeni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se
vyzaduji,

- stavebni denik.

Bez dokladdi oznacenych v této smlouveé jako doklady, bez jejichz ptedlozeni neni objednatel

povinen dilo pfevzit, nelze povazovat dilo za provedené.

O predani dila sepiSi obé smluvni strany v mist¢ pfedani dila ptredavaci protokol, ktery bude

obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto pfebira, nebo popis vad a prohlaseni
objednatele, ze dilo z divodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim poveiené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jim povérené osoby.

Jestlize budou ptfi predani dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel dilo od
zhotovitele nemusi pievzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v predavacim
protokolu, mimo davodi pro nepfevzeti dila i ndhradni lhitu k pfedani dila. O piedani dila
v nahradnim terminu bude rovnéz sepsan predavaci protokol.
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V ptipadé€, Ze objednatel pfevezme dilo, i kdyz toto bude vykazovat vady a nedod€lky, uvedou se
tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Po odstranéni vad
a nedod¢lkti bude rovnéz potizen zapis.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhité odstranit i ty vady a nedodé€lky, o nichz tvrdi,
ze za né neodpovidd. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do
rozhodnuti soudu zhotovitel.

V ptipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila ve lhtit¢ uvedené v ptfedavacim protokolu, zavazuje se
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ denné za kazdou vadu, s jejimz odstranénim bude
v prodleni.

X.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila. Zaru¢ni doba ¢ini 60 mésici.
Zarucni doba pocne bézZet dnem provedeni dila.

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zpisobem dohodnutym v ¢lanku XII. této
smlouvy.

V ptipad¢ havarie branici uzivani dila budou reklamované vady odstranény okamzité, nejpozdéji do
24 hodin od nahlaSeni. Zde postaci telefonicka reklamace s tim, ze nasledné se reklamace provede
i zptisobem uvedenym vbod¢ 10.3. Telefonni Cisla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo
servisniho technika a e-mailové spojeni pro ucely reklamaci havarii (pokud bude jiné nez to, co je
uvedeno v ¢lanku XII.) pteda zhotovitel objednateli pii pfedani dila, jinak neni objednatel povinen
dilo pfevzit.

U vad, které nebudou havarii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5-ti kalendarnich dnii po obdrzeni
reklamace reklamovanou vadu proveéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
lhiitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych divoda reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma
se za to, ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji posledni den béhu zarucni doby, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdé€ji do 10-ti dnd po
obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhita jind, a to i v pfipade, ze reklamaci
neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 200,- K¢ za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery nastoupi pozdé&ji)
a jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30-ti dnti po obdrzeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud
nebude pisemné dohodnuta lhtta jina, a to i v ptipadé, Ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivou
vadu. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnli po obdrZeni reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené lhité, je objednatel opravnén
povétit odstranénim vady jinou, k tomu zptsobilou, téeti osobu na néklady zhotovitele. Rozhodnuti
0 zpusobilosti této treti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto
neni nijak dotéena.

10.10.Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim

reklamovana vada nevznikla z divodd na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo
ze vadu zptsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré ndaklady, které zhotovitel ucelné vynalozil pifi odstraiovani takovych neopravnéné
reklamovanych vad.
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XI.
Ostatni ujednani

. Z4dné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné

vysi ndhradu Skody zptisobené poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.

Zhotovitel je opravnén své pohledavky viici objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti
osobu ¢i zastavit tieti osob€ pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Pfi neplnéni ujednéni této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné nutnych
ptipadech, zejména pokud by byl ohrozen Zzivot, zdravi nebo majetek osob, zasdhnout a to na
naklady zhotovitele. Rozumi se tim piedevsim, ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni
nekterych casti dila, pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpecnostnich opatieni apod. Takovymto
zasahem do dila zhotovitele provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zékladé pokynu
objednatele nejsou dotceny zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz
nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

Zhotovitel byl jiz ve vybérovém fizeni objednatelem informovan, ze v souladu s ustanovenim § 6
odst. 4 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpist,
objednatel trva na dodrzovani =zasady socialn¢ odpovédného zadavani, environmentalné
odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu daného zdkona. S ohledem na charakter zakazky
objednatel zejména pozaduje po zhotoviteli, aby v pribéhu plnéni dle této smlouvy dodrzoval nize
uvedené povinnosti:

a) aby zhotovitel provadel a kontroloval plnéni této smlouvy v souladu se zasadami norem fady
CSN EN ISO 9000 a CSN EN ISO 14 000;

b) aby zhotovitel dodrzoval a zajistil dodrzovani pracovnépravnich piedpisti (zejména zakoniku
prace a zakona o zaméstnanosti) vici vSem osobam, které se na plnéni této smlouvy o dilo na
stran€ zhotovitele budou podilet;

¢) aby zhotovitel v pfipadé, ze k plnéni této smlouvy vyuzije poddodavatele, zabezpecil plnéni
férovych podminek v dodavatelském fetézci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a
jeho poddodavatelem obsahovaly obchodni podminky obdobné, jako jsou obchodni podminky
této smlouvy (se zohlednénim rozsahu a charakteru poddodavky), a zejména, aby fadn¢ a vcas
hradil dluhy svym poddodavateltim;

a zhotovitel se zavazuje, Ze shora uvedené povinnosti bude dodrzovat a v pfipadé pozadavku

objednatele mu dodrzovani danych povinnosti dolozi.

XII.
Adresy pro dorucovani a zastupci pro véci technické

Adresy pro doruc¢ovani:

Adresa a e-mail objednatele jsou:
Meésto Litomysl
Adresa: Bii Stastnych 1000, Litomysl-M&sto, 570 01 Litomys]
e-mail: podatelna@litomysl.cz a soucasné pvel . kubes@litomysl.cz
datova schranka: x4cbvs§

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
Ditera, s.r.o.
Adresa: Smetanovo namesti 99, Litomysl-Mésto, 570 01 Litomysl
e-mail: stepan.kuta@ditera.cz a souc¢asn¢ martin.kuta@ditera.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé stran€ zptisobem dle tohoto ¢lanku
oznameny.

Veskera oznameni, vyzvy, reklamace a jiné ukony dle této smlouvy mohou byt zasldny pisemné
doporuéenou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud ma smluvni strana datovou
schranku, pak 1ze dorucovat i prostfednictvim datové schranky.

Zastupcem pro véci technické objednatele je Ing. Pavel KubeS, tel. 775653 316, e-mail:
pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jina osoba, kterou objednatel urci.
Zastupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napft.:
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- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho €asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- predbéznych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetné rozsifeni nebo omezeni
rozsahu dila,

a dale je téZ opravnén k prevzeti dila a k podpisu predavacich protokoll a zapist dle této smlouvy

o dilo.

Zastupcem pro véci technické zhotovitele je Martin Kuta, tel. tel: 604 279 335, e-mail:
martin.kuta@ditera.cz, nebo jina osoba, kterou zhotovitel urci.

Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéfen k vyfizovani a feSeni
technickych problémt, fizenim praci, koordinaci poddodavatell a feSenim vSech problémi
souvisejicich s realizaci dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén.

Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé ¢i rozhodovat
0 zménach smlouvy.
XIII.
Zména a ukonéeni smlouvy

Tato smlouva mtze byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi
stranami, kdyZz dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,,Dodatek*. Jiné zapisy, protokoly apod. se
za zménu smlouvy nepovazuji a nejsou ji.

Nastanou-li u nékteré¢ ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to
ptislusna strana bez zbytecného odkladu oznamit druhé stran€ a vyvolat vzajemna jednani k vyieSeni
daného problému.

Strany vylucuji moznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. obanského zakoniku
tteti osobé.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji ¢asti, ktera doposud
nebyla splnéna, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi piedpisy. Odstoupeni od
smlouvy musi mit pisemnou formu.

Za poruSeni smlouvy podstatnym zplsobem, v jehoz disledku mlze objednatel odstoupit od

smlouvy nebo jeji ¢asti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni téchto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezahaji provadéni praci na dile do 10 dnti po sjednaném terminu zahajeni,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 10 dn,

- pfislusny insolvencni soud vyda rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo zamitne insolvencni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v ptipadé, ze v dusledku ptisobeni
vy$§i moci ¢i jinych objektivné zduvodnitelnych okolnosti dojde ke zméné pomért, z nichz
objednatel vychazel pii zadani zakazky.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z diivodl jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na stran€ objednatele vzniklou Skodu.

Objednatel si vyhrazuje pravo od této Smlouvy kdykoliv bez postihu odstoupit v ptipadé, pokud mu
nebude pfidélena dotace ¢i mu nebude pfidélena v oCekdvané vysi a financovani pfedmétu dle této
smlouvy se tak stane nemoznym (viz ¢l. 2.1.).

XIV.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva a pravni poméry ji zaloZené se fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obcanskym zdkonikem.

Smluvni strany vyslovn¢ souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém uplném znéni byla uvefejnéna
v ramci informaci zpfistupiovanych vefejnosti prostfednictvim dalkového pfistupu. Smluvni strany
prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona €. 89/2012 Sb. a ud¢€luji svoleni k jejich uziti a uvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalsich podminek.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni této smlouvy podle zadkona o registru smluv zajisti
objednatel.
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14.3. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a U¢innosti nabyva

uveiejnénim v registru smluv.
- ptiloha €. 1 - Projektovd dokumentace
- pftiloha €. 2 - Cenova nabidka zhotovitele.

Dolozka dle § 41 odst. 1 zdkona €. 128/2000 Sb., ve znéni pozd. piedpist:
Uzavteni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Litomysle dne 20.03.2024 usnesenim €. 240.

V Litomysli dne 23.4.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Daniel Brydl, LL.M. Stépan Kuta
starosta mésta Litomysle jednatel
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