
Statutární město Ostrava S

magistrát mlouva

Číslo smlouvy objednatele: l486/2024/OI

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava MS-projekce s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena: Ing. Jaroslav Habrnal, jednatel

Ing. Břetislavem Rigérem

  

IČO: 00845451 IČO: 258 72 494

DIČ: OZ00845451 (plátce DPH) DIČ: OZ25872494 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Ceská spořitelna, a.s. Peněžní ústav: Ceská spořitelna, a.s.

pobočka Ostrava okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 1650800389/0800

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném u

Kraj ského soudu V Ostravě oddíl C, vložka 23576

  

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl. I.

Základní ustanovení

1.

2.

:'š

Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a podkladů pro realizaci stavební

akce s názvem „Propojení cyklotras B a P s DOV V k.ú. Moravská Ostrava“.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou V souladu se skutečností

V době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí

bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a vpřípadě, že by se jím

V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti

ve výši minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele

(příkazci) k nahlédnutí.

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít

logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty
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vytvořené V průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a

charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem,

uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a

hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení

povinností V samotné smlouvě, znam.

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Část B

Projektová dokumentace a Plán BOZP

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové

dokumentace a podklady (dále také jako „dílo“) pro stavbu „Propojení cyklotras B a P s DOV v

k.ú. Moravská Ostrava“ vměstském obvodě Moravská Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava, obec

Ostrava (dále také jako „stavba“). Podkladem pro vypracování dokumentací je návrh propojení

cyklistických tras zohledňující požadavky objednatele.

2. Při zpracování projektových dokumentací a podkladů bude zohledněno:

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí

- snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší plýtvání,

přičemž čast přírodních zdrojů bude nahrazena materialy získanými z recyklace odpadů.

3. Provedení díla ze strany zhotovitele dle této smlouvy zahrnuje:

A)Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (dále také jako

„DUSP“)

- Projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle příslušných

platných a účinných právních předpisů, dle souvisejících příslušných platných a účinných

prováděcích předpisů, vyhlášek a dle všech příloh V těchto příslušných dokumentech citovaných.

- DUSP bude splňovat požadavky na rozsah dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), vyhlášky č. 169/2016

Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Součástí projektové dokumentace (DUSP) bude:

. geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření inženýrských

sítí, případně provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

o veškeré průzkumné prace nezbytné pro realizaci stavby — např. radonový průzkum,

inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, atmogeochemický (metanový)

průzkum, hlukova studie, dendrologický průsz aj. včetně zapracování výsledků průzkumů

do dokumentace pro vydání společného povolení,

. mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, zaborový elaborat dočasných a trvalých

zaborů,

. doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu příslušných

platných a účinných právních předpisů, s ostatními účastníky příslušných řízení a dle
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požadavků objednatele a případného budoucího uživatele včetně zapracování podmínek z

vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné povolení (rozhodnutí o

kácení, atd.) — vše tak, aby mohlo být vydáno pravomocné společné povolení,

. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DUSP řešit po

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DUSP bude

návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě

hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny

okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům.(l.s-1), Qmax. (1.5 —1),

Qroční (m3 .rok- 1 ),

. dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení V souladu splatnou

legislativou a technickými normami,

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení

odsouhlasené dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové

úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém

je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou V položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet,

musí projektant kpoužitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich

ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového

rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové

soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena

uvedená V cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů,

kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument

opatřený podpisem autorizovaného proj ektanta.

Hrubopis DUSP, tj. projektová dokumentace V rozsahu pro získání stanovisek a vyjádření

dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dotčených subjektů (dále jen „DOSS“), předá

zhotovitel objednateli za účelem připomínkování V listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

Čistopis DUSP, tj. projektová dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení včetně

DOSS se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů zhotovitel předá objednateli za účelem

připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

Čistopis DUSP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné

podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta

Čistopis DUSP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také

V elektronické podobě, ato následovně:

0 2x na archivním DVD-ROM nebo 1x USB flash disk skompletní DUSP V elektronické

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a

Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis

(*.dwg), a současně stextová i Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem

Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, dokladová

část bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V elektronické podobě (1x

oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného
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projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uníXML.

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012,

o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozděj ších předpisů.

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také jako „Plán

BOZP“)

Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

á provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované

V podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření

k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi,

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích práci při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště.

Plán BOZP bude zpracován V souladu s příslušnými platnými á účinnými právními předpisy,

zejména V souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti aochrány zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout,

zhlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví,

. provozní řád staveniště V případě potřeby.

Plán BOZP V požadovaném rozsahu dle této smlouvy zhotovitel předá objednateli za účelem

připomínkování V listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli V listinné

podobě V 6 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

Plán BOZP bude objednateli předán také V elektronické podobě, ato následovně:

I 2x archivní DVD-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletním Pláném BOZP (Včetně

aktualizovaných částí) V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s

programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně

I textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD á Výkresová část

ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě

s objednatelem V jiném formátu.

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012,

o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“)

DPS bude splňovat požadavky na rozsah dokumentace dle ZZVZ, vyhlášky č. 169/2016 Sb.,

kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována V souladu s vyhláškou

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a V souladu s vyhláškou

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektové

dokumentace musí respektovat požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších

předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny náležitosti

stanovené příslušnými platnými a účinnými právními předpisy a souvisejícími platnými a

účinnými prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje ve vztahu k přechodným ustanovením §

332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, postupovat tak, že v

případě, dojde-li při provádění díla dle této smlouvy k nabytí účinnosti nových prováděcích

právních předpisů nahrazujících stávající prováděcí právní předpisy, bude zhotovitel postupovat

v rámci realizace plnění dle této smlouvy podle nových prováděcích právních předpisů. V

případě, že dojde V průběhu realizace plnění díla dle této smlouvy ke změně prováděcího

právního předpisu a zároveň tento nový právní předpis umožní v přechodném období vypracovat

dílo a podat žádost o příslušné povolení dle předešlého prováděcího právního předpisu zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tak objednatel rozhodné

dlé stavu rozpracovanosti díla o tom, dle jakého právního předpisů bude dílo plněno. V případě,

že na základě nového prováděcího právního předpisu bude nutné v rámci realizace plnění dle

této smlouvy vykonat další práce nad rámec požadovaný aktuálně užívanými prováděcími

právními předpisy, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, a to v intencích platné právní

úpravy.

Součástí dokumentace (DPS) bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních

děl (CZ-CC),

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále

jen „ZOV“), které bylo už ve stupni DUSP projednáno a schváleno pracovní skupinou

organizace řízení dopravy (OŘD), V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také

doložena do DPS,

. řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí.

Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou

v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné technické zprávě

DPS,

. DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a

technickými normami,

. dle § 92 odst. 1 pism. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr“ vrozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem,

členěný podlé jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové úrovni ve formě

oceněného soupisu prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden

odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jej ich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jej ich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud

je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného proj ektanta.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán

současně s DPS v 6 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle

jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1-3) a 3x neoceněný

(slepý, paré 4-6).

- DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné

podobě ve dvou vyhotoveních.

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě

v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním

razítkem a podpisem oprávněného projektanta

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické

podobě, ato následovně:

0 2x archivní DVD-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletni DPS v elektronické podobě, a

to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresova část

ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), včetně

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x

oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., ostánovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební prace a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr.

. 2x archivní DVD-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletni DPS v elektronické podobě, a

to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresova část

ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě

s objednatelem v jiném formátu, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr v elektronické podobě (1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016

Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne

v následujících elektronických formátech:

a) *.xlslxlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Formát), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML,

- Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012,

o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitelem budou pravidelně svolávaný kontrolní dny projektu (včetně vstupního kontrolního dne

před zahájením prací), a to minimalně 1x za 14 dní, po celou dobu zpracovaní projektových

dokumentací a podkladů, vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a

vždy i za účasti projektantů — specialistů jednotlivých profesí.

Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracovaní budou projednány a odsouhlasený

objednatelem a budoucím provozovatelem stavby (Městský obvod Moravská Ostrava).

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), která je předmětem této smlouvy, bude

podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele

poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům

zhotovitelů týkajících se této projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů

od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem,

jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 6. čl.

IV. části D této smlouvy.

Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této

části smlouvy.

Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace a podklady měly všechny náležitosti dle této
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smlouvy aprávních předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů

vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle příslušných platných a účinných

právních předpisů včetně příslušných platných a účinných prováděcích předpisů, a takto byly

předány objednateli k připomínkování.

9. Současně spředaním projektových dokumentací kpřipomínkovaní objednateli budou objednateli

předány všechny souhlasy kumístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního

záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces V souladu s příslušnými platnými a

účinnými právními předpisy.

čl. II.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájený ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

Projektová dokumentace pro společné povolení stavby včetně Plánu BOZP V požadovaném rozsahu

bude za účelem připomínkování objednateli předána ve 2 vyhotoveních do 38 týdnů od nabytí

účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci včetně Plánu

BOZP, případně sdělit zhotoviteli své připomínky do 10 dnů od předání výše uvedené dokumentace a

Planu BOZP objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do této dokumentace a

Planu BOZP do 5 dnů zapracovat.

Výše uvedená dokumentace se zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu BOZP bude

objednateli předána v 6 vyhotovenich do 2 týdnů od odsouhlasení předmětné dokumentace vč. Plánu

BOZP nebo zapracování připomínek objednatele k předmětné dokumentaci a Plánu BOZP dle

předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl.

V. odst. 2 této části smlouvy.

DPS včetně dokladové časti vpožadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli

předána do 20 týdnů od nabytí právní moci společného povolení. Objednatel je povinen odsouhlasit

DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky kDPS, do 10 dnů od předání DPS objednateli a

zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do DPS.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána do 1 týdne od

odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování připomínek objednatele kDPS dle předchozího

odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2

této části smlouvy

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli

V plnění jeho zavazku dle odst. 2., 3., 4. a 5. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající

s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této

skutečnosti bude vyhotoven písemný zaznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup

reseni.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

čl. III.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena bez DPH v Cena vč. DPH v

 

 

   

Předmět plnění Kč DPH v Kč Kč

PD pro vydání společného povolení (DUSP) 115 000,00 Kč 24 150,00 Kč 139 150,00 Kč

Plán BOZP 10 000,00 Kč 2 100,00 Kč 12 100,00 Kč   

7/22 Smlouva o dilo a smlouva příkazní

„Propojení cyklotras B a P s DOV v k.ú. Moravská Ostrava" (PD+AD+|Č)

OSTRAVA



 

 

      

Statutární město Ostrava

magistrát smlouva

PD pro provádění stavby (DPS) 85 000,00 Kč 17 850,00 Kč 102 850,00 Kč

Cena celkem 210 000,00 Kč 44 100,00 Kč 254 100,00 Kč

čl. IV.

Provádění díla

1.

?S“

Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčélně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude V průběhu zpracovaní díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu

pracr.

Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i

připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených

subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování

či doplnění dílčích dokumentací, podkladů, apod.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl. V.

Předání díla

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části

smlouvy v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční

odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. II. této části

smlouvy.

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené

dílo převzít. Přejímací řízení dokumentace pro společné povolení prací vč. Plánu BOZP a DPS bude

objednatelem zahájeno doručením příslušné dokumentace V požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto

článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovnich dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se

sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod

nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. Vl.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

3.

4.

5.

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu

zhotovenou podle DPS, ktera je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2035.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo ma vady, jestliže jeho provedení neodpovída požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení
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(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li V oznámení

jinak.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného

oznámení (i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 10 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

v plné výši uhradit.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává.

V případě, že bude následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel

uhradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku

smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny

při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl. VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

Část 0

Inženýrská činnost, koordinátor BOZP a autorský dozor

čl. I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu

této části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti a realizace stavební akce „Propojení

cyklotras B a P s DOV v k.ú. Moravská Ostrava“ (dále též „stavba“) vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy prací

a) projednání dokumentace pro vydání takového rozhodnutí na jehož základě bude možno umístit a

realizovat stavbu (dále jen „rozhodnutí“) s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty,

které přicházejí v úvahu dle příslušných platných a účinných právních předpisů a požadavků

příkazce,

b) zajištění nezbytných příloh k žádostem o rozhodnutí dle příslušných platných a účinných právních

předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích předpisů, tzn. zajištění závazných

stanovisek dotčených orgánů včetně příslušného úřadu k posouzení vlivů na životní prostředí,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků řízení a výpisů z katastru nemovitostí,

c) vypracování a podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu,
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d) zajištění pravomocného povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla (např.

rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.), a to V souladu s příslušnými platnými a

účinnými právními předpisy,

e) vedení přehledu všech nákladů spoj ených s inženýrskou činností,

Í) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

g) účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce,

h) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

navrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy,

apod.),

i) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky a

provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami.

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (funkci koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb.,

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby,

doporučení technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující

práce, stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby.

C) Autorský dozor po dobu realizace prací (AD)

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené příslušným rozhodnutím s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dale sledování udržení souladu mezi

jednotlivými částmi dokumentace stavby a upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění

stavby, případně výrobní dokumentace zhotovitele,

e) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového planu výstavby,

Í) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

g) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavby,

h) účast na kontrolních dnech,

i) činnost odpovědného geodeta stavby,

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti na komplexním vyzkoušení,

účast na kolaudačním jednání a dalších jednáních týkajících se stavby na základě výzvy

příkazce.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

3. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí

a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení
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realizace výše uvedené stavby.

čl. ll.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned

po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy

průběžně řešit majetkoprávní vypořádání vztahů knemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I.

odstl bodu A) této části smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 5 pracovnich dnů po převzetí dokumentace ke společnému povolení příkazcem. Tuto

skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP V požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

5. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

příslušných platných a účinných právních předpisů, na základě, které bude příslušný úřad následně

povinen oznámit zahájení řízení dle příslušného platného a účinného právního předpisu a řízení bude

moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné

administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a

tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností

příkazníka.

čl.III.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou

moc, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. IV.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

      

Předmět plnění 03$??? DPH v Kč OSÉÉŽHCS'ŘĚ'"

ĚÉŽŽfýrSkou činilo“ ve fám přípravy 18 000,00 Kč 3 780,00 Kč 21 780,00 Kč

Funkce koordinátora BOZP 10 000,00 Kč 2 100,00 Kč 12 100,00 Kč

Výkon autorského dozoru 59 000,00 Kč 12 390,00 Kč 71 390,00 Kč

Odměna celkem 87 000,00 Kč 18 270,00 Kč 105 270,00 Kč

čl. V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis
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nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu

plnění této smlouvy.

čl. VI.

Povinnosti příkazníka

1.

2.

3.

9‘

8.

9.

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trva. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za újmu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné vzájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových

vztahů v rozsahu jím vykonávaných činností a taková prava uplatnit, pokud příslušný orgán města

rozhodne o učinění příslušného právního jednání.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci ,je povinen mu je ihned vydat.

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitostem dotčeným stavbou dle čl. I., odst. 1, bod A) této

části smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitostí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitostí dotčených stavbou neposkytne

souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I.,

odst. 1, bod A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu

písemně informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věcí. Pro vyloučení

pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby

a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I., odst. 1, bod A) této části smlouvy se

považuje rovněž situace, že vlastník nemovitosti dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už

věcné nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty

první tohoto odstavce.

11.Příkazník je povinen průběžně (min. 1x měsíčně) písmeně informovat příkazce o tom, jak probíhá

projednání přípravy stavby s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v

úvahu dle příslušných platných a účinných právních předpisů, a to formou přehledové tabulky, jejíž

podoba bude upřesněna na vstupním jednaní ke zpracování díla, která bude mimo jiné obsahovat

název osloveného subjektu s jednotlivými dílčími daty, kdy byl tento subjekt osloven a v jaké fázi se

nachází projednání stavby.
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Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků

ve smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

  

Cena díla bez DPH (dle části B čl. HI. této smlouvy) 210 000,00 Kč

DPH 44 100,00 Kč

Odměna bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy) 87 000,00 Kč

DPH 18 270,00 Kč

Celková cena bez DPH 297 000,00 Kč

DPH 62 370,00 Kč

Celková cena včetně DPH 359 370,00 Kč  
 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku ktéto smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran V případě, že dojde krozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. části B a C

smlouvy nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této

smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny je daňový doklad (dále jen „faktura“), který bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 13 tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, jejíž součástí bude vyplněný zjišťovací

protokol (příloha č. 3), která kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH

musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření a číslo investiční akce „ORG 3226“
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b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

0) označení útvaru objednatele (příkazce), který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města

Ostravy),

d) dobu splatnosti faktury,

e) soupis provedených prací,

i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně jej ího podpisu a kontaktního telefonu.

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli (příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroky zprodlení, smluvní pokuty, náhrady

újmy aj.) si smluvní strany sjednávají 10denní dobu splatnosti.

6. Doručení faktury zhotovitel provede osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo V elektronické podobě emailem

na posta©ostravacz nebo prostřednictvím datové schránky.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je

objednatel (příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi)

bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník)

provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci)

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením

ceny bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce)

uhradit v této smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10

tohoto článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

I po předání a převzetí hrubopisu DUSP (projektová dokumentace v rozsahu pro získání „DOSS“)

vystaví zhotovitel fakturu na 30% ceny DUSP dle části B, čl. HI této smlouvy.

I po předání a převzetí čistopisu DUSP (projektová dokumentace v rozsahu pro vydání rozhodnutí

včetně DOSS se zapracovanými připomínkami objednatele vč. Plánu BOZP) vystaví zhotovitel

fakturu na 30 % ceny DUSP dle části B, čl. IH této smlouvy a 60% částky odpovídající za plnění

plánu BOZP, a to dle části B, čl. IH. této smlouvy.

I po podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí a doručení oznámení o zahájení řízení vystaví

zhotovitel fakturu na dalších 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro vydání

rozhodnutí včetně Plánu BOZP dle části B čl. III. této smlouvy.

I zbývající částka odpovídající 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro vydání

rozhodnutí včetně zapracovaného plánu BOZP, dle části B čl. IH. bude uhrazena na základě faktury

vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci rozhodnutí ke stavbě,

I po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části B, čl. III. této smlouvy.
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k části C této smloug:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání rozhodnutí vystaví po nabytí právní moci rozhodnutí

ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této

smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, čl. IV. této smlouvy.

I za vykonanou činnost autorského dozoru vystaví příkazník fakturu za toto plnění takto:

I po prostavění 25 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku

odpovídající 25 % z celkové odměny za příslušné plnění, ato dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po prostavění 50 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku

odpovídající 25 % z celkové odměny za příslušné plnění, ato dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po prostavění 75 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku

odpovídající 25 % z celkové odměny za příslušné plnění, ato dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbě vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25% z celkové odměny za příslušné plnění, ato dle části C, čl. IV. této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

14.Smluvní strany se dohodly, že V souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla

požadovat po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud

provedeným pracím a vynaloženým nákladům V souvislosti s prováděním díla, a to za splnění

podmínek, že zhotovitel řádně pokračuje V provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů

předvídaných touto smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel

neobdržel od objednatele žádnou platbu v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od

uplynutí termínu dle části B čl. II. odst. 2 nebo 4 této smlouvy. Vtakovém případě je zhotovitel

oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku odpovídající doposud provedeným pracím a

vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel

provádí, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží nejbližší následující platba za

příslušné plnění dle odstavce 13 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že obdobně

budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části C, čl. IV. této

smlouvy.

15.Jestliže zhotovitel (příkazník) pověří provedením předmětu smlouvy nebo jeho části třetí osobu

(poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za

podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel V prodlení delším

než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za

zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto

žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na

zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele,

který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není

objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud V

uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok

poddodavatele oprávněný.

16.Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem (příkazcem) je objednatel (příkazce) oprávněn

započíst proti zhotovitelem (příkazníkem) nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této

smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele (příkazníka) k zaplacení této částky na účet objednatele (příkazce).

čl. III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za ujmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

zhotovitel (příkazník) V plném rozsahu.
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2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel

vynaložit náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným

plněním předmětu této smlouvy.

. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

čl. IV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle části B čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH příslušného

plnění dle části B čl. III. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu plnění dle čl. 11. odst. 2 části C této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné odměny bez DPH dle

části C čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura V době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % zdlužné

částky za každý i započatý den prodlení.

V případě, že projektové dokumentace pro provádění stavby nebudou zpracovány V souladu se

ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny včetně DPH stanovené za tyto

projektové dokumentace sjednané dle článku III. části B této smlouvy.

Vpřípadě, že vrámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku

porušení některé z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené v odst. 1. a 2. čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH

za každý zjištěný případ, stím, že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě

činí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy

objednatel (příkazce) bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti

zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10. OOO,- Kč za každý dotaz nezodpovězený řádně a V termínu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a

každý zjištěný případ.

Vpřípadě porušení některé zpovinností příkazníka dle části C, čl. VI. odst. 10 této smlouvy je

příkazník povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 2. 000,-Kč za každý zjištěný případ

porušení smluvní povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi

splnění jeho povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy.

Vpřípadě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících ztéto

smlouvy, mimo povinností uvedených výše V tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník)

povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 1. 000,-Kč za každý zjištěný případ

porušení smlouvy.

10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem
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plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

11. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

13. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele

(příkazníka).

V.

Licenční ujednání

1. V případě, že V souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv

způsobem av jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen „licenci“).

Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) a postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této

smlouvy uděluje souhlas; V případě postoupení sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu,

že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou V zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli,

zajistí zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Vpřípadě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu obj ednatele.

čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 04041/RM2226/64 ze dne 23.04.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné

zakázce malého rozsahu označené „Propojení cyklotras B a P s DOV V k.ú. Moravská Ostrava“.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978

odst. 2 a § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze

stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí s jednoměsíční

výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručením výpovědi druhé smluvní straně.

9. Objednatel (příkazce) může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel

ří“
.“
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

(příkazník) nachází V úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď

je účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi).

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu

vypovědět.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti,

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen

ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

plnění této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem.

Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací

a služeb, které zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků

(s výjimkou změn touto smlouvou vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za

písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv

svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn

tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

Ukáže-li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 5 76 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního

Magistrátu města Ostravy:

, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka (příkazce) nebo i jiné zmocněné třetí subjekty,

předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli (příkazníkovi) sděleny formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem).

Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které

smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba

plnění příslušných závazků.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Všechny osoby oprávněné podepisovat tuto smlouvu budou disponovat kvalifikovaným

elektronickým podpisem, V případě osob reprezentujících OVM též uloženém na kvalifikovaném

elektronickém prostředku.
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Statutární město Ostrava

magistrát smlouva

27. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. l - Plná moc,

Příloha č. 2 - Prohlášení,

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

 

Ing. Břetislav Riger Ing. Jaroslav Habrnal

náměstek primátora jednatel společnosti

na základě plné moci
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Statutární město Ostrava S

magistrát mlouva

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1486/2024/01

Počet stran: 1

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1486/2024/01 na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného společného povolení V rámci stavby „Propojení cyklotras B a P

s DOV V k.ú. Moravská Ostrava“ V městském obvodu Moravská Ostrava,

obec Ostrava.

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora

Příkazník: MS-projekce s.r.o.

sídlo: Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO: 25872494

zastoupená: Ing. Jaroslav Habrnál, jednatel

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištěni potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vest jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

do ukončení autorského dozoru v rámci stavby „Propojení cyklotras B a P s DOV v k.ú. Moravská

Ostrava“ v městském obvodu Moravská Ostrava, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Za příkazce:

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za říkazníka:   

Ing. Jaroslav Habrnal

jednatel společnosti

20/22 Smlouva o dilo a smlouva příkazní v

„Propojení cyklotras B a P s DOV v k.ú. Moravská Ostrava" (PD+AD+|C)

OSTRAVA!!!



Statutární město Ostrava S

magistrát mlouva

Příloha č. 2 ke smlouvě č. l486/2024/OI

Prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem

majetkových práv autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona

uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a

souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování,

anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli

právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli

soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnánců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V

souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele

autorských práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo

rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V písemné podobě zhotovitel

objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

 

 

za zhotovitele

Ing. Jaroslav Habrnal

Jednatel společnosti
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Statutární město Ostrava

magistrát Smlouva

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1486/2024/01
 

ZJIŠTOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDENÝG-l PRACÍCH. DODÁVKÁCHA SLUŽBÁCH

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Sledovaré období: číslo ZP

Objednatel : Smtámi město Ostrava Zhotovitel:

Prdešovo náměstí 8. 729 30 Ostrava

Egakwní ústav: Česká spořitelna as., pobočOstra/a

Cfslo úůu: 20028464929730910300

log: 00845451

DI 0 (2200845451 (place DPH)

císlo sniouvy oly'ednarele :

ze dne“

Číslo sniouvy zhotovitele:

ze dne

Celková cena ďla de SOD a všech dodatků bez DPH

Výše DPH

0.00 Kč

Celková cena ďla vč DPH

0.00 Kč

Rozpis ceny

Cena - bez DPH

Výše DPH 0,11) Kč

Cena - vč DPH 0.00 Kč

NÁZEV STAVBY:

O RG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturuier'revámnazáldaděsniowv oa'lo č. ze dre„„ ....... nráoeza období„„ .............. , .............. viz příloha

PRÚBĚH FAKTU RACE

. odzaháenídolmce . . odzaáenicblonce . , _
pmrspolažlq . ! 'ho Ih' veslemwnemowou “noo . zlyvaklamlacr

Celkemfaltu’ace ba DPH 0,00 Kč 0,“) Kč 0.00 Kč #ODKAZ!

PŘEHLED FAKTURACE - čist B

dílčí falďua obwfi éésfla paznárla

wrazené dílčí plnění včetně tohoto 0,00 Kč

Zbývá fanurom 0,00 Kč

Term protolol podepsaný osobou oprávněnou jednatza ouednatele ve věcech technických slouží jako padded pro měsíční fakturaci

zhotovitele Term protokol neni způsotilý nahradit ooldad o ;iedáni díla nebo jeho části oqemaeli či doklad opřevzeti ďla nebo částí

odednáelem. Pro účely učení zdmielného plnění se den podn'su prdokolu pomz'q'e za den předání apřevzeti ďlčího plnění.

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povimosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Památka Objednalde:

 
 

Za TDS:

jméno:

funlce: daum: podpis:

Za Objednaele přewal:

jméno:

funlce: dat/m: podpis:

 
 

Za Zhotovitele:

jméno:

funlce: daum: podpis:
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