


Číslo smlouvy objednatele: **100/2024**
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Článek I.


Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR (dále „MV – GR HZS ČR“),
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,
náměstkem generálního ředitele HZS ČR
Kontaktní osoba za MV – GR HZS ČR: 
E-mail: 
Telefon: 
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „objednatel“)

a

ENERGON stavební, s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
IČO: 26443571
DIČ: CZ26443571
Zastoupená: Ing. Martinem Cimalou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7788152/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82617
ID datové schránky: uz7t9e2
(dále jen „zhotovitel“)
Dále též i jako „smluvní strany“.

Článek II.

Základní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25. 03. 2024, která byla na základě zadávacího řízení podle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zveřejněného pod číslem čj. MV-8439-4/PO-PSM-2024 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/24/V00002104), vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) dohodly, že se

rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a neupravených touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními ObčZ a dalšími právními předpisy ČR.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v článku I této smlouvy oznámí písemně bez prodlení druhé smluvní straně.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **rekonstrukce objektu hlavní budovy v areálu GR HZS ČR, na adrese Přední 346/12, 16100 Praha 6 – Liboc** na základě zpracované projektové dokumentace firmou Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň, IČ: 13882589. Jedná se o realizaci akce „Liboc – stavební úpravy objektu“.
2. Předmětem této smlouvy je též závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a v odpovídající kvalitě dílo, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a stavebním povolením, českými technickými normami, doporučeními výrobců příslušných materiálů a dodavatelů výrobků a souvisejícími předpisy pro tyto práce stanovenými. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
3. Za předmět plnění podle této smlouvy se považují všechny zhotovitelem opatřené věci (výrobky), z nichž se dílo skládá. Rozsah předmětu plnění je stanoven prováděcí projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem stavby (oceněným výkazem výměr). Tato projektová dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení. Projektová dokumentace v elektronické podobě na nosiči CD/DVD bude předána zhotoviteli po uzavření této smlouvy při předání staveniště podle čl. IV. odst. 3 této smlouvy. Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet stavby vypracovaný a předložený ve formátu .pdf v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních a požárních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, sdělením stavebního úřadu, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve znění prováděcích předpisů.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla:
 - Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou.
 - Provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla.

- Geodetické vytyčení a zaměření stavby, včetně dokumentace skutečného provedení díla spolu s geodetickým zaměřením stavby a geometrický plán provedené stavby v grafické a digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy (geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD).
- Aktualizace a doplnění provozních a požárních plánů stavebních objektů včetně schválení v den předání staveniště ve třech písemných vyhotoveních.
- Výrobně technická dokumentace konstrukcí a prvků v potřebném rozsahu včetně schválení, v šesti vyhotoveních.
- Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdaná v počtu dvou (2) vyhotoveních a v elektronické podobě na nosiči CD (DVD, nebo flash disk) ve formátu (*.dwg a *.PDF), texty a tabulky MS Word a Excel (*.docx a *.xlsx).
- Předání všech dokladů, zejména revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu souhlasu stavby, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, provozního a manipulačního řádu.

8. Zhotovitel je povinen při provádění díla:

- a) plnit podmínky příslušných vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby,
- b) koordinovat provádění prací s dodavateli připojení na energie, média, dodavatele zařízení a interiéru stavby, a to vždy v souladu s pokyny objednatele.

9. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní, dílenskou a realizační dodavatelskou dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování této dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady a s použitím prvků odsouhlasených v rámci vzorkování.

10. Zhotovitel prohlašuje, že plně akceptuje zadávací dokumentaci, vyjasnil si případná sporná ustanovení a nesrovnalosti v zadávací dokumentaci, která mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy a na cenu díla a že předložená nabídka tyto okolnosti respektuje.

11. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu podle čl. V této smlouvy. Objednatel je oprávněn provést práce nad rámec uvedený v této smlouvě (vícepráce) nebo neprovést některé práce v této smlouvě uvedené (méněpráce) pouze na základě a po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného mezi smluvními stranami podle čl. V. odst. 6 této smlouvy.

Článek IV.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli nebo zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu právního řádu České republiky.

3. Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

- **termín zahájení dnem nabytí účinnosti této smlouvy;**
- **termín předání a převzetí staveniště nejpozději do 1 (jednoho) týdne od nabytí účinnosti této smlouvy;**
- **termín dokončení nejpozději do 52 (padesáti dvou) týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**

4. Způsob plnění díla:

- 4.1. Výkonem funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) objednatel je pověřená třetí osoba, která má s objednatelem uzavřenu smlouvu o výkonu TDS. Funkci TDS nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená. Rozsah oprávnění technického dozoru investora objednatel je dán zákony a právním řádem České republiky.
- 4.2. Funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi při realizaci stavby bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby bude vykonávána na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 4.4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v rozsahu čl. III. smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.
- 4.5. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník po celou dobu výstavby prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřené osoby) od předání a převzetí staveniště až do předání dokončené stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků a sepsání protokolu o odevzdání a převzetí díla. Stavební deník bude veden dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy č. 16 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. Záznamy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Na zápisy, provedené jednou smluvní stranou, musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je platný nebo považovaný za odsouhlasený. Případné rozpory budou nejpozději do 5 pracovních dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisem ve stavebním deníku navrhnout jakoukoliv změnu stavby. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele, a to po celou dobu realizace stavby. Činnost stavbyvedoucího vykonává v souladu s ustanovením § 153, 158 a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů pověřená osoba, jejíž osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího (osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní

stavitelství) bylo doloženo v rámci výběrového řízení. V případě změny stavbyvedoucího v průběhu realizace stavby je tuto skutečnost zhotovitel objednateli neprodleně oznámit a zároveň doložit odbornou způsobilost nově pověřené osoby v minimálním rozsahu té původní.

- 4.7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 a § 2626 ObčZ.
- 4.8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli před zahájením prací stavební povolení s vyznačením nabytím právní moci.
- 4.9. Detailní plán zařízení staveniště musí být předem odsouhlasen objednatelem. Veškeré náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště budou hrazeny zhotovitelem. Obstarání záboru veřejných prostranství, omezení dočasných dopravních označení a dalších skutečností, nutných k provádění díla při střetu s provozem na veřejných komunikacích, se zavazuje zajistit zhotovitel. Poplatky, spojené s případným užíváním veřejných ploch a komunikací hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny podle čl. V. této smlouvy.
- 4.10. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za zhotovení díla a úpravy stávajících zařízení pro účely ZS jsou součástí smluvní ceny podle čl. V. smlouvy. Zhotovitel v průběhu stavby zajistí veškerá potřebná organizační, technická, eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení.
- 4.11. Všechny plochy dotčené stavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.
- 4.12. Pokud bude nutné v souvislosti s prováděním díla zajistit, umístit, nebo přemístit dopravní značení, průběžnou údržbou atp., provede tyto práce zhotovitel, včetně projednání dopravního značení s příslušnými veřejnoprávními orgány.
- 4.13. Zhotovitel zajistí na své náklady dodávku potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla.
- 4.14. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně právními předpisy a bere na vědomí, že není oprávněn umisťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy, nebo jiné věci obdobného charakteru bez předchozího písemného svolení objednatele.
- 4.15. Zhotovitel je povinen písemně (např. zápisem ve stavebním deníku) oznámit objednateli předem jakoukoli změnu jakéhokoli poddodavatele. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, doloží nový poddodavatel splnění kvalifikačních předpokladů minimálně ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel.
- 4.16. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací, průběžně bude také odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. Protože prostor realizace díla není zabezpečen proti vstupu cizích osob, je zhotovitel povinen zabezpečit a střežit prostor staveniště.

- 4.17. Po skončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do sedmi (7) dnů po dokončení díla je protokolárně předá objednateli.
- 4.18. Po uplynutí lhůty podle čl. IV. odst. 3. smlouvy pro předání a převzetí díla, může zhotovitel po dohodě ponechat na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků specifikovaných předávacím protokolem o předání a převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště neprodleně vyklidit a protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 4.19. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytýčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- 4.20. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, dodržování bezpečnosti, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
- 4.21. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.
- 4.22. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „plán BOZP“) na staveništi, povinnost být v součinnosti při jeho aktualizaci, povinnost účastnit se kontrolních dnů BOZP a dodržovat veškeré pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
- 4.23. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace podle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel současně předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu nahradit.
- 4.24. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna kontrolovat dokumentaci k realizaci stavby vypracovanou zhotovitelem, kontrolovat stavební deník, kontrolovat rozpočty a faktury, kontrolovat nakládání s odpady, kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a provádět další úkony vyplývající z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

5. Technické specifikace pro provedení díla:

- 5.1. Technické specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr). Realizace předmětu prováděného díla bude v souladu s českými technickými normami § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření.
- 5.3. Při realizaci budou použity materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že zboží dodávané v rámci díla (spotřebiče, nábytek, apod.), bude dodáno v I. jakosti.
- 5.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 5.5. Zhotovitel je dle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 541/2020), původce veškerých odpadů vzniklých při realizaci stavebních a montážních prací, tudíž zodpovídá za splnění povinností plynoucích z toho zákona. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel včetně poplatku za jeho uložení na řízenou skládku, což je součástí položkového rozpočtu stavby (oceněného výkazu výměr). Zhotovitel při převzetí díla předloží doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce a že vzniklé odpady byly zlikvidovány dle zákona. 541/2020 a byly předány oprávněné osobě, tzn., že doloží kopie vážních lístků a dokladů o uložení a předání odpadů na místo k tomu určenému.

6. Místem provedení a předání díla je areál **MV – GŘ HZS ČR na adrese Přední 346/12, 16100 Praha 6 – Liboc.**

7. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel předloží k převzetí řízení:

- 8.1.1. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách,
- 8.1.2. všechny potřebné atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti použitých výrobků
- 8.1.3. revizní zprávy,
- 8.1.4. geodetické vytýčení a zaměření stavby, včetně dokumentace skutečného provedení díla spolu s geodetickým zaměřením stavby a geometrický plán provedené stavby v grafické a digitální podobě,
- 8.1.5. dokumentaci skutečného provedení ve dvou (2) vyhotoveních dle čl. III. odst. 7 pouze (pokud dojde při realizaci díla ke změnám oproti projektové dokumentaci)
- 8.1.6. ocenění případných změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr, a předložen v .pdf a v elektronické podobě, ve formátu .xc4, nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru,

8.1.7. další doklady vyžádané stavebním úřadem (či jiným úřadem, potřebné pro jeho úkony) nebo objednatelem,

8.1.8. provozní a manipulační řády.

8.2. Pokud doklady podle bodu 8.1. nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé k převzetí.

8.3. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

8.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v odpovídající kvalitě a termínu.

8.5. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně pět (5) dnů před platným termínem plnění, termín předání a převzetí díla.

8.6. Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li prodlení odstranění těchto vad a nedodělků delší než deset (10) dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé finanční náklady odečíst od ceny díla.

8.7. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla či jeho části podstatným způsobem neomezují.

8.8. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III. odst. 11 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky do 10 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání a převzetí díla písemně jinak. Vady budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

8.9. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán samostatný protokol, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka se jmény a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. O jejich odstranění zhotovitel prokazatelným způsobem bez prodlení písemně informuje objednatele

8.10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a v odpovídající kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

9. Smluvní strany sjednávají následující vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ:

9.1. V případě, že zhotovitel nebude moci předat dílo v době dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy, z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci, vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu pro předání díla.

9.2. Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby pro předání díla musí toto oznámit objednateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat ve výkonu činností s využitím takových

vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s pokyny, které mu dá objednatel. Prodloužení doby předání díla bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení činností, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení činností.

- 9.3. Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na dodávky poddodavatelů.
- 9.4. Změna doby předání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. XV. odst. 10. této smlouvy.
10. Přerušení prací na staveništi koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osobou vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatelem nebo jinou k tomu oprávněnou osobou (např. oblastní inspektorát práce) z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebude mít vliv na běh lhůty plnění sjednané v odst. 3 tohoto článku.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla.

Cena bez DPH	13 664 163,22 Kč
--------------	------------------

DPH (21%)	1 639 699,59 Kč
-----------	-----------------

Cena celkem vč. DPH	15 303 862,81 Kč
----------------------------	-------------------------

(slovy: patnáctmilionůtřistatřítisícosmsetšedesátdvakorunčeských+81/100)

2. Podkladem pro stanovení ceny za předmět plnění zakázky je předložená projektová dokumentace a položkový rozpočet stavby (oceněný výkaz výměr). Zhotovitel odpovídá za ocenění celého předmětu plnění zakázky v rozsahu a členění uvedeném v položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) při dodržení zpracované technické specifikace pro provedení díla.
3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, doprava, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, ostatní a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit s výjimkou případů uvedených v odst. 5 tohoto článku. Zhotovitel není oprávněn domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v naceněném výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nesprávností na jeho straně, zejména neúplného nebo nepřesného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze strany zhotovitele.
5. Cenu díla lze měnit pouze v těchto případech:
- a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

- b) Připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou stanoveny podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového smluvního rozpočtu nebo na základě ceníku ÚRS aktuálního v době uzavření dodatku této smlouvy, přičemž bude použita nižší cena z těchto částek.
 - c) Pokud se bude jednat o plnění, která nejsou uvedena v položkovém smluvním rozpočtu, budou pro jejich ocenění použity směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které budou platné ke dni podepsání dodatku této smlouvy.
 - d) Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
 - e) K základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů.
 - f) V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat daň v souladu s platnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno uzavírat dodatek k této smlouvě.
6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv změny ceny sjednané v odst. 1 tohoto článku musí být vždy předem písemně sjednány dodatkem k této smlouvě. Změny smlouvy lze provést pouze při splnění podmínek a pravidel uvedených v § 222 ZZVZ.
7. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací podle odst. 5 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, vyjádření a odsouhlasení objednateli a případně také osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Součástí takto oceněných soupisů musí být výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.
8. Cena díla bude zaplacená na základě faktury za skutečně provedené práce v uplynulém měsíci vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání provedených prací a jejich převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. Faktura, jejíž součástí bude soupis provedených prací (zjišťovací protokol), bude před odesláním k proplacení odsouhlasena osobou provádějící technický dozor stavby a oprávněným pracovníkem objednatele. Závěrečná faktura ve výši minimálně deseti (10) % z celkové ceny předmětu díla bude vystavena a uhrazena až po převzetí díla bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě do sídla objednatele, popřípadě elektronicky ve formátu pdf. do datové schránky objednatele.
10. Veškeré provedené práce budou hrazeny na základě zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací a dodávek). Soupis provedených prací a dodávek odsouhlasí objednatel do 3 pracovních dnů a na jejich základě vystaví zhotovitel daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento zjišťovací protokol. Výši fakturace s vazbou na množství provedené práce odsouhlasí dozor investora určený objednatelem.

11. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů.
12. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se bude uskutečňovat na adresu:
- MV - GŘ HZS ČR pošt.přihr. 69 Kloknerova 26, 148 01 Praha 414**
- na fakturách bude jako objednatel uvedeno:
- ČR - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7**
- zastoupené – kontaktní adresa:**
- MV – GŘ HZS ČR
Kloknerova 26
pošt. přih. 69
148 01 Praha 414**
- K originálu faktury bude přiložen protokol s odsouhlasením provedených prací objednatelem.
13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy. Uvedený účet zhotovitele musí být veden v registru plátců DPH.
15. Pokud zhotovitel nemá účet zřízený v peněžním ústavu působícím na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub zhotovitele.
16. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
17. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
18. Faktury předložené v prosinci musí být doručeny objednateli nejpozději do 10. dne tohoto měsíce. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu díla. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že ze strany objednatele nelze proplatit fakturu v období od druhé poloviny prosince do konce první poloviny března následujícího roku.

VI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po celou dobu (od předání staveniště zhotoviteli do dokončení, řádného provedení, předání a převzetí díla objednatelem) zhotovitel.
3. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem dokončení, řádného provedení, předání a převzetí díla objednatelem. Převzetím díla podle tohoto článku se rozumí pouze převzetí finálního díla za touto smlouvou sjednaných podmínek, nikoli převzetí části díla.

Článek VII.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.
2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovní dny před kontrolním dnem písemně oznámit. Termín prvního a následných kontrolních dnů bude stanoven v zápisu při předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
4. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

Článek VIII.

Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.

Článek IX.

Škoda a pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti

zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen pojistný certifikát nebo pojistnou smlouvu předloženou před uzavřením této smlouvy (v souladu s článkem 12 zadávacích podmínek) mít uzavřenou na částku nejméně **50 mil. Kč** (slovy: padesátmiliónůkorunčeských) po dobu trvání této smlouvy, a to až do okamžiku řádného ukončení a předání předmětu díla. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. V případě nedodržení povinnosti vyplývající z tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení v souladu s čl. XI. odst. 9 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu realizace stavby podle této smlouvy předložit objednateli na základě jeho vyžádání kopie pojistných smluv včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu realizace díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.)

Článek X.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku odst. 1. smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek XI.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení, nepředání řádně zhotoveného díla podle čl. IV. smlouvy ze strany zhotovitele, nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla anebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 ObčZ.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. V případě, že zhotovitel neodstraní ve stanovené lhůtě vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo či jeho část převzato v souladu s čl. IV. odst. 8.8 této smlouvy (převzetí s výhradami), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním takové vady.
7. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než dvacet (20) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. IV. této smlouvy;
 - c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VIII. této smlouvy;
 - d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. IX. a X. této smlouvy;
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele;
 - g) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 3 této smlouvy o dílo neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění veřejné zakázky zadávané na základě této smlouvy o dílo.
8. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
9. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle článku IX. a článku X. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
10. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
11. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s třiceti denní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

12. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
13. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
14. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na dosud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

Článek XII.

Záruka, reklamace a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání šedesáti (60) měsíců. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla. Sjednanou záruční dobou se rozumí doba, v níž objednatel může uplatnit práva z vadného plnění i záruku za jakost, přičemž důkazní břemeno je po celou záruční dobu k tíži zhotovitele.
3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 a násl. ObčZ.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu odstranit sám nebo zajistit její odstranění prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel pak je povinen uhradit prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě patnácti (15) dní od doručení reklamace objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Uplatnění vady provede objednatel písemným ohlášením vad, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu .
6. V případě havárie na zařízeních oznámí objednatel vadu neprodleně na tel. Zhotovitele  a poté zašle písemnou reklamaci. Zhotovitel bude reagovat na nastalou situaci do 24 hodin od nahlášení závady, kterou pak odstraní do 48 hodin, bude-li to technicky možné.
7. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pětsetkorunčeských), a to za každý případ a za každý

kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

8. Uvedené záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při převěření (např. záruční listy) nebo o kterých objednatel písemně poučil (např. zaškolení). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí či zlým úmyslem nebo neoprávněným zásahem jiné osoby do zařízení.
9. Reklamace jsou ze strany objednatel řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. I. této smlouvy, kontaktní osoba za GŘ HZS ČR.

Článek XIII.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů v čl. I. smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatel oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatel písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XIV.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že při plnění předmětu smlouvy
 - a) nepřekročí limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 a nařízení Rady (EU) č. 2022/1269 ze dne 21. července 2022;
 - b) nevyužije:
 - a) ruského státního příslušníka, fyzickou či právnickou osobu nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobu, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto písmene, nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán, kteří jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto písmene,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů podléjících se na realizaci veřejné zakázky, pokud by plnili více než 10 % ceny Díla;

c) není sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/1273 ze dne 21. července 2022, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

2. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele zasláním informace do datové schránky objednatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v odst. 1. tohoto Článku.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a, podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí zhotovitele.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 ObčZ na tuto smlouvu.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá podle § 1765 ObčZ riziko změny okolností pouze v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.
6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 ObčZ, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
7. Právo objednatele vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčuje ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2079 a násl. ObčZ, ve znění pozdějších předpisů.
9. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými elektronickými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
13. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně.
14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
15. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - a) příloha č. 1 - Položkový rozpočet
 - b) příloha č. 2 - Harmonogram prací
 - c) příloha č. 3 - Čestné prohlášení

V Praze dne, viz el. podpis

Za objednatele:

Mgr.

Slavomír Bell,

MSc. MBA.

Digitálně podepsal

Mgr. Slavomír Bell,
MSc. MBA.

Datum: 2024.05.04
08:50:49 +02'00'

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA

náměstek generálního ředitele HZS ČR

V Praze dne, viz el. podpis

Za zhotovitele:

**Ing. Martin
Cimala**

Digitálně podepsal

Ing. Martin Cimala

Datum: 2024.04.29
09:47:16 +02'00'

Ing. Martin Cimala

jednatel společnosti **ENERGON stavební, s.r.o.**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektuKSO:
Místo: Přední 346/12, Praha 6CC-CZ:
Datum: 14. 4. 2023Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitraIČ: 00007064
DIČ: CZ00007064Uchazeč:
Vyplň údajIČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údajProjektant:
Luboš BenedaIČ: 13882589
DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	13 664 163,22
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	13 664 163,22	1 639 699,59

Cena s DPH	v	CZK	15 303 862,81
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	Liboc - stavební úpravy objektu		
Místo:	Přední 346/12, Praha 6	Datum:	14. 4. 2023
Zadavatel:	ČR - Ministerstvo vnitra	Projektant:	Luboš Beneda
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 664 163,22	15 303 862,81	
a	Bourací práce	1 055 899,33	1 182 607,25	STA
b	Stavební část	7 786 172,61	8 720 513,32	STA
c	ÚT	865 309,26	969 146,37	STA
d	ZTI	709 339,21	794 459,92	STA
e	ELE	670 703,18	751 187,56	STA
f	Slaboproud	380 118,60	425 732,83	STA
g	Venkovní úpravy	1 636 621,03	1 833 015,55	STA
g	Venkovní úpravy	1 381 521,91	1 547 304,54	Soupis
g1	Venkovní kanalizace	255 099,12	285 711,01	Soupis
x	VRN	560 000,00	627 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu

Objekt:

a - Bourací práce

KSO:

Místo: Přední 346/12, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Luboš Beneda

IČ:

13882589

DIČ:

CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 055 899,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 055 899,33	12,00%	126 707,92

Cena s DPH

v CZK

1 182 607,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu

Objekt:

a - Bourací práce

Místo:

Přední 346/12, Praha 6

Datum:

14. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Projektant:

Luboš Beneda

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 055 899,33

DHSVPráce a dodávky HSV874 024,93

D1Zemní práce127 057,76

6	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	25,250	838,14	21 163,04	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122111101

VV

1.pp

VV

87,07*0,29

25,250

7	K	161111502	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m	m3	25,250	741,19	18 715,05	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161111502

8	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,250	321,00	8 105,25	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211201

9	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201	m3	126,250	291,20	36 764,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211209

VV

25,250*5

126,250

10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,250	249,05	6 288,51	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	252,500	18,80	4 747,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV

25,25*10

252,500

12	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,250	428,87	10 828,97	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101

14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,450	440,00	19 998,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV

25,25*1,8

45,450

13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	25,250	17,74	447,94	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání350 076,55

47	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	360,000	57,79	20 804,40	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211111

VV

100+115+145

360,000

48	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	16 200,000	1,53	24 786,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	------------	------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211

VV

360,000*45

16 200,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	360,000	35,33	12 718,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211811					
51	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	360,000	22,62	8 143,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111					
52	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	16 200,000	0,30	4 860,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211					
VV			360,000*45			16 200,000		
50	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	360,000	15,24	5 486,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811					
17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	500,000	64,82	32 410,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
VV			500			500,000		
20	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	114,597	127,88	14 654,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132					
VV			1.np					
VV			(2,72+2,27+2,07+0,37+0,9+0,9+2,4+0,4)*2,85			34,286		
VV			2.np=1.np					
VV			34,286			34,286		
VV			podkroví					
VV			3,05*2,5+0,97*2,5+2,57*2,5+1,46*2,5+1,06*2,5+2,4*2,5+2,45*			46,025		
VV			2,5+4,45*2,5					
VV			Součet			114,597		
2	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	45,573	155,89	7 104,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133					
VV			1.pp					
VV			0,95*1,5			1,425		
VV			(0,95+4,88+3,1+4,75+1,15+1,05+1,1)*2,6			44,148		
VV			Součet			45,573		
21	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	4,562	1 577,88	7 198,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032230					
VV			1.np					
VV			0,7*1*0,45			0,315		
VV			2.np					
VV			0,7*1*0,45			0,315		
VV			podkroví					
VV			0,44*1,075*1			0,473		
VV			0,805*1,46*1,1			1,293		
VV			0,805*1,27*1,1			1,125		
VV			1,83*0,2*1			0,366		
VV			0,6*0,45*2,5			0,675		
VV			Součet			4,562		
22	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	3,317	4 158,73	13 794,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032631					
VV			1,34*0,45*5,5			3,317		
37	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	12,000	467,33	5 607,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964061321					
VV			strop schodiště					
VV			6*2			12,000		
4	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	9,021	3 845,02	34 685,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141					
VV			1.pp					
VV			87,07*0,1			8,707		
VV			2.np m209					
VV			5,23*0,06			0,314		
VV			Součet			9,021		
5	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	8,707	2 229,51	19 412,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049111					
32	K	965081523	Bourání litých podlah epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl. přes 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	0,181	615,63	111,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081523					
VV			stávající teraco 2.np					
VV			3,61*0,05			0,181		
39	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,966	623,42	2 472,48	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965082933 4,79*4,14*0,2 3,966								
1	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	40,180	433,62	17 422,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455 1.pp (0,7+0,6+0,6+0,8+0,8+0,8+0,8)*2 10,200 1.np (0,8+0,7+0,7+0,7+0,94+0,7+1,05)*2 11,180 2.np (0,8+0,7+0,7+0,94+0,7+1,26)*2 10,200 podkroví (0,7+0,8+0,6+0,7+0,8+0,7)*2 8,600 Součet 40,180								
3	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	42,410	420,22	17 821,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082016 1.pp 1,2*1,5+1,25*0,4+1,6*1,17+1,25*0,5+1,195*1,45+0,4*0,4*2 6,850 1.np 1,2*1,5+1,2*1,5+1,6*1,5+1,6*1,5+1,24*1,76+1,24*1,76+1,3*1,76+0,55*1 15,603 2.np 1,2*1,64+1,2*1,5+0,4*1+1,2*1,5+1,6*1,5+1,6*1,5+0,45*1,05+0,5*1,05 11,766 podkroví 1,37*0,77+1,33*1,2+1,2*1,64+0,955*0,7+0,8*0,7+0,9*1,5+1,29*0,77 8,191 Součet 42,410								
19	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	7,135	263,22	1 878,07	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082022 1.np 1,2*2,35+1*2,2 5,020 2.np 0,9*2,35 2,115 Součet 7,135								
16	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	87,070	152,39	13 268,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011191 1.pp 87,07 87,070								
58	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	683,973	36,94	25 265,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013141 om1np+om2np+ompodkr 683,973								
15	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	184,704	120,06	22 175,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191 1.pp (2,12+7+1,95+7+1,15+2,58+1,15+2,58+3,48+1,45+2,15+4,43+1,85+0,6+1,85+5,1+4,79+4,2+5,63+3,25+0,6+0,7+5,43)*2,6 184,704								
60	K	978019341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	296,400	44,33	13 139,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978019341								
18	K	9.1R	Vybourání stávajících anglických dvorků	m2	20,923	600,00	12 553,80	
VV 3,78*1,02*1,89 7,287 VV 1,89*1,02*1,89 3,644 VV 3,575*1,3*2,15 9,992 VV Součet 20,923								
61	K	9.2R	Odstranění stávajících vikýřů	m2	20,500	600,00	12 300,00	
D 997 Přesun sutě 396 890,62								
54	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	126,570	1 962,59	248 405,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013212								
55	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	126,570	247,19	31 286,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501								
56	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 404,830	10,84	26 068,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 126,57*19 2 404,830								
57	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	126,570	720,00	91 130,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 112 607,40

D 762 Konstrukce tesařské 25 245,64

34	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	16,578	44,90	744,35	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341811
VV schodiště
VV 16,578

16,578

43	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	150,000	29,94	4 491,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342811

27	K	762511897	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 2x15 mm	m2	28,380	256,45	7 278,05	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762511897
VV 1.np
VV 14,19
VV 2.np
VV 14,19
VV Součet

14,190

14,190

28,380

31	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	57,061	117,25	6 690,40	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762522812
VV podkroví
VV 17,74+19,49
VV 2.np
VV 4,79*4,14
VV Součet

37,230

19,831

57,061

38	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	19,831	39,91	791,46	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762811811
VV 2.np
VV 4,79*4,14

19,831

35	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	44,220	62,86	2 779,67	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762822820
VV schodiště
VV 2,87*6
VV 2.np
VV 5,4*5
VV Součet

17,220

27,000

44,220

36	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	36,409	67,86	2 470,71	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762841812
VV schodiště
VV 16,578
VV 2.np
VV 4,79*4,14
VV Součet

16,578

19,831

36,409

D 764 Konstrukce klempířské 7 336,56

33	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	16,578	205,27	3 402,97	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001821
VV schodiště
VV 3,07*5,4

16,578

44	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	22,500	107,77	2 424,83	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004801
VV 4+8,5+10

22,500

45	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	18,000	83,82	1 508,76	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861
VV 2*7+4

18,000

D 765 Krytina skládaná 22 630,73

41	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti	m2	150,000	141,41	21 211,50	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111801
VV 28+41+31
VV 100*1,5 *Přepočtené koeficientem množství

100,000

150,000

46	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží, sklonu do 30° z hřebenačů na sucho do suti	m	20,400	69,57	1 419,23	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111861
VV 3,4+11+6

20,400

D 767 Konstrukce zámečnické 2 866,85

59	K	767893816	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu	m	3,380	848,18	2 866,85	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767893816

D 771 Podlahy z dlaždic 11 282,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	62,664	48,90	3 064,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771471810					
VV			44,76*1,4		62,664			
23	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	44,760	183,61	8 218,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810					
VV			1.np					
VV			8,61+5,23+0,94		14,780			
VV			2.np					
VV			8,61+0,94+5,23		14,780			
VV			podkroví					
VV			6,35+4,48+4,37		15,200			
VV			Součet		44,760			
D 775			Podlahy skládané					8 014,66
29	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty	m	24,080	39,91	961,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775411820					
VV			17,200*1,4		24,080			
25	K	775511810	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených	m2	51,740	119,74	6 195,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775511810					
VV			1.np					
VV			6,61		6,610			
VV			19,06		19,060			
VV			2.np					
VV			6,61		6,610			
VV			19,46		19,460			
VV			Součet		51,740			
28	K	775541811	Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. lepených	m2	17,200	49,90	858,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775541811					
VV			podkroví					
VV			17,2		17,200			
D 776			Podlahy povlakové					9 950,67
26	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	65,610	127,22	8 346,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201812					
VV			1.np					
VV			14,19		14,190			
VV			2.np					
VV			14,19		14,190			
VV			podkroví					
VV			17,74		17,740			
VV			19,49		19,490			
VV			Součet		65,610			
30	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	91,854	17,46	1 603,77	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811					
VV			65,61*1,4		91,854			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					25 279,64
40	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	683,973	36,96	25 279,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001					
VV			ompodkr+om1np+om2np		683,973			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					69 267,00
62	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	150,000	461,78	69 267,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu

Objekt:

b - Stavební část

KSO:

Místo: Přední 346/12, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Luboš Beneda

IČ:

13882589

DIČ:

CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

7 786 172,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	7 786 172,61	12,00%	934 340,71

Cena s DPH

v CZK

8 720 513,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu
Objekt: b - Stavební část

Místo: Přední 346/12, Praha 6 Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 786 172,61

D HSV Práce a dodávky HSV 2 998 242,76

D 2 Zakládání 193 328,29

36	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	9,250	1 805,02	16 696,44	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212							
VV	1.pp							
VV	92,5*0,1							
					9,250			

37	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,250	3 242,38	29 992,02	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321411							
VV	1.pp							
VV	92,5*0,1							
					9,250			

85	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	3,720	3 948,56	14 688,64	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273323611							
VV	anglické dvorky							
VV	4,08*2,02*0,3							
VV	3,2*1,3*0,3							
VV	Součet							
					2,472			
					1,248			
					3,720			

86	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,446	43 516,80	19 408,49	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361821							
VV	3,72*0,12							
					0,446			

38	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,681	29 624,28	49 798,41	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021							
VV	kari 100/100/8							
VV	(92,5*0,0079)*2							
VV	1,462*1,15 *Přepočtené koeficientem množství							
					1,462			
					1,681			

87	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	4,822	3 939,34	18 995,50	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279323112							
VV	anglické dvorky							
VV	(4,08+1,72*2)*0,3*1,1							
VV	(3,2+1*2)*0,3*1,5							
VV	Součet							
					2,482			
					2,340			
					4,822			

89	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	16,072	1 040,77	16 727,26	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279351311							
VV	anglické dvorky							
VV	(4,08+1,72*2)*1,1							
VV	(3,2+1*2)*1,5							
VV	Součet							
					8,272			
					7,800			
					16,072			

90	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	16,072	184,73	2 968,98	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279351312							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

88	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,579	41 541,54	24 052,55	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821							
VV	4,822*0,12							
					0,579			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 301 508,52

34	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	14,830	6 131,02	90 923,03	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211							
VV	1.pp							
VV	1,6*1,45*0,6							
VV	0,2*1,5*0,6*2							
VV	0,4*0,4*0,6*2							
VV	0,225*0,6*2,6							
VV	0,375*0,6*2,6							
VV	2*0,6*2,6							
VV	0,4*1,25*0,6							
VV	0,2*1,17*0,6*2							
VV	1.np							
VV	2,4*0,45*2,92							
					1,392			
					0,360			
					0,192			
					0,351			
					0,585			
					3,120			
					0,300			
					0,281			
					3,154			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.np					
	VV		0,45*1,05*0,3		0,142			
	VV		2,4*0,45*2,92		3,154			
	VV		podkroví					
	VV		0,8*0,7*1,005		0,563			
	VV		0,125*0,7*0,3		0,026			
	VV		1,29*0,74*0,77		0,735			
	VV		1,37*0,77*0,45		0,475			
	VV		Součet		14,830			
132	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdíva 300 mm	m2	6,168	1 440,79	8 886,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235161							
	VV		podkroví					
	VV		2,57*2,4		6,168			
33	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,194	46 761,26	9 071,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321							
	VV		L50/50/5 4,03kg/m					
	VV		1.pp					
	VV		(8*1,1)*0,00403		0,035			
	VV		1.np					
	VV		(12*1,1)*0,00403		0,053			
	VV		2.np					
	VV		(14*1,1)*0,00403		0,062			
	VV		podkroví					
	VV		(8*1,1)*0,00403		0,035			
	VV		Součet		0,185			
	VV		0,185*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,194			
32	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	1,804	40 874,27	73 737,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944323							
	VV		IPN140 14,4kg/m					
	VV		1.pp					
	VV		(11*1,5)*0,0144		0,238			
	VV		(4*1,7)*0,0144		0,098			
	VV		(4*1,2)*0,0144		0,069			
	VV		(4*1,4)*0,0144		0,081			
	VV		1.np					
	VV		(4*1)*0,0144		0,058			
	VV		(4*1,4)*0,0144		0,081			
	VV		(4*1,6)*0,0144		0,092			
	VV		2.np					
	VV		(4*1)*0,0144		0,058			
	VV		(4*1,4)*0,0144		0,081			
	VV		(4*1,6)*0,0144		0,092			
	VV		IPN180 21,9kg/m					
	VV		podkroví					
	VV		(4*2,5)*0,0219		0,219			
	VV		(3*3,5)*0,0219		0,230			
	VV		IPN220 31,1kg/m					
	VV		1.np					
	VV		(3*2,6)*0,0311		0,243			
	VV		Součet		1,640			
	VV		1,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,804			
301	K	330311611	Sloupky a pilíře z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,800	3 785,45	6 813,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/330311611							
	VV		zabetonování stávajících komínů					
	VV		(0,15*0,15*10)*8		1,800			
129	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	100,176	742,10	74 340,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272235							
	VV		1.pp					
	VV		0,6*2,6		1,560			
	VV		1.np					
	VV		(0,6*2+1,97+4,14+1,15)*2,92		24,703			
	VV		(0,6*2,6)*2		3,120			
	VV		2.np					
	VV		(1,97+0,6*2+4,14+1,2)*2,92		24,849			
	VV		(0,6*2,6)*2		3,120			
	VV		podkroví					
	VV		(1+1,065+1,4+4,27+1+4,06*0,8)*2,4		28,759			
	VV		(2,95+3,915+7,2)*1		14,065			
	VV		Součet		100,176			
35	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	45,679	826,10	37 735,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245							
	VV		1.pp					
	VV		(4,75+1,8+3,15+0,15*2)*2,6		26,000			
	VV		1.np					
	VV		2,27*2,92		6,628			
	VV		2.np					
	VV		2,27*2,99		6,787			
	VV		podkroví					
	VV		(1,46+1,15)*2,4		6,264			
	VV		Součet		45,679			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	411121121	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm	kus	105,000	588,29	61 770,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411121121 84+14+7		105,000			
140	M	59341111	deska stropní plná PZD 740x340x70mm	kus	14,000	294,12	4 117,68	CS ÚRS 2023 01
141	M	59341112	deska stropní plná PZD 890x340x70mm	kus	7,000	307,04	2 149,28	CS ÚRS 2023 01
142	M	59341113	deska stropní plná PZD 1040x340x70mm	kus	84,000	414,96	34 856,64	CS ÚRS 2023 01
136	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	1,212	9 903,70	12 003,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413941123 I220 0,658 I140 0,329+0,115 Součet 1,102*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,658 0,444 1,102 1,212			
137	M	13010724	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220	t	0,724	26 980,00	19 533,52	CS ÚRS 2023 01
VV			0,658*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,724			
138	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,488	26 600,00	12 980,80	CS ÚRS 2023 01
VV			0,444*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,488			
143	K	417321414	Žtužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	7,000	3 600,62	25 204,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321414					
145	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	25,000	637,25	15 931,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115					
146	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	25,000	144,77	3 619,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116					
144	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,560	43 741,35	24 495,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 681 060,62	
170	K	611321145	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	14,730	326,37	4 807,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321145 8,6+1,89+4,24		14,730			
78	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	52,000	62,53	3 251,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121 1.pp O2 26*2		52,000			
72	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	184,704	209,52	38 699,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321111 1.pp O1 184,704		184,704			
135	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	237,981	272,86	64 935,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141 nové příčky 6,628*2+24,703*2 6,787*2+24,849*2 6,264*2+28,759*2+14,065+6,168*2 (0,6*2,6)*5*2 Součet		62,662 63,272 96,447 15,600 237,981			
73	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	738,816	67,52	49 884,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321191 1.pp O1 184,704*4		738,816			
134	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	683,973	305,48	208 940,07	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325417 om1np+om2np+ompodkr		683,973			
76	K	612327121	Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	236,704	593,94	140 587,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612327121 1.pp O1 184,704		184,704			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.pp O2					
	VV		26*2		52,000			
	VV		Součet		236,704			
77	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	189,824	165,32	31 381,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612328131						
	VV		1.pp O1					
	VV		184,704		184,704			
	VV		1.pp O2					
	VV		26*2		52,000			
	VV		odečet obklady					
	VV		-46,88		-46,880			
	VV		Součet		189,824			
242	K	622326553	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 4, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	296,400	3 354,17	994 175,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622326553						
241	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	296,400	74,50	22 081,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101						
	VV		115,7+11,6+75,6+93,5		296,400			
47	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	7,527	4 462,20	33 586,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311115						
	VV		1.pp					
	VV		85,32*0,05		4,266			
	VV		zmonolitnění nových stropů					
	VV		3,24*5,29*0,05		0,857			
	VV		1,059*2,27*0,05		0,120			
	VV		0,909*2,27*0,05		0,103			
	VV		2,38*6,9*0,06		0,985			
	VV		2.np P2					
	VV		4,79*3,28*0,05		0,786			
	VV		2.np P7					
	VV		4,65*0,03		0,140			
	VV		P3					
	VV		1,9*0,04		0,076			
	VV		P4					
	VV		4,85*0,04		0,194			
	VV		Součet		7,527			
48	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	7,527	1 184,48	8 915,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319011						
49	K	631319206	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	7,527	1 499,24	11 284,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319206						
91	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	85,320	341,64	29 148,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450121						
	VV		1.pp					
	VV		4,7+13,19+28,53+5,4+10,45+23,05		85,320			
46	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	119,181	18,16	2 164,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481213						
	VV		1.pp					
	VV		85,32		85,320			
	VV		2.np P2					
	VV		4,79*3,28		15,711			
	VV		2.np P7					
	VV		4,65		4,650			
	VV		P3					
	VV		1,9*2		3,800			
	VV		P4					
	VV		4,85*2		9,700			
	VV		Součet		119,181			
50	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	119,448	37,41	4 468,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634112126						
	VV		1.pp					
	VV		85,32*1,4		119,448			
156	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	5,186	3 632,65	18 838,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635211121						
	VV		2.np P2					
	VV		4,79*3,28*0,2		3,142			
	VV		P4					
	VV		4,85*0,04		0,194			
	VV		P6					
	VV		(13,48+12,5+26,87)*0,035		1,850			
	VV		Součet		5,186			
167	K	636311121	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče do 25 mm	m2	3,614	443,34	1 602,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/636311121						
	VV		2,78*1,3		3,614			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	M		59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	3,686	866,40	3 193,55	CS ÚRS 2023 01
VV						3,614*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,686	
104	K		642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000	766,86	1 533,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121			
VV						V4			
VV						1		1,000	
VV						V5			
VV						1		1,000	
VV						Součet		2,000	
105	M		55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	3 009,60	3 009,60	CS ÚRS 2023 01
106	M		55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 047,60	3 047,60	CS ÚRS 2023 01
107	M		RMAT0001	nátěr zárubně	kus	2,000	760,00	1 520,00	
D 9						Ostatní konstrukce a práce, bourání		149 764,72	
246	K		941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	64 800,000	1,45	93 960,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211			
VV						360,000*180		64 800,000	
247	K		944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	64 800,000	0,28	18 144,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211			
178	K		949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	500,000	61,58	30 790,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111			
195	K		953334413	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem jednostranným, šířky 150 mm	m	10,920	318,71	3 480,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334413			
VV						anglické dvorky			
VV						2+1*2		4,000	
VV						3,48+1,72*2		6,920	
VV						Součet		10,920	
215	K		953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	2,000	163,18	326,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211			
216	M		44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	2,000	843,60	1 687,20	CS ÚRS 2023 01
298	K		953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	15,000	48,85	732,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953993311			
299	M		73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepicí	kus	15,000	42,94	644,10	CS ÚRS 2023 01
D 998						Přesun hmot		455 918,96	
248	K		998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	216,061	2 110,14	455 918,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002			
D PSV						Práce a dodávky PSV		4 641 096,45	
D 711						Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		75 006,73	
39	K		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	96,114	11,38	1 093,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001			
VV						1.pp			
VV						92,5		92,500	
VV						2.np P8			
VV						2,78*1,3		3,614	
VV						Součet		96,114	
40	M		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,029	62 548,00	1 813,89	CS ÚRS 2023 01
VV						96,114*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,029	
74	K		711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	184,704	72,05	13 307,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112053			
VV						1.pp O1			
VV						184,704		184,704	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	277,056	98,80	27 373,13	CS ÚRS 2023 01
VV		184,704*1,5 'Přepočtené koeficientem množství			277,056			
41	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	96,114	115,65	11 115,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559						
VV		1.pp						
VV		92,5			92,500			
VV		2.np P8						
VV		2,78*1,3			3,614			
VV		Součet			96,114			
42	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vločkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	112,021	161,88	18 133,96	CS ÚRS 2023 01
VV		96,114*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			112,021			
249	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,949	1 221,00	1 158,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711102						
250	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,949	1 064,00	1 009,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711181						
D		712	Povlakové krytiny					
								10 587,87
289	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	14,756	13,75	202,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101						
VV		S2						
VV		2,17*6,8			14,756			
290	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	62 548,00	312,74	CS ÚRS 2023 01
VV		14,756*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství			0,005			
161	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	18,370	56,88	1 044,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363001						
VV		2.np terasa						
VV		2,78*1,3			3,614			
VV		S2						
VV		2,17*6,8			14,756			
VV		Součet			18,370			
162	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)	m2	21,410	297,92	6 378,47	CS ÚRS 2023 01
VV		18,37*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			21,410			
163	K	712363102	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do lehčeného betonu	kus	10,000	15,64	156,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363102						
164	M	56280142	hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 135mm využitelná dl 120mm	kus	10,500	8,44	88,62	CS ÚRS 2023 01
VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			10,500			
165	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	21,984	42,66	937,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771001						
VV		(2,78*1,3)*2			7,228			
VV		S2						
VV		2,17*6,8			14,756			
VV		Součet			21,984			
166	M	69334106	textilie ochranná vegetačních střech 600g/m2	m2	25,392	51,91	1 318,10	CS ÚRS 2023 01
VV		21,984*1,155 'Přepočtené koeficientem množství			25,392			
251	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,065	1 310,36	85,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712102						
252	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,065	965,20	62,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712181						
D		713	Izolace tepelné					
								203 729,61
44	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	87,220	52,61	4 588,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111						
VV		1.pp						
VV		85,32			85,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P3					
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		87,220			
45	M	28375927	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 120mm	m2	89,586	312,36	27 983,08	CS ÚRS 2023 01
	VV		85,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		89,586			
169	M	28375040	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 110mm	m2	1,995	285,76	570,09	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,995			
305	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	20,650	270,56	5 587,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131143					
	VV		B1					
	VV		20,65		20,650			
306	M	28376501	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem tl 100mm	m2	20,650	483,36	9 981,38	CS ÚRS 2023 01
302	K	713132311	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	20,650	136,56	2 819,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713132311					
	VV		B1					
	VV		20,65		20,650			
303	M	28376501	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem tl 100mm	m2	21,683	483,36	10 480,69	CS ÚRS 2023 01
	VV		20,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,683			
233	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	40,952	135,59	5 552,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141131					
	VV		S3					
	VV		5,72*2		11,440			
	VV		S2					
	VV		2,17*6,8*2		29,512			
	VV		Součet		40,952			
234	M	28376525	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem tl 50mm	m2	21,500	318,44	6 846,46	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,17*6,8		14,756			
	VV		5,72		5,720			
	VV		Součet		20,476			
	VV		20,476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,500			
235	M	28376501	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem tl 100mm	m2	21,500	483,36	10 392,24	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,17*6,8		14,756			
	VV		5,72		5,720			
	VV		Součet		20,476			
	VV		20,476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,500			
159	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	3,614	96,64	349,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136					
160	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	3,795	116,28	441,28	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,614*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,795			
236	K	713141242	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	11,440	77,79	889,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141242					
	VV		5,72*2		11,440			
231	K	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2	20,476	185,36	3 795,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141331					
	VV		S3					
	VV		2,2*2,6		5,720			
	VV		S2					
	VV		2,17*6,8		14,756			
	VV		Součet		20,476			
232	M	28376143	klín izolační EPS 200 spád do 5%	m3	1,024	3 047,60	3 120,74	CS ÚRS 2023 01
	VV		20,476*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,024			
157	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	3,614	139,91	505,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336					
	VV		2.np P8					
	VV		2,78*1,3		3,614			
158	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	0,181	2 606,80	471,83	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,614*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,181			
286	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	248,100	81,53	20 227,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713151111					
	VV		S1+S1a					
	VV		142,5		142,500			
	VV		S1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		105,6		105,600			
	VV		Součet		248,100			
287	M	63152100	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 120mm	m2	145,350	304,76	44 296,87	CS ÚRS 2023 01
	VV		142,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		145,350			
288	M	63152102	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm	m2	107,712	355,68	38 311,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		105,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		107,712			
307	K	713191233	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn a sloupů překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	20,650	44,10	910,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191233					
	VV		B1					
	VV		20,65		20,650			
308	M	63150819	folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovlnáková s funkční vrstvou tl 220µm	m2	25,214	35,72	900,64	CS ÚRS 2023 01
	VV		20,65*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		25,214			
253	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,832	1 436,63	2 631,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102					
254	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,832	1 132,40	2 074,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713181					
D	762	Konstrukce tesařské					511 616,26	
277	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	13,558	1 046,45	14 187,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083111					
	VV		8+5,558		13,558			
128	K	762332922.R	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m3	8,000	32 260,69	258 085,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332922.R					
	VV		doplnění ke krovu					
	VV		8		8,000			
218	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	222,330	137,45	30 559,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341210					
	VV		střecha					
	VV		142,5		142,500			
	VV		vikýř S3					
	VV		2,2*2,6		5,720			
	VV		Součet		148,220			
	VV		148,22*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		222,330			
219	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	5,558	6 216,80	34 552,97	CS ÚRS 2023 01
	VV		222,33*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		5,558			
237	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	5,720	142,20	813,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341275					
	VV		S3					
	VV		5,72		5,720			
238	M	60722219	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 25mm – P+D	m2	6,292	212,80	1 338,94	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,292			
239	K	762342211	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti laťí do 150 mm	m2	11,440	104,27	1 192,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342211					
	VV		S3					
	VV		5,72*2		11,440			
240	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,154	6 619,60	1 019,42	CS ÚRS 2023 01
	VV		(11,44*9)*0,05*0,03		0,154			
220	K	762342311	Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti laťí do 150 mm	m2	142,500	111,86	15 940,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342311					
	VV		95*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		142,500			
221	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,334	6 619,60	15 450,15	CS ÚRS 2023 01
	VV		(142,5*6,5)*0,06*0,04		2,223			
	VV		2,223*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,334			
222	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralaťí na podklad bez tepelné izolace	m	327,750	15,24	4 994,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342511					
	VV		95,000*2,3		218,500			
	VV		218,5*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		327,750			
223	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,825	6 619,60	5 461,17	CS ÚRS 2023 01
	VV		327,5*0,06*0,04		0,786			
	VV		0,786*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,825			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
278	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	16,871	1 291,60	21 790,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000 13,558+0,154+2,334+0,825		16,871			
304	K	762421017	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	41,300	444,62	18 362,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421017 B1 20,65*2		41,300			
309	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	113,575	61,45	6 979,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762439001 B1 20,65*5,5		113,575			
310	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,170	6 429,60	1 093,03	CS ÚRS 2023 01
VV			113,575*0,05*0,03		0,170			
284	K	762511284	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x15 mm	m2	52,850	693,96	36 675,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762511284 podkroví 13,48+12,5+26,87		52,850			
255	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	12,394	1 913,38	23 714,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762102					
256	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	12,394	1 565,60	19 404,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762181					
D 763			Konstrukce suché výstavby				413 671,72	
70	K	763121426	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	25,546	579,54	14 804,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121426 1.pp (1+1)*1,2 1.np 1,04*1,2 2.np=1.np 1,248 B1 20,65 Součet		2,400 1,248 1,248 20,650 25,546			
153	K	763131412	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	140,920	853,49	120 273,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131412 1.np 17,72+13,74+0,92+2,78+14,34+20,96 2.np=1.np 70,46 Součet		70,460 70,460 140,920			
154	K	763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	9,300	888,84	8 266,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131452 1.np 4,65 2.np=1.np 4,65 Součet		4,650 4,650 9,300			
79	K	763131512	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	75,220	922,58	69 396,47	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131512 1.pp 13,19+28,53+10,45+23,05		75,220			
80	K	763131552	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	5,400	961,44	5 191,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131552 1.pp 5,4		5,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	325,091	32,34	10 513,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714								
84	K	763.1R	Příplatek za montáž žebrový strop	m2	80,620	912,00	73 525,44	
313	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	325,091	46,92	15 253,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751 VV 140,92+9,3+75,22+5,4+25,546+68,705 325,091								
314	M	28329276	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2</i>	m2	365,240	25,23	9 215,01	CS ÚRS 2023 01
VV 325,091*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství' 365,240								
171	K	763161531	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových nástavcích jednoduše opláštěných deskou impregnovanými H2, tl. 12,5 mm, Tl 100 mm 15 kg/m3, REI 15 DP3	m2	68,705	1 010,13	69 400,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763161531 VV podkroví VV 13,48+12,5+26,87 52,850 VV 52,85*1,3 'Přepočtené koeficientem množství' 68,705								
155	K	763164541	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	9,800	603,30	5 912,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164541 VV 2,9+2,9+4 9,800								
257	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,329	1 256,05	6 693,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302								
258	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,329	980,40	5 224,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381								
D 764 Konstrukce klempířské							227 056,31	
197	K	764131431	Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°	m2	8,720	2 110,42	18 402,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764131431 VV K17 VV 3 3,000 VV S3 VV 2,2*2,6 5,720 VV Součet 8,720								
116	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	34,200	514,54	17 597,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764226444 VV K1 VV 34,2 34,200								
204	K	764231406	Oplechování střešních prvků z měděného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm	m	13,000	1 510,77	19 640,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764231406 VV K23 VV 13 13,000								
200	K	764232404	Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	6,500	597,73	3 885,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764232404 VV K20 VV 6,5 6,500								
196	K	764232434	Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	25,500	603,20	15 381,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764232434 VV K16 VV 25,5 25,500								
198	K	764235403	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 250 mm	m	24,200	733,25	17 744,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764235403 VV K18 VV 24,2 24,200								
199	K	764238424	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	76,000	694,45	52 778,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764238424 VV K19								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		67,5		67,500			
	VV		K24					
	VV		8,5		8,500			
	VV		Součet		76,000			
205	K	764238427	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm	m	8,500	1 214,91	10 326,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764238427						
	VV		K25					
	VV		8,5		8,500			
202	K	764331413	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm	m	10,000	454,43	4 544,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764331413						
	VV		K22					
	VV		10		10,000			
201	K	764331414	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm	m	2,700	566,11	1 528,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764331414						
	VV		K21					
	VV		2,7		2,700			
203	K	764331415	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm	m	10,000	642,15	6 421,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764331415						
	VV		K22					
	VV		10		10,000			
126	K	764528421	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	13,500	727,35	9 819,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764528421						
	VV		K11					
	VV		11,7		11,700			
	VV		K12					
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		13,500			
125	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	17,600	737,66	12 982,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764528422						
	VV		K10					
	VV		17,6		17,600			
118	K	764531403	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	2,700	801,97	2 165,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764531403						
	VV		K3					
	VV		2,7		2,700			
117	K	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	22,800	1 001,55	22 835,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764531404						
	VV		K2					
	VV		22,8		22,800			
120	K	764531443	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm	kus	1,000	430,24	430,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764531443						
	VV		K5					
	VV		1		1,000			
119	K	764531444	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	555,36	1 110,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764531444						
	VV		K4					
	VV		2		2,000			
121	K	764531463	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, 220x220x300 mm, průměr svodu 80 mm	kus	1,000	3 107,86	3 107,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764531463						
	VV		K6					
	VV		1		1,000			
122	K	764.1R	D+M koleno odskok	ks	5,000	380,00	1 900,00	
	VV		K7					
	VV		2		2,000			
	VV		K13					
	VV		2		2,000			
	VV		K14					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
123	K	764.2R	přechodový článek	ks	3,000	380,00	1 140,00	
	VV		K8					
	VV		2		2,000			
	VV		K9					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
127	K	764538431	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků sklápěcí výpusť vody kruhového svodu, průměru 80 mm	kus	1,000	475,93	475,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764538431						
	VV		K15					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,675	2 281,60	1 540,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102					
260	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,675	1 922,80	1 297,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181					
D		765	Krytina skládaná	204 636,98				
229	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem	m	23,000	532,33	12 243,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111251					
VV			6,5+13+3,5	23,000				
230	M	59660808	<i>hřebenáč drážkový keramický š 210mm glazura</i>	kus	71,070	224,20	15 933,89	CS ÚRS 2023 01
VV			23*3,09 'Přepočtené koeficientem množství	71,070				
228	K	765113017	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho maloformátová (přes 12ks/m2) glazovaná	m2	142,500	879,47	125 324,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113017					
28	K	765115302	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	2,000	507,03	1 014,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115302					
VV			S2					
VV			2	2,000				
29	M	61124002	<i>okno střešní výstupní Al otvor 780x680mm</i>	kus	2,000	5 099,60	10 199,20	CS ÚRS 2023 01
224	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	148,220	46,59	6 905,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191023					
VV			142,5	142,500				
VV			S3					
VV			2,2*2,6	5,720				
VV			Součet	148,220				
225	M	28329322	<i>fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 160g/m2</i>	m2	163,042	37,09	6 047,23	CS ÚRS 2023 01
VV			148,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	163,042				
226	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	327,500	16,80	5 502,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191031					
227	M	28329303	<i>páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm</i>	m	360,250	17,56	6 325,99	CS ÚRS 2023 01
VV			327,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	360,250				
261	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,513	1 298,73	8 458,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765102					
262	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,513	1 026,00	6 682,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765181					
D		766	Konstrukce truhlářské	1 580 762,95				
207	K	766211812	Demontáž madel schodišťových upevňených na stěnovou konstrukci	m	1,200	54,04	64,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766211812					
VV			Z6					
VV			1,2	1,200				
130	K	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	1,000	1 728,92	1 728,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766231113					
131	M	61233168	<i>schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 120x70cm</i>	kus	1,000	12 236,00	12 236,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	766621012	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	4,365	582,16	2 541,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621012					
VV			O7					
VV			1,24*1,76*2	4,365				
16	M	61110005	<i>okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m</i>	m2	4,365	6 239,60	27 235,85	CS ÚRS 2023 01
11	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	19,746	671,08	13 251,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621211					
VV			O6					
VV			1,2*1,5*4	7,200				
VV			O9					
VV			1,6*1,5*4	9,600				
VV			O15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,9*1,5		1,350			
		VV	O17					
		VV	1,33*1,2		1,596			
		VV	Součet		19,746			
12	M	61110011	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	19,746	11 111,20	219 401,76	CS ÚRS 2023 01
13	K	766621212	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	8,249	687,04	5 667,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621212					
		VV	O8					
		VV	1,3*1,76		2,288			
		VV	O13					
		VV	0,9*2,25		2,025			
		VV	O14					
		VV	1,2*1,64*2		3,936			
		VV	Součet		8,249			
14	M	61110013	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	8,249	10 241,00	84 478,01	CS ÚRS 2023 01
17	K	766621602	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu jednoduchých pevných do zdiva	kus	0,550	712,26	391,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621602					
		VV	O12					
		VV	0,55*1		0,550			
18	M	61110001.R	okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	0,550	5 829,20	3 206,06	
7	K	766621622	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	6,000	671,08	4 026,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621622					
		VV	O5					
		VV	2		2,000			
		VV	O10					
		VV	1		1,000			
		VV	O11					
		VV	2		2,000			
		VV	O16					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		6,000			
8	M	61110009	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	3,477	13 250,60	46 072,34	CS ÚRS 2023 01
		VV	0,4*1*2		0,800			
		VV	0,45*1,35		0,608			
		VV	0,7*1*2		1,400			
		VV	0,955*0,7		0,669			
		VV	Součet		3,477			
1	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	5,572	623,20	3 472,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622131					
		VV	O1					
		VV	0,85*1,5		1,275			
		VV	O2					
		VV	1,2*1,5		1,800			
		VV	O3					
		VV	1,25*0,5		0,625			
		VV	O4					
		VV	1,6*1,17		1,872			
		VV	Součet		5,572			
2	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	5,572	5 282,00	29 431,30	CS ÚRS 2023 01
191	K	766629651	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	138,790	94,60	13 129,53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629651					
		VV	(1,24+1,76)*2*2		12,000			
		VV	(1,3+2,85)*2		8,300			
		VV	(1,2+2,35)*2		7,100			
		VV	(0,85*1,5)*2		2,550			
		VV	(1,2*1,5)*2		3,600			
		VV	(1,25*0,5)*2		1,250			
		VV	(1,6+1,17)*2		5,540			
		VV	(0,4*1)*2*2		1,600			
		VV	(0,45+1,35)*2		3,600			
		VV	(0,7+1)*2*2		6,800			
		VV	(0,955+0,7)*2		3,310			
		VV	(0,55+1)*2		3,100			
		VV	(1,3+1,76)*2		6,120			
		VV	(0,9+2,25)*2		6,300			
		VV	(1,2+1,64)*2*2		11,360			
		VV	(1,2+1,5)*2*4		21,600			
		VV	(1,6+1,5)*2*4		24,800			
		VV	(0,9+1,5)*2		4,800			
		VV	(1,33+1,2)*2		5,060			
		VV	Součet		138,790			
192	M	28355025	fólie těsnící š 90mm pro vnitřní parotěsnou připojovací spáru otvorových výplní při předsazené montáži	m	152,669	40,74	6 219,74	CS ÚRS 2023 01
		VV	138,79*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		152,669			
108	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	443,08	886,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001					
		VV	V4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		V5					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
109	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000	2 615,16	2 615,16	CS ÚRS 2023 01
110	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	2 615,16	2 615,16	CS ÚRS 2023 01
111	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	15,000	961,40	14 421,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660171						
	VV		V6					
	VV		7		7,000			
	VV		V7					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		15,000			
112	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	7,000	2 615,16	18 306,12	CS ÚRS 2023 01
115	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	8,000	2 615,16	20 921,28	CS ÚRS 2023 01
98	K	766660181	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	1 377,12	4 131,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660181						
	VV		V3					
	VV		3		3,000			
99	M	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	3,000	12 008,00	36 024,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 880,40	2 880,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660411						
	VV		D1					
	VV		1		1,000			
25	M	61173203	dveře jednokřídle dřevěné prosklené bezpečnostní třídy RC2	m2	2,820	19 228,00	54 222,96	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,2*2,35		2,820			
23	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	3 344,00	3 344,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660421						
	VV		D2					
	VV		1		1,000			
24	M	61173207	dveře jednokřídle dřevěné prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,705	13 626,80	50 487,29	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,3*2,85		3,705			
102	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	20,000	148,20	2 964,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729						
	VV		V3					
	VV		3		3,000			
	VV		V4					
	VV		1		1,000			
	VV		V5					
	VV		1		1,000			
	VV		V6					
	VV		7		7,000			
	VV		V7					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		20,000			
103	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	20,000	529,72	10 594,40	CS ÚRS 2023 01
21	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	2,000	164,92	329,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660733						
22	M	54914133	kování bezpečnostní koule/klika RC3	kus	2,000	1 877,20	3 754,40	CS ÚRS 2023 01
26	K	766671022	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 66 x 118 cm	kus	5,000	1 834,85	9 174,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766671022						
	VV		S1					
	VV		5		5,000			
27	M	61124760	okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 66x118cm, Uw=0,81W/m2K Al oplechování	kus	5,000	14 440,00	72 200,00	CS ÚRS 2023 01
113	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	15,000	1 162,80	17 442,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766682111						
	VV		V6					
	VV		7		7,000			
	VV		V7					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	15,000	2 615,16	39 227,40	CS ÚRS 2023 01
100	K	766682211	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	1 573,20	4 719,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766682211					
VV			V3					
VV			3					
					3,000			
101	M	61182318	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	5 821,60	17 464,80	CS ÚRS 2023 01
4	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	29,015	133,76	3 881,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116					
VV			O1-O4					
VV			0,85+1,2+1,25+1,6					
VV			05,010,011,016					
VV			0,4*2					
VV			0,45					
VV			0,7*2					
VV			0,955					
VV			O6					
VV			1,2*4					
VV			O9					
VV			1,6*4					
VV			O15					
VV			0,9					
VV			O17					
VV			1,33					
VV			O8					
VV			1,3					
VV			O13					
VV			0,9					
VV			O14					
VV			1,2*2					
VV			O7					
VV			1,24*2					
VV			Součet					
5	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	24,000	38,08	913,92	CS ÚRS 2023 01
6	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m	31,917	235,60	7 519,65	CS ÚRS 2023 01
VV			29,015*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					31,917			
212	K	766.1R	D+M kuchyňské linky Z9 3300mm	ks	1,000	100 016,00	100 016,00	
213	K	766.2R	D+M kuchyňské linky Z10 3900mm	ks	2,000	103 037,00	206 074,00	
214	K	766.3R	D+M kuchyňské linky Z11 4400mm	ks	1,000	105 317,00	105 317,00	
279	K	766.4R	D+M vestavěná skříň Z12 4000x2600x600	ks	2,000	76 076,00	152 152,00	
280	K	766.5R	D+M vestavěná skříň Z13 2500x2600x600	ks	3,000	46 018,00	138 054,00	
263	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,721	1 197,94	3 259,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102					
264	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,721	843,60	2 295,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181					
D 767			Konstrukce zámečnické				256 378,77	
311	K	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	20,650	450,38	9 300,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767131111					
VV			B1					
VV			20,65					
					20,650			
312	M	19621001	plech Cu jakost CW024A-R240 tl 0,55mm tabule	m2	20,650	1 089,08	22 489,50	CS ÚRS 2023 01
189	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	13,920	798,00	11 108,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161111					
VV			anglické dvorky Z8					
VV			4,08+2,02*2					
VV			3,2+1,3*2					
VV			Součet					
					13,920			
190	M	55342030	zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm	m	13,920	3 002,00	41 787,84	CS ÚRS 2023 01
210	K	767162111.R	Montáž ocelového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků délky do 1 m	kus	1,000	798,00	798,00	
VV			Z7					
VV			1					
					1,000			
211	M	55342030	zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm	m	1,000	3 002,00	3 002,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	767165114	Montáž zábradlí rovného model z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním	m	1,200	380,00	456,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767165114					
		VV	Z6					
		VV	1,2		1,200			
209	M	RMAT0002	madlo z trubek	m	1,200	1 444,00	1 732,80	
94	K	767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	2,000	1 945,38	3 890,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767646510					
		VV	V2					
		VV	2		2,000			
95	M	55341193	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 800x2100mm	kus	2,000	15 580,00	31 160,00	CS ÚRS 2023 01
96	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	2,000	261,18	522,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649191					
		VV	V2					
		VV	2		2,000			
97	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 010,80	2 021,60	CS ÚRS 2023 01
30	K	767662210	Montáž mříží otvřívacích	m2	2,270	1 520,00	3 450,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767662210					
		VV	V1					
		VV	1,135*2		2,270			
31	M	54912000	mříž pro stavení otvory otvřívá	m2	2,270	4 940,00	11 213,80	CS ÚRS 2023 01
193	K	767893126	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň ze skla rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m	kus	2,000	14 820,00	29 640,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767893126					
		VV	Z1					
		VV	1		1,000			
		VV	Z2					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
194	M	63437001R	stříška vchodová rovná, kotvená pomocí konzol, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 3500x1700mm	kus	2,000	33 010,60	66 021,20	
265	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,585	15 200,00	8 892,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102					
266	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,585	15 200,00	8 892,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181					
D		771	Podlahy z dlaždic				182 949,18	
64	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	79,620	38,00	3 025,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011					
51	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	79,620	378,48	30 134,58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151022					
		VV	1.pp					
		VV	4,7+13,19+5,4+10,45+23,05		56,790			
		VV	1.np					
		VV	0,92+4,65+2,78		8,350			
		VV	2.np					
		VV	0,92+4,65+2,78		8,350			
		VV	podkroví					
		VV	1,89+4,24		6,130			
		VV	Součet		79,620			
55	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	62,538	95,00	5 941,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112					
		VV	1.pp					
		VV	4,7+13,19+23,05		40,940			
		VV	1.np					
		VV	0,92		0,920			
		VV	2.np					
		VV	0,92		0,920			
		VV	podkroví					
		VV	1,89		1,890			
		VV	Součet		44,670			
		VV	44,67*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		62,538			
56	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	154,782	144,40	22 350,52	CS ÚRS 2023 01
		VV	62,538*2,475 'Přepočtené koeficientem množství		154,782			
53	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	79,620	596,60	47 501,29	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263					
54	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	87,582	342,00	29 953,04	CS ÚRS 2023 01
VV			79,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		87,582			
52	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	79,620	418,00	33 281,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112					
267	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,137	2 850,00	8 940,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102					
268	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,137	580,64	1 821,47	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181					
D 773			Podlahy z litého teraca	26 475,73				
291	K	773213901	Oprava obkladu schodiště z litého teraca poškozených hran stupnic nebo podstupnic přírodního	kus	6,000	562,73	3 376,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/773213901					
VV			Z4					
VV			6		6,000			
295	K	773512911	Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm jednotlivých malých ploch přírodního, plochy jednotlivé do 0,10 m2	kus	15,000	901,10	13 516,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/773512911					
VV			Z4					
VV			15		15,000			
292	K	773993903	Údržba podlah z litého teraca hloubkové čištění	m2	25,000	16,20	405,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/773993903					
VV			Z4					
VV			25		25,000			
293	K	773993907	Údržba podlah z litého teraca impregnace	m2	25,000	109,14	2 728,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/773993907					
VV			Z4					
VV			25		25,000			
294	K	772591914	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění tryskáním pískem	m2	25,000	225,59	5 639,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/772591914					
VV			Z4					
VV			25		25,000			
296	K	998773102	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,906	728,68	660,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998773102					
297	K	998773181	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,906	164,92	149,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998773181					
D 775			Podlahy skládané	228 455,05				
148	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah	m2	70,600	38,00	2 682,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775111311					
149	K	775121321	Příprava podkladu skládaných podlah penetrace nefeděná podlah	m2	70,600	68,40	4 829,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775121321					
147	K	775141122	Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	70,600	228,00	16 096,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775141122					
VV			1.np					
VV			14,34+20,96		35,300			
VV			2.np					
VV			14,34+20,96		35,300			
VV			Součet		70,600			
151	K	775413411	Montáž lišty obvodové připevněné vruty	m	98,840	152,00	15 023,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775413411					
VV			1.np					
VV			35,3		35,300			
VV			2.np					
VV			35,3		35,300			
VV			Součet		70,600			
VV			70,6*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		98,840			
152	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	106,747	190,00	20 281,93	CS ÚRS 2023 01
VV			98,84*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		106,747			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	775511411	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysu tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I	m2	70,600	2 204,00	155 602,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775511411								
269	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,834	3 800,00	6 969,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998775102								
270	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,834	3 800,00	6 969,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998775181								
D 776 Podlahy povlakové							223 296,86	
58	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	144,300	30,40	4 386,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311								
59	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	144,300	22,80	3 290,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321								
57	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	144,300	114,00	16 450,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141122								
VV			1.pp					
VV			28,53		28,530			
VV			1.np					
VV			17,72		17,720			
VV			13,74		13,740			
VV			2.np					
VV			17,72		17,720			
VV			13,74		13,740			
VV			podkroví					
VV			13,48		13,480			
VV			12,5		12,500			
VV			26,87		26,870			
VV			Součet		144,300			
283	K	775145121	Příprava podkladu skládaných podlah plovoucí podkladový systém se zachováním původní podlahy fólie pěnová podkladní z PP se samolepicím překrytím	m2	144,300	114,00	16 450,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775145121								
281	K	775541161	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevotřískové nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámeček	m2	144,300	304,00	43 867,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775541161								
282	M	28411064	dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 4,5mm, nášlapná vrstva 0,30mm, úprava PUR, zátěž 23/31, R10, hořlavost CfI-s1, podložka kompozitní	m2	155,844	658,92	102 688,73	CS ÚRS 2023 01
VV			144,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		155,844			
62	K	776411211	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm	m	202,020	60,80	12 282,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411211								
VV			1.pp					
VV			28,53		28,530			
VV			1.np					
VV			17,72		17,720			
VV			13,74		13,740			
VV			2.np					
VV			17,72		17,720			
VV			13,74		13,740			
VV			podkroví					
VV			13,48		13,480			
VV			12,5		12,500			
VV			26,87		26,870			
VV			Součet		144,300			
VV			144,3*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		202,020			
63	M	28411100	PVC vinyl homogenní se změkčovadly z přírodního oleje tl 2mm, hm 2580g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43	m2	18,586	418,00	7 768,95	CS ÚRS 2023 01
VV			202,02*0,092 'Přepočtené koeficientem množství		18,586			
271	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,120	3 800,00	8 056,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776102								
272	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,120	3 800,00	8 056,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776181								
D 781 Dokončovací práce - obklady							192 745,99	
66	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	127,200	15,20	1 933,44	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011								
65	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	127,200	38,00	4 833,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011								
	VV		1.pp					
	VV		(3+1,8+4,72+2,2)*2*2		46,880			
	VV		1.np					
	VV		(2,32+1,2+2,27+2)*2*2		31,160			
	VV		2.np=1.np					
	VV		31,16		31,160			
	VV		3.np					
	VV		(2,5+2)*2*2		18,000			
	VV		Součet		127,200			
67	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	127,200	418,00	53 169,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112								
68	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	127,200	596,60	75 887,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474112								
69	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	139,920	342,00	47 852,64	CS ÚRS 2023 01
VV 127,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 139,920								
273	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,643	2 850,00	7 532,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102								
274	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,643	581,40	1 536,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181								
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							8 793,75	
300	K	782994914	Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění tryskáním pískem	m2	35,000	251,25	8 793,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782994914								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							180 972,20	
180	K	783306811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	19,200	139,82	2 684,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306811								
	VV		stávající zábradlí schodiště Z5					
	VV		(3,2*1)*6		19,200			
181	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	39,200	117,64	4 611,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314101								
	VV		19,2		19,200			
	VV		ocel.nosníky					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		39,200			
182	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	39,200	126,00	4 939,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201								
183	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	78,400	115,46	9 052,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101								
	VV		39,2*2		78,400			
71	K	783801583	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s oplachem, nátěrem dvojnásobným, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)	m2	184,704	229,72	42 430,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801583								
	VV		1.pp stávající zdivo omítka O1					
	VV		184,704		184,704			
243	K	783823175	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikonový	m2	296,400	61,58	18 252,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823175								
244	K	783827465	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikonový	m2	296,400	249,32	73 898,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827465								
188	K	783901403	Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů očištění vysátí	m2	70,600	8,62	608,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783901403								
186	K	783943103	Napouštěcí nátěr dřevěných podlah jednonásobný včetně broušení polyuretanový rozpouštědlový	m2	70,600	98,80	6 975,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783943103								
187	K	783948213	Lakovací nátěr podlah dřevěných dvojnásobný s mezibroušením, lakem transparentním polyuretanovým rozpouštědlovým	m2	70,600	248,16	17 520,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783948213								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							102 704,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 419,748	5,68	8 064,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001								
174	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 419,748	17,72	25 157,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101								
	VV		14,73+184,704+237,981+683,973+189,824+4,896+140,92+9,3+75,22+5,4		1 546,948			
	VV		odečet obklady					
	VV		-127,2		-127,200			
	VV		Součet		1 419,748			
176	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 419,748	38,42	54 546,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101								
177	K	784221153	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	1 419,748	10,52	14 935,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221153								
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				11 255,92	
3	K	787692522	Zasklívání oken a dveří deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 6 do 8 mm	m2	5,572	1 981,53	11 041,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787692522								
	VV		O1-O4		5,572			
	VV		5,572		5,572			
275	K	998787102	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,133	922,21	122,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787102								
276	K	998787181	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,133	693,12	92,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787181								
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				146 833,40	
173	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	70,000	438,69	30 708,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292								
	VV		vyčištění stávajících komínů					
	VV		40		40,000			
	VV		oprava komínového tělesa					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		70,000			
206	K	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný	hod	45,000	473,98	21 329,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2152								
	VV		45		45,000			
245	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	200,000	473,98	94 796,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2492								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu

Objekt:

c - ÚT

KSO:

Místo: Přední 346/12, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Luboš Beneda

IČ:

13882589

DIČ:

CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

865 309,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	865 309,26	12,00%	103 837,11

Cena s DPH

v CZK

969 146,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu
Objekt: c - ÚT

Místo: Přední 346/12, Praha 6 Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 865 309,26

D PSV Práce a dodávky PSV 726 126,22

D 713 Izolace tepelné 32 481,29

1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry náplekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	293,000	49,60	14 532,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463411							
VV	74+100+14+17+32+37+19				293,000			
VV	Součet				293,000			

2	M	28377094	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm	m	74,000	18,40	1 361,60	CS ÚRS 2023 01
3	M	28377101	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm	m	100,000	22,40	2 240,00	CS ÚRS 2023 01
4	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	14,000	20,80	291,20	CS ÚRS 2023 01
5	M	28377106r	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/30mm	m	17,000	99,20	1 686,40	r
6	M	28377046r	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/30mm	m	32,000	105,60	3 379,20	r
7	M	28377049r	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/30mm	m	37,000	29,60	1 095,20	r
8	M	28377056r	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/30mm	m	19,000	122,40	2 325,60	r
9	M	28377001	páska samolepící na izolace tepelné z pěnového polyetylenu	m	10,000	461,60	4 616,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	28377130	spona na izolaci pod podlahové krytiny z pěnového PE	kus	733,000	1,28	938,24	CS ÚRS 2023 01

VV	(293/2)*5				732,500			
VV	0,5				0,500			
VV	Součet				733,000			

11	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,016	940,80	15,05	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 130 433,12

12	K	731244494	Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000	4 080,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/731244494							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

13	K	731244494R1	Plynový kondenzační kotel nástěnný 5,1-34,4 kW (při 80/60°C), ZP, výměník Al-Si, vč. spal.ventilátoru, oběh.čerpadla, expanze 14 l, PV 3 bar, třicest.ventilu pro ohřev TV, plyn.kohoutu, vypouštěcí sady se sifone, uzavír.kohoutů	soubor	1,000	98 744,00	98 744,00	r
14	K	731244494R2	Systém odvodu spalin a přívodu vzduchu ke kotli, certifikovaný s kotlem, z kotle do šachty koaxiál.potrubí průř.80/125 mm a potrubí průř.80 mm šachtou nad střechu, vč. reviz.otvorů, komín.hlavy, připojení na kotel	soubor	1,000	21 440,00	21 440,00	r
15	K	731244494R3	Ekvitermní regulátor modulační se sběrnici EMS, kompatibilní s plyn.kotlem, programové řízení dle venkovní teploty, ovládání topných okruhů a regulace ohřevu vody	soubor	1,000	6 120,00	6 120,00	r
16	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	4 912,00	49,12	CS ÚRS 2023 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998731102							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 84 282,14

17	K	732219345	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 1,6/1,0 o obsahu do 1 000 l	soubor	1,000	6 224,00	6 224,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732219345							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	732219345R	Zásobníkový ohřívač vody stojatý 500 l, energetická třída B, stříbarná barva, vč. tepelné izolace, teplotního čidla, montážní příruby pro osazení top.vložky, el.topná vložka 9 kW / 400 V s regulací	soubor	1,000	44 488,00	44 488,00	r
19	K	732331000R1	Doplňovací automatické zařízení - výkon 0,5 m3/h, 1/2" , vč. regulace doplňování s havarijní funkcí, se systémovým oddělovačem, extením čidlem a se zařízením pro demineralizaci doplňkové vody (dle požadavku kotlů s výměníkem Al-Si), SET	kus	1,000	18 960,00	18 960,00	r
20	K	732331000R2	Hydrocyklonový odlučovač s vnějším magnetem a tepelnou izolací, mosazný, G5/4"	kus	1,000	8 016,00	8 016,00	r
21	K	732331618	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 100 l	soubor	1,000	4 008,80	4 008,80	r
22	K	732331778	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1	kus	1,000	1 524,80	1 524,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732331778					
23	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,584	1 816,00	1 060,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998732102					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				154 707,17	
24	K	733131105	Kompenzátory pro potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se šroubením G 5/4	kus	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733131105					
25	K	733223202	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m	74,000	369,60	27 350,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223202					
26	K	733223203	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	117,000	423,20	49 514,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223203					
27	K	733223204	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	46,000	484,80	22 300,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223204					
28	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m	37,000	703,20	26 018,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223205					
29	K	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5	m	19,000	905,60	17 206,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223206					
30	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1	kus	28,000	127,20	3 561,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224222					
31	K	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 18/1	kus	24,000	138,40	3 321,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224223					
32	K	733224226	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 35/1,5	kus	2,000	281,60	563,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224226					
33	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	293,000	9,60	2 812,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291101					
VV					293,000			
VV					293,000			
34	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,223	1 334,40	297,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733102					
D 734			Ústřední vytápění - armatury				132 700,20	
35	K	734211119	Ventily odvodušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	1,000	224,00	224,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734211119					
36	K	734221536	Ventily radiátorové závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové regulační G 1/2	kus	5,000	472,00	2 360,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221536					
37	K	734221682	Hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	17,000	342,40	5 820,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221682					
38	K	734221682r	Hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové	kus	5,000	342,40	1 712,00	r
39	K	734251211	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2	kus	1,000	533,60	533,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734251211					
40	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	17,000	473,60	8 051,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261402					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	5,000	308,80	1 544,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261417								
42	K	734261400r	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C trubkových, designových a koupelnových radiátorů se středním spodním připojením, včetně krytu a termostatické hlavice. Dodávka jako SET.	kus	4,000	2 137,60	8 550,40	r
43	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	4,000	124,00	496,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123								
44	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	4,000	632,00	2 528,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292716								
45	K	734411101	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm, 0-130 °C	kus	4,000	610,40	2 441,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734411101								
46	K	734421101	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–6 bar průměru 50 mm	kus	1,000	1 836,00	1 836,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734421101								
47	K	73445100R1	Elektronický poměrový rozdělovač topných nákladů, lithiová baterie, osazený na radiátor, s rádiovým obousměrným rozhraním 868 MHz pro dálkový odečet	kus	26,000	3 714,40	96 574,40	r
48	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,028	1 007,20	28,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734102								
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	191 522,30				
49	K	735151573	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm	kus	1,000	4 567,20	4 567,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151573								
50	K	735151579	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1200 mm	kus	1,000	7 024,80	7 024,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151579								
51	K	735151595	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 800 mm	kus	1,000	7 596,80	7 596,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151595								
52	K	735151693	Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 600 mm	kus	2,000	9 650,40	19 300,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151693								
53	K	735152471	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 400 mm	kus	4,000	5 494,40	21 977,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152471								
54	K	735152472	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 500 mm	kus	1,000	5 893,60	5 893,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152472								
55	K	735152474	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 700 mm	kus	1,000	6 698,40	6 698,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152474								
56	K	735152480	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 1400 mm	kus	1,000	9 535,20	9 535,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152480								
57	K	735152575	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 800 mm	kus	1,000	7 098,40	7 098,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152575								
58	K	735152576	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 900 mm	kus	1,000	7 503,20	7 503,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152576								
59	K	735152577	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1000 mm	kus	2,000	7 897,60	15 795,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152577								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1200 mm	kus	2,000	8 742,40	17 484,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152579					
61	K	735152580	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1400 mm	kus	3,000	9 535,20	28 605,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152580					
62	K	735152581	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1600 mm	kus	1,000	10 296,80	10 296,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152581					
63	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých	kus	22,000	393,60	8 659,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735159220					
64	K	735164272	Otopná tělesa trubková koupelnová s oblými stojkami, spodní střední připojení, montáž stěnu, výšky tělesa 1820 mm délky 500 mm	kus	4,000	2 988,80	11 955,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735164272					
65	K	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	497,60	497,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735164512					
66	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,909	1 135,20	1 031,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735102					

71 224,00

D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
67	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	107,800	280,00	30 184,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491					
VV			úprava prostupů stěnovými a stropními konstrukcemi pro rozvody ÚT:					
VV			11*1+9*1,5	24,500				
VV			drážky ve stěnových konstrukcích pro vedení stoupaček a potrubních přípojek k otopným tělesům:					
VV			(4*3+21+18+21*0,3)*1	57,300				
VV			drážky v podlaže pro přípojky k tělesům:					
VV			26*1	26,000				
VV			(prostupy stěnovými a stropními konstrukcemi, drážky v podlaže pro vedení potrubí UT jsou ve stavební části projektu)					
VV			(úprava šachty komínového tělesa pro vyvložkování - viz.stavební část)					
VV			Součet	107,800				
68	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	114,000	360,00	41 040,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3112					
VV			napouštění topného systému:					
VV			6	6,000				
VV			montáž spalínovodu a vložkování komína:					
VV			2*8	16,000				
VV			topná zkouška a ostatní zkoušky dle ČSN:					
VV			3*24	72,000				
VV			vyregulování topného systému:					
VV			1*8	8,000				
VV			spolupráce s profesí EL při montáži a zprovoznění zdroje					
VV			3*4	12,000				
VV			Součet	114,000				

67 959,04

D O01			Ostatní		67 959,04			
69	K	0030201	Požární těsnění prostupů potrubí do DN40 stavebními konstrukcemi mezi požárními úseky typu EI 30 - EI 90 (materiál upřesněn projektem PBS a systémovým řešením dodavatele)	ks	32,000	2 123,72	67 959,04	r
VV			prostupy potrubí do DN25 stropními konstrukcemi:					
VV			11*2	22,000				
VV			prostupy potrubí do DN40 stěnovými konstrukcemi:					
VV			5*2	10,000				
VV			Součet	32,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu

Objekt:

d - ZTI

KSO:

Místo: Přední 346/12, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Luboš Beneda

IČ:

13882589

DIČ:

CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	709 339,21
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	709 339,21	12,00%	85 120,71

Cena s DPH	v CZK	794 459,92
-------------------	--------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu
Objekt: d - ZTI

Místo: Přední 346/12, Praha 6 Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 709 339,21

D HSV Práce a dodávky HSV 119 382,62

D 1 Zemní práce 7 552,17

24	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,840	1 694,75	6 507,84	
VV		32*0,4*0,3			3,840			
VV		Součet			3,840			
88	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,840	271,96	1 044,33	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 786,24

25	K	612125100	Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	56,000	264,04	14 786,24	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 129,16

26	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	12,000	2 158,23	25 898,76	
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	64,82	777,84	
23	K	971052331	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	22,000	501,96	11 043,12	
19	K	974029132	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70 mm	m	25,000	297,86	7 446,50	
22	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 70 mm	m	156,000	96,98	15 128,88	
20	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 70 mm š do 70 mm	m	88,000	103,90	9 143,20	
21	K	974032143	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 70 mm š do 100 mm	m	86,000	113,14	9 730,04	
76	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	3,204	924,10	2 960,82	

D 997 Přesun sutě 14 915,05

28	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	6,460	104,62	675,85	
VV		3,8*1,7			6,460			
VV		Součet			6,460			
29	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	226,100	12,58	2 844,34	
VV		6,46*35			226,100			
VV		Součet			226,100			

30	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,460	363,91	2 350,86	
31	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	6,460	1 400,00	9 044,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 576 276,59

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 178 778,70

3	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	36,000	648,80	23 356,80	
2	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	12,000	754,40	9 052,80	
1	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	2,000	749,60	1 499,20	
9	K	721175202	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 40	m	38,000	294,40	11 187,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 50	m	56,000	316,80	17 740,80	
7	K	721175204	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 75	m	34,000	460,00	15 640,00	
6	K	721175205	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 110	m	44,000	1 126,40	49 561,60	
5	K	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 75	m	14,000	735,20	10 292,80	
4	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 110	m	14,000	891,20	12 476,80	
77	K	721211403	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115	kus	2,000	1 552,00	3 104,00	
54	K	722181246	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 110 mm	m	16,000	349,60	5 593,60	
10	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	13,000	72,00	936,00	
11	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,000	80,00	720,00	
12	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,000	119,20	596,00	
13	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	4,000	1 025,60	4 102,40	
14	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	3,000	1 696,00	5 088,00	
15	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	984,00	984,00	
16	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	780,00	780,00	
17	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	250,000	23,20	5 800,00	
18	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,381	700,00	266,70	

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 176 575,67

49	K	722173401	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 16x2,0 mm	m	24,000	329,60	7 910,40	
50	K	722173402	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 20x2,3 mm	m	115,000	412,00	47 380,00	
48	K	722173403	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 25x2,8 mm	m	74,000	544,80	40 315,20	
51	K	722173404	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 32x3,2 mm	m	15,000	737,60	11 064,00	
52	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	139,000	68,00	9 452,00	
53	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	89,000	97,60	8 686,40	
55	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	10,000	88,00	880,00	
56	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	58,000	208,00	12 064,00	
71	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	12,000	456,80	5 481,60	
63	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	2,000	244,80	489,60	
59	K	722230101	Ventil přímý G 1/2" se dvěma závit	kus	4,000	216,00	864,00	
58	K	722230102	Ventil přímý G 3/4" se dvěma závit	kus	12,000	290,40	3 484,80	
57	K	722230103	Ventil přímý G 1" se dvěma závit	kus	4,000	425,60	1 702,40	
60	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	4,000	990,40	3 961,60	
61	K	722262212	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	8,000	768,80	6 150,40	
70	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	228,000	43,20	9 849,60	
65	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	228,000	29,60	6 748,80	
62	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,146	622,40	90,87	

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 13 409,14

80	K	723150305	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 38x2,6 mm	m	20,000	500,00	10 000,00	
82	K	723190108	Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M délky 75 cm spojovaná na závit	soubor	1,000	784,00	784,00	
84	K	580506319R	Provedení tlakové zkoušky plynovodu	úsek	1,000	242,40	242,40	
85	K	580506321	Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 20 m	úsek	1,000	560,00	560,00	
86	K	723230104	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závit	kus	1,000	1 784,00	1 784,00	
83	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,062	624,80	38,74	

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 146 717,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	3 376,00	13 504,00	
34	K	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000	2 036,00	8 144,00	
35	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	4,000	6 256,00	25 024,00	
36	K	725244143	Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	4,000	11 616,00	46 464,00	
37	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 788,00	5 788,00	
72	K	725531101	Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	3,000	2 384,00	7 152,00	
79	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	4,000	256,00	1 024,00	
66	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou	soubor	42,000	146,40	6 148,80	
67	M	55141001	<i>kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>	<i>128,00</i>	<i>5 376,00</i>	
73	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	2 108,00	8 432,00	
39	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	4,000	2 096,00	8 384,00	
40	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	4,000	1 536,00	6 144,00	
87	M	55145003	<i>souprava sprchová komplet</i>	<i>sada</i>	<i>4,000</i>	<i>624,00</i>	<i>2 496,00</i>	CS ÚRS 2023 01
43	K	725861101R	Zápachová uzávěrka pro kondezační kotel bojler	kus	2,000	256,00	512,00	
41	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,000	150,40	601,60	
42	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	4,000	180,00	720,00	
75	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	4,000	56,00	224,00	
74	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	4,000	70,40	281,60	
44	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,405	735,20	297,76	

D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace 35 787,20

38	K	726111011R	Instalační předstěna pro výlevku do masivní zděné kce	soubor	1,000	5 288,00	5 288,00	
33	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	4,000	7 624,80	30 499,20	

D 727 Zdravotnicka - požární ochrana 25 008,12

78	K	727111001	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	16,000	606,00	9 696,00	
46	K	727212105	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	8,000	766,10	6 128,80	
45	K	727222007	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	2 295,83	9 183,32	

D M Práce a dodávky M 0,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 13 680,00

47	K	HZS2162R	Hodinová zúčtovací sazba izolátér odborný dopojení natávající rozvody	hod	16,000	360,00	5 760,00	
68	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalátér odborný dopojení natávající rozvody	hod	22,000	360,00	7 920,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu

Objekt:

e - ELE

KSO:

Místo: Přední 346/12, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Luboš Beneda

IČ:

13882589

DIČ:

CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

670 703,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	670 703,18	12,00%	80 484,38

Cena s DPH

v CZK

751 187,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu
Objekt: e - ELE

Místo: Přední 346/12, Praha 6 Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 670 703,18

D		D1	Dodávky		206 300,80			
0	K	Pol1	Hybridní střídač 2,3kW	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	
0	K	Pol2	Fotovoltaický panel 540Wp	ks	4,000	4 800,00	19 200,00	
0	K	Pol4	Rozvaděč FVE		1,000	12 000,00	12 000,00	
0	K	Pol5	Regulátor + měřicí modul	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
0	K	Pol6	Vodič jednožilový SOLAR 4 mm2 , pevně	m	100,000	64,00	6 400,00	
0	K	Pol7	Hliníkový profil SOLAR SH 4,7m, upevnění fotovoltaických panelů	ks	6,000	400,00	2 400,00	
0	K	Pol8	Ostatní pomocný materiál	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
0	K	Pol9	Montáž FVE, vč. připojení a oživení	hod	120,000	960,00	115 200,00	

D		D2	HLÁSIČ POŽÁRU (KOUŘE A TEPLoty)		7 100,80			
0	K	Pol10	6834-84-500 Hlásič kouře, Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, s vyměnitelnou baterií; b. bílá	ks	4,000	1 775,20	7 100,80	

D		D3	Elektromontáže		464 402,38			
---	--	----	----------------	--	------------	--	--	--

D		D4	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC		150 780,00			
0	K	Pol11	CYKY-J 3x1.5	m	1 200,000	32,80	39 360,00	
0	K	Pol12	CYKY-J 3x2.5	m	1 800,000	45,20	81 360,00	
0	K	Pol13	CYKY-J 4x10 , pevně	m	50,000	137,60	6 880,00	
0	K	Pol14	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	40,000	228,00	9 120,00	
0	K	Pol15	CYKY-J 5x2.5	m	100,000	63,20	6 320,00	
0	K	Pol16	CYKY-J 5x4	m	90,000	86,00	7 740,00	

D		D5	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍD		3 940,00			
0	K	Pol17	1-CXKH-V-O 5x1.5	m	50,000	78,80	3 940,00	

D		D6	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ		4 248,00			
0	K	Pol18	CY4 Žlutozelený	m	180,000	23,60	4 248,00	

D		D7	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE		38 096,00			
0	K	Pol19	KO125E 150x150x77	ks	10,000	166,40	1 664,00	
0	K	Pol20	KU68-1902 73x42	ks	230,000	158,40	36 432,00	

D		D8	VÝVOD PRO OHEBNÝ VODIČ Z KRABICE POD OMÍTKOU		827,20			
0	K	Pol21	3938A-A106B do 5x2.5 bílý	ks	4,000	206,80	827,20	

D		D9	SVORKOVNICE KABICOVÁ		504,00			
0	K	Pol22	2773-202 Max 2x2,5 mm2	ks	150,000	3,36	504,00	

D		D10	SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44		297,61			
0	K	Pol23	3558A-06940 B střídavý přepínač	ks	1,000	297,61	297,61	

D		D11	STROJEK SPÍNAČE		11 571,33			
0	K	Pol24	3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	ks	15,000	236,00	3 540,00	
0	K	Pol25	3558-A05340 sériov.přep.(5)	ks	4,000	252,00	1 008,00	
0	K	Pol26	3558-A06340 střídav.přep.(6)	ks	11,000	257,33	2 830,63	
0	K	Pol27	3558-A91342 tlačítko(1/0)	ks	4,000	232,00	928,00	
0	K	Pol28	3558-A07340 kříž.přep.(7)	ks	5,000	294,54	1 472,70	
0	K	Pol29	3558-A91342 tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So)	ks	7,000	256,00	1 792,00	

D		D12	DOUTNAVY PRO		201,60			
0	K	Pol30	3916-12221 orientační,oranžová	ks	7,000	28,80	201,60	

D		D13	KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ		1 804,24			
---	--	-----	-------------------------	--	----------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol31	3558A-A653 B 1 páčka s průzorem	ks	7,000	49,92	349,44	
0	K	Pol32	3558A-A651 B 1 páčka	ks	35,000	36,40	1 274,00	
0	K	Pol33	3558A-A652 B 2 páčky	ks	4,000	45,20	180,80	

D		D14	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ				3 461,20	
0	K	Pol34	3901A-B10 B jednoduchý	ks	80,000	22,96	1 836,80	
0	K	Pol35	3901A-B20 B 2x,vodorovný	ks	38,000	41,20	1 565,60	
0	K	Pol36	3901A-B30 B 3x,vodorovný	ks	1,000	58,80	58,80	

D		D15	ZÁSUVKA DOMOVNÍ ,BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ				32 780,00	
0	K	Pol37	5519A-A02357 B 2p+PE	ks	149,000	220,00	32 780,00	

D		D16	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ				1 764,00	
0	K	Pol38	5513A-C02357 B 2x2p+z,dvojítá	ks	7,000	252,00	1 764,00	

D		D17	Elektroměrový rozvaděč typu PER v pilíři				182 488,80	
0	K	Pol39	PER 1 v pilíři	ks	1,000	8 800,00	8 800,00	
0	K	Pol40	BF-U-2/48-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	3,000	4 180,00	12 540,00	
0	K	Pol41	BF-U-4/96-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,000	5 475,20	5 475,20	
0	K	Pol42	ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ, 3x400/230V AC, IMPULSNÍ VÝSTUP, 1 SAZBA, ČINNÝ VÝKON	ks	4,000	4 200,00	16 800,00	
0	K	Pol43	PL7-B50/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=50A	ks	1,000	1 932,00	1 932,00	
0	K	Pol44	ZP-ASA/230 Vypínací spoušť pro PL,PFL,Z-MS 110-415V AC / 110-220V DC	ks	1,000	784,00	784,00	
0	K	Pol45	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A	ks	15,000	276,80	4 152,00	
0	K	Pol46	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A	ks	28,000	260,00	7 280,00	
0	K	Pol47	PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=16A	ks	4,000	760,00	3 040,00	
0	K	Pol48	PF7-25/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A	ks	3,000	1 672,00	5 016,00	
0	K	Pol49	PF7-40/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=40A	ks	6,000	1 677,60	10 065,60	
0	K	Pol50	IS-25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, ln=25A	ks	4,000	716,00	2 864,00	
0	K	Pol51	IS-63/3 Hlavní vypínač, 3-pól, ln=63A	ks	1,000	796,00	796,00	
0	K	Pol52	SPC25/3+1 L/N 50 kA (8/20), 25 kA (10/350), N/PE 100 kA (10/350)	ks	3,000	3 960,00	11 880,00	
0	K	Pol53	ZRER/W Časové relé, 1 přep.kont	ks	1,000	2 312,00	2 312,00	
0	K	Pol54	Z-SCH230/1/25-20 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.	ks	1,000	752,00	752,00	
0	K	Pol55	Svítlidlo žárovkové bytové strop závěsné 1 zdroj	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	
0	K	Pol56	Svítlidlo žárovkové bytov strop přísaz 1 zdroj	kus	26,000	2 000,00	52 000,00	
0	K	Pol57	Svítlidlo žárovkové bytové nástěn přísaz 1 zdroj	kus	9,000	2 000,00	18 000,00	
0	K	Pol58	Svítlidlo žárovkové bytov nástěn přísaz 2nouz zdroje	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	

D		D18	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				8 672,00	
0	K	Pol59	Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m)	m	70,000	108,00	7 560,00	
0	K	Pol60	Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m)	m	10,000	111,20	1 112,00	

D		D19	PODPĚRA VEDENÍ				2 977,60	
0	K	Pol61	PV23 na plechovou střechu	ks	20,000	49,60	992,00	
0	K	Pol62	PV21d na ploch.střechy-beton	ks	2,000	52,00	104,00	
0	K	Pol63	PV1b-20 200 mm,do zdíva	ks	24,000	78,40	1 881,60	

D		D20	SVORKA FeZn				1 824,00	
0	K	Pol64	SU univerzální	ks	30,000	49,60	1 488,00	
0	K	Pol65	SZa zkušební	ks	2,000	81,60	163,20	
0	K	Pol66	SOa okapová	ks	2,000	86,40	172,80	

D		D21	OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK				929,60	
0	K	Pol67	OU1,7 ohranný úhelník 1700 mm	ks	2,000	317,60	635,20	
0	K	Pol68	DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm	ks	4,000	73,60	294,40	

D		D22	JÍMACÍ TYČ				768,00	
0	K	Pol69	JR1,0 1m	ks	2,000	384,00	768,00	

D		D23	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE				1 059,20	
---	--	-----	-------------------	--	--	--	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol70	DJZ d-28 mm, do zdiva	ks	4,000	264,80	1 059,20	
D D24 OCHRANNÁ STŘÍŠKA							1 008,00	
0	K	Pol71	OSH d-20 mm,horní	ks	2,000	312,00	624,00	
0	K	Pol72	OSD d-20 mm,dolní	ks	2,000	192,00	384,00	
D D25 OSTATNÍ							14 400,00	
1	K	Pol73	Podružný materiál	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
2	K	Pol74	Dopravné	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
3	K	Pol75	Koordinační činnost	ks	1,000	6 400,00	6 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu

Objekt:

f - Slaboproud

KSO:

Místo: Přední 346/12, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Luboš Beneda

IČ:

13882589

DIČ:

CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

380 118,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	380 118,60	12,00%	45 614,23

Cena s DPH

v CZK

425 732,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu

Objekt:

f - Slaboproud

Místo:

Přední 346/12, Praha 6

Datum:

14. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Projektant:

Luboš Beneda

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

380 118,60

D PSV Práce a dodávky PSV

380 118,60

D M22-1-1 Strukturovaná kabeláž - dodávka

83 574,80

1	M	M22-1-1	Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.6 kompletní vč.rámečku, krabice	ks	13,000	388,00	5 044,00	CS ÚRS 2022 01
2	M	M22-1-2	nestíněný kabel CAT 6, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žilami	m	1 370,000	11,60	15 892,00	CS ÚRS 2022 01
3	M	M22-1-3	Krabice přístrojová vč.zasekání	ks	13,000	166,40	2 163,20	CS ÚRS 2022 01
4	M	M22-1-4	Trubka ohebná PVC pr. 16 p.o.	m	700,000	5,92	4 144,00	CS ÚRS 2022 01
5	M	M22-1-5	Trubka ohebná PVC pr. 36 p.o.	m	45,000	7,12	320,40	CS ÚRS 2022 01
6	M	M22-1-6	Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm	m	730,000	7,36	5 372,80	CS ÚRS 2022 01
7	M	M22-1-7	popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu	ks	50,000	21,60	1 080,00	CS ÚRS 2022 01
8	M	M22-1-8	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	ks	1,000	2 340,00	2 340,00	CS ÚRS 2022 01
9	M	M22-1-9	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
10	M	M22-1-10	19" rozvaděč stojanový 27U/800x600 skleněné dveře	ks	1,000	11 304,00	11 304,00	CS ÚRS 2022 01
11	M	M22-1-11	19" rozvodný panel 5x220V-3m s přepětovou ochranou	ks	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2022 01
12	M	M22-1-12	Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term.	ks	1,000	3 032,00	3 032,00	CS ÚRS 2022 01
13	M	M22-1-13	19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka + háčky	ks	4,000	319,20	1 276,80	CS ÚRS 2022 01
14	M	M22-1-14	Police pro nestandardní komponenty	ks	1,000	844,80	844,80	CS ÚRS 2022 01
15	M	M22-1-15	Montážní sada M6	ks	32,000	15,20	486,40	CS ÚRS 2022 01
16	M	M22-1-16	rozvodná krabice	ks	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2022 01
17	M	M22-1-17	metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.6/1U	ks	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 01
18	M	M22-1-18	SWITCH 24x10/100/1000Mbit/s s tichým chodem	ks	2,000	2 573,60	5 147,20	CS ÚRS 2022 01
19	M	M22-1-19	Prpojovací PATCH kabely Cat.6 UTP - 2-5 m	ks	15,000	127,20	1 908,00	CS ÚRS 2022 01
20	M	M22-1-20	Záložní zdroj UPS 1000VA montáž do RACKu	ks	1,000	15 452,80	15 452,80	CS ÚRS 2022 01
21	M	M22-1-21	Elektrický zámek s momentovým kolíkem 12 V do vstupních dveří	ks	2,000	455,20	910,40	CS ÚRS 2022 01

D M22 Strukturovaná kabeláž - montáž

117 513,60

22	K	220290002	Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.6 kompletní vč.rámečku, krabice	ks	13,000	208,00	2 704,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220290002								
23	K	220280201	nestíněný kabel CAT 6, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žilami	m	1 370,000	14,40	19 728,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220280201								
24	K	22 026 0003	Krabice přístrojová vč.zasekání	ks	13,000	111,20	1 445,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22 026 0003								
25	K	22 026 0531	Trubka ohebná PVC pr. 16 p.o.	m	700,000	12,00	8 400,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22 026 0531								
26	K	22 026 0534	Trubka ohebná PVC pr. 36 p.o.	m	45,000	13,60	612,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22 026 0534								
27	K	22 027 0301	Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm	m	730,000	9,60	7 008,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22 027 0301								
28	K	22 0300 201	připojení kabelu 4P na patch panel	ks	26,000	68,00	1 768,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22 0300 201								
29	K	22 011 1431	měření metalické kabeláže (cat.6), měř. protokol	4P	26,000	280,00	7 280,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22 011 1431								
30	K	22 011 0346	popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu	ks	50,000	8,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22 011 0346								
31	K	22 026 1662	drážka pro trubku 16 vč.začištění	m	300,000	148,00	44 400,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22 026 1662								
32	K	22 026 1663	drážka pro trubku 36 vč.začištění	m	45,000	164,00	7 380,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22 026 1663								
33	K	460680041	Průraz zdi 30-45 cm	ks	16,000	168,00	2 688,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460680041								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	460680042	průraz stropu	ks	8,000	328,00	2 624,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460680042					
35	K	M22-1-22	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	ks	1,000	2 340,00	2 340,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-1-22					
36	K	M22-1-23	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-1-23					
37	K	M22-1-24	19" rozvaděč stojanový 27U/800x600 skleněné dveře	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-1-24					
38	K	M22-1-25	19" rozvodný panel 5x220V-3m s přepětovou ochranou	ks	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-1-25					
39	K	M22-1-26	Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term.	ks	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-1-26					
40	K	M22-1-27	19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytky	ks	4,000	156,00	624,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-1-27					
41	K	M22-1-28	Police pro nestandardní komponenty	ks	1,000	156,00	156,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-1-28					
42	K	M22-1-29	Montážní sada M6	ks	32,000	20,00	640,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-1-29					
43	K	22 026 0103	rozvodná krabice	ks	1,000	472,00	472,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22_026_0103					
44	K	22 029 0971	metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.6/1U	ks	2,000	196,00	392,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22_029_0971					
45	K	M22-1-30	SWITCH 24x10/100/1000Mbit/s	ks	2,000	356,00	712,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-1-30					
46	K	M22-1-31	Elektrický zámek s momentovým kolíkem 12 V do vstupních dveří	ks	2,000	172,00	344,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-1-31					
47	K	M22-1-32	Prpojovací PATCH kabely Cat.6 UTP - 2-5 m	ks	45,000	36,00	1 620,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-1-32					
48	K	M22-1-33	Záložní zdroj UPS 1000VA montáž do RACKu	ks	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-1-33					
D M22-2-1 Domácí telefon - dodávka							31 301,60	
49	M	M22-2-1	Zvonkové tablo 4 tlačítka, audio modul, instalační rám + stříška	ks	2,000	2 560,00	5 120,00	CS ÚRS 2022 01
50	M	M22-2-2	Instalační krabice povrchová	ks	1,000	464,00	464,00	CS ÚRS 2022 01
51	M	M22-2-3	Instalační krabice do zdiva	ks	1,000	384,00	384,00	CS ÚRS 2022 01
52	M	M22-2-4	Vnitřní audio telefon + zvonek + 2 tlačítka - provedení BUS-2	ks	4,000	3 040,00	12 160,00	CS ÚRS 2022 01
53	M	M22-2-5	Zvonkové tlačítko na chodbu (vzhled dle vypínačů silnoproudu	ks	4,000	304,00	1 216,00	CS ÚRS 2022 01
54	M	M22-2-6	Síťový napáječ pro domácí telefon - 4 modulový + záložní Aku 17 Ah	ks	2,000	2 240,00	4 480,00	CS ÚRS 2022 01
55	M	M22-2-7	Kabel sběrnice BUS-2	m	150,000	22,72	3 408,00	CS ÚRS 2022 01
56	M	M22-2-8	Kabel napájecí 2x2,5	m	50,000	9,20	460,00	CS ÚRS 2022 01
57	M	M22-2-9	Kabel 2x0,5 sdělovací	m	20,000	6,96	139,20	CS ÚRS 2022 01
58	M	M22-2-10	Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm	m	150,000	5,92	888,00	CS ÚRS 2022 01
59	M	M22-2-11	Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm	m	160,000	7,36	1 177,60	CS ÚRS 2022 01
60	M	M22-2-12	Krabice rozvodná z PE vč.zasekání	ks	4,000	111,20	444,80	CS ÚRS 2022 01
61	M	M22-2-13	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
D D1 Domácí telefon - montáž							29 092,60	
62	K	M22-2-14	Zvonkové tablo 4 tlačítka, audio modul, instalační rám + stříška	ks	2,000	960,00	1 920,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-2-14					
63	K	M22-2-15	Instalační krabice povrchová	ks	1,000	76,00	76,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-2-15					
64	K	M22-2-16	Instalační krabice do zdiva	ks	1,000	88,00	88,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-2-16					
65	K	M22-2-17	Vnitřní audio telefon + zvonek + 2 tlačítka - provedení BUS-2	ks	4,000	720,00	2 880,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-2-17					
66	K	M22-2-18	Zvonkové tlačítko na chodbu (vzhled dle vypínačů silnoproudu	ks	4,000	112,00	448,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-2-18					
67	K	M22-2-19	Síťový napáječ pro domácí telefon - 4 modulový + záložní Aku 17 Ah	ks	2,000	224,00	448,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-2-19					
68	K	220280201.1	Kabel sběrnice BUS-2	m	150,000	16,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220280201.1					
69	K	220280201.2	Kabel napájecí 2x2,5	m	50,000	12,00	600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220280201.2					
70	K	220280201.3	Kabel 2x0,5 sdělovací	m	20,000	12,00	240,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220280201.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	22 027 0301	Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm	m	160,000	9,60	1 536,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22_027_0301								
72	K	22 026 0003.1	Krabice rozvodná z PE vč.zasekání	ks	4,000	111,20	444,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22_026_0003.1								
73	K	22 026 0532	Trubka ohebná PVC pr. 16 p.o.	m	150,000	12,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22_026_0532								
74	K	M22-2-20	Uvedení systému do provozu	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-2-20								
75	K	M22-2-21	Výkop vč. Záhozu pro domácí telefon k brance	m	10,000	365,18	3 651,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-2-21								
76	K	M22-2-22	Měření kabeláže + protokoly	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-2-22								
77	K	M22-2-23	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-2-23								
D M22-3-1 Autonomní detekce požáru - dodávka							14 184,00	
78	M	M22-3-1	Autonomní hlásič kouře + 9V baterie (výdrž min. 2 roky)	ks	13,000	1 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2022 01
79	M	M22-3-2	Zkušební plyn pro hlásiče	ks	1,000	224,00	224,00	CS ÚRS 2022 01
80	M	M22-3-3	Drobný instalační materiál	ks	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
D D2 Autonomní detekce požáru - montáž							6 460,00	
81	K	M22-3-4	Autonomní hlásič kouře + 9V baterie (výdrž min. 2 roky)	ks	13,000	380,00	4 940,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-3-4								
82	K	M22-3-5	Zkušební plyn pro hlásiče	ks	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-3-5								
83	K	M22-3-6	Drobný instalační materiál	ks	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-3-6								
84	K	M22-3-7	Odkoušení hlásiče požáru	ks	13,000	40,00	520,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-3-7								
D M22-4-1 Společná TV anténa - dodávka							21 395,20	
85	M	M22-4-1	Rozvadě STA, rozvodnice, programovatelný zesilovač, rozbočovače, slučovač, konektory, anténní systém, zdroj napájecí - dle schéma	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
86	M	M22-4-2	Zásuvka STA TV + R vč. rámečku, krabice	ks	9,000	316,00	2 844,00	CS ÚRS 2022 01
87	M	M22-4-3	koaxiální kabel datový přenos, 75 ohmů, venkovní + vnitřní	m	310,000	10,24	3 174,40	CS ÚRS 2022 01
88	M	M22-4-4	Trubka ohebná bezhalogenová pr. 16 p.o.	m	310,000	5,92	1 835,20	CS ÚRS 2022 01
89	M	M22-4-5	Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm	m	310,000	7,36	2 281,60	CS ÚRS 2022 01
90	M	M22-4-6	popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu	ks	15,000	20,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
91	M	M22-4-7	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
92	M	M22-4-8	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
D D3 Společná TV anténa - montáž							76 596,80	
93	K	M22-4-9	Rozvadě STA, rozvodnice, programovatelný zesilovač, rozbočovače, slučovač, konektory, anténní systém, zdroj napájecí - dle schéma	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-4-9								
94	K	22 011 1431.1	Měření kabeláže	ks	9,000	224,00	2 016,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22_011_1431.1								
95	K	M22-4-10	Konfigurace, zaškolení a test systému	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-4-10								
96	K	M22-4-11	Výchozí revize elektro	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-4-11								
97	K	220290002.1	Zásuvka STA TV + R vč. rámečku, krabice	ks	9,000	192,00	1 728,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220290002.1								
98	K	220280201.4	koaxiální kabel datový přenos, 75 ohmů, venkovní + vnitřní	m	310,000	12,00	3 720,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220280201.4								
99	K	22 026 0532	Trubka ohebná PVC pr. 16 p.o.	m	310,000	12,00	3 720,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22_026_0532								
100	K	22 027 0301	Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm	m	310,000	9,60	2 976,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22_027_0301								
101	K	22 011 0346	popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu	ks	15,000	8,00	120,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22_011_0346								
102	K	22 026 1661	drážka pro trubku 16 vč.začištění	m	200,000	148,00	29 600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/22_026_1661								
103	K	M22-4-12	Stavební přímomoce, průrazy, NIKY, kapsy atd.	ks	1,000	2 956,80	2 956,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-4-12								
104	K	M22-4-13	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-4-13								
105	K	M22-4-14	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/M22-4-14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu

Objekt:

g - Venkovní úpravy

KSO:

Místo: Přední 346/12, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Luboš Beneda

IČ:

13882589

DIČ:

CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 381 521,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 381 521,91	12,00%	165 782,63

Cena s DPH

v CZK

1 547 304,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Liboc - stavební úpravy objektu							
Objekt:							
g - Venkovní úpravy							
Místo:				Datum:			
Přední 346/12, Praha 6				14. 4. 2023			
Zadavatel:				Projektant:			
ČR - Ministerstvo vnitra				Luboš Beneda			
Uchazeč:				Zpracovatel:			
Vyplň údaj							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 381 521,91	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 338 569,51	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------	--

D	1	Zemní práce					468 637,22	
---	---	-------------	--	--	--	--	------------	--

25	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	3,912	749,00	2 930,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122111101 okapový chodník D (1*2+0,6*0,8+0,6*1,4+0,6*3,8+0,6*1,5+0,6*3,9+0,6*4,6+0,6*1+0,6*1,4)*0,3					
16	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	96,250	141,00	13 571,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151102 skladba A 5,5*8,5*0,5 37,5 skladba C (14,3*2,5+7*5)*0,5 Součet					
36	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	3,543	414,00	1 466,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151100 základy přístřešek ((0,75*0,72)*1,3)*4 základy stěna ((0,35*0,35)*1)*6 Součet					
57	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	103,705	304,00	31 526,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 3,912+96,25+3,543					
58	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 037,050	23,10	23 955,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 103,705*10					
59	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	103,705	54,20	5 620,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
61	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	186,669	1 700,00	317 337,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221 103,705*1,8					
60	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	103,705	21,40	2 219,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
32	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	165,000	225,00	37 125,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103 40+65+60					
33	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	44,550	595,00	26 507,25	CS ÚRS 2023 01
VV VV			165,000*0,15 24,75*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
34	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	165,000	23,50	3 877,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131								
35	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	24,750	101,00	2 499,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		165*0,15 *Přepočtené koeficientem množství		24,750			
D 2			Zakládání				22 314,99	
67	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,290	2 220,00	643,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212								
	VV		(0,75*0,72*0,1)*4		0,216			
	VV		(0,35*0,35*0,1)*6		0,074			
	VV		Součet		0,290			
37	K	275321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	3,543	4 730,00	16 758,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321611								
	VV		základy přístřešků a stěna					
	VV		3,543		3,543			
39	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,089	55 200,00	4 912,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275361821								
	VV		3,543*0,025		0,089			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				128 800,00	
49	K	348101120	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101120								
50	M	55342335.R	branka plotová jednokřídlá Pz s dřevěnou výplní 1090x2000mm	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
47	K	348101140	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101140								
46	M	55342360.R	brána plotová dvoukřídlá Pz s dřevěnou výplní, el.otevíravá 3990x2000mm vč.příslušenství	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	
52	K	3.1R	Doplnění plotových sloupků	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	
53	K	348941111	Osazování rámového oplocení na cementovou maltu min. MC-10, bez spárování, do zděných nebo betonových sloupků, výška rámu do 1500 mm	m	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348941111								
54	M	RMAT0001	rámové oplocení - pz konstrukce, dřevěný výplň	m	6,000	7 500,00	45 000,00	
D 5			Komunikace pozemní				236 580,08	
18	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	163,500	234,00	38 259,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011								
	VV		skladba A					
	VV		8,5*6,5		55,250			
	VV		37,5		37,500			
	VV		skladba C					
	VV		(14,3*2,5+7*5)		70,750			
	VV		Součet		163,500			
17	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	163,500	302,00	49 377,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011								
	VV		skladba A					
	VV		8,5*6,5		55,250			
	VV		37,5		37,500			
	VV		skladba C					
	VV		(14,3*2,5+7*5)		70,750			
	VV		Součet		163,500			
19	K	596411112	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	163,500	309,00	50 521,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596411112								
	VV		skladba A					
	VV		8,5*6,5		55,250			
	VV		37,5		37,500			
	VV		skladba C					
	VV		(14,3*2,5+7*5)		70,750			
	VV		Součet		163,500			
20	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	168,405	536,00	90 265,08	CS ÚRS 2023 01
	VV		92,75+70,75		163,500			
	VV		163,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		168,405			
23	K	597661112	Rígel dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých	m2	3,250	2 510,00	8 157,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/597661112								
	VV		oznB					
	VV		6,5*0,5		3,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	170 009,04				
27	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	13,040	516,00	6 728,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121112					
VV			okapový chodník D					
VV			(1*2+0,6*0,8+0,6*1,4+0,6*3,8+0,6*1,5+0,6*3,9+0,6*4,6+0,6*1+0,6*1,4)					
					13,040			
26	K	637311121	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků ležatých	m	23,800	558,00	13 280,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637311121					
VV			okapový chodník D					
VV			(1+2+0,8+1,4+3,8+1,5+3,9+4,6+1+1,4+0,6+0,6+0,6+0,6)					
					23,800			
40	K	6.1R	D+M přístřešek na auto 5,8x6,0m	ks	1,000	150 000,00	150 000,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	147 149,39				
28	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,400	363,00	11 035,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231113					
VV			1,4+2,5+8+3+13+2,5					
					30,400			
29	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	31,008	142,00	4 403,14	CS ÚRS 2023 01
VV			30,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					31,008			
31	K	916231291	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 1 m	m	18,000	102,00	1 836,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231291					
30	K	916231293	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku	m	18,000	34,40	619,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231293					
21	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	30,000	208,00	6 240,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112					
VV			skladba A					
VV			(8,5+6,5)*2					
					30,000			
22	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	33,000	142,00	4 686,00	CS ÚRS 2023 01
VV			30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					33,000			
41	K	935111112	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových desek jakékoliv velikosti	m2	2,100	326,00	684,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935111112					
VV			ozn12					
VV			2,1					
					2,100			
42	M	59227034	deska betonová meliorační 500x500x100mm	m	8,400	341,00	2 864,40	CS ÚRS 2023 01
VV			2,1*4 'Přepočtené koeficientem množství					
					8,400			
43	K	939326111	Kanalizační vpust' železobetonová v odvodňovacích žlabech zpevněných letištních ploch do hloubky 1,5 m, s potěrem dna cementovou maltou, z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 pro 3 mříže	kus	1,000	12 400,00	12 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/939326111					
VV			ozn12					
VV			1					
					1,000			
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,068	4 020,00	52 533,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111					
VV			(6,2*0,6*0,9*2+5,9*0,6*0,9*2)					
					13,068			
12	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	2,630	6 870,00	18 068,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111					
VV			26,300*0,1					
					2,630			
10	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,841	3 700,00	6 811,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141					
VV			26,3*0,07					
					1,841			
51	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	6,000	107,00	642,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966072811					
48	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	223,00	223,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966073810					
2	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dřevěných zábrnní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojíých, plochy do 2 m2	m2	1,500	259,00	388,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062355					
VV			1*1,5					
					1,500			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1		K	968072559	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	8,640	147,00	1 270,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072559		2,4*3,6		8,640	
3		K	981011416	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	19,183	1 170,00	22 444,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011416		(5,97*2,8*0,3*2+5,65*2,7*0,3*2)		19,183	
		D 997		Přesun sutě				136 951,39	
13		K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	52,051	296,00	15 407,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
14		K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	988,969	12,90	12 757,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509		52,051*19		988,969	
15		K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	52,051	2 090,00	108 786,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
		D 998		Přesun hmot				28 127,40	
56		K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	118,681	237,00	28 127,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
		D PSV		Práce a dodávky PSV				30 562,40	
		D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				673,28	
11		K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	26,300	25,60	673,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811					
		D 712		Povlakové krytiny				2 139,64	
9		K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	38,552	55,50	2 139,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340832					
		D 762		Konstrukce tesařské				2 739,06	
8		K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	38,552	41,10	1 584,49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341811		6,59*5,85		38,552	
7		K	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých (minerálněvláknitých, dřevovláknitých apod.)	m2	26,300	43,90	1 154,57	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762841821					
		D 767		Konstrukce zámečnické				24 108,56	
65		K	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	12,080	550,00	6 644,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767131111		6,04*2		12,080	
66	M		15485116	plech trapézový 35/207/1035 AlZn tl 0,7mm	m2	13,288	450,00	5 979,60	CS ÚRS 2023 01
		VV		12,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,288			
44		K	767651832	Demontáž garážových a průmyslových vrat posuvných, plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651832					
62		K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	52,416	60,00	3 144,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111		sloupky stěna jakl 40x40x3 3,36kg/m			
		VV		2,6*3,36*6		52,416			
63	M		14550236	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm	t	0,055	120 000,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
		VV		52,416*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,055			
		D 783		Dokončovací práce - nátěry				901,86	
68		K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,266	134,00	303,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314101		(0,04*2,36*4)*6		2,266	
69		K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,532	132,00	598,22	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101						
VV		2,266*2			4,532			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	12 390,00				
55	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	30,000	413,00	12 390,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292						
VV		úpravy sousedního oplocení						
VV		30			30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu

Objekt:

g - Venkovní úpravy

Soupis:

g1 - Venkovní kanalizace

KSO:

Místo: Přední 346/12, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Luboš Beneda

IČ:

13882589

DIČ:

CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

255 099,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	255 099,12	12,00%	30 611,89

Cena s DPH

v CZK

285 711,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu
Objekt: g - Venkovní úpravy
Soupis: g1 - Venkovní kanalizace

Místo: Přední 346/12, Praha 6 Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 255 099,12

D HSV Práce a dodávky HSV 203 847,00

D 1 Zemní práce 98 370,69

1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,500	311,88	18 244,98	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251103					
		VV	3*3*3,5		31,500			
		VV	3*3*3		27,000			
		VV	Součet		58,500			
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	10,400	629,25	6 544,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251103					
		VV	10*0,8*1,3		10,400			
		VV	Součet		10,400			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	92,000	134,59	12 382,28	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101					
		VV	(3+3+3+3)*3		36,000			
		VV	(2+2+2+2)*2		16,000			
		VV	(10+10)*2		40,000			
		VV	Součet		92,000			
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	92,000	83,52	7 683,84	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111					
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,000	81,01	1 134,14	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104					
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	350,000	18,85	6 597,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119					
		VV	14*25		350,000			
		VV	Součet		350,000			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,000	152,26	2 131,64	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	22,400	1 360,00	30 464,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
9	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	14,000	73,60	1 030,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101					
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	54,960	162,51	8 931,55	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,400	230,47	783,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101					
12	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	6,800	359,20	2 442,56	CS ÚRS 2022 02
		VV	3,4*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,800			
		VV	Součet		6,800			
		D 3	Retenční nádrž				65 316,55	
26	K	382121122	Montáž skruže ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně těsnění DN přes 2000 do 2500	kus	1,000	6 647,55	6 647,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/382121122					
27	M	59226025	skruž kruhové nádrže DN 2200 v 1750mm užitný objem 6,652m3	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	382121132	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží DN přes 2000 do 2500	kus	1,000	3 879,45	3 879,45	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/382121132					
16	M	59226039	deska zákrytová kruhové nádrže DN 2200 se stěnou tl přes 100mm v 200mm otvor 1x d 625mm	kus	1,000	14 480,00	14 480,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 141,55	3 141,55	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112								
18	M	55241005	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž	kus	1,000	7 168,00	7 168,00	CS ÚRS 2022 02
D 8 Trubní vedení 40 159,76								
19	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	10,000	89,06	890,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871270310								
20	M	28617002	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10	m	10,150	346,40	3 515,96	CS ÚRS 2022 02
VV 10*1,015 "Přepočtené koeficientem množství					10,150			
VV Součet					10,150			
21	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	12,000	150,33	1 803,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871310310								
22	M	28614146	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm s hrdlem SN10	m	12,180	280,80	3 420,14	CS ÚRS 2022 02
VV 12*1,015 "Přepočtené koeficientem množství					12,180			
VV Součet					12,180			
23	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	3,000	283,96	851,88	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315211								
24	M	28651031	odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 160/160/45°	kus	3,000	716,80	2 150,40	CS ÚRS 2022 02
33	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 168,26	1 168,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941301								
34	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	1,000	539,20	539,20	CS ÚRS 2023 01
35	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	1,000	650,30	650,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941312								
36	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	1,000	372,00	372,00	CS ÚRS 2023 01
28	K	897171121R	Vsakovací nádrž pro vsakování dešťových vod zatížené nákladními automobily objemu do 10 m3	m3	1,000	7 413,58	7 413,58	
39	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	1,000	1 197,11	1 197,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899202112								
40	M	59223250	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 300x500mm	kus	1,000	4 144,00	4 144,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro kanalizace	t	14,659	821,50	12 042,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							11 252,12	
29	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný dopojení nastávající rozvody	hod	22,000	511,46	11 252,12	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							40 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							40 000,00	
32	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu

Objekt:

x - VRN

KSO:

Místo: Přední 346/12, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Luboš Beneda

IČ:

13882589

DIČ:

CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

560 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	560 000,00	12,00%	67 200,00

Cena s DPH

v CZK

627 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu
Objekt: x - VRN

Místo: Přední 346/12, Praha 6 Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 560 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 560 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

1	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000

D VRN3 Zařízení staveniště 400 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	400 000,00	400 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00

5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000

SEZNAM FIGUR

Kód: 01
 Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu

Datum: 14. 4. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
a Bourací práce			
om1np	opravované omítky 1.np	m2	249,912
	(7,15+2,27+7,15+5,58+2,72+5,58+2,72+5,58+0,9+1,15+2,1+4,58+3+4+5,24+4+5,24+5,24+4,14+6,97+2,08+2,17+3)*2,7		249,912
Použití figury:			
784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	683,973
978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	683,973
om2np	opravované omítky 2.np	m2	229,797
	(12+2,27+7,2+2,17+4,79+4,14+4+4+5,24+5,24+4,58+3+5,73+0,9+1,15+2,1+5,58*2+2,72*2)*2,7		229,797
Použití figury:			
784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	683,973
978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	683,973
ompodkr	opravované omítky podkroví	m2	204,264
	(12+2,27+7,2+2,17+4,79+4,14+4+4+5,24+5,24+4,58+3+5,73+0,9+1,15+2,1+5,58*2+2,72*2)*2,4		204,264
Použití figury:			
784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	683,973
978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	683,973
b Stavební část			
om1np	opravované omítky 1.np	m2	249,912
	(7,15+2,27+7,15+5,58+2,72+5,58+2,72+5,58+0,9+1,15+2,1+4,58+3+4+5,24+4+5,24+5,24+4,14+6,97+2,08+2,17+3)*2,7		249,912
Použití figury:			
612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	683,973
om2np	opravované omítky 2.np	m2	229,797
	(12+2,27+7,2+2,17+4,79+4,14+4+4+5,24+5,24+4,58+3+5,73+0,9+1,15+2,1+5,58*2+2,72*2)*2,7		229,797
Použití figury:			
612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	683,973
ompodkr	opravované omítky podkroví	m2	204,264
	(12+2,27+7,2+2,17+4,79+4,14+4+4+5,24+5,24+4,58+3+5,73+0,9+1,15+2,1+5,58*2+2,72*2)*2,4		204,264
Použití figury:			
612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	683,973

Harmonogram průběhu stavebních prací - Liboc – stavební úpravy objektu

[illegible]

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že ve společnosti **ENERGON stavební, s.r.o.** při plnění zakázky vedené pod názvem „**Liboc – stavební úpravy objektu**“

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP,
- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,
- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé,
- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod.,
- bude používat dopravní techniku a stavební stroje v souladu s aktuálními ekologickými normami.