



MBNPP001TZJU

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: *DBH/ SML 01RP/ 2024*
číslo smlouvy zhotovitele: 3563/2024

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/ Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Rekonstrukce elektrických rozvaděčů v domech čp.950-952, čp.962-964 ul. Hornická a čp.959-961, čp.983-984 ul. Okružní Bystřice nad Pernštejnem“

1 Smluvní strany

1.1 Město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupené : Mgr. Martinem Horákem - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz
Dále též jen objednatel

1.2 Firma zhotovitele : PKS stavby a.s.

Sídlo : Brněnská 126/38,591 01 Žďár nad Sázavou
Zapsaná v OR : u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 930
Zastoupený : Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
Bankovní spojení : Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu : 175972792/0600
IČ : 46980059
DIČ : CZ 46980059
Tel. : 566 697 201, 606 682 859
Fax : ---
E-mail : kristof@pks.cz
Dále též jen zhotovitel

2 Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce elektrických rozvaděčů v domech čp.950-952, čp.962-964 ul. Hornická a čp.959-961, čp.983-984 ul. Okružní Bystřice nad Pernštejnem.“ Kompletní provedení (dodávka, zkoušky a uvedení do provozu) podle následujících podkladů (v pořadí přednosti při rozporech):
- nabídky zhotovitele
 - Projektové dokumentace zpracované Jakubem Mašou v 1/2024
- 2.2 Místo stavby: čp.950-952, čp.962-964 ul. Hornická a čp.959-961, čp.983-984 ul. Okružní Bystřice nad Pernštejnem
- 2.3 Předmětem smlouvy je zhotovení díla - rekonstrukce elektrických rozvodů hlavního domovního vedení, nové přístrojové rámy stávajících rozvaděčů měření včetně dveří, nové napojení bytových rozvaděčů a přístrojový rám společných prostor čp.950-952, čp.962-964 ul. Hornická a čp.959-961, čp.983-984 ul. Okružní Bystřice nad Pernštejnem. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.4 Nedílnou součástí díla jsou dále:
- zkoušky dle projektové dokumentace, dle ČSN (závazných i doporučených částí) či zkoušky nutné pro uvedení dodaných zařízení do provozu.
 - uvedení zařízení do trvalého provozu,
 - dokumentace, atesty a protokoly nutné pro provoz díla,

- drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.
- 2.5 Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
- 2.6 Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.
- 2.7. Objednatel má právní formu obce, což znamená, že je při financování této akce limitován zdroji schválenými Zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem. Proto si objednatel vyhrazuje právo s ohledem na dostupnost vlastních zdrojů snížit jednostranně rozsah díla a to maximálně o 1/3 jeho celkové ceny. V takovém případě má však zhotovitel nárok na náhradu škody a účelně vynaložených nákladů vzniklých v důsledku snížení rozsahu díla ze strany objednatele.

3 Čas plnění

3.1 Termíny realizace díla:

- zahájení prací: 13.5. 2024
- ukončení díla: 30.8. 2024
- vyklizení staveniště: 30.8. 2024

3.2 Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní od jejího doručení objednateli k odsouhlasení předat časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatel odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

3.3 Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

3.4 Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

3.5 Z důvod výskytu vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice) během realizace díla má zhotovitel nárok na přiměřené prodloužení termínů realizace.

3.6 O těchto překážkách, které by mohly mít vliv na termín realizace díla, cenu díla apod., uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.

3.7 Jestliže má objednatel oprávněnou a prokazatelnou pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod.. Důkazní povinnost ohledně oprávněnosti pochybností leží na objednateli.

4 Cena za dílo

4.1 Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:

celkem 3 475 295,- Kč bez DPH

slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát pět tisíc dvě stě devadesát pět Kč

Předmět díla slouží pro ekonomickou činnost objednatele a v souladu s §92, odst. e) zákona 235/2004 Sb., o DPH spadá do režimu přenesené daňové povinnosti.

Tato cena zahrnuje zejména:

- dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
- veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
- provedení revizí dodaných zařízení;
- zaškolení obsluhy a údržby objednatele;
- práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl jako odborník vědět;
- zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
- poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
- veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
- veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
- dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
- úklid staveniště;
- náklady na zařízení staveniště;
- náklady na tuzemské (event. zahraniční cesty);
- pojištění prováděného díla;
- protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
- náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
- úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla.

- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, které by byl schopen zhotovitel před uzavřením této smlouvy s vynaložením potřebné odborné péče vynaložit, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
- 4.3 V průběhu provádění díla může dojít ke zvýšení uvedené ceny díla jen z důvodu změn a dodatků díla oproti rozsahu vymezenému v článku 2. této smlouvy, písemně požadovaných objednatelem (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje na takové vícepráce přistoupit. Podmínky provedení víceprací včetně jejich ceny a termínů provedení budou blíže specifikovány a ujednány dohodou smluvních stran v dodatku k této smlouvě.
- 4.4 Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. Má však nárok na úhradu dosud v souvislosti s tím účelně vynaložených nákladů. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
- 4.5 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
- 4.6 Objednatel odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do stavebního deníku a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající realizační projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu, a to na náklady objednatele.
- 4.7 Vícepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel předloží soupis víceprací po jejich provedení bez předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací, nebudou tyto vícepráce uhrazeny.
- 4.8 Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat. Nebude-li však rozhodnutí objednatele zapříčiněno prodlením zhotovitele s plněním díla, má zhotovitel nárok na náhradu škody a náhradu účelně vynaložených nákladů.
- 4.9 Pokud se zmenší rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Rozhodující pro stanovení výše srážky jsou jednotkové ceny z nabídky zhotovitele.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě. Služby, zařízení nebo přípojné body budou zhotoviteli poskytnuty bezplatně.

5 Platební podmínky

- 5.1. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány, dnem zdanitelného plnění bude vždy 15. den kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do deseti dnů ode dne zdanitelného

- plnění soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu a po odsouhlasení objednatelům vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 5.3. Splatnost řádně vystavené faktury zhotovitelem je ujednána na 14 dní od jejího doručení na adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. této smlouvy.
- 5.5. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
- 5.6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
- 5.7. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, včetně změny vlivem víceprací či méněprací, bude fakturována změněná cena. Ve faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za práce provedené podle smlouvy a zvlášť částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě.
- 5.8. Faktura bude daňovým dokladem, bude vystavena na objednatele, zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:
- název „Faktura“
 - objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy
 - v příloze soupis provedených prací (přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla), potvrzený oprávněným zástupci obou stran.
- 5.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti. Pokud byla však faktura vrácena objednatelům zhotoviteli neoprávněně, neboť tato byla z formálního i obsahového hlediska bezvadná, zůstává zachován původní termín splatnosti.

6 Předání staveniště

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději tři pracovní dny před zahájením provádění díla. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 6.2. O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.
- 6.3. Vytýčení všech el. sítí a zařízení na staveništi zajistí a předá zhotoviteli objednatel.
- 6.4. Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojny vody, šatnování atp.), vždy však za předem dohodnutou úhradu.
- 6.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů po předání a převzetí celého díla objednatelům. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7 Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelům, stavební deník dle platné právní úpravy.
- 7.4. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace a vícepráce. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 7.5. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu.
- 7.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vést též deník víceprací a méněprací. Zhotovitel je povinen stavební deník a deník víceprací a méněprací po skončení jejich vedení odevzdat objednateli.
- 7.7. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelům určenými subdodavatelé. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni

- předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatel.
- 7.8 Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatel a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
- 7.9 Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
- 7.10 Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy.

8 Bezpečnost práce a ekologie

- 8.1 Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění zástupce objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

9 Předání a převzetí díla

- 9.1 Právo požadovat svolání přejímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla a provedením řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
Podmínkou předání a převzetí díla objednatel je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.
- 9.2 Při předání díla předloží zhotovitel:
- doklady pro přejímací řízení
 - doklad o likvidaci odpadů
 - revizní zprávy
 - stavební deníky, příp. deníky víceprací a méněprací
 - seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace
 - ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
- 9.3 Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatel se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
- 9.4 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
- 9.5 Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele.

10 Jakost díla

- 10.1 Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý

11 Záruka za jakost a zajištění závazků

- 11.1 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatel a která končí uplynutím 60-ti měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatel. U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby (žárovky, trubice...) platí záruka poskytnutá výrobcem, případně záruka dle zákona. Originály záručních listů předá zhotovitel objednateli při konečném předání a převzetí díla.
- 11.2 Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele bez

zbytečného odkladu ode dne, kdy objednatel vady zjistí nebo při náležitě pozornosti zjistit měl, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

- do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, a
- do 2 pracovních dnů u ostatních vad

od obdržení výzvy k jejich odstranění a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem.

- 11.3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo po předchozí písemné výzvě zhotoviteli k nápravě na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.
- 11.4. O vadách způsobených objednatelem, třetí osobou, nesprávným nakládáním v rozporu s poskytnutými záručními podmínkami a pokyny uvedenými v záručních listech, servisních knihách, návodech na obsluhu nebo manuálech platí, že nejsou přičitatelné zhotoviteli a tento není povinen k jejich opravě či nápravě na jeho vlastní náklady.

12 Sankce a odpovědnost za škody

- 12.1. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv faktury je zhotovitel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- 12.6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- 12.7. Smluvní strana má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty.
- 12.8. Případnou náhradu škody v sobě již zahrnuje smluvní pokuta.
- 12.9. Maximální výše smluvních pokut, na kterou má smluvní strana nárok, je 10 % z ceny díla bez DPH.

13 Zastupování

Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje zhotovitele:

- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) : Ing. Petr Pejchal, Ing. Jaroslav Kládiva
 - ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protokol., harm. prací, převzetí díla) : Aleš Křištof
- objednatele:
- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) : Mgr. Martin Horák
 - ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protokol., harm. prací, převzetí díla) : Martin Houdek, Ing. Věra Vančová

14 Zvláštní ujednání

- 14.1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
- 14.2. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 14.3. Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení od smlouvy uplatnit.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícím nebo které se jinak dozví v souvislosti s dodávkou zboží, považuje za důvěrné a za součást obchodní tajemství a nezpřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.
- 14.5. Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto případech :

- prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
 - zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla,
 - bylo pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele,
 - zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - zhotovitel soustavně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě,
 - zhotovitel opakovaně poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatel.
- 14.6 Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.
- 14.7 Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, a dočasného díla, které převzal objednatel.
- 14.8 Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatel určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
- 14.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 30 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
- 14.10 Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.
- 14.11 K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí dohodě smluvních stran. Smluvní strany připoustí započtení vzájemných peněžitých pohledávek před splatností.
- 14.12 Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
- 14.13 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
- 14.14 Tato smlouva byla schválena dne 26.3.2024 na jednání rady města Bystřice nad Pernštejnem pod č.j. 24-04-01.


Příloha smlouvy: nabídka zhotovitele

V Bystřici nad Pernštejnem dne 3.5.2024

Ve Žďáře nad Sázavou dne 24.4.2024



Mgr. Martin Horák – starosta
za objednatele




MĚSTO
BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
-1-



Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
za zhotovitele

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC



Ing. Jaroslav Kladiiva, ředitel společnosti
za zhotovitele

**Bytový dům ulice Hornická č.p 950-952,962-964 Okružní 959-961,983-984; Bystřice
n/P - Rekonstrukce**

Číslo: PSV1-2024-001

Komentář: Dle požadavků zástupce investora je požadována rekonstrukce el. rozvodů hlavního domovního vedení, nové rozvaděče měření, nové napojení bytových rozvaděčů a nový rozvaděč společných prostor v 1.PP-4.NP (5.NP nástavba, zůstane stávající).

Před demontáží rozvaděčů měření, musí být řádně zkontrolovány hodnoty hlavních jističů jednotlivých bytů, zkontrolován stav elektroměru a v předstihu požádán dodavatelství el. energie (EON) o přemístění elektroměrů do nových upravených rozvaděčů měření. Hodnoty hlavních jističů před elektroměrem musí odpovídat sjednané dodávce el. energie jednotlivých odběratelů. Před započítáním montážních prací na přemístění měřících souprav, musí montážní organizace předem uvědomit uživatele bytů o době přerušení dodávky el. energie do jednotlivých bytů.

Hlavní domovní vedení určené pro napojení rozvaděčů měření bude od hlavního domovního pilíře demontováno, včetně vedení pro napojení rozvaděčů bytů. Bude provedena kompletní demontáž stávajících stoupacího vedení a silnoproudé jističové a elektroměrové výzbroje v rozvaděčích měření v jednotlivých patrech v 1.PP – 4.NP (5.NP nástavba, zůstane stávající)
Demontovaná výzbroj stoupacích rozvaděčů měření bude nahrazena nově vyrobenými atypickými rozvaděči s dveřmi a namontovány jako vestavba na míru do stávajícího stoupacího vedení bez zásahu do jejich konstrukcí na místo demontovaných jističových prvků a elektroměrů. Jištění pro jednotlivé vývody (10kA), ocelová konstrukce s dveřmi práškově lakovaná RAL 7035(atl.9016) klíčka neodjímatelná. Zapojení rozvaděče měření musí odpovídat požadavkům dodavatele el. energie (EON). Rozvaděče musí být uzpůsobeny pro zaplombování neměřené části.

V rozvaděčích měření musí elektroměry a jističe označeny číslem bytu, ne jménem nájemce.

FIRMY

Projektant:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Investor: Město Bystřice nad Pernštejnem
Kontaktní osoba: Věra Vančová
Telefon: 566590 372

Kontaktní osoba zhotovitele

Vypracoval: Jakub Maša
Funkce: Tvorba cenových nabídek
Telefon: +420 566 697 265
Vypracoval: Jakub Maša
Funkce: Technická příprava výroby
Telefon: +420 566 697 265

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	3 475 295 Kč
DPH 21 % ze základny: 3 475 295	729 812 Kč
	Kč
DPH:	729 812 Kč
Celkem včetně DPH:	4 205 107 Kč

Za zhotovitele

Jméno: Jakub Maša
Datum: 04.3.2024
Podpis:

Za objednatele

Jméno:
Datum:
Podpis:

Poznámka

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ469800587
CZECH REPUBLIC

Hornická č.p 950-952,962-964 Okružní 959-961,983-984; Bystřice n/P - Rekonstrukce e - Nabíd

Popis	Cena
Bytový dům: Bystřice n/P - Rekonstrukce el. připojení rozvaděčů	3 475 295
SO_01: Bytový dům ulice Hornická č.p 950-952	949 872
O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu	472 500
O2: Materiál - Dodávka a montáž	224 222
O3: Pomocné práce	253 150
SO_02: Bytový dům ulice Hornická č.p 962-964	949 872
O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu	472 500
O2: Materiál - Dodávka a montáž	224 222
O3: Pomocné práce	253 150
SO_03: Bytový dům ulice Okružní č.p 959-961	949 872
O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu	472 500
O2: Materiál - Dodávka a montáž	224 222
O3: Pomocné práce	253 150
SO_04: Bytový dům ulice Okružní č.p 983-984	625 680
O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu	306 500
O2: Materiál - Dodávka a montáž	146 630
O3: Pomocné práce	172 550
Celkem (bez DPH)	3 475 295
DPH	729 812
DPH 21 % ze základny: 3 475 295	729 812
Celkem (včetně DPH)	4 205 107

Bytový dům ulice Hornická č.p 950-952,962-964 Okružní 959-961,983-984; Bystřice n/P - Rekonstrukce e - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Bytový dům: Bystřice n/P - Rekonstrukce el. připojení rozvaděčů 3 475 295 Objekt SO_01: Bytový dům ulice Hornická č.p 950-952 949 872 Oddíl O1: Dodávka a montáž přístrojových rámců 472 500 90 750						
1	SUB	pol.1 RM1 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	3,000	30 250,00	90 750
2	SUB	pol.2 RM2 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	3,000	30 250,00	90 750
3	SUB	pol.3 RM3 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	3,000	30 250,00	90 750
4	SUB	pol.4 RM4 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	3,000	30 250,00	90 750
5	SUB	pol.5 RM5 rozvaděč - (stávající, výměna není nutná)	ks	-	30 250,00	-
6	SUB	pol.6 RM0 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,000	32 250,00	64 500
9	SUB	X1 RS rozvaděč společných prostor - konstrukce - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající rozv.	ks	2,000	22 500,00	45 000
Oddíl O2: Materiál - Dodávka a montáž 224 222						
11	SUB	pol.9 vodič H07V-K-4-černý	m	50,000	18,52	926
12	SUB	pol.10 vodič H07V-K-4-modrý	m	15,000	18,52	278
13	SUB	pol.11 vodič H07V-K-4-zř	m	15,000	18,52	278
14	SUB	pol.12 vodič H07V-K-6-černý	m	915,000	25,55	23 378
15	SUB	pol.13 vodič H07V-K-6-modrý	m	300,000	25,55	7 665
16	SUB	pol.14 vodič H07V-K-6-zř	m	300,000	25,55	7 665
17	SUB	pol.18 vodič H07V-K-50-černý	m	350,000	183,12	64 092
18	SUB	pol.19 vodič H07V-K-50-zř	m	115,000	183,12	21 059
19	SUB	pol.20 Trubka PVC ohebná d = 32	m	60,000	22,00	1 320
20	SUB	pol.21 Lišta vkladací PVC LHD 40x40	m	60,000	35,00	2 100
21	SUB	pol.22 Krabice protahovací PVC	kus	15,000	80,00	1 200
22	SUB	pol.23 Nožové pojistky PIN01 - 150A	kus	3,000	292,00	876
23	SUB	pol.24 Drobný montážní materiál (dutinky, izolacky, návlačky,kabelová oka, stahovací pásky, sádra, štuk)	kpl	1,000	10 000,00	10 000
38	SUB	X2. Montáž slaného vodiče do průřezu 4mm2	m	80,000	20,00	1 600
39	SUB	X3 Montáž slaného vodiče do průřezu 6mm2	m	1 515,000	30,00	45 450
40	SUB	X4 Montáž slaného vodiče do průřezu 50mm2	m	465,000	60,00	27 900
41	SUB	X5 Montáž trubek ohebných d32	m	60,000	40,00	2 400
42	SUB	X6 Montáž lišt 40x40	m	60,000	40,00	2 400
43	SUB	X7 Montáž krabice protahovací vč zapojení	kus	15,000	85,00	1 275
44	SUB	X8 Osazení nožové pojistky v pilíři	kus	3,000	120,00	360
45	SUB	X10 Drobný stavební materiál (sádra, štuk, jádrová omítka)	kpl	1,000	2 000,00	2 000
Oddíl O3: Pomocné práce 253 150						
25	SUB	pol.25 vyhledání stávajících rozvodů v upravené části	hod	20,000	650,00	13 000
26	SUB	pol.26 demontáž stávajících rozvodů a rozvaděčů	hod	90,000	650,00	58 500
27	SUB	pol.27 Odpojení stávajících vývodů z rozvaděčů společných prostor	hod	10,000	650,00	6 500

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
28	SUB	pol.28 Připojení stávajících vývodů z rozvaděčů společných prostor	hod	15,000	650,00	9 750
29	SUB	pol.29 odpojení stávajících vývodů z rozvaděčů bytů	hod	60,000	650,00	39 000
30	SUB	pol.30 připojení stávajících vývodů z rozvaděčů bytů	hod	100,000	650,00	65 000
31	SUB	pol.31 likvidace odpadů	kpl	1,000	8 000,00	8 000
32	SUB	pol.32 Revize nových rozvodů	kpl	1,000	15 000,00	15 000
33	SUB	pol.33 Sekací a zednické práce, případné zapravení	kpl	1,000	30 000,00	30 000
34	SUB	pol.34 Nepřevídatelné práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000
37	SUB	pol.35 Prostup z venkovního pilíře do budovy vč utěsnění proti vodě	kpl	1,000	3 400,00	3 400

Objekt						
SO_02: Bytový dům ulice Hornická č.p 962-964						
Oddíl						
O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu						
1	SUB	pol.1 RM1 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	3,000	30 250,00	949 872
2	SUB	pol.2 RM2 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	3,000	30 250,00	472 500
3	SUB	pol.3 RM3 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	3,000	30 250,00	90 750
4	SUB	pol.4 RM4 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	3,000	30 250,00	90 750
5	SUB	pol.5 RM5 rozvaděč - (stávající, výměna není nutná)	ks	-	30 250,00	-
6	SUB	pol.6 RM0 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,000	32 250,00	64 500
35	SUB	X1 RS rozvaděč společných prostor - konstrukce - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající rozv.	ks	2,000	22 500,00	45 000

Oddíl						
O2: Materiál - Dodávka a montáž						
9	SUB	pol.9 vodič H07V-K-4-černý	m	50,000	18,52	926
10	SUB	pol.10 vodič H07V-K-4-modrý	m	15,000	18,52	278
11	SUB	pol.11 vodič H07V-K-4-zz	m	15,000	18,52	278
12	SUB	pol.12 vodič H07V-K-6-černý	m	915,000	25,55	23 378
13	SUB	pol.13 vodič H07V-K-6-modrý	m	300,000	25,55	7 665
14	SUB	pol.14 vodič H07V-K-6-zz	m	300,000	25,55	7 665
18	SUB	pol.18 vodič H07V-K-50-černý	m	350,000	183,12	64 092
19	SUB	pol.19 vodič H07V-K-50-zz	m	115,000	183,12	21 059
20	SUB	pol.20 Trubka PVC ohebná d = 32	m	60,000	22,00	1 320
21	SUB	pol.21 Lišta vkladací PVC LHD 40x40	m	60,000	35,00	2 100
22	SUB	pol.22 Krabice protahovací PVC	kus	15,000	80,00	1 200
23	SUB	pol.23 Nožové pojistky PN01 - 150A	kus	3,000	292,00	876
24	SUB	pol.24 Drobny montážní materiál (dutinčky, izolanty, návlačky,kabelová oka, stahovací pásky, sádra, štuk)	kpl	1,000	10 000,00	10 000
38	SUB	X2. Montáž slaněného vodiče do průřezu 4mm2	m	80,000	20,00	1 600
39	SUB	X3 Montáž slaněného vodiče do průřezu 6mm2	m	1 515,000	30,00	45 450
40	SUB	X4 Montáž slaněného vodiče do průřezu 50mm2	m	465,000	60,00	27 900
41	SUB	X5 Montáž trubek ohebných d32	m	60,000	40,00	2 400
42	SUB	X6 Montáž lišt 40x40	m	60,000	40,00	2 400
43	SUB	X7 Montáž krabice protahovací vč zapojení	kus	15,000	85,00	1 275
44	SUB	X8 Osazení nožové pojistky v pilíři	kus	3,000	120,00	360
45	SUB	X10 Drobny stavebni materiál (sádra, štuk, jádrová omítka)	kpl	1,000	2 000,00	2 000

Proř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
43	SUB		X7 Montáž krabice prolahovací vč zapojení	kus	15,000	85,00	1 275
44	SUB		X8 Osazení nožové pojistky v pilíři	kus	3,000	120,00	360
45	SUB		X10 Drobný stavební materiál (sádra, štuk, jádrová omítka)	kpl	1,000	2 000,00	2 000
Oddíl							
25	SUB		pol.25 vyhledání stávajících rozvodů v upravené části	hod	20,000	650,00	253 150
26	SUB		pol.26 demontáž stávajících rozvodů a rozvaděčů	hod	90,000	650,00	13 000
27	SUB		pol.27 Odpojení stávajících vývodů z rozvaděčů společných prostor	hod	10,000	650,00	58 500
28	SUB		pol.28 Připojení stávajících vývodů z rozvaděčů společných prostor	hod	15,000	650,00	6 500
29	SUB		pol.29 odpojení stávajících vývodů z rozvaděčů bytů	hod	60,000	650,00	9 750
30	SUB		pol.30 připojení stávajících vývodů z rozvaděčů bytů	hod	100,000	650,00	39 000
31	SUB		pol.31 likvidace odpadů	kpl	1,000	8 000,00	65 000
32	SUB		pol.32 Revize nových rozvodů	kpl	1,000	15 000,00	8 000
33	SUB		pol.33 Sekací a zednické práce, případné zapravení	kpl	1,000	30 000,00	15 000
34	SUB		pol.34 Nepřevídatelné práce	kpl	1,000	5 000,00	30 000
37	SUB		pol.35 Prostup z venkovního pilíře do budovy vč utěsnění proti vodě	kpl	1,000	3 400,00	5 000
Objekt							
SO_04: Bytový dům ulice Okružní č.p 983-984							
Oddíl							
1	SUB		O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu	ks	2,000	30 250,00	625 680
2	SUB		pol.1 RM1 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,000	30 250,00	306 500
3	SUB		pol.2 RM2 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,000	30 250,00	60 500
4	SUB		pol.3 RM3 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,000	30 250,00	60 500
5	SUB		pol.4 RM4 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,000	30 250,00	60 500
9	SUB		pol.5 RM5 rozvaděč - (stávající, výměna není nutná)	ks	-	30 250,00	-
	SUB		X1 RMS01 rozvaděč vč RS jistění společných prostor - - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,000	32 250,00	64 500
Oddíl							
O2: Materiál - Dodávka a montáž							
11	SUB		pol.9 vodič H07V-K-4-černý	m	50,000	18,52	146 630
12	SUB		pol.10 vodič H07V-K-4-modrý	m	15,000	18,52	926
13	SUB		pol.11 vodič H07V-K-4-zz	m	15,000	18,52	278
14	SUB		pol.12 vodič H07V-K-6-černý	m	520,000	25,55	278
15	SUB		pol.13 vodič H07V-K-6-modrý	m	180,000	25,55	13 286
16	SUB		pol.14 vodič H07V-K-6-zz	m	180,000	25,55	4 599
17	SUB		pol.18 vodič H07V-K-50-černý	m	240,000	183,12	43 949
18	SUB		pol.19 vodič H07V-K-50-zz	m	80,000	183,12	14 650
19	SUB		pol.20 Trubka PVC ohebná d = 32	m	40,000	22,00	880
20	SUB		pol.21 Lišta vkladací PVC LHD 40x40	m	40,000	35,00	1 400
21	SUB		pol.22 Krabice prolahovací PVC	kus	10,000	80,00	800
22	SUB		pol.23 Nožové pojistky PN01 - 150A	kus	3,000	292,00	876
23	SUB		pol.24 Drobný montážní materiál (dulinky, izolačky, návlačky, kabelová oka, sťahovací pásky, sádra, štuk)	kpl	1,000	6 500,00	6 500
38	SUB		X2. Montáž slaného vodiče do průřezu 4mm2	m	80,000	20,00	1 600
39	SUB		X3. Montáž slaného vodiče do průřezu 6mm2	m	880,000	30,00	26 400

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
40	SUB	X4 Montáž slaného vodiče do průřezu 50mm ²	m	320,000		19 200
41	SUB	X5 Montáž trubek ohebných d32	m	40,000	60,00	2 400
42	SUB	X6 Montáž listů 40x40	m	40,000	40,00	1 600
43	SUB	X7 Montáž krabice protahovací vč zapojení	kus	10,000	85,00	850
44	SUB	X8 Osazení nožové pojistky v pilíři	kus	3,000	120,00	360
45	SUB	X10 Drobný stavební materiál (sádra, štuk, jádrová omítka)	kpl	1,000	2 000,00	2 000
Oddíl O3: Pomocné práce						
25	SUB	pol.25 vyhledání stávajících rozvodů v upravované části	hod	15,000	650,00	9 750
26	SUB	pol.26 demontáž stávajících rozvodů a rozvaděčů	hod	60,000	650,00	39 000
27	SUB	pol.27 Odpojení stávajících vývodů z rozvaděčů společných prostor	hod	6,000	650,00	3 900
28	SUB	pol.28 Připojení stávajících vývodů z rozvaděčů společných prostor	hod	10,000	650,00	6 500
29	SUB	pol.29 odpojení stávajících vývodů z rozvaděčů bytů	hod	40,000	650,00	26 000
30	SUB	pol.30 připojení stávajících vývodů z rozvaděčů bytů	hod	70,000	650,00	45 500
31	SUB	pol.31 likvidace odpadů	kpl	1,000	5 000,00	5 000
32	SUB	pol.32 Revize nových rozvodů	kpl	1,000	10 000,00	10 000
33	SUB	pol.33 Sekaci a zednické práce, případné zapravení	kpl	1,000	20 000,00	20 000
34	SUB	pol.34 Neprůhledné práce	kpl	1,000	3 500,00	3 500
37	SUB	pol.35 Prostup z venkovního pilíře do budovy vč utěsnění proti vodě	kpl	1,000	3 400,00	3 400
						172 550