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SMLOUVA   PŘÍKAZNÍ   
Příkazník č.  

Příkazce č. 63/2024 

 

Smluvní strany: 

 

BYTES Tábor s.r.o. 

Sídlo : Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 

IČ: 62502573  DIČ: CZ62502573 

Jejímž jménem jedná: Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti 

(dále jen „příkazník“) 

 

a 

 

Město Tábor 

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor 

IČ: 00253014 

DIČ: CZ00253014 

Zastoupené na základě příkazní smlouvy společností  

BYTES Tábor s.r.o. 

Sídlo : Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 

IČ: 62502573  DIČ: CZ62502573 

Jejímž jménem jedná: Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti 

(dále jen „příkazce“) 

 

 

uzavírají podle § 2430 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský 

zákoník“) tuto příkazní smlouvu : 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce obstarat záležitost spočívající v provádění 

výkonu technické a odborné pomoci při výkonu TDI pro investiční akce realizované příkazcem 

v Táboře. Konkrétně se jedná o akci „Stavební úpravy a zateplení bytového domu čp. 2242 

- 2244, ul. ČSLA, Tábor“. Četnost kontrol TDI bude 1× týdně po dobu čtyřech měsíců, tj. do 

doby skončení akce. 

● účast na kontrolních dnech stavby, kontrolních prohlídek stavby, k níž byl přizván, 

● v provádění zápisů a o zjištěných nedostatcích, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele a 

zapisuje, jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,  

● v navrhování kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

pověřených a organizuje jejich konání min 1× za 14 dní,  

● další činnosti TDI jsou upřesněny v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

II. 

Délka realizace 

 

Termín zahájení: 13.5.2024 

Termín ukončení: 10.9.2024 

Termín ukončení činnosti příkazníka je totožný s termínem ukončení realizace stavebních prací 

uvedených výše nebo déle v případě prodloužení délky realizace dodatky smlouvy o dílo. 
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III. 

Výše a podmínky vyplacení odměny 

 

Ke kalkulaci odměny příkazníka za činnost uvedenou v čl. I. této smlouvy bylo podpůrně 

použito ceníku Českého svazu stavebních inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

výkonového a honorářového řádu. Odměna příkazníka za činnost uvedenou v čl. I. této smlouvy 

je sjednána jako odměna smluvní a činí za technickou a odbornou pomoc při výkonu TDI 

odměnu ve výši 80 000,- Kč bez DPH (slovy osmdesát tisíc korun českých), tj. 96 800,- Kč 

s DPH. 

 

Příkazník vystaví příkazci jednorázovou fakturu za provedené práce dle čl. I této smlouvy na 

částku uvedenou v odst. 1, čl. III. této smlouvy. Jednorázová fakturace bude vyhotovena na 

základě předávacího protokolu o ukončení činnosti TDI. 

 

V odměně příkazníka nejsou obsaženy náklady na rozmnožování dokumentace, výkresů, zpráv 

a dokladů a poplatky za vydání správních rozhodnutí, odměny za výkony nepříslušející 

příkazníkovi (tj. odměny třetích osob), které však příkazník zadal se souhlasem příkazce třetí 

osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, úpravy PD, atp.). Příkazce je povinen 

uhradit příkazníkovi výše uvedené náklady do 14 dnů ode dne obdržení písemného vyúčtování. 

 

Pro případ prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 

 

V případě, že dojde k výpovědi nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně příkazce, 

bude příkazník práce rozpracované ke dni vypršení výpovědní doby nebo ke dni doručení 

odstoupení od smlouvy fakturovat příkazci ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných 

prací podílem z dohodnuté odměny podle tohoto článku smlouvy. 

 

IV. 

Práva a povinnosti příkazníka 

 

Práce a výkony bude příkazník vykonávat v rozsahu článku I. této smlouvy s odbornou péčí ve 

smyslu § 2432 Občanského zákoníku. 

 

Ve smyslu § 2433 Občanského zákoníku je příkazník povinen řídit se stanoviskem příkazce: 

1) Při jednání o převzetí dokončené stavby. 

2) Při zásadních změnách hmot nebo výrobků či konstrukcí oproti schválené PD nebo jiné 

změně, vyvolávající změnu kvality či rozpočtových nákladů. K takovým změnám se 

příkazce písemně vyjádří do 10 dnů. 

3) Při uzavírání a změnách smluv a jiných závazků, zejména hlavních smluv o dílo. 

 

Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od příkazce 

a ani při vynaložení veškeré péče nemohl příkazník zjistit jejich nevhodnost, případně na ni 

upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval. 

 

V. 

Práva a povinnosti příkazce 

 

Příkazce prohlašuje, že má zajištěny nebo včas zajistí veškeré finanční prostředky na 

projektovou dokumentaci, vlastní realizaci stavby a na úplatu za činnost příkazníka. 
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Příkazce se zavazuje bezodkladně informovat příkazníka o veškerých provedených zápisech do 

stavebního deníku.  

 

Příkazce se zavazuje na vyzvání příkazníka zúčastnit se všech důležitých jednání týkajících se 

realizace stavby. 

 

Příkazce se zavazuje v případě realizace výkonu TDI včas (případně bez zbytečného odkladu 

po výzvě ze strany příkazníka) předat příkazníkovi 1 paré kompletní projektové dokumentace, 

položkový rozpočet stavby, kopii Smlouvy o dílo na stavbu, právoplatné stavební povolení na 

stavbu. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

Obě smluvní strany jsou oprávněny vypovědět příkaz dle této smlouvy i bez uvedení důvodu s 

výpovědní dobou v délce 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi druhé straně. 

 

Případné změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě obou stran 

formou písemného dodatku, podepsaného oběma stranami. 

 

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. 

 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá 

smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

 

Příkazník prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu 

§2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a že zašle 

správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niž se 

vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle platného právního předpisu, 

nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím 

registru smluv má odběratel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

Příkazník souhlasí v souladu se zněním zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném rozsahu, jakož 

i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v 

budoucnosti dojít. 

 

 

 

V Táboře dne 6.5.2024    V Táboře dne 6.5.2024 

 

                                                          

                                                                                          

………………………………………        ……………………………………….. 

příkazce                                                           příkazník 

Ing. Ondřej Semerák     Ing. Ondřej Semerák   

Město Tábor zastoupené    jednatel společnosti   

BYTES Tábor s.r.o.     BYTES Tábor s.r.o.   
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Příloha č. 1 –  rozsah TDI 

 

 

• PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY 

 

• Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby 

• Převzetí dokumentace pro provádění stavby se smlouvami týkajícími se provádění 

stavby a veřejnoprávní rozhodnutí (povolení, opatření, závazná stanoviska), jakož i 

doklady, na které odkazují a seznámit se s jejich obsahem a podmínkami. Účast na 

závěrečném projednání dokumentace.  

• Spolupráce při předání staveniště zhotoviteli stavby, a to vcelku nebo po částech. 

Předání potvrdit zápisem do stavebního deníku. 

• Zabezpečit zavedení stavebního deníku (dále jen "SD") zhotovitelem, zapsat do 

úvodního listu předepsané údaje a potvrdit převzetí příslušných dokladů, informací, 

údajů nezbytných pro zahájení prací a vlastní zhotovení stavby a učinit o tom zápis do 

SD. 

 

• PO PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI 

 

• Osobní účast na stavbě dle požadavků příkazce  

• Kontrolovat postup prací dle časového plánu výstavby a technické podklady 

zhotovitele. 

• Dohled na dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního 

dohledu po dobu realizace stavby 

• Potvrzovat zahájení prací (na jednotlivých souborech). 

• Sledovat provedení přípravných prací a dále vyžadovat, aby zhotovitel dodržoval 

pořádek, čistotu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a chránil prvky životního 

prostředí na staveništi a ve vztahu k jeho okolí. 

• Upozornit zhotovitele zápisem ve SD, aby nezahajoval zemní práce, výkopy a zakládání 

staveb, jestliže nebylo řádně provedeno polohové a výškové vytýčení podzemních 

vedení, účastnit se kontrolních měření terénu zhotovitelem před zahájením prací a tuto 

skutečnost zapsat do SD (včetně vztahů na archeologický průzkum nebo dohled). 

• Sledovat obsah SD a dbát o jeho řádné každodenní vedení a úplnost záznamů 

zhotovitele, k zápisům ve SD připojovat stanovisko, souhlas nebo námitky. 

• Spolupráce a odborná pomoc při zajišťovat dodržování projektovaného 

technologického postupu, zda jsou práce prováděny dle smluvních podmínek, platných 

technických norem a jiných předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a 

dodávek a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

• Upozorňovat zápisem do SD na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a 

dodávek a požadovat okamžité zjednání nápravy. 

• Účastnit se předání prací podzhotovitelů zhotoviteli. 

• Odborná technická pomoc při prověřování části dodávek, které budou v dalším průběhu 

zhotovování stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými, a to na výzvu zhotovitele a 

za podmínek s ním sjednaných ve smlouvě. Provádět dohled nad řádným průběžným 

dokumentováním skutečného stavu. 

• Kontrolovat, zda zhotovitel a jeho podzhotovitelé provádějí předepsané zkoušky 

materiálů a konstrukcí a zda evidují doklady o jakosti nebo o vlastnostech a činí o tom 

zápisy do SD. 

• Do SD poznamenat každé přerušení nebo zastavení prací s uvedením důvodů, pokud 

tak neučiní zhotovitel; vyjadřovat se k důvodům zhotovitelem uváděným. 
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• Odborná technická pomoc při kontrole kvality prací zejména betonáže, montáže dílů a 

konstrukcí, provedených zálivek a provádění prací dokončovacího cyklu a kontrolovat, 

zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou dokladovány osvědčením o jakosti 

nebo o vlastnostech, zápisy o tom činit do SD  

• Vyžadovat, aby zhotovitel zakresloval do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny, 

k nimž došlo při provádění stavby včetně zabezpečení odborného výkonu souvisejících 

geodetických prací (dále jen "dokumentace skutečného provedení stavby"). 

• Se zhotovitelem činit opatření k odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby 

živelnými vlivy, při vzniku škody zjišťovat se zhotovitelem její příčiny a rozsah a 

zajišťovat důkazní prostředky, o svém zjištění provést zápis do SD. 

• Spolupracovat s projektantem a zhotovitelem stavby při provádění a navrhování 

opatření na odstranění případných vad projektu. 

• Kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí, kontrola čistoty a pořádku 

na staveništi, kontrola nakládání s odpady. 

• Organizovat a vést pravidelné kontrolní dny stavby a pořizovat z nich zápisy. 

• Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu 

výstavby. 

 

• PŘI ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA A JEHO DOKONČENÝCH ČÁSTÍ 

• Pro převzetí díla (jeho části) vyhotovit přejímací protokol stavby včetně: 

            soupisu vad a nedodělků, a toto převzetí organizovat. 

• Účastnit se individuálního nebo komplexního vyzkoušení, zabezpečit pro ně za 

investora veškeré prostředky dohodnuté ve smlouvě. 

• Převzít od zhotovitele provozní předpisy k obsluze zařízení a dokumentaci skutečného 

provedení stavby včetně měřických náčrtů. 

• Účast při kolaudačním řízení. 

• Kontrola odstranění kolaudačních závad. 

• Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

 

 

 


