Cislo smlouvy objednatele: SOS_SOU_40/2024/VZ

SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,obcansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

nazev: Stfedni odborna skola a Stfedni odborné ucilisté, Kaplice, Pohorska 86
sidlo: Pohorska 86, 382 41 Kaplice

1C0: 750 50 081

DIC: CZ75050081

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

Cislo uctu: 8936241/0100

ID datové schranky: jiwgnnd

Jjednajici prostfednictvim: AT N e T R

na strané jedné jakozto objednatelem (dale jen ,objednatel")

a
podnikatel: Roman Kucera
sidlo: Stradova 1725/37, 370 07 Ceské Budéjovice
1¢o: 608 23 020
DIC: CZ6908271249

Zapsan v zivnostenském rejstiiku, vedeném Magistratem mésta Ceské Budéjovice, pod spisovou znac¢kou
7/5792/2021/DBa/56068

Cislo uctu: 2500196205/2010
bankovni spojeni: Fio banka a.s.

ID datové schranky: 4z58kq3

Jjednajici prostrednictvim: SR AR

na strané druhé jakozto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku vybérového fizeni, aby se stal zhotovitelem dila: ,,Modernizace
domova mladeze 2024" (dale jen ,zakazka"“).

2. Vybrané pojmy uzivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:
a) Objednatelem je zadavatel zakazky po uzavieni smlouvy na pInéni zakazky.
b} Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.
c) Pod zhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.

d) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
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SMLOUVA O DiLO

dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v pozdé&jsSim znéni, kterou se stanovi obchodni podminky pro
verejné zakazky na stavebni prace.

e) PoloZzkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij naklad a nebezpeéi a za podminek dale uvedenych v této
smlouvé fadné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvori pfilohy
této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodé&lkd prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu
dila sjednanou v této smlouvé.

II.
Pifedmét dila a misto plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést drobné stavebni Upravy charakteru oprav
a modernizace vybranych prostor v objektu stfedniho odborného ucilisté pfi Stredni odborné Skole
a Strednim odborném ucilisti, Kaplice, Pohorska 86, na adrese Pohorska 86, 382 41 Kaplice v k. 4. Kaplice,
parc. ¢. 1531 v souladu se zadavacimi podminkami. Predmétem verejné zakazky jsou stavebni Upravy za
Ucelem modernizace a zlepseni technického stavu prostor domova mladeze - kompletni Uprava a
modernizace pokojll, kanceld¥ a chodeb - vyména naslapnych vrstev podlah, vymé&na osvétleni, dveli a
otopnych téles a umyvadel.

Detailni popis predmeétu dila je uveden v pfrislusné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto ¢lanku.

Realizace zakézky bude provedena dle projektové dokumentace pod nazvem ,INTERNAT SOS A SOU KAPLICE
STAVEBNI UPRAVY A MODERNIZACE CASTI OBJEKTU", zodpovédny projektant: Ing. B. Kubat, PROGES
s.r.o0., se sidlem: Rudolfovska 88, 370 01 Ceské Budé&jovice, ICO: 472 39 620, DIC: CZ47239620 (dale jen
~projektova dokumentace"). Zhotovitel se s projektovou dokumentaci fFadné seznamil, obdrzel a prevzal ji
v potfebném poctu vytiskl pted podpisem smlouvy a proti jejimu obsahu a formé zhotovitel nevznasi zadné
namitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vSe deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni predmétu dila zajistit veSkeré nize uvedené dalsi Cinnosti souvisejici
s realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy, a to zejména:

e  zajistit a provést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k radnému
provedeni predmétu dila;

e  zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho, pficemz ke kazdé zméné
této osoby je nezbytny predchozi souhlas objednatele;

e  zajistit v rdmci zarfizeni stavenisté odpovidajici a primérené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti;

e  zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

e  zabezpedit souhlas (rozhodnuti) ke zvlasStnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle
zvlastnich prévnich predpisi;

e zajistit pFipadné prechodné dopravni znaéeni dle zvl&&tnich pravnich predpist;

e  zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni pfedani a prevzeti dila objednatelem;

e  zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pInéni a v jeho okoli;

e  zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

e  zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad{ v souladu s ptisludnymi pravnimi predpisy;

e zajistit zhotoveni priibéZné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a predd objednateli
prib&Znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

e  prijmout veskera opatreni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi;

e  zajistit po dobu provadéni praci provoz skoly vcetné vyucovani bez omezeni;
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e  zajistit vdechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pFipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpistl platnych v dobé& provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila, a predat veskeré doklady o provedenych
zkouskach objednateli; Uspésné provedeni nezbytnych zkousek je podminkou Fadného dokonceni dila
dle této smlouvy;

e zpracovat a predat objednateli privodni technickou dokumentaci skute¢ného provedeni dila vietné
skutec¢ného zaméreni v souladu s ust. § 125 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, a zvlastnimi pravnimi predpisy, a to ve 3
vyhotovenich v tisténé podobé a elektronicky na flash disk/CD/DVD ve formatu DWG a PDF;

e  zpracovat Ci jinak zajistit zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohlaseni o shodé a jiné doklady
dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jich predpist, a tyto
doklady predat objednateli.

V ptipadé&, Ze bude nezbytné v prib&hu provadéni dila zpracovat daldi dokumentaci, jakoZ provést i vedkeré
souvisejici projekcni ¢innosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady, pficemz veskera
zména ¢i dopracovani projektové dokumentace podléha predchozimu schvaleni objednatele.

Identifika¢ni Udaje stavby a misto pInéni:

N&azev stavby: ~Modernizace domova mladeze 2024"

Misto stavby:

Kraj: JihoCesky

Okres: Cesky Krumlov

Obec: Kaplice

Misto plnéni: objekt Stredni odborné skoly a Stfedniho odborného ucilisté, Kaplice, Pohorska

86, na adrese Pohorska 86, 382 41 Kaplice v k. u. Kaplice, parc. ¢. 1531

Pfedmétem dila této smlouvy jsou dale tyto Cinnosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy:
a) Soudasti pfedmétu dila je téZ zpracovani fakturace a pfipadné dalsich doklad(l vyzadanych objednatelem
z d@ivodu dokladovani dotaéniho titulu.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, do¢asnych staveb, pfechodnych meziproduktt, provedeni
predepsanych zkou$ek, vyhotoveni, resp. zaji$téni dokumentd pozadovanych touto smlouvou a obecné
zavaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uZivané vefejné pozemky
(komunikace) resp. dotené pozemky tietich osob. Uvedeni do plvodniho stavu dolozi zhotovitel
zapisem (protokolem) s vlastnikem (spradvcem) pozemkd.

c) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajisténi proti nizkym ¢i
vysokym teplotdm, desti, zaplavé, bouice a rovnéz pak odstranéni $kod vzniklych v ddsledku té&chto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouzit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZ pouziti je v CR schvéleno
a maji osvédceni o jakosti materidlu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédceni (prohlaseni o shodé dle § 13
zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, a bezpecnostni listy dle
zdkona €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zmé&né nékterych zakond, v platném
znéni) je zhotovitel povinen predlozit objednateli v okamziku dodani na misto pInéni.

Veskeré zmeény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich predchozim
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

Veskeré zmeény, dopliky nebo rozsSifeni pfedmétu dila musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, vC. jejich ocenéni, a to ve formé Zmeénového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé na zdklad& schvalenych Zmé&novych listd,
a to vzdy k poslednimu pracovnimu dni pfislusného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku
budou zohlednény dopady schvalenych Zménovych listd do Smluvni ceny a Terminl dokonéeni. Dodatek,
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kterym se méni cena dila o vice nez 100.000 K¢ bez DPH, jsou pfed podpisem smluvni strany povinny
predlozit ke schvaleni radou Jihoceského kraje.

Pfedmét dila zahrnuje vSechny prace a dodavky, jez jsou obsazeny v této smlouvé a jejich pfilohach. Dilo
téz zahrnuje vSechna ostatni souvisejici pInéni a prace podminujici fadné dokonceni dila, tzn. veskeré Cinnosti
zhotovitele provedené za Ucelem zajisténi plné funkénosti dila, kolaudace dila a parametrl dila stanovenych
projektovou dokumentaci, to vSe na naklad a nebezpeci zhotovitele.

III.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a predmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni predmétu dila za dohodnutou maximailni
cenu uvedenou v ¢l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VI. této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné seznamil s obsahem této smlouvy a se
vSsemi dokumenty tvoficimi pfilohy této smlouvy. Soucasné zhotovitel prohlasuje, ze spravné vyhodnotil
a ocenil veskeré prace trvalého ¢i do¢asného charakteru vCetné materialu, které jsou obsazeny v predané
projektové dokumentaci.

Zhotovitel dale prohlasuje, ze v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace a material,
které jsou nutné k Fadnému provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil se skuteCnym stavem stavenisté a inZzenyrskych siti. Zhotovitel rovnéz
prohladuje, ze je mu zndm ¢asovy pribé&h a v&cny, resp. technicky postup potfebnych praci a vzédjemné
vazby jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, ze po vzajemné dohodé& upravi, piipadné ptizplsobi pracovni
postup na dodavanych pracich.

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zadkladé ocenéného soupisu praci (v¢. vykazu vymér), ktery je nedilnou soucasti
a Prilohou €. 7 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje jeho Uplnost a povazuje se mezi smluvnimi
stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, ze za provedeni dila dle ¢l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse pfFipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 5197 000,00
DPH z celkové ceny: 1 091 370,00
Celkova cena véetné DPH: 6 288 370,00

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 20. 3. 2024, jejiz ¢ast ocenény
soupis praci s vykazem vymér je pfilohou a soucasti této smlouvy o dilo.

Celkova cena dila je sjedndna jako nejvyse pfipustnd, neprekrocitelnd a pevna po celou dobu realizace dila.
Dojde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zméné& dafovych predpisli, bude k cené dila pfipoétena DPH dle
dafiovych pFedpist platnych v dobé& uskute&néni zdanitelného pln&ni. Smluvni strany se dohodly, Ze v pFipadé
zmény ceny DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba DPH bude
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
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Celkova cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni
dila. Cena dila v sobé zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho dila,
vé. &innosti souvisejicich s realizaci dila dle &l. II. této smlouvy a nékladd spojenych s t&mito ¢innostmi. Cena
dila dale zahrnuje poplatky za vedkeré spotiebované energie pfi vystavbé, naklady na pouZivani strojd,
naklady na vyrobu, obstardvani a prepravu zafizeni, materidld a doddvek vietné veskerych spravnich
a mistnich poplatkd, bankovni garance, pfevod prav, pojisténi, dané&, cla, spravni poplatky, provadéni
predepsanych zkoudek, zabezpeleni prohladeni o shod&, certifikatd a atestd vdech materidld a prvkd
a jakékoli dalsi vydaje spojené s realizaci dila.

Zmeéna ceny dila je pfipusténa pouze v pripadech, jestlize:

a) objednatel poZzaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b} objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) prirealizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a dodavatel ani objednatel
je nezavinil a ani je nebylo mozné predvidat a tyto skutec¢nosti maji vliv na cenu dila,

d) pfri realizaci se zjisti skute¢nosti odlisSné od projektové dokumentace predané objednatelem, jako napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZzeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé

jednotkové ceny dané prace v poloZzkovém rozpoctu. Pro ocenéni vicepraci a rovnéz v pfripadé zmén u praci,

které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, se pouziji jednotkové ceny v té cenové soustave, kterou

zhotovitel pouZil pro sestaveni nabidkové ceny. Vylouceny jsou zmény i Upravy ceny dila, které jsou v

rozporu s prislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni

pozdé&jdich predpisi (dale jen ,ZZVZ"), zejména takové, na zaklad& kterych by mohlo dojit k podstatné

zméneé prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim prevodem na Ucet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 2 tohoto ¢lanku).

Zhotovitel je opravnén po dokonceni stavby vystavit fakturu, ktera bude vystavena zhotovitelem na zakladé
soupisu skute¢né provedenych praci, resp. zjistovaciho protokolu. Zjistovaci protokol (soupis skute¢né
provedenych praci) bude vzdy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS - dfive a dale v textu téz
alternativé oznaceno drive bézné uvadénou zkratkou jako TDI - technicky dozor investora) a bude nedilnou
soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. Soucasti konec¢né faktury musi byt navic protokol
o predani a prevzeti dila bez vad a nedod&lkd (Koneény protokol).

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximalné do vysSe 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast sjednané
ceny dila (zadrzné) je zhotovitel opravnén vyfakturovat aZ po pFedani a prevzeti dila bez vad a nedod&Ikd.
Zhotovitel mize zadrzné nahradit bankovni zarukou.

Dil¢im prfedanim a prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi konecném predani a prevzeti dila
jako celku zhotoviteli vady a nedodélky &asti dila pfedanych a prevzatych jiZz diive zjistovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisi a zdkonem &. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni
pozdé&jsich predpisl. Faktura bude vystavena az po predani a prevzeti dila, a v piipadé vad a nedodélkd po
podpisu zapisu o Uplném odstranéni zjist&nych vad a nedodé&lka.
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Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnil ode dne prokazatelného doruceni
danového dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zakonnymi
normami, a to doruovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje fakturu dorucit postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech s doru¢enim se ma za to, Ze
faktura byla dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani.

V pfipadé, ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pInéni uvedenym v této smlouvé, je objednatel
opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizsi sjednané zavazné terminy
splnény. Objednatel je déle opradvnén neposkytovat zhotoviteli platby v piipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele, a to do doby, neZ bude ze strany zhotovitele zjednana naprava.

V pfipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nalezZitosti dle tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opradvnénym vracenim faktury prestadva bé&zet plvodni |hita splatnosti. Lhiita splatnosti faktury
bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporucené, a to bez odkladu po datu jejiho vystaveni.
Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén bez zbyte¢ného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni
nebo novému vyhotoveni fakturu, kterda bude objednateli dorucena pozdéji nez 7. den po datu jejiho
vystaveni. Takova faktura bude povazovana za vadnou, z jejiho doruceni nevznika narok na platbu a jejim
doruéenim nezacdin bézet Ihita splatnosti.

Penézity zdvazek objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna c¢astka odeslana z bankovniho
Uctu objednatele.

VI.
Doba provadéni dila
Termin zahajeni realizace stavby je stanoven: do 5 dn@ od nabyti Géinnosti této smlouvy, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

Termin pro dokonéeni stavby: do 60 kalendafFnich dnii od predani stavenisté.

Realizace dila dle této smlouvy neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky
objednatele a uzivatell budovy, ze kterych vyplyvaji zejména nésledujici omezeni a pozadavky:

Pracovni doba dodavatele je mozna od 6:30 do 21:00 hodin, v&. dnli pracovniho klidu a svatkd.

Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpelny vstup/vychod do/z budovy pro zaméstnance
objednatele, zaky skoly a také pro verejnost.

Veskeré prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz objektu musi zhotovitel projednat
s uzivatelem budovy a vzdy zajistit odpovidajici zakryti vnitfniho vybaveni mistnosti, zejména vypocetni
a dalsi techniky, nabytku apod.

Venkovni stavenisté musi byt fadné ohrani¢eno a zabezpeceno tak, aby byl zamezen pfistup na stavenisté
nepovolanym osobédm z dlivodu bezpeé&nosti prace. Hranice staveni$t& musi byt postaveny tak, aby
umoznovaly bezpecny provoz objektu.

Klice od vyhrazenych nebo spolecné s objednatelem uzivanych prostor prevezme dodavatel vyhradné
pisemnou formou. V pfipadé ztraty klice provede zhotovitel vyménu zadmku (vlozky) a nadkup pfislusného
poctu kli¢l na vlastni naklady.

Prace, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpecim Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni apod.
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PFi provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, ze provede Uplny uklid pFistupovych cest do
objektu vzdy po skonceni své kazdodenni pracovni ¢innosti.

Veskeré dali ¢innosti, které by mohly jakymkoliv zplisobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovéch, pfistup
do budov atd., zejména pak prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz, budou predem
konzultovany a odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu nejpozdé&ji 5 kalendainich dnl pred terminem
zahajeni praci stanovenym v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle ¢l. II. této smlouvy do 5 kalendarnich dnli ode dne predani
stavenisté k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy v zdvaznych terminech stanovenych
v odst. 1 tohoto clanku. Podrobny casovy harmonogram praci bude prfed zahajenim realizace stavby
vypracovan zhotovitelem na zdkladé terminl pln&ni stanovenych v odst. 1 tohoto &ldnku a provoznich
podminek objednatele a bude objednatelem odsouhlasen.

Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢l. II. této smlouvy
s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l. XVI. této smlouvy, popripadé
i s jinymi zhotoviteli ¢i poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrzen konecny termin realizace dila
s ohledem na zajisténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele).
Termin koordinacnich porad bude stanoven dle domluvy s TDS.

Vyskytne-li se v prib&hu plnéni dila potieba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich presny soupis
vCetné jejich ocenéni dle ¢l. IV., odst. 7 smlouvy a pisemné je projednat s objednatelem pred jejich
zahajenim formou zménového listu, a to s predpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho
cenu. Takové prace mize zhotovitel zahajit pouze v pripadé, Zze s objednatelem uzavie dodatek k této
smlouvé, jinak narok na jejich Uhradu nevznikd. Zménovy list bude mit ndlezitosti podle podminek
poskytovatele dotace a bude opatfen podpisem TDS a opravnénym zastupcem objednatele (jeho statutédrnim
organem ¢i osobou jim k tomu fadné zmocnénou).

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel preda zhotoviteli staveni&té k uzivani ve |hité dle €. VI. odst. 3 této smlouvy. Stavenisté bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to vse
s ohledem na nutnost koordinace dalSich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O predani stavenisté
(resp. Casti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel preda pfi pfedani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadeéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranit veskeré necistoty
a odpady vzniklé v dlsledku jeho ¢innosti p¥i provadéni dila. Je téZ povinen zabezpetit zafizeni stavenistg,
a to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit (naklady
je mozné zapodist proti zhotovitelem fakturované castce).

Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrzovani predpist, tykajicich se bezpecnosti a ochrany
zdravi, protipoZarnich ptedpisl a predpist o ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti. Zhotovitel je povinen
a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny pracovniky zhotovitele, ktefi se
podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovnik(, pozarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zafazeni, a to pred zahajenim praci.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni zU¢astnit se seznameni se specifiky stavenisté, které bude provedeno
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pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). Béhem provadéni
praci zhotovitel odpovida za znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pripadné na tu Cast
stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat pribéh realizace dila, jakoZ i dal&i skuteénosti rozhodné pro provadéni dila a pInéni svych

zavazk( dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho

zakona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto Udaje:

a) Jména a prijmeni pracovnikl pracujicich na stavenisti

b} Popis a mnozstvi provedenych praci a montdzi a jejich ¢asovy odstup

c) Dodévky materiall, vyrobkd, strojl, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZiti

d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle ¢l. VIII. této smlouvy.

e) Opatfeni provedend v souladu s predpisy o bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostredi

Povinnost vést stavebni denik konc¢i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Dale je k zdpisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zadpisem, ktery ucinil objednatel, technicky dozor investora (dale jen ,TDS"),
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdé&ji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdé&ji do
7 pracovnich dni od piedani originald zapist dle odst. 7 tohoto &lanku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
zmé&novych listd, a dodatkd této smlouvy. Origindl stavebniho deniku pFeda zhotovitel objednateli pfi predani
dila.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pfipadné dalsich médii, v misté stavby,
vyhradné vsak za ucelem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné&, véas a v odpovidajici kvalité za pouZiti postupd a materiall, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrzovat veskeré podminky sjednané v této smlouvé a jejich
pfilohach. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen plnit podminky pFislusnych stavebnich povoleni a sdéleni
k ohladeni stavebnich Gprav a pozadavky dotéenych orgéni souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel je dale
povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich orgént a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto Gcely
povéril objednatel (TDS, zastupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

Objednatel je opravnén povérit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také treti strany
- TDS (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za Ucelem autorského dozoru
projektanta. Objednatel se soucasné zavazuje urcit a jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

TDI je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoz Ukolem budou cinnosti spocivajici zejména
v prejimani dokoncenych casti dila, v kontrole a prejimani dil¢ich praci, které budou dalsimi c¢innostmi
zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodé&lkd, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni
stavebniho deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a fesSeni
pfipadnych zmén. O takovém povéreni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji
v den zahajeni ¢innosti TDS.
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Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré relevantni zakony a jejich provadéci vyhlagky CSN,
technologické, bezpecnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho cinnosti, zejména predpisy
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané zivotniho prostredi a nakladani s odpady.
Pokud porugenim téchto piredpist vznikne objednateli & tietim osobam jakakoliv $koda, nese vzniklou $kodu,
jakoz i veskeré dalsi naklady zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni dila podminky
stavebniho povoleni a ostatnich vyjadFfeni a rozhodnuti spravnich organi, kterd se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel je povinen predlozit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikl, ktefi budou na misté provadéni dila vykonavat prace.

Objednatel je sdm nebo prostfednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDS opravnén kdykoli
v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace ohledné pribéhu provadéni dila. Pro
Gcely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadeéni kontroly, nejméné vsSak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho
dne pisemné a nejméné dva dny pred jeho konanim, pripadné postaci uvedeni terminu konani kontrolniho
dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dnd jsou povinni se z(i&astnit zastupce objednatele pro vé&ci technické,
TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpecnostni technik a zastupci zhotovitele. Obsahem
kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finan¢niho pinéni
provadeéni praci, pfipominky a podnéty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a tkold. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda
véem zUcastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele predem ke kontrole a provéreni praci, které v dalsim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni dny
predem. Neucdini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
neptistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popripadé

té ¢asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pomdckami.

a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi pomutckami,
obzvlasté prilbami.

b} Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté koufit, pozivat alkohol nebo jiné omamné i
psychotropni latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo prechovavat, a jsou povinni se
na pozadani objednatele podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce jsou opravnéni tito
pracovnici objednatele: TDS, zastupci ve vécech technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici
zhotovitele jsou povinni se této zkousce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti
zavazat a informovat.

c) Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDS, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a Gic¢inné spolupracovat
na vysetreni takového Urazu.

Vegkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelll, majici pFislusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen predloZit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichZ technicky stav
je v souladu s pFislusnymi pravnimi a provoznimi predpisy a jejich? provoz (uziti) je na Gizemi Ceské republiky
schvalen.

Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen disledné dodrzovat pravni predpisy o zaméstnanosti,
zejména zakon ¢. 435/2004 Sb., zdkon o zaméstnanosti, v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji
¢innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v fadném pracovnim
poméru, prostiednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu s vy$e uvedenym
zékonem, ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za
$kodu vzniklou v disledku piipadnych sankci ulozenych objednateli za poruseni predpisi o zaméstnanosti
a nelegdlnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢&innost
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dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli ulozenim vy$e uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni
nahradit.

Veskera vyhrazend technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakovd) pouzivand v misté provadéni
dila pFi zhotoveni predmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfisludnych prredpist a musi byt
pribézné podrobovéna predepsanym zkouskdm a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt prokazatelné
odborné zplsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojl, jejichz provoz vyzaduje zvlastni odbornou
zplsobilost (napiiklad obsluha zemnich strojl, vysokozdviznych vozikl, stavba a bourani le$eni apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovida platnym predpisiim a normam, a to zejména z hlediska bezpe¢nosti prace a ochrany Zivotniho
prostfedi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, strojli a zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli predlozit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke znecisténi verejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto
uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo pFemistit
dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. VSechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pri provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadl, vzniklych ¢&innosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpecnymi latkami a protipozarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud porudenim té&chto predpisti vznikne jakakoliv koda, nese vedkeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla nepfiznivy dopad
na Zivotni prostredi.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektlim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokazanou Skodu finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze pracovniky uvedenymi v bodé VIII., odst. 10 a poddodavateli, ktefi
jsou uvedeni v Pfiloze €. 2 této smlouvy ,Seznam poddodavatelG*. Zména poddodavatele je mozna jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele.

IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli nejméné& 5 pracovnich dnl predem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdé&ji do 5 dnli od terminu stanoveného zhotovitelem
zahajit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel k predani a prevzeti
dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru
projektanta. Provedenym a dokonéenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodé&lkd, nebo které ma
pouze drobné vady a nedostatky nebranici naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady a nedodélky
odstrani zhotovitel bez zbytecného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-li termin
sjedndn, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnll), pficemZ se objednatel zavazuje, e umozni
zhotoviteli pro potiebu odstranéni vad a nedodélkl pFistup do svych objektl a na své prostranstvi. Soupis
téchto vad a nedodélkd s uvedenim termin{ jejich odstranéni bude sou&asti Dil¢iho/Kone&ného protokolu o
predani a prevzeti dokoncené dil¢i ¢asti dila.
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Pfrevezme-li objednatel predmét dila s vadami nebranici uzivani, bude soucasti zapisu o konecném predani

a prevzeti soupis té&chto vad a nedodé&lkll s uvedenim termin{ odstranéni.

Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho Fizeni:

e technicka osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly predany objednateli v okamziku dodavky na
misto plnéni) a protokoly o provedenych zkouskach pouZitych materiall a dild;

e  zapisy o provéFeni praci a konstrukci zakrytych v pribé&hu praci;

e  zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

e  original stavebniho (montazniho) deniku;

o doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

e navod obsluhy a Udrzby dodanych zafizeni v ceském jazyce;

o fotodokumentace projektu z priib&hu realizace v tidténé formé& (min. 20 fotografii) a na CD;

¢ dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronické verzi na CD;
¢ dalsi doklady predem vyzadané objednatelem;

Smluvni strany si sjednali, e bez vy%e citovanych dokladi nelze povaZovat dilo za f4dné& dokondené
a schopné k predani a prevzeti.

Pfed predanim dila bude za Glasti zastupcl obou smluvnich stran provedeno ovéfeni funké&nosti dila
zkudebnim provozem a bude provedena instruktd objednatelem uréenych zaméstnancl pro obsluhu dila.

Po ukonceni stavebnich praci je Zhotovitel povinen provést fadné a Upliné vyklizeni stavenisté, a to nejpozdé&ji
ve |h{té 5 pracovnich dni ode dne predani a prevzeti dila, pokud v protokolu o piedani a prevzeti neni
dohodnuto jinak. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

X.
s

Nebezpedi skody na dile

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpeli skody na dile prechazi na objednatele okamzikem predani prislusné Casti dila
objednateli nebo zahajenim uzivani dila objednatelem.

Nebezpedi skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace dila
do UpIného predani prislusné casti dila, tedy az do sepsani Protokolu o pfedani a prevzeti dila a jeho podpisu
obéma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, Zze § 2598 obcCanského zakoniku se na
zavazky z této smlouvy nepouzije.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vedkeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, pland, vykresd, vzorQ
apod., jakoZ i jiné informace a materidly sv&fené objednatelem pred zahajenim nebo v pribé&hu praci ke
zhotoveni dila, bude udrzovat v tajnosti a nevyuzije takové materidly a informace ke svému prospéchu nebo
prospéchu tfetich osob, neumoZni k takovym materidlim a informacim pfFistup tfetim osobdm bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materidly a informace k jinym Géellm, nez
plnéni zavazku této smlouvy.

XI.
Vlastnické pravo k dilu

Smluvni strany prohlasuji s ohledem na znéni § 506 obcCanského zakoniku, ze stavba (budova), na které je
dilo provadéno, je soucasti pozemku Stiedni odborné Skoly a Stfedniho odborného ucilisté, Kaplice, Pohorska
86 na adrese Pohorska 86, 382 41 Kaplice v k. U. Kaplice, parc. ¢. 1531.
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Objednatel nabyva vlastnické pravo ke vSsem soucastem dila v okamziku, kdy neni mozné prisluSnou soucdst
dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniz by doSlo k posSkozeni dané soucasti dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k soucastem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou, na
které je dilo provadéno, okamzikem protokolarniho predani prislusné ¢asti dila, nejpozdéji vSak v okamziku
prevzeti dila jako celku.

XII.
Sankce a smluvni pokuty

Vyse sankce za nesplnéni kone¢ného terminu pInéni dle ¢l. VI. odst. 1. této smlouvy je stanovena na 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro ptipad, Ze zhotovitel nezahaji provadéni dila do 5 kalend&fnich dnl ode dne
predani mista k provadéni dila dle ¢l. VI odst. 4. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, ze zhotovitel nesplni povinnost vést stavebni denik dle ¢l. VII. odst.
5. smlouvy a na vyzvu objednatele zpfistupnit tento stavebni denik na stavenisti objednateli, smluvni pokutu
ve vysi 3.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi kazdy zjistény pripad nedostupného stavebniho deniku
na stavenisti.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad poruseni planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP")
zhotovitelem dle ¢l. VII. odst. 4. této smlouvy smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi kazdy zjistény pfipad poruseni planu BOZP.

Smiluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel neprovede fradné vyklizeni stavenisté v terminu
stanoveném dle ¢l. IX odst. 7. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin Fadného odstranéni reklamované zarucni
vady dle ¢l. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi za
kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim odstranénim zhotovitel
v prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Uctovanych castek Urok z prodleni ve vysi
stanovené predpisy prava obcanského (zejména pak provadécimi predpisy k obcanskému zakoniku),
nejméné vsak 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty vi¢i zhotoviteli dle této smlouvy, je opravnén
jednostranné zapocist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dot¢en narok na nahradu Skody v plné vysi.

Pro urceni vySe smluvni pokuty je rozhodna cena v K¢ bez DPH.

XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po této dobé, tj. po predani
a prevzeti dila, mé objednatel prava z vadného pInéni, zplsobil-li vadu zhotovitel poruenim povinnosti, nebo
jde-li o vadu uplatnénou v zarucni dobé.
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Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéZz odpovidd za kvalitu a jakost plnéni svych dodavatell
a dalSich osob, které vyuzil k pIlnéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatfovat veskeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky resit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spole¢na a nerozdilna s tfetimi osobami.

XIV.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, ktera se vztahuje na celé plnéni dila
vé. véech komponentl, po dobu 60 mésicf.

Zaruéni Ihdta pro dodavky, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v
délce Ihdty poskytnuté vyrobcem, nejméné vdak v délce 24 mésich, pokud vyrobce nenabizi zaruku delsi.

Zarucni doba zacina bézet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokonceného dila, tj. podpisem
Konec¢ného predavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaru¢ni dobé splfiovat pozadavky na
kvalitu urcené vychozimi podklady a obecné platnymi predpisy a normami. Jestlize dilo tyto pozadavky
nespliuje, je takova odchylka kvality dila povazovana za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfimérené
Ihdté a na vlastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji
vdak do deseti (10) pracovnich dnl ode dne jejiho zjiét&ni. V reklamaci musi byt vada popsana. Dale
v reklamaci objednatel uvede své pozadavky na zplsob odstranéni vady. Smluvni strany si sjednéavaiji, ze
objednatel je opréavnén zvolit jeden z nasledujicich zptisobd odstranéni vady:

e dodani nové véci bez vady,
e  oprava Véci

Objednatel bude reklamace dorucovat prostfednictvim datové schranky. V pochybnostech s doruc¢enim se
ma za to, ze reklamace byla dorucena treti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 2 pracovnich dnli po obdrzeni reklamace se pisemné vyjadrit, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrzeny
termin podléhd odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadii, ma se za to, ze nastoupi
k odstran&ni vady nejpozd&ji do 7 dnl od obdrzeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dnd po obdrzeni reklamace, je objednatel oprédvnén povéfit odstran&nim vady
jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smluvni strany mohou dohodnout zplsob odstranéni vady v ¢ase odpovidajicim podminkam
a povaze vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pficemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihlity se povaZuje za véas uplatn&nou.

XV.
Pojisténi

Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojistén proti $koddm zplsobenym jeho ¢innosti véetné
moznych $kod pracovnikd zhotovitele, a to do vy$e ceny dila bez DPH. Poji$téni odpovédnosti za $kodu
z vykonu podnikatelské ¢innosti musi pokryvat skody na vécech (vzniklé poskozenim, zni¢enim) a na zdravi
(Urazem nebo nemoci).
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Povinnosti smluvnich stran p¥i vzniku pojistné udalosti

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje vedkeré Ukony vi¢i svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v jeho
moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVI.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:

Za objednatele: g I T A TS T R T I

STy T TN ES B
P RRE R LR ..:. E

Za zhotovitele: T L e e I e e e e TR e e

AL

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: T A e I e e A Bl
E fﬁ'.-:.wf?'ﬂ"::-.‘?.-‘*_-"‘.‘-?'-i

Za zhotovitele: A R T T A ) S L T e e

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

e na zakladé zapisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

e  kontrolovat zplisob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupl, technickych predpist
a norem, dodrzovani pozadavkl na kvalitu dila apod.;

e provadét kontrolu dodrzovéni ptislusnych predpisl pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni é&l. VIL.
Provadéni dila této smlouvy);

e  provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnikl zhotovitele a technické zpUsobilosti stroji a zatizeni
pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

e vydat pokyn k provedeni dechové zkougky pracovnikl zhotovitele;

o vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrzeni p¥isluénych piedpisl nebo ustanoveni této
smlouvy;

e  zastavit pouzivani takovych strojl a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky ptisludnych predpisd nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zafizeni z mista pInéni;

o vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfisluSnych bezpeénostnich predpisi nebo
ustanoveni této smlouvy;

e odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zmé&novych listd tykajicich se zmé&n predmétu
a rozsahu dila;

e odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo
prevzit;

e vyloudit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplisobem poru&uji ustanoveni této smlouvy, z mista
plnéni;

e provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montaznim) deniku a vyjadiovat se k zapisim zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfFipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)

zodpovida za:

e vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

e vedeni stavebniho (montazniho) deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventualné navrh zménového listu;

e dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smlouvy.
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Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li soucasné statutarnimi zastupci smluvnich stran.

XVII.
Zmény a ukonceni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliovat jen na zdkladé pisemnych Cislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatkl. Viechny dodatky, které budou oznaéeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici fddnému pinéni zadvazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl pro véci smluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni
strané v pripadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Kromé jinych
ddvodd stanovenych touto smlouvou mohou obé& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
nékterd ze smluvnich stran podstatnym zplsobem porusi smluvni podminky.

Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro uUcely této smlouvy rozumi zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohdch a napravu
nesjedna ani v pfiméfené Ihdté, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s prisludnymi CSN, ISO, technologickymi postupy
a dalSimi predpisy a v takové jakosti, kterd nezarucuje bezvadné a bezpecné uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VII. této smlouvy.

V pripadé odstoupeni od smlouvy zanika zavazek plynouci z této smlouvy, pficemz ale kazda smluvni strana
miZe odstoupit pouze ohledné nesplné&ného zbytku pInéni. Nema-li véak ¢asteéné pinéni pro objednatele
vyznam, mZe objednatel od smlouvy odstoupit ohledné& celého plnéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu. Objednatel je povinen
veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci po zapocteni
vedkerych prokazatelnych nakladd spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Dale je zhotovitel povinen
uhradit vedkeré &kody a usly zisk objednatele, vzniklé z divodu porudeni smluvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téz pfipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tieti osobé za jejich dodatecné provedeni.

Objednatel je opravnén v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v pfipadé, zZe v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedend v § 222 ZZVZ. Objednatel je dale opravnén od smlouvy
odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot:

a) zhotovitel (jakozto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z Ucasti v zadavacim fizeni,

b} zhotovitel pfed uzavienim smlouvy predlozil Gdaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

c) vybér dodavatele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smlouvy
o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod| Soudni dvir Evropské unie.

Néklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady Skody a zaplaceni sankci
(vCetné smluvnich pokut) podle této smlouvy.
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XVIII.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze se seznamily s celym textem smlouvy vcetné jejich priloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel je povinen uchovavat vedkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, v&. Géetnich dokladd min.
do konce roku 2033. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena Ihlta del$i, musi byt dodrzena tato
deldi Ihlta. V souvislosti se zplsobem financovani verejné zakazky je zhotovitel povinen spoluplsobit

pfi vykonu kontroly vynaloZzenych prostfedkd ve smyslu zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve verejné spravé, o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na treti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji na pravni
nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zméné& (dajd
uvedenych na 1. strané této smlouvy.

Pripadné spory vzniklé z této smlouvy budou feseny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné pfislusSnym
soudem.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
¥adem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pfipadé rozporu, ma prednost pred prilohami.

Smluvni strany si ujednaly, Zze dorucovani pisemnosti souvisejicich s plnénim smlouvy, bude provadéno
prostiednictvim datovych schranek smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouveé
¢i smluvnimi stranami vyslovné sjednano jinak. Za den doruceni pisemnosti se povaZuje treti pracovni den

po jejim odeslani, a to i pfes to, pokud adresat pisemnost neprevzal. V pfipadé zmény datové schranky je
smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Gcinnosti dnem jejiho uverejnéni
v registru smluv.

PRILOHY SMLOUVY

Pfiloha ¢. 1 Ocenény soupis praci v¢. vykazu vymér
Pfiloha €. 2 | Seznam poddodavatell
Pfiloha ¢. 3 | PojiSténi zhotovitele
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