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Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je odstranění vad střešního pláště tělocvičny Střediska volného času

Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, Ostrčilova 2925/19, 702 00 Ostrava-Moravská

Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále též „dílo“ nebo „stavba“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 20 mil.

Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje, Že není nespolehlivým plátcem DPH a Že V případě, Že by se jím V průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Zhotovitel potvrzuje, Že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, Že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a Že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby

provádět technický dozor objednatele.
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9. Objednatel prohlašuje, Že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

10. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města

v rámci realizace stavby „SVČ Ostrčilova — rekonstrukce střechy“, pro účely dle obsahu této

smlouvy, tzn. umístit na např. informační tabuli, základní kámen, projektovou dokumentaci

skutečného provedení stavby a další dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel

oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy

přijímá.

11. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

12. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinnosti

v samotné smlouvě, znám.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude prováděna za plného provozu ostatních objektů

Střediska volného času Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, Ostrčilova 19/2925, 702

00 Ostrava-Moravská Ostrava (dále jen „SVČ“), mimo objektu tělocvičny uvedeného v čl. 11. odst. 1.

této smlouvy, který bude mimo provoz v dané lhůtě realizace, a to od 15.06.2024 do 13.09.2024.

Práce na zhotovení zařízení staveniště budou zahájeny dne 01.06.2024, práce na provádění stavebních

prací na budově tělocvičny budou zahájeny dne 15.06.2024.

14. Zhotovitel bude provádět dílo s ohledem na činnost a provoz v ostatních částech budovy mimo objekt

tělocvičny SVČ. Prováděním díla nesmí zhotovitel tento provoz narušit. V případě požadavků

zhotovitele na práce vedoucí k omezení provozu budovy SVČ, mimo objekt tělocvičny SVČ, je

zhotovitel povinen tyto práce konzultovat s odpovědným zástupcem _ —

ředitelkou SVČ, vdobě její nepřítomnosti bude zastoupena _ — statutární

zástupkyní ředitelky SVČ.

čl. ll.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest dílo „Rekonstrukce střechy tělocvičny“ Střediska

volného času Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, Ostrčilova 19/2925, 702 00

Ostrava-Moravská Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel se zavazuje provest dílo

vrozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“)

„SVČ Ostrčilova — Rekonstrukce střechy tělocvičny“, kterou zpracovala společnost MARPO s.r.o.,

IČO: 41033078, se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zak. číslo 3890 a

současně budou dodrženy podmínky vyplývající z Rozhodnutí, Společného povolení č.j.:

MOaP/085806/23/OSŘPl/Pav, vydaného odborem stavebního řádu a přestupků Úřadu městského

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Statutárního města Ostrava ze dne 15.09.2023, s nabytím právní

moci dne 17.10.2023.

2. Provedení díla zahrnuje:

21. Vybudování a zajištění zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho

zřízením a provozem, zařízení staveniště bude zhotovitelem sepisováno do stavebního deníku a

fotodokumentováno.

2.2. Dodržování podmínek v rámci stavební činnosti plynoucích ze smlúv (nájemních, směnných,

kupních, aj.) uzavřených mezi statutárním městem Ostrava a vlastníky pozemků pro potřeby

záborů v rámci stavby — koordinace s technickým dozorem objednatele.
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Zajištění ohlášení termínu zahájení stavby a fází výstavby příslušnému stavebnímu úřadu,

umožnění provedení kontrolní prohlídky stavby včetně účasti na ní a vyhotovení příslušných

protokolů.

Zajištění jiných potřebných průzkumů, specifikovaných pro daný druh stavby, včetně úhrady

místních a správních poplatků při realizaci stavby.

Zajištění souhlasů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací

azajištění vydání příkazu na dočasné dopravní značení dle platných předpisů, zabezpečení

plnění veškerých podmínek uvedených V povoleni zvláštního užívání, využití veškerých

komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními.

Zajištění aktualizací, osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění

stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, kterou si zajistí zhotovitel,

včetně jejího projednání u příslušného orgánu státní správy, uvedení dopravního značení

do původního stavu po skončení prací a protokolárního vrácení jeho správci.

Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby

včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak,

aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích.

Zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění stavby.

Provedení všech předepsaných zkoušek stanovených platnými českými technickými normami,

bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány prokazujících

kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek přizve zhotovitel kúčasti oprávněného

zástupce objednatele a technický dozor objednatele min. 3 dny předem.

Likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se

zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude

objednateli předložen písemný doklad.

Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě,

že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto

smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být

platné po celou dobu výstavby díla.

Příprava změnových listů včetně všech povinných příloh v průběhu realizace stavby

v závislosti na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku

k této smlouvě o dílo.

Vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu

4 originálních paré, vč. 4x CD(DVD) ve formátu pro čtení a zápis *.pdf a *.dwg kompatibilním

s programem AutoCAD, včetně 4 vyhotovení aktuálních katastrálních situací se zákresem

skutečného provedení a geodetického zaměření skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních,

vč. 3X na CD(DVD), které bude zpracováno odpovědným geodetem. Tato dokumentace bude

zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu

realizace předmětu smlouvy do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé

vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele).

Řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí.

Zatřídění majetku pro účely evidence majetku a jeho odepisování vč. zatřídění movitých věcí a

souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení položkového rozpočtu v

elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000 dle

zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a pokynu Generálního

finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění a následné

zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich části dle statistických

klasifikací CZ-CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem.

Zpracování rozpočtových částí dokumentace v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní

statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, dle „Standardní klasifikace produkce“, a to v

případě, že objednateli tato povinnost vznikne.
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3. Zhotovitel prohlašuje, Že byl seznámen s projektovou dokumentaci, s příslušným správním

rozhodnutím vztahujícím se k provádění díla a dalšími dokumenty, na něž je V této smlouvě

odkazováno.

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením stavebních prací písemně dohodnout provádění stavebních

prací se soukromými vlastníky dotčených pozemků, náchází-li se stavba na takovýchto pozemcích.

5. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, se

zadávací dokumentaci veřejné zakázky poř. č. 027/2024, s nabídkou podanou zhotovitelem ve veřejné

zakázce, s projektovou dokumentací a souvisejícím rozhodnutím uvedeným V odst. 1. tohoto článku

smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými a účinnými

V České republice V době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

7. Předmět smlouvy může být změněn v souladu sust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

8. Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat V rámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického

popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě ust.

§ 222 ZZVZ spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Znění

změnových listů musí vždy odsouhlasit autorský dozor, technický dozor objednatele a obj ednatel.

9. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě V intencích odst. 11. věty

druhé tohoto článku.

10.Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pák ocení takové stavební práce, dodávky a

služby takto:

' V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovná předpokládané hodnotě veřejné zakázky

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen

cenové soustavy aktuální V době uzavření dodatku k této smlouvě,

' V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci

díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle příslušné cenové soustavy

aktuální v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové

ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle

vzorce

celková cena díla

Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy x -----------------------------

předpokládaná hodnota

' v případě, že jednotková cena některé položky není obsažena v cenové soustavě platné V době

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními

stranami dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým

dozorem objednatele, autorským dozorem a objednatelem.

11.Předmětné (vícepráce/méněpráce) může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prácí zhotovitelem při

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a

budou takto označeny autorským dozorem, technickým dozorem objednatele a objednatelem) může

zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem

objednatele a zástupcem objednatele dle čl. XVII. odst. 24 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují,

že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této

smlouvě.

12.V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku

azhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele. Tento požadavek bude realizován V souladu

4/23 Smlouva o dílo: „SVČ Ostrčilova — rekonstrukce střechy“ . . I I I

' I I- I

 



Statutární město Ostrava

magistrát

s ust. § 222 ZZVZ. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek

ke smlouvě o dílo.

13.Projéktová dokumentace uvedená V odst. 1. tohoto článku smlouvy nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Její zpracování zajistí zhotovitel na vlastní náklady. Dokumentace bude předložena k odsouhlasení

budoucímu uživateli a zhotoviteli projektové dokumentace.

14.Zhotovitél se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo V souladu s projektovou dokumentací uvedenou v čl. II

odst. 1 této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit

zhotovitel.

15.Smluvní strany prohlašují, Že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

16.Zhotovitél se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné

kontrolní prohlídky stavebním úřadem.

17.0bjednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. odst. 1

této smlouvy.

18.Tato smlouva zahrnuje rovněž provádění dvouleté rozvojové a udržovací péče o vysazené vegetační

souvrství dle pokynů pro údržbu extenzivní zelené střechy, a to v rozsahu a za podmínek uvedených

v projektové dokumentaci uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Tato činnost bude zhotoviteli

proplacena dle čl. VII. odst. 5. písm. c) této smlouvy.

čl. |||.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby, t.j. tělocvična Střediska volného času Ostrava-Moravská Ostrava,

příspěvkové organizace, Ostrčilova 2925/19, 702 OO Ostrava-Moravská Ostrava, na parc. č. 1262/11, k.ú.

Moravská Ostrava, obec Ostrava a je podrobně vymezeno projektovou dokumentací, uvedenou V čl. II.

odst. 1. této smlouvy.

6|. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

Předmět Inění Cena bez DPH DPH Cena celkem s DPH

p V Kč V Kč v Kč

CENA CELKEM 11 798 408,15 Kč 2 477 665,71 K6 14 276 073,86 Kč

 

Z toho: Realizace stavby (bez

následné dvouleté péče o vysazené

vegetační souvrství dle čl. || odst. 18

této smlouvy)

Z toho: dvouletá rozvojová a

udržovací péče o vysazené

vegetační souvrství dle čl. || odst. 18

této smlouvy

11 650 332,85 K6 2 446 569,90 Kč 14 096 902,75 K6

 

148 075,30 K6 31 095,81 Kč 179171,11 Kč

      
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet

je součástí nabídky zhotovitele k této veřejné zakázce poř. č. 027/2024.

3. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí

po celou dobu účinnosti smlouvy.

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět této smlouvy V kvalitě
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9°

a druhu určených materiálů, komponentů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných

ve zhotoviteli předané projektové dokumentaci, předpokládané inflační vlivy apod.

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně — chodníku —

vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma)

a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (např. na vybudování, provoz a demontáž

zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení apod.).

Smluvní strany se dohodly, Že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle §

92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu stím

vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

Ke změně ceny bez DPH dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde

ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. V.

Termín plnění

1.
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Provádění díla dle této smlouvy bude započato ihned vden protokolárního předání apřevzetí

staveniště dle čl. X. odst. 1. této smlouvy. Přípravné práce nutné pro řádné zahájení a provádění díla

po termínu předání a převzetí staveniště budou zhotovitelem zahájeny bezodkladně po nabytí

účinnosti smlouvy o dílo.

Provádění díla bude započato dne 01.06.2024 zahájením prací na zařízení staveniště, 15.06.2024

budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci střechy vlastního objektu tělocvičny SVČ včetně prací

souvisejících dle příslušné projektové dokumentace. Celé dílo dle této smlouvy bude dokončeno a

předáno objednateli do 13.09.2024. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle

odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.

Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel užívání dohotovených částí stavby.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických

nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do

stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným

technickým dozorem objednatele do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2.

tohoto článku smlouvy přerušen. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 2 toho článku

smlouvy, bude zahájena odsouhlaseným zápisem zhotovitele do stavebního deníku a ukončena

výzvou objednatele, příp. jím pověřeným technickým dozorem objednatele k opětovnému zahájení

prací, uvedeným rovněž ve stavebním deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován

stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty nebo špatné povětrnostní

podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu

s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není

nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor

objednatele, objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší
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práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla, uvedenou V odst. 2. tohoto článku smlouvy.

7. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy trvat déle než

tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny na základě dílčích faktur, svýjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody

ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

8. V případě vzniku překážek ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských

sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle tohoto článku,

kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek

prodlužuje doba plnění.

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis ve stavebním deníku, ve kterém zhodnotí

skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

10. V případě přerušení prací dle odst. 4, bylo-li způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, nebo

v případě přerušení prací dle odst. 5 a 6 tohoto článku smlouvy zhotovitel nemá nárok na úhradu

nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací. V případě přerušení prací dle odst. 4, které nebylo

způsobeno důvody na straně zhotovitele, má zhotovitel nárok na úhradu nákladů, které vznikly

po dobu přerušení prací.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla (příloha č. 2 této smlouvy)

uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby.

12. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování.

13. Rozvojová udržovací péče o vysazené vegetační souvrství dle čl. II odst. 18 této smlouvy bude

prováděna po dobu 2 let od předání díla.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je obj ednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), jejíž součástí

bude vyplněný zjišťovací protokol (příloha č. 4), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, název akce (stavby), název a číslo investiční akce (ORG

6330), identifikátor veřejné zakázky IVZ = P24V00265829),

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, včetně zjišťovacího protokolu

(příloha č. 4 smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
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e) dobu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

h) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA,

Vše na všech listech současně podepsáno také technickým dozorem objednatele.

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Smluvní strany se dohodly

na tomto způsobu placení:

a) Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den

následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou

součástí bude soupis provedených prací V souladu s harmonogramem realizace díla a V souladu

soceněním položek vnabídkovém rozpočtu azjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a

písemně odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající na základě plné moci za

objednatele inženýrskou činnost na stavbě a technický dozor objednatele. Dílčí faktury (za

samostatná zdanitelná dílčí plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně

provedených prací dle harmonogramu realizace díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny

díla dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou

fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich

doručení objednateli.

b) Zhotovitel vystaví konečnou fakturu na doplatek do 90 % ze smluvní ceny dle čl. IV. odst. 1.

této smlouvy a rovněž na 10 % pozastávku z ceny do 15 kalendářních dnů ode dne předání

celého díla. Doba splatnosti této faktury, mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po

jej ím doručení objednateli. Pozastávka ve výši 10 % z této ceny bude splatná do 30 kalendářních

dnů po odstranění všech vad uvedených V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Pro

placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají 10denní dobu splatnosti.

c) Zhotovitel vystaví po dobu dvou následujících let po dokončení a předání díla dle čl. II. této

smlouvy (vždy k výročí předání díla, kdy první fakturace proběhne po uplynutí jednoho roku od

předání díla) fakturu ve výši 1/2 z částky za rozvojovou a udržovací péči uvedené V čl. IV. odst.

1. za dvouletou rozvojovou a udržovací péči o vysazené vegetační prvky dle čl. 11. odst. 18. této

smlouvy. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím

doručení objednateli, který ji potvrdí svým podpisem. Součástí faktury bude doklad o provedení

prací potvrzený správcem zeleně — zástupcem Střediska volného času, Ostrava — Moravská

Ostrava, příspěvkové organizace, Ostrčilova 2925/19, Moravská Ostrava.

6. Pracovní verze soupisů provedených prací včetně zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem

předkládány měsíčně za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení technickým

dozorem objednatele, ato vždy do třetího pracovního dne následujícího měsíce.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V

případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti.

Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

některé vybrané účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního

finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci objednateli, dále zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších
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oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly

vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit

poskytnutí V tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

10.0bjednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodavek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

11.Doručení faktury se provede elektronicky emailem na postaábostravacz nebo do datové schránky

nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo ve formě, která je V souladu s ust. §

221 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, V platném znění (dále též „ZZVZ“).

12.Smluvní strany se dohodly, Že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

13.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

14.V případě fakturace V režimu přenesení daňové povinnosti se odst. 13 a druhá a třetí věta odst. 12

tohoto článku neužijí.

15.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

16.0bjednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, Že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí V rozporu s touto smlouvou.

fl.VHL

Plná moc

1. Objednatel uděluje k úkonům v rozsahu dle čl. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je

uvedena v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost,

udrŽovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany Životního prostředí. Ty budou odpovídat

platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci

uvedené V čl. 11. odst. 1 této smlouvy, stavebně-správním rozhodnutím a ustanovením této smlouvě.

Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům

kladeným na jejich jakost amající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky aozměně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dodržení kvality všech prací adodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností

zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla vsouladu splatnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými

českými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny V projektové

dokumentaci dle čl. 11. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla

budou vsouladu splatnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti příslušným

orgánem schválené projektové dokumentaci dle čl. 11. odst. 1. této smlouvy musí být předem

odsouhlasený technickým dozorem objednatele a objednatelem.
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Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

dnech a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných

kompetentních orgánů.

čl. X.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy, a to

dne 01.06.2024 k zahájení provádění prací na zařízení staveniště, 15.06.2024 pro provádění prací na

rekonstrukci střechy vlastního objektu tělocvičny SVČ včetně prací souvisejících. O jeho předání a

převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací uvedenou včl. 11. odst. 1 této smlouvy.

Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady

a vlastním jménem.

Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení

staveniště určen.

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočně a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a náhrady újmy, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi,

za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti

silničního provozu V prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního

prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit

na zaměstnance při provádění díla, včetně opatření.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatěm staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu s příslušnými předpisy, zejména

ekologickými a o likvidaci odpadů.

Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 3 sady originálu projektové dokumentace pro

provádění stavby, včetně 1X CD—R s kompletní dokumentací v elektronické podobě a kopie vyjádření

dotčených orgánů a organizací a kopie všech stavebně-správních rozhodnutí.

čl. XI.

Stavební deník

1.
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Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti

s realizací díla stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na

stavbě.

Stavební deník bude veden V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, v souladu s přechodným ustanovením § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební

zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že V průběhu provádění díla nabude účinnosti nová

prováděcí vyhláška o dokumentaci staveb, bude zhotovitel postupovat dle nové prováděcí vyhlášky a

musí obsahovat:
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a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě V souladu s proj ektovou dokumentací stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

(1) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jej ich změn a doplnění.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmi

být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrháváný první stránky s originálním

textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi

zápisy nebudou vynechána volná místa.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

uvedené V čl. II. odst. 1. této smlouvy, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností

práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad,

é) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci

objednatele, provozovatele a zhotovitele, a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné

orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící

kontrolní prohlídku stavby.

Oprávněný zástupce objednatele anebo technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah

záznamů V deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen technický dozor

objednatele zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné

stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický

dozor objednatele k zapsání připomínek.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele je

zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za

to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště až do dne dokončení

stavby, popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních

záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XII.

Provádění díla

1.

.N

5.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím V souladu se zákonem č.

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě prací vyžadujících zvláštní

oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihnéd písemně

upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat

déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici projektová dokumentace stavby uvedená V čl. 11.

odst. 1 této smlouvy a všechny doklady týkající se stavby.

Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací aktualizovaný harmonogram postupu prací

uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby.

V případě určení koordinátora bezpečnosti na staveništi objednatelem (zadavatelem stavby)

dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

v platném znění, je povinností zhotovitele stavby poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou

pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby. Nejpozději 8 dnů před zahájením

prací na staveništi je zhotovitel povinen doložit objednateli, Že informoval koordinátora o rizicích

vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1X týdně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje objednatel, resp. technický dozor objednatele. Kontrolního dne jsou povinni

účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo

požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

Při provádění prací musí zhotovitel dodržovat požadavky vlastníků pozemků, které jsou uvedeny

vsouhlasech příp. ve smlouvách o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene/služebnosti

inženýrské sítě nebo ve smlouvách o právu provést stavbu. O těchto smlouvách bude zhotovitele

informovat objednatel při předání staveniště.

Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném

pásmu či křížení těchto sítí.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál, instalované

komponenty a výrobky nutné pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi

až do předání dokončeného díla k užívání objednateli, ato na vlastní náklady.

V průběhu realizace předmětu smlouvy zajistí zhotovitel ochranu dřevin před poškozením.

Ve vzdálenosti 2,5 m od pat kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna

výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál.

Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů v souladu s platnými předpisy, zejména Nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zabezpečení zaměstnanců proti sesunutí

zeminy a zabezpečení výkopů proti pádu osob do hloubky.

Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do objektů V místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné

služby, hasičů a dopravní obsluhy.

Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001

Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a V souladu

zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů

(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto

zákonů ve znění pozdějších předpisů, přičemž nejpozději při předání staveniště zhotovitel předloží

objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při výstavbě díla, bude

prováděno V souladu s těmito prováděcími právními předpisy. Zhotovitel bude postupovat dle zákona

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto

zákonu.

Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí

za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik

pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi

stavby a jeho následnou likvidaci.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

na staveništi havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se

likvidace následků havárie. Vpřípadě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu,

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady

achemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů

a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit V plné výši, pokud se smluvní strany
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

nedohodnou jinak.

V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební

činnosti k ůjmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy

uhradí.

Před záhozem provede zhotovitel zaměření všech podzemních inženýrských sítí a vedení, odkrytých

při výstavbě a zakreslí případné změny do dokumentace skutečného provedení. Dále zajistí odkrytá

podzemní vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno zástupci obou smluvních stran do

7pracovních dnů po uplynutí měsíce, objednatele může zastoupit technický dozor objednatele.

Objednatel nebo technický dozor objednatele potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek na

jednotlivých objektech, provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě

3 pracovnich dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele.

Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně

3 pracovni dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla

zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor objednatele bez vážných důvodů nedostaví,

může zhotovitel pokračovat vprovádění díla po předchozím písemném upozornění technického

dozoru objednatele.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Při zjištění nezakreslených sítí v projektové dokumentaci, které brání realizaci prací, je zhotovitel

oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito

překážkami dotčeny. Termínově budou případně zohledněny i klimatické podmínky. Tuto skutečnost

písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.

Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely, objekty — místa realizace (pozemky,

komunikace, oplocení, budovy, inženýrské sítě, apod.) uvedeny do původního stavu a předány

písemným protokolem jejich vlastníkům (případně správcům). Originály protokolů o předání

objektů, pozemků apod. zpět jejich vlastníkům (případně správcům), budou předány

technickému dozoru objednatele.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat stavební stroje či těžkou dopravní techniku, jejichž

rok výroby není starší než rok 2005.

čl. XIII.

Předání díla

1.

2.

3.
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Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. odst. 2 této smlouvy.

Zhotovitel vyzve objednatele kzahájení předávacího řízení písemnou výzvou (doporučený dopis,

e-máil) nejméně 15 dnů před termínem provedení díla uvedeném v čl. V. odst. 2 této smlouvy.

Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud

nebude dohodnuto jinak.

O provedení díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis o odevzdání a převzetí dokončeného dila“, který

sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele v průběhu provádění

díla a který bude obsahovat:

a) označení díla;

b) označení objednatele a zhotovitele díla;

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;

e) termín vyklizení staveniště;

Í) datum ukončení záruky na dílo;

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;

h) seznam převzatí dokumentace;
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i) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění;

j) prohlášení zhotovitele, Že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá;

k) technický popis provedeného díla;

l) datum a místo sepsání zápisu;

m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele

následující doklady:

a) dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu

provedených prací autorizovanou oprávněným projektantem (viz čl. II. odst. 2., bod 2.13.).

V případě, že v průběhu provádění díla nabude účinnosti nová prováděcí vyhláška o

dokumentaci staveb, bude zhotovitel postupovat dle nové prováděcí vyhlášky. V případě, Že na

základě nového prováděcího právního předpisu bude nutné vykonat další práce nad rámec

požadovaný vyhl. č. 499/2006. Sb., uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, v souladu s

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů,

c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude

zřejmé, že daná zkouška vyhověla,

d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, jakož i záruční

listy, revizní zprávy apod.,

e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

Í) stavební deník,

g) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky,

h) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti V souladu s platnou legislativou,

i) protokol z komplexního vyzkoušení díla.

6. Součástí Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele

o úplnosti ákompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v odst. 5. tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel, technický dozor i objednatel jsou oprávněni uvest V Zápise o převzetí díla cokoli, co

budou považovat za nutné. Po podepsání Zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se

považují veškerá opatření a doby V něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s

určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem V Zápise vady popsány nebo uvedeny, jak

se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Zá vady, které

se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

7. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

v Zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění

nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném

rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o odevzdání a

převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho dohodnutou část

od zhotovitele přejímá.

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani V opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od zahájení opětovného

předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné

rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

9. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni

ve stavebním deníku.

čl. XIV.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 84 měsíců.
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Veškeré dodávky zařízení a technologie májí záruku za jakost shodnou se zárukou za jakost

poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem. V případě, Že bude

dílo prováděno po částech, tak záruční doba u každé jednotlivé provedené části začíná plynout

ode dne jejího řádného převzetí objednatelem, přičemž nevyprší dříve než záruční doba poslední

řádně předané části díla.

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li V oznámení

jinak.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 48 hodin ode dne doručení písemného oznámení (i e-

mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového) o vadě, jinak zajistí

objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněná

nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro

termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty

aklimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě

uplatnění práva z vadného plnění.

6. Neodstrání-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

v plné výši uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku

smlouvy.

čl. XV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne

předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele

nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění

jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný

právní předpis.

5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. čl. I této smlouvy, je

zhotovitel povinen túto újmu uhradit z vlastních prostředků.

6. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku

porušení povinnosti zhotovitele.

BU)

čl. XVI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za realizaci díla bez

DPH, uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s předáním díla

15/23 Smlouva o dílo: „SVČ Ostrčilova — rekonstrukce střechy“

 



Statutární město Ostrava

magistrát

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

V terminu dle čl. V. odst. 2. této smlouvy bez vad.

Za prodlení s předáním díla bez vad ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy se nepovažuje, když

zhotovitel dílo řádně předá objednateli V termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při

tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla.

Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem, popř. oprávněným zástupcem

objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

V případě nesplnění povinnosti vest stavební deník V souladu s touto smlouvou a vyhláškou

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

(kolaudaci) příslušným stavebním úřadem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor

objednatele) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale

nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Přesto je

ponecháno právo objednatele a technického dozoru objednatele požadovat po zhotoviteli takovouto

část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

V případě, že závazek provest dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nej sou

přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši

5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který je součástí

projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný

případ.

V případě, že bude zástupcem objednatele či osobou vykonávající technický dozor na stavbě zjištěno

porušení povinnosti uvedené v čl. XII. odst. 26 této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve

výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že závazek provest dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu

újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním harmonogramu prací dle přílohy č. 2 této smlouvy,

popř. harmonogramu aktualizovaného V souladu s čl. XII. odst. 7 této smlouvy, o dobu delší než

4 týdny, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny za realizaci

díla bez DPH za každý započatý týden, ve kterém bude v prodlení s plněním harmonogramu

dle přílohy č. 2 této smlouvy, popř. aktualizovaného v souladu s čl. XII. odst. 7 této smlouvy, delším
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19.

než 4 týdnů. V případě, že zhotovitel, i přes prodlení V průběhu realizace díla, dílo provede V termínu

dle čl. V. odst. 2. této smlouvy, s přihlédnutím k případnému prodloužení termínu plnění V souladu

s touto smlouvou, bude zhotoviteli smluvní pokuta sjednaná a uhrazená dle tohoto odstavce vrácena.

Tato smluvní pokuta se užije pouze do uplynutí termínu provedení díla dle čl. V. odst. 2 této

smlouvy, případně prodlouženého o dobu, kdy bylo dílo přerušeno z důvodů předpokládaných touto

smlouvou, s Výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno z důvodů ležících na straně zhotovitele.

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

ztéto smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši do 5.000,- Kč

za každý zjištěný případ.

čl. XVII.

Závěrečná ustanovení

1.

?S“

10.

11.
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Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 03979/RM2226/63 ze dne 16.04.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce zadané zjednodušeným podlimitním řízením a označené „SVČ Ostrčilova

— rekonstrukce střechy“, poř. č. 027/2024, zadané dle ZZVZ.

Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do

registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2 a §

2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly v souladu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze smluvních stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn touto smlouvou vyhrazených) mohou smluvní

strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za

dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu

nebude pro tento účel považována Výměna e-mailových zpráv.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 9, 10 a 11

tohoto článku tím není dotčeno.

Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu otom, že se zhotovitel nachází v úpadku,

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, Výpověď je účinná doručením

zhotoviteli.

Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit

s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla

uvedená V § 222 ZZVZ. Objednatel může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby

nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených V § 223 odst. 2.

ZZVZ.

Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností V případě, že se zhotovitel dostane do

prodlení s realizací díla oproti aktualizovanému harmonogramu dle přílohy č. 2 této smlouvy, a to

o více než 1/3 celkové doby plnění se zohledněním doby, po kterou byla realizace díla přerušena

z důvodu předpokládaných V této smlouvě, s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno z důvodů

ležících na straně zhotovitele.
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Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval V zadávacím řízení

kvalifikaci, pouze V případě, Že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci V rozsahu, V jakém původní

poddodavatél prokazoval kvalifikaci V zadávacím řízení. Tato změna je přípustná pouze

po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele — vedoucího odboru investičního

Magistrátu města Ostravy nebo jím pověřené osoby. O změně poddodavatele není nutné uzavírat

dodatek ktéto smlouvě. Vpřípadě, Že objednatel změnu poddodavatele neschválí, je povinen své

rozhodnutí zhotoviteli písemně sdělit včetně odůvodnění.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně věcí, které

zhotovitel ůčélně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestaly

součástí díla, a uhradit objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

řádně provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, a cenu věcí,

které byly účelně zadány do výroby nebo ůčélně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se

nestaly součástí díla, a to za podmínky, Že zhotovitel V době pořízení věcí nevěděl, Že tyto věci jiŽ

nezapracujé do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto

ustanovení av případě, Že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků

objednatele a zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere objednatel. Náklady za takovýto znalecký

posudek smluvní strany ponesou rovným dílem.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, Že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech smluvních

stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.

Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všéch jednání týkajících se

předmětného díla.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec odboru investičního

Magistrátu města Ostravy, „, e-mail: _, popř. jiný

zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města Ostravy. Osoby vykonávající

technický dozor objednatele, autorský dozor na stavbě nebo i jiné zmocněné třetí subjekty,

předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou zápisu do stavebního deníku nebo i

formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), objednatel

předá kopii pověření těchto osob zhotoviteli následně neprodleně.

Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, Že Žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi které mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které

smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba

plnění příslušných závazků.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
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27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

. l - Kalkulace nákladů

. 2 - Harmonogram realizace díla

. 3 — Plná moc

. 4 - Vzor zjišťovacího protokolu()(
()(

()(
()(

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky “
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Za zhotovitele

Ing. Petr Dohnal

jednatel

„ podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1491/2024/OI/VZ

Počet stran: 1

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: :Véogstréilova - Rekonstrukce střechy tělocvičny

Statutární město Ostrava, Magistrát

SEADON s.r.o Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

MARPO s.r.o.

MARPO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

20.03.2024

286 01505

CZ286 01505

 

Cena bez DPH 11 798 408,15

 

 

   
 

 

 

 

 

Cena s DPH v CZK 14 276 073,86

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

aL_109

Stavba: SVČ Ostrčilova - Rekonstrukce střechy tělocvičny

20.03.2024

Statutární město Ostrava, Magistrát MARPO s.r.o.

SEADON s.r.o Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 MARPO s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady Stavby celkem 11 798 408,15 14 276 073,86

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 11 141 913,98 13481 715,92 STA

D.1.1 Archítektonícko-stavební řešení 10 993 838,68 13 302 544,80 Soupis

D.1.1.1 Archítektonícko-stavební řešení - následná péče 148 075,30 179 171,11 Soupis

D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod 407 632,17 493 234,93 STA

VRN Vedlejší rozpočtové náklady stavby 248 862,00 301 123,02 STA  
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Příloha č. 2 ke smlouvě č.: 1491/2024/OINZ

Počet stran: 1

Harmonogram realizace díla

 

Předběžný harmonogram prací 1.6.2024 - 13.9.2024

 

VI.24 V||.24 V|||.24
 

13‘5 ty’d ne 23 24 25 26 27 28 28 30 31 32 33 34 35 36

 

Zřízení staveniště
 

Přípravné práce, lešení, demontáže
 

Dodávka a montáž nosníků, konstrukce pro fasádu
 

Dodávka a montáž střešní skladby a fasádního systému
 

Dodávka a montáž ZS
 

Dodávka a montáž klempířských prvků
 

Dodávka a montáž zelené střechy
 

Dodávka a montáž hromosvodu a elektra
 

Dodávka a montáž zámečnických prvků
 

Úklid a Iikvidace odpadu, dokončovací práce
 

Předání staveniště              
 

doba realizace: 1.6 - 13.9.  
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1491/2024/OI/VZ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě č. 1491/2024IOINZ na realizaci stavby „SVČ Ostrčilova — rekonstrukce

střechy“, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel: SEADON sro

se sídlem: Rovniný 1116/45, 748 01 Hlučín

IČO: 28601505

zastoupena: Ing. Petrem Dohnálem, jednatelem

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech

správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí vč.

prodloužení jejich platnosti, podávat Žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti,

spoj ené s dodavatelskou činnosti.

2. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům

pozemků, komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení, včetně zvláštního

užívání komunikací a organizace dopravy po dobu realizace výše uvedené stavby.

3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do odstranění všech případných vad z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky

(kolaudace) výše uvedené stavby.

 

za objednatele

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.

 

 

za zhotovitele

Ing. Petr Dohnal

jednatel

„podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. 1491/2024/OI/VZ

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období: číslo ZP

 

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankomí ústav: Česká spořitelna a.s., pobočOstrava

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

IČO: 00845451

DIČ: czooa45451 (plátce DPH)

Cislo smlouvy objednatele :

 

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatku bez DPH:

 

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH  0,00 Kč
 

 

Rozpis cen!

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kc

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

  
 

 

ORG:

PŘE DM ĚT DÍLA:
 

Faktumjeme vám na základě smlouvy o dílo č. .......... ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

od zahájení do konce ve sledovaném ob dob [ od zahájení do konce

pvp/s položky předchozího období sledovaného období
zbývá k faktu/aci

 

Celkem fakturace bez DPH 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 Kč

      
 

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí faktura období častka poznámka

 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento pmtok ol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro mesicni fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o predani díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Timto pieda'ním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavňene'ho smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

jme'no:

funk ce: datum: podpis:
 

 

 

Za TDS:

jme'no:

funk ce: datum: podpis:
 

Za Objednatele převzal:

jme'no:

funk ce: datum: podpis:  
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