
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
(smlouva o zhotovení stavby) 

„Výměna kabelového vedení a zprovoznění systému řízení světelných křižovatek na DDH v 
Mohelnici“ 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Objednatel   Město Mohelnice 

se sídlem   U Brány 916/2 
789 85 Mohelnice 

IČ    00303038 
DIČ   CZ00303038 

zastoupený  Ing. Pavlem Kubou, starostou města 
Telefon   +420 583 452 132 
E-mail   kubap@mohelnice.cz 

Bankovní spojení  Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice 
Číslo účtu   27-1905690389/0800 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických 

Martin Kapl  investiční referent  
Telefon   
E-mail   kaplm@mohelnice.cz 
(dále jen objednatel) 

2. Zhotovitel   ELTODO, a.s. 
 
se sídlem   Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČ    45274517 
DIČ   CZ45274517 

zastoupený  Luďkem Horákem, předsedou představenstva 
    Mgr. Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva 
    
    
    
Telefon   
E-mail   

Bankovní spojení  
Číslo účtu   
 
Kontaktní osoba ve věcech technických  

Telefon   

mailto:kubap@mohelnice.cz


E-mail   zatloukall@eltodo.cz  

(dále jen zhotovitel) 
(dále společně jen smluvní strany) 

II. Dílo 

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „Výměna kabelového vedení a zprovoznění systému 
řízení světelných křižovatek na DDH v Mohelnici“, a to při plném respektování 

a) projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Jaromírem Janků, IČ 16635051, 
Klášterec 70, 789 62 Olšany, 

b) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických 
předpisech a ČSN, 

c) podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky, 

(dále jen dílo). 

2. Dílo bude zhotovováno na dětském dopravním hřišti v Mohelnici, parc. č. 2732/58 v k. ú. 
Mohelnice. 

3. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele 
s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, 
že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené 
kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové 
dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem 
pro řádné provedení díla. 

4. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném 
dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů 
a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby bylo dílo plně 
provozovatelné a uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti 
podmiňující provedení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel i s případnými drobnými vadami 
a nedodělky nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem 
pořizováno.  

5. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. 
Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 
díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu 
díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo by mohlo být spolufinancováno z dotačního programu 
Olomouckého kraje. 

III. Termíny plnění zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech 

Předpokládaný termín zahájení provádění díla    01. 09. 2024 

Termín provedení díla nejpozději do                                                          01. 11. 2024 

 

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou 

zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky. Objednatel umožní zhotoviteli dřívější 

převzetí provedeného díla. 



IV. Cena díla a platební podmínky 
1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná 
 

Celková cena bez DPH (základ daně) 1.295.079,28 Kč 

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel. 

 

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému 

a včasnému provedení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII odst. 

1.  

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle 
- zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž 

základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je i výkaz 

výměr.  

Tyto výkazy výměr jsou uchazečem oceněny tak, že v konečném důsledku obsahují celkové náklady 

– cenu za práce, dopravu, materiál a podmínek zadávacího řízení včetně přiměřeného zisku. 

3.  Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 

bude její cena stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů 

„S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % v té době 

platných směrných jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy. 

4. Celková cena obsahuje také    

• náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na 
staveništi, spotřebované energie, 

• poplatky (náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou),  
• revize a zkoušky, 
• vytyčení inženýrských sítí, 
• skutečné zaměření stavby, 
• prohlášení o shodě použitých materiálů. 

 
5. Cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje za 

cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.  

6.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě daňového dokladu – 

faktury. Faktura může být vystavena až po písemném souhlasu jedné z osob objednatele uvedené 

v čl. I. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště. 

Faktura bude mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se 

podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz. 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

V. Součinnost smluvních stran 

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektovou dokumentaci v tištěné 
podobě. 

2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru, osobám objednatele 
uvedených v čl. I smlouvy o dílo. 
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3. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště 
z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání 
a převzetí díla. 

VI. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis 
do něj. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník. 

3. Zhotovitel je povinen učinit oznámení o zahájení zhotovování díla na Inspektorát bezpečnosti 
práce. 

4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit. Třetí 
osoby (dále jen poddodavatelé) mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele pouze 
za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve které 
bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

5. Zhotovitel předložil objednateli v rámci zadávacího řízení seznam svých poddodavatelů, který se 
považuje uzavřením této smlouvy za schválený. Má-li zhotovitel v úmyslu využít pro plnění z této 
smlouvy dalšího poddodavatele či více poddodavatelů, je povinen předem písemně informovat 
objednatele s uvedením činností, pro něž má být poddodavatel sjednán a požádat objednatele 
o schválení takového poddodavatele. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
objednatele s využitím takového dalšího poddodavatele pro plnění zhotovitele nesmí zhotovitel 
připustit plnění žádné části díla neschváleným poddodavatelem. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou 
v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před 
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele 
zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých 
byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla 
objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

7. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla návody na údržbu, doklady o likvidaci 
odpadů, doklady o shodě použitých materiálů a revize. 

9. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději k 01.10.2024.  

10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou či jiný 

průvodní doklad prokazující kvalitu. Objednatel má právo zkontrolovat, případně vyzkoušet 

materiál či jeho část, aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám daným projektovou dokumentací. 

Zhotovitel musí zajistit možnost kontroly zdarma. 

 

11. V případě, že objednateli z jakýchkoliv důvodů nebudou přiděleny předpokládané dotační finanční 
prostředky uvedené v čl. II., bod 6., ruší se tato smlouva o dílo od počátku. Pro takový případ se 
zhotovitel vzdává jakéhokoliv sankčního nároku. 

12. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně oznámit naplnění rozvazovací podmínky v předchozím 
odstavci této smlouvy bezodkladně po jejím vzniku, nejpozději do 01.06.2024. Pokud objednatel 



do uvedeného termínu neoznámí zhotoviteli naplnění rozvazovací podmínky, má se za to, že 
podepsaná smlouva o dílo platí v plném rozsahu. 

13. Zhotovitel je povinen sjednat si pojištění odpovědnosti za způsobené škody na majetku cizích osob 
na celou dobu provádění díla ve výši pojistného plnění v minimální výši 2 mil. Kč. Nepředložení 
pojistné smlouvy objednateli s dokladem o zaplacení do 5 pracovních dní od zahájení provádění 
díla, opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) 
za každý den nepředložení pojištění, a to formou jednostranného zápočtu k vystavené faktuře 
zhotovitelem. 

VII. Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela provedeného díla záruku po dobu 60 měsíců. Tato záruční 
doba se nevztahuje na výrobky se záruční lhůtou uvedenou jejich výrobcem.  

2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní 
den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna 
v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.  

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují 
s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace. 

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady v termínu uvedeném v odst. 2, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamované vady třetí osobou pro případ včasného 
nenastoupení zhotovitele k odstranění reklamované vady s tím, že náklady spojené s takovou 
opravou včetně smluvní pokuty v částce 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) budou přeúčtovány 
k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel povinen uhradit do 
10 dnů ode dne zaslání výzvy objednatelem do datové schránky zhotovitele. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla. 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den 
prodlení.  

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dohodnutém při předání a převzetí zcela dokončeného 
díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění reklamované vady stanoveném dle 
kvalifikovaného odhadu objednatele podle článku VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

5. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeném v čl. VI. odst. 9 smlouvy o dílo, má 

objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 15 % (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH. Do zahájení díla se nepočítá zřízení 

zařízení staveniště, ale samotné zahájení stavebních prací na díle. 

IX. Závěrečná ustanovení 



1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským 
zákoníkem.  

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou 
dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné 
podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy.  
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, 
že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.  

4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud 
je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III. odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní. 
Zhotovitel je povinen objednateli předat nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne 
vypravení oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to stejným 
postupem a se stejnými náležitostmi a dokumentací uvedených v čl. II. odst. 4 této smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, 
§2093, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2628 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo 
odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. 
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. 

10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

11. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 24.4.2024 
usnesením č. 1267/51/RM/2024. 

 

Příloha – cenová nabídka (oceněný výkaz výměr) 

V Mohelnici ………………….. V Praze dne (dle el. podpisu) 

..............................................................     .............................................................. 

za objednatele     za zhotovitele 

město Mohelnice, zastoupené   ELTODO, a.s.  

Ing. Pavlem Kubou, starostou    Luděk Horák, předseda představenstva 

      Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva 

02.05.2024



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: ing. Jaromír Janků IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: ing. Jaromír Janků IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

IMPORT

DDH Mohelnice Rozopočet s výkazem výměr_2024_01_uprava

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 295 079,28

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 295 079,28 271 966,6521,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 1 567 045,93
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA1 567 045,931 295 079,28SO101 SSZ

1 295 079,28 1 567 045,93

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

DDH Mohelnice Rozopočet s výkazem výměr_2024_01_uprava

25. 1. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 295 079,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 295 079,28 21,00% 271 966,65

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 567 045,93

DDH Mohelnice Rozopočet s výkazem výměr_2024_01_uprava

SO101 - SSZ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně m2 25,000

PP Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142

VV překop

VV 50*0,5 25,000

VV Součet 25,000

2 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 85,630

PP Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003

VV sloupky SDZ

VV 0,5*0,5*63 15,750

VV sloupy SSZ

VV 0,6*0,6*18 6,480

VV kabelová trasa

VV (55+50+55+20)*0,35 63,000

VV řadič

VV (0,5*1*0,8)*1 0,400

VV Součet 85,630

3 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 19,626

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251103

VV 25*0,1+85,63*0,2 19,626

VV Součet 19,626

4 K 133151101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 m3 5,040

PP Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133151101

5 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 19,626

PP Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103

6 K 162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 5,040

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751113

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 5,040

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

DDH Mohelnice Rozopočet s výkazem výměr_2024_01_uprava

SO101 - SSZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 8,570

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221

9 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 63,000

PP Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111111

VV kabelová trasa

VV (55+50+55+20)*0,35 63,000

VV Součet 63,000

10 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 63,000

PP Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411141

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,260

PP osivo směs travní parková

VV 63/50 1,260

VV Součet 1,260

12 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 63,000

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

13 K 185803111 Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 63,000

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111

14 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,504

PP Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312

VV 63*0,001*8 0,504

VV Součet 0,504

15 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,504

PP voda pitná pro smluvní odběratele

16 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,504

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121

VV 63*0,001*8 0,504

VV Součet 0,504

17 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 5,040

PP Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129

VV 63*0,001*8*10 5,040

VV Součet 5,040

D 2 Zakládání

18 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 5,040

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711

D 5 Komunikace pozemní

19 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 25,000

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564801112

VV překop

VV 50*0,5 25,000

VV Součet 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 25,000

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

21 K 565175101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m m2 25,000

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565175101

22 K 572404111
Posyp živičného podkladu nebo krytu kamenivem drobným těženým nebo drceným bez zhutnění, v množství 

do 5 kg/m2
m2 25,000

PP Posyp živičného podkladu nebo krytu kamenivem drobným těženým nebo drceným bez zhutnění, v množství do 5 kg/m2

23 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 25,000

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

24 K 578132113 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 25,000

PP Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/578132113

D 997 Přesun sutě

42 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 6,550

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571

VV 25*0,1*2,62 6,550

VV Součet 6,550

43 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 6,550

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

VV 25*0,1*2,62 6,550

VV Součet 6,550

44 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 6,550

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

VV 25*0,1*2,62 6,550

VV Součet 6,550

D 998 Přesun hmot

45 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 20,493

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998222012

46 K 998222198 Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m t 20,493

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998222198

47 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 0,631

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

48 K 210813011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

pevně
m 350,000

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813011

VV 160+120+70 350,000

VV Součet 350,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 184,000

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 11,2mm

VV 160*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 184,000

VV Součet 184,000

50 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 218,500

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm

51 K 210813071
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 7x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

pevně
m 185,000

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a 

průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813071

VV 25+13+6+6+18+6+15+38+28+30 185,000

VV Součet 185,000

52 M 34111110 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2 m 185,000

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 11mm

53 K 210813081
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

pevně
m 30,000

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a 

průřezu žil 12x1,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813081

VV 18+12 30,000

VV Součet 30,000

54 M 34111130 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2 m 30,000

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 14,6mm

55 K 210813101
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 19x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 

uloženého pevně
m 75,000

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a 

průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813101

VV 28+35+12 75,000

VV Součet 75,000

56 M 34111150 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2 m 75,000

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18mm

57 K 210813111
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

pevně
m 45,000

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a 

průřezu žil 24x1,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813111

58 M 34111165 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2 m 45,000

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 20,1mm

59 K 218812011
Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez odpojení 

vodičů uložených volně nebo v liště
m 230,000

PP
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně 

nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218812011

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 220061531
Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 

TCEKPFLEZE 3 P
m 120,000

PP

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, 

uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy 

TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 3 P

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220061531

VV 120 120,000

VV Součet 120,000

61 M 34123560 kabel sdělovací Cu TCEKFE-D 1P 1,0mm m 120,000

PP kabel sdělovací Cu TCEKFE-D 1P 1,0mm

VV - kabel typ TCEPKPFLE 3x4x0,8

VV 120 120,000

VV Součet 120,000

62 K 220870211-R Montáž podružného elektroměrového rozvaděče kus 1,000

PP Montáž podružného elektroměrového rozvaděče

VV SO 401 - v.č. 01

VV - montáž podružného elektroměrového rozvaděče do RVO

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 M 406100009 elektroinstalační materiál kus 1,000

PP elektroinstalační materiál

VV SO 401 - v.č. 01

VV - dodávka podružného elektroměrového rozvaděče do RVO

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 M 406144206 podružný elektroměrový rozvaděč kus 1,000

PP podružný elektroměrový rozvaděč

VV SO 401 - v.č. 01

VV - dodávka podružného elektroměrového rozvaděče do RVO

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

65 K 220960002 Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu kus 11,000

PP
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění přímého na základovém rámu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960002

66 M 404451641 stožár výšky 2,75 m (Ø159 mm) - na patku kus 11,000

PP stožár výšky 2,75 m (Ø159 mm) - na patku

67 M 404451643 základový rám pro stožár přímý kus 11,000

PP základový rám pro stožár přímý

68 K 220960002-D Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu kus 16,000

PP
Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu přímého na 

základovém rámu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960002-D

69 K 220960003 Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapušťěného kus 5,000

PP
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960003

70 M 404451641.1 stožár výšky 2,75 m (Ø159 mm) pro uchycení výložníku - na patku kus 5,000

PP stožár výšky 2,75 m (Ø159 mm) pro uchycení výložníku - na patku

71 M 404451643.1 základový rám pro stožár výložníkový kus 5,000

PP základový rám pro stožár výložníkový

72 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 5,000

PP
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960005
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

73 M 404611600 Výložník délky 2 m se svorkami pro dodataečné variabilní uchycení ke stožáru kus 5,000

PP Výložník délky 2 m se svorkami pro dodataečné variabilní uchycení ke stožáru

74 K 220960031 Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na stožár kus 2,000

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na 

stožár

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960031

75 M 404135596 Návěstidlo jednosvětlové 1x100 zelené - světelný zdroj LED  (napájený do 50V AC) kus 2,000

PP Návěstidlo jednosvětlové 1x100 zelené - světelný zdroj LED  (napájený do 50V AC)

76 M 404135598 Symbol doplňkova zelená šipka (S5) 1x100 kus 2,000

PP Symbol doplňkova zelená šipka (S5) 1x100

77 K 220960036 Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár kus 16,000

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na 

stožár

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960036

78 M 404135599 Návěstidlo chodecké 2x100 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  (napájený do 50V AC) kus 16,000

PP Návěstidlo chodecké 2x100 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  (napájený do 50V AC)

79 K 220960041 Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár kus 11,000

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

stožár

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960041

80 M 404135562 Návěstidlo 3 světlové 100 - světelný zdroj LED  (napájený do 50V AC) kus 11,000

PP Návěstidlo 3 světlové 100 - světelný zdroj LED  (napájený do 50V AC)

81 K 220960042 Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník kus 8,000

PP

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na 

výložník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960042

82 M 404135562 Návěstidlo 3 světlové 100 - světelný zdroj LED  (napájený do 50V AC) kus 8,000

PP Návěstidlo 3 světlové 100 - světelný zdroj LED  (napájený do 50V AC)

83 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 8,000

PP
Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, 

zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960126

84 M 404611501 Tlačítko pro chodce kus 8,000

PP Tlačítko pro chodce

85 K 220960183 Montáž mikroprocesorového řadiče MR na sloupek kus 2,000

PP Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění mikroprocesorového na sloupek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960183

86 M 406100046 Výukový mikroprocesorový řadič pro DDH kus 2,000

PP Výukový mikroprocesorový řadič pro DDH

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pozn.:  Např. typ MD-2+

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

87 K 460131113 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 4,256

PP Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460131113

VV sloupy SSZ

VV (0,6*0,6*0,6)*16 3,456

VV řadič

VV (0,5*1*0,8)*2 0,800

VV Součet 4,256
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 460161152 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 m 200,000

PP Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460161152

VV 12+37+22+28+58+32+11 200,000

VV Součet 200,000

89 K 460341113 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m m3 18,256

PP Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341113

VV 4,256 4,256

VV 200*0,2*0,35 14,000

VV Součet 18,256

90 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i 

započatých 1000 m
m3 164,304

PP Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341121

VV 18,256*9 164,304

VV Součet 164,304

91 K 460361111 Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 23,733

PP Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460361111

VV 18,256*1,3 23,733

VV Součet 23,733

92 K 460431162 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 m 200,000

PP Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460431162

93 K 460641113 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 4,256

PP Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641113

94 K 460641411 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích m2 27,840

PP Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641411

VV (2*(0,8*1)+2*(0,8*0,5))*2 4,800

VV (4*(0,6*0,6))*16 23,040

VV Součet 27,840

95 K 460641412 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích m2 27,840

PP Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641412

96 K 460791112 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm uložených do rýhy m 800,000

PP Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm uložených do rýhy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460791112

97 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 800,000

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 120+120+65+115+185+30+75+45+45 800,000

VV Součet 800,000

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady
98 K 012103101 Náklady na vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000

PP Náklady na vytýčení inženýrských sítí

VV Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 K 012103001 Náklady na geodetické práce před výstavbou Kč 1,000

PP Náklady na geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění:  - geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních 

objektů před zahájením stavebních prací, - vytýčení staveniště, - vytýčení ochranných pásem, - vytýčení zajišťovacích bodů stavby, - vytýčení 

kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí, apod. Veškerá geodetická zaměření budou 

zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

VV Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

100 K 012303000 Náklady na geodetické práce po výstavbě kus 1,000

PP Náklady na geodetické práce po výstavbě

VV SO 401 - v.č. 01

VV - přímo zadané

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

101 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV SO 401 - v.č. 01

VV - oprava PD a zhotovení tištěné formy PD 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

102 K 013294000 Ostatní dokumentace - realizační dokumentace (elektroprojekt) kus 1,000

PP Ostatní dokumentace - realizační dokumentace (elektroprojekt)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013294000

D VRN3 Zařízení staveniště

103 K 032002000 Vybavení staveniště kus 1,000

PP Vybavení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

D VRN4 Inženýrská činnost

104 K 044002000 Revize kus 1,000

PP Revize

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000
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