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Smlouva 

o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební 

akce  

„Silnice III/0356 Višňová, rekonstrukce silnice“ 

ev. č. Liberecký kraj: OLP/954/2024 

ev. č. Obec Višňová: 2024_006 

ev. č. Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.: SMLn-2024-95-000014 

 

uzavřená dle § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

jen „zákon“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 

zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje 

IČO: 70891508 

kontaktní osoby:  

1. : Tomáš Čáp 

funkce : vedoucí investičního oddělení, Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, příspěvková organizace 

e-mail : tomas.cap@ksslk.cz 

telefon : +420 725 691 347 

   

2.  : Ing. Petr Čech 

funkce : vedoucí oddělení správy silničních staveb 

e-mail : petr.cech02@kraj-lbc.cz 

telefon : +420 485 226 471 

 

dále jako „zadavatel č. 1“ 

 

a  

 

Obec Višňová 

se sídlem Višňová 184, 464 01 Frýdlant 

zastoupená: Ing. Michalem Scheidlem, starostou obce 

IČO: 00263265 

kontaktní osoba: Ing. Michal Scheidl, tel. +420 725 329 933, email: starosta@ob-vis.net 

mailto:petr.cech02@kraj-lbc.cz
mailto:starosta@ob-vis.net
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dále jako „zadavatel č. 2“ 

a 

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s. 

se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant 

zastoupená:  Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva 

a JUDr. Petrem Duškem, členem představenstva 

IČO: 25496565 

kontaktní osoby:  

1. : Ing. Petr Olyšar 

funkce : ředitel 

e-mail : olysar@fvs.cz 

telefon : +420 602 426 178 

   

2.  : Bc. Zdena Ubiasová 

funkce : investiční technik 

e-mail : ubiasova@fvs.cz 

telefon : +420 731 510 751 

„dále jako „zadavatel č. 3“ 

společně také jako „smluvní strany“ nebo „zadavatelé“ 

 

takto: 

 

Článek I. 

Účel a předmět smlouvy 

1.1 Před zahájením zadávacího řízení v souladu s § 7 odst. 2 zákona uzavírají smluvní strany 

tuto písemnou smlouvu, která upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti související 

s postupy v rámci zadávacích řízení a následné realizaci stavebních akcí s názvem 

Akce A: „Silnice III/0356 Višňová, rekonstrukce – SO 001, SO 101.1, SO 181 a SO 251“ 

Akce B: „Silnice III/0356 Višňová, rekonstrukce – SO 002, SO 101.2 a SO 102“  

Akce C: „Výměna vodovodních řadů na p.p.č. 1322 a 865/1 k.ú. Višnová u Frýdlantu“ 

(dále jen „stavební akce“). 

1.2 Smluvní strany jakožto veřejní zadavatelé podle § 7 odst. 1 zákona se touto smlouvou 

zavazují zadat společně veřejné zakázky, jejichž cílem je výběr: 

a) zhotovitele stavebních prací, 

b) koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor 

BOZP“), 

c) technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), 

a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě. 
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1.3 Smluvní strany se dále zavazují spolupracovat během celé realizace stavební akce, a to za 

podmínek specifikovaných dále v této smlouvě. 

Pro realizaci stavebních prací souvisejících s Akcí A (SO 001, SO 101.1, SO 181 a SO 

251) a s Akcí B (SO 101.2) je zpracována projektová dokumentace, kterou zpracovala 

společnost M – PROJEKCE s.r.o., se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, 

IČO: 05061415, pod názvem „Silnice III/0356 Višňová, rekonstrukce silnice“, zakázka 

z 08/2022 č. 22-007-01 a to na základě zadání zadavatele č. 2.  

Pro realizaci stavebních prací souvisejících s Akcí B (SO 002 a SO 102) je zpracována 

projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost FRAPEX Liberec s.r.o., se sídlem 

Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec V, IČO: 09714529, pod názvem „Rekonstrukce 

zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí v obci Višňová“, zakázka 12/2023 č. 53/2023, a 

to na základě zadání zadavatele č. 2.  

Pro realizaci stavebních prací souvisejících s Akcí C je zpracována projektová 

dokumentace, kterou zpracovala Ing. Iveta Zahradníková, Projektová a inženýrská činnost 

vodohospodářských staveb, se sídlem Schwarzova 177, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO: 

75936160, pod názvem „Výměna vodovodního řádu na p.p.č. 1322 a 865/1, k.ú. Višňová 

u Frýdlantu“, zakázka z 9/2023 a to na základě zadání zadavatele č. 3. 

1.4 Zadavatelé akceptují zhotovenou projektovou dokumentaci dle předchozího odst. 1.3, která 

bude součástí zadávací dokumentace pro stavební práce. V případě potřeby víceprací nebo 

odpočtu méněprací bude postupováno dle § 222 zákona a případné náklady budou hrazeny 

investorem příslušné části stavebních objektů. 

 

Článek II. 

Specifikace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavebních prací 

2.1 Rozpočet veřejné zakázky na stavební práce bude z důvodu rozdílného investorství 

rozdělen dle následujících dílčích akcí: 

Akce A: „Silnice III/0356 Višňová, rekonstrukce – SO 001, SO 101.1, SO 181 a 

SO 251“  

Investorem je zadavatel č. 1. 

Akce B: „Silnice III/0356 Višňová, rekonstrukce – SO 002, SO 101.2 a SO 102“ 

Investorem je zadavatel č. 2. 

Akce C: „Výměna vodovodních řadů na p.p.č. 1322 a 865/1 k.ú. Višnová u 

Frýdlantu“ 

Investorem je zadavatel č. 3. 

2.2 V rámci každého dílčího celku bude stanovena nepřekročitelná nabídková cena, která bude 

odpovídat předpokládané hodnotě dílčího plnění bez předpokládané hodnoty vyhrazených 

změn závazku.  

 

Článek III. 

Specifikace veřejných zakázek na poskytnutí činnosti koordinátora BOZP a TDS 

3.1 Předmětem veřejných zakázek je poskytnutí činnosti koordinátora BOZP a TDS při 
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provádění stavebních prací. Z důvodu rozdílného investorství budou tyto veřejné zakázky 

rozděleny dle dílčích celků podle čl. II. této smlouvy. 

3.2 V rámci každého dílčího celku bude stanovena nepřekročitelná nabídková cena, která bude 

odpovídat předpokládané hodnotě dílčího plnění. 

3.3 Rozdělení celkové předpokládané hodnoty mezi zadavatele bude vždy provedeno 

poměrem podle výše dílčích předpokládaných hodnot v rámci veřejné zakázky na stavební 

práce bez ohledu na změnu v reálných cenách. 

 

Článek IV. 

Jednání za zadavatele 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že zadavatel č. 1 zastupuje zadavatele při všech úkonech 

souvisejících se zadáváním veřejných zakázek dle této smlouvy, není-li dále v této smlouvě 

uvedeno jinak. Zadavatel č. 1 je současně oprávněn za zadavatele jednat a činit veškerá 

právní jednání vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení vztahujícím se k 

veřejným zakázkám podle této smlouvy. Přílohou č. 1 této smlouvy je plná moc pro 

zadavatele č. 1. 

4.2 Za dodržení zákona odpovídají při zadávání veřejných zakázek zadavatelé společně 

s výjimkou úkonů v článku V., které provádí zadavatel č. 1 svým jménem a na svůj účet. 

 

Článek V. 

Povinnosti smluvních stran při realizaci veřejných zakázek 

5.1 Zadavatel č. 1 je povinen zejména: 

a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace, včetně návrhu obchodních 

podmínek příslušného smluvního vztahu, a to s ohledem na zadávací podmínky 

stanovené zadavatelem č. 2 a č. 3 k dílčímu celku veřejné zakázky, pro kterou je 

investorem, 

b) zahájit a administrovat zadávací řízení podle zákona, 

c) zajistit uveřejnění dle zákona, 

d) poskytovat dodavatelům případné doplňující informace, 

e) přijímat nabídky dodavatelů/účastníků řízení, 

f) v případě nejasností požádat účastníky řízení o písemné vysvětlení nabídky, 

g) rozhodnout o výběru dodavatele na základě doporučení hodnotící komise, 

h) zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně, 

i) přijímat a přezkoumávat námitky účastníků, 

j) kdykoliv na požádání předložit účastníkům smlouvy příslušnou elektronickou verzi 

dokumentace vážící se k dané veřejné zakázce, 

k) po ukončení spolupráce veřejných zadavatelů v rámci příslušného zadávacího řízení dle 

této smlouvy předat zadavateli č. 2 a č. 3 scany veškerých písemností a dokladů 

vztahujících se k zadání zakázky a výběru dodavatele. 
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5.2 Zadavatelé č. 2 a č. 3 jsou povinni: 

a) poskytovat zadavateli č. 1 součinnost v rámci procesu zadávání veřejné zakázky, 

b) po výběru dodavatele uzavřít smlouvu podle čl. VII. odst. 7.3 této smlouvy bez 

zbytečného odkladu, 

c) obdrží-li jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadání veřejné zakázky podle 

této smlouvy, bezodkladně ho poskytnout zadavateli č. 1 v originále. 

5.3 Zpracovanou zadávací dokumentaci předloží zadavatel č. 1 před zahájením zadávacího 

řízení k vyjádření na kontaktní osoby zadavatelů č. 2. a č. 3. Kontaktní osoby zadavatelů 

se zavazují případné připomínky zaslat nejpozději do 5 dnů (neuplatní-li v tomto termínu 

zadavatelé č. 2 a č. 3 žádné připomínky, má se za to, že žádné připomínky nemají) s tím, 

že zadavatel č. 3 nechá poté „čistopis“ zadávací dokumentace nad 1 mil. Kč bez DPH 

schválit Dozorčí radou. ZD musí být zpracována min. 8 dní před termínem jednání Dozorčí 

rady. Termín Dozorčí rady bude naplánován po dohodě s kontaktní osobou zpracovatele 

ZD zadavatele č. 1.  

5.4 Případné připomínky kontaktních osob zadavatele č. 2 a č. 3 k zadávací dokumentaci je 

zadavatel č. 1 povinen vypořádat nejpozději do 5 dnů ode dne jejich doručení. Nebudou-li 

zadavatelé č. 2 a č. 3 se způsobem vypořádání svých připomínek souhlasit a nedohodnou-

li se zadavatelem č. 1 jiný způsob jejich vypořádání, přičemž tuto svou připomínku či 

námitku označí jako zásadní, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět.  

5.5 Zadavatel č. 1 předloží bez zbytečného odkladu po faktickém vypořádání všech 

obdržených připomínek k zadávací dokumentaci scan její konečné verze zadavatelům č. 2 

a č. 3 ke schválení dotčeným orgánům (za FVS – do 500 tis. ředitel FVS, do a rovno 1 mil. 

Kč představenstvo FVS, nad 1 mil. Kč představenstvo FVS). 

5.6 Veškeré náklady spojené se zadávacím řízením nese zadavatel č. 1. 

 

Článek VI. 

Hodnocení nabídek 

6.1 Za účelem posouzení a hodnocení nabídek v rámci obou veřejných zakázek bude 

ustanovena hodnotící komise. Zadavatel č. 1 vždy zajistí dostatečný počet členů hodnotící 

komise a také to, že nejméně jeden ze všech jmenovaných členů hodnotící komise bude 

mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

6.2 V rámci veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací má zadavatel č. 2 povinnost 

delegovat jednoho svého zástupce a zadavatel č. 3 dva své zástupce, kteří budou jmenováni 

členy hodnotící komise, včetně jejich náhradníků. 

6.3 V rámci veřejných zakázek na výběr koordinátora BOZP a TDS mají zadavatelé č. 2 a č. 3 

možnost delegovat jednoho svého zástupce, který bude jmenován členem hodnotící 

komise. V případě, že této možnosti využije, je povinen delegovat také jednoho 

náhradníka. 

6.4 Jednání hodnotící komise budou probíhat v termínu určeném zadavatelem č. 1, v jeho sídle, 

pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 
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Článek VII. 

Výběr dodavatele a uzavření smlouvy 

7.1 Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí zadavatel č. 1 rozhodne o výběru 

dodavatele, a to v souladu se zákonem. Současně o výběru dodavatele informuje zadavatele 

č. 2 a č. 3 s tím, že „Oznámení výběru účastníkům“ bude zasláno až po schválení dotčených 

orgánů (za FVS – do 500 tis. ředitel FVS, do a rovno 1 mil. Kč představenstvo FVS, nad 1 

mil. Kč představenstvo FVS). Zadavatel č. 1 informuje zadavatele č. 2 a č. 3 o okamžiku 

uplynutí lhůty pro podání námitek. 

7.2 Zadavatel č. 1 informuje zadavatele č. 2 a č. 3 o okamžiku uplynutí lhůty pro podání 

námitek. 

7.3 Po uplynutí lhůty pro podání námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele podle zákona 

smluvní strany uzavřou s vybraným účastníkem smlouvu v souladu se zadávací 

dokumentací a obchodními podmínkami. 

7.4 V případě uzavírání dodatku jsou zadavatelé č. 2 a č. 3 povinni před jeho podpisem zaslat 

elektronicky návrh dodatku zadavateli č. 1 a s podpisem vyčkat do obdržení písemného 

souhlasu odpovědného pracovníka zadavatele č. 1 ve věcech realizace veřejné zakázky. 

7.5 Zadavatelé č. 2 a č. 3 jsou povinni zaslat scan uzavřeného dodatku zadavateli č. 1 po jeho 

podpisu, a to elektronicky nejpozději do tří pracovních dnů. 

7.6 Každý ze zadavatelů je povinen zveřejnit uzavřené smlouvy, včetně všech případných 

změn a dodatků, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., pokud se na něj 

povinnost vztahuje. 

 

Článek VIII. 

Způsob komunikace, místo jednání 

8.1 Při komunikaci mezi zadavateli se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve 

formě e-mailu. 

8.2 Kontaktní místa zadavatelů a jejich odpovědní pracovníci jsou uvedeni v záhlaví této 

smlouvy. 

8.3 V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy v rámci procesu zadávání 

veřejných zakázek bude jednáno v sídle zadavatele č. 1, pokud nebude mezi smluvními 

stranami dohodnuto jinak. 

 

Článek IX. 

Platnost smlouvy 

9.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku dosažení účelu podle čl. I. smlouvy, 

a to do ukončení realizace stavební akce, vydáním kolaudačního souhlasu/ů k celé stavební 

akci. Tímto okamžikem spolupráce zadavatelů podle této smlouvy zaniká. Nutnou 

podmínkou je uzavření smlouvy podle čl. VII. odst. 7.3 této smlouvy. 

9.2 Platnost smlouvy ani zánik spolupráce zadavatelů však nemá vliv na případnou 

odpovědnost zadavatele č. 1 za jednotlivé úkony v rámci zadávacího řízení ani na případné 

uplatnění náhrady škody. 
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Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona a občanského zákoníku. 

10.2 Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, ke své 

platnosti vyžadují podpis všech zadavatelů. 

10.3 Tato smlouva je vyhotovena v 7 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zadavatel č. 1 

obdrží 3 vyhotovení a zadavatelé č. 2 a č. 3 obdrží každý 2 vyhotovení. Tato smlouva 

nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.  

10.4 Pokud bude k naplnění účelu této smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné 

nebo více smluv mezi stranami této smlouvy, zavazují se tyto smluvní strany k uzavření 

takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn. 

10.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

10.6 Tuto smlouvu schválila Rada Libereckého kraje dne 2. 4. 2024 usnesením č. 689/2024/RK, 

Zastupitelstvo Obce Višňová dne 28. 3. 2024 usnesením č. ZO/12/2024/4 a Dozorčí rada 

Frýdlantské vodárenské společnosti,a.s. dne 11. 4. 2024 usnesením č. 20/DR/2024.  

10.7 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Plné moci pro zadavatele č. 1. 

V Liberci dne: 6.5.2024 Ve Višňové dne: 25.4.2024 

 

 

 

 

………………………….. ………………………... 

Martin Půta Ing. Michal Scheidl 

hejtman Libereckého kraje starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Ve Frýdlantu za FVS,a.s.                                           Ve Frýdlantu za FVS,a.s. 25.4.2024 

 

 

 

 

…………………………...                                          ………………………… 

Ing. Dan Ramzer                                                          JUDr. Petr Dušek 

Předseda představenstva                                              člen představenstva  
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci 

stavební akce „Silnice III/0356 Višňová, rekonstrukce silnice“ 

 

 

P L N Á   M O C 

Obec Višňová, se sídlem Višňová 184, 464 01 Frýdlant, IČO: 00263265, zastoupená 

Ing. Michalem Scheidlem, starostou obce  

z m o c ň u j e 

Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO: 70891508, zastoupený 

Martinem Půtou, hejtmanem, 

k zastupování zmocnitele na základě Smlouvy o společném zadání veřejných zakázek a 

spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice III/0356 Višňová, rekonstrukce silnice“ č. 

OLP/1085/2024 (Liberecký kraj) / 2024_006 (Višňová) ve všech úkonech souvisejících 

s provedením těchto veřejných zakázek: 

- „Silnice III/0356 Višňová, rekonstrukce – SO 002, SO 101.2 a SO 102“ - výběr 

zhotovitele stavebních prací, 

- „BOZP Silnice III/0356 Višňová, rekonstrukce – SO 002, SO 101.2 a SO 102“ - výběr 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- „TDS Silnice III/0356 Višňová, rekonstrukce – SO 002, SO 101.2 a SO 102“ - výběr 

technického dozoru stavebníka. 

Zmocněnec je oprávněn ve výše uvedené věci za zmocnitele jednat s fyzickými a právnickými 

osobami, správními orgány a dalšími státními nebo jinými orgány, jakož i v řízení před těmito 

orgány činit veškerá právní jednání, tedy zejména činit prohlášení, podávat, měnit či brát zpět 

návrhy a žádosti, přijímat písemnosti a vykonávat další úkony se zastoupením spojené a pro ně 

potřebné. 

 

Ve Višňové dne: 25.4.2024 

Za zmocnitele:  

 

…………………………… 

Ing. Michal Scheidl, starosta obce 

 

V Liberci dne: 6.5.2024 

Za zmocněnce: 

 

…………………………… 

Martin Půta, hejtman 
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P L N Á   M O C 

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s., se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČO: 

25496565, zastoupená Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva a JUDr. Petrem 

Duškem, členem představenstva 

z m o c ň u j e 

Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO: 70891508, zastoupený 

Martinem Půtou, hejtmanem, 

k zastupování zmocnitele na základě Smlouvy o společném zadání veřejných zakázek a 

spolupráci při realizaci stavební akce „Výměna vodovodních řadů na p.p.č. 1322 a 865/1 k.ú. 

Višnová u Frýdlantu“ č. OLP/1085/2024 (Liberecký kraj) / SMLN-2024-95-000014 

(Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.) ve všech úkonech souvisejících s provedením těchto 

veřejných zakázek: 

- „Výměna vodovodních řadů na p.p.č. 1322 a 865/1 k.ú. Višnová u Frýdlantu“ - výběr 

zhotovitele stavebních prací, 

- „BOZP Výměna vodovodních řadů na p.p.č. 1322 a 865/1 k.ú. Višnová u Frýdlantu“ - 

výběr koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- „TDS Výměna vodovodních řadů na p.p.č. 1322 a 865/1 k.ú. Višnová u Frýdlantu“ - 

výběr technického dozoru stavebníka. 

Zmocněnec je oprávněn ve výše uvedené věci za zmocnitele jednat s fyzickými a právnickými 

osobami, správními orgány a dalšími státními nebo jinými orgány, jakož i v řízení před těmito 

orgány činit veškerá právní jednání, tedy zejména činit prohlášení, podávat, měnit či brát zpět 

návrhy a žádosti, přijímat písemnosti a vykonávat další úkony se zastoupením spojené a pro ně 

potřebné. 

 

Ve Frýdlantu za FVS,a.s.                                           Ve Frýdlantu za FVS,a.s. 25.4.2024 

 

 

 

 

…………………………...                                          ………………………… 

Ing. Dan Ramzer                                                          JUDr. Petr Dušek 

Předseda představenstva                                              člen představenstva  

 

 

V Liberci dne: 6.5.2024 

Za zmocněnce: 

 

 

…………………………… 

Martin Půta, hejtman 


