
Soupis prací

PD D1 Oprava CB vozovky v km 240,2 - 245,6 L+P a PHS Kroměříž

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 

SP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

0,879% 0,138% 1,379%

Přirážka pro náročné stavby X X X X

Upravená p rocentn í sazba po přirážce X X X X

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X 530

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 7 478 800

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 70,88% 98,72% 106,07% 86,96% 89,23%

*) Přirážka pro náročné stavby nebude uplatněna, jelikož se nejedná o novostavbu.

**) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr 
služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnr 
odečtení % přirážky na BIM.

*** ) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí 
nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámec 
"Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
* * * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.
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DSP

Dokumentace ke stavebnímu povolení - D SP
Tabulka č. 4

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D l Oprava CB vozovky v km 240,2 - 245,6 L+P a PHS Kroměříž

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací Zadavatelem 
předpokládaný počet hod

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje 8 6
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 40 32
3. Seznam vstupních podkladů 8 6
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 20 16
2. Celkový popis stavby 42 34
3. Připojení na technickou infrastrukturu 18 14

4. Dopravní řešení 18 14
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 20 16
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 18 14
7. Ochrana obyvatelstva 12 10
8. Zásady organizace výstavby 120 100
9. Celkové vodohospodářské řešení 20 16
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 12 10
2. Katastrální situační výkres 70 60
3. Koordinační situační výkres 200 160

4. Speciální situační výkres neobsazeno

D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva 210 170
1.2 Výkresy 660 530
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva neobsazeno
2.2 Výkresy neobsazeno
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace

3.1 Technická zpráva 90 70

3.4 Výkresy 280 220

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace

4.1 Technická zpráva neobsazeno

4.2 Výkresy neobsazeno
5. Objekty podzemních staveb 1 1
5.1 Technická zpráva neobsazeno
5.2 Výkresy neobsazeno
5.3 Statická část neobsazeno
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní 1 1
6.1 Technická zpráva neobsazeno

6.2 Výkresy neobsazeno

7. Objekty drah neobsazeno

8. Objekty pozemních staveb 590 470

9. Ostatní stavební objekty 260 210
10. Požárně bezpečnostní řešení neobsazeno
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 1 1
2.1 Technická zpráva neobsazeno
2.2 Výkresy neobsazeno
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 70 60
2. Doklad podle jiného právního předpisu neobsazeno
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 42 34
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území)

260 210

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem neobsazeno

6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy 330 260
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v 62 50
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DSP

Související dokumentace, podklady a průzkumy 1 1

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF neobsazeno

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neobsazeno

3. Projekt odpadového hospodářství 40 32

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neobsazeno

5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace neobsazeno

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 60 50

7. Podrobný pedologický průzkum

8. Hluková studie nebo je jí aktualizace 100 80
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neobsazeno

10. Rozptylová studie nebo je jí aktualizace neobsazeno

11. Rešerše geotechnického průzkumu 70 56
12. Hydrogeologický posudek neobsazeno

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby neobsazeno

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neobsazeno

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) neobsazeno

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele neobsazeno

Odhad stavebních nákladů 90 70

Plán BOZP 20 16

Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)

* položky označené jako "neobsazeno" nejsou součástí poptávaných služeb

3/7



IČ SP

Inženýrská činnost k SP bez majetkoprávního projednání
Tabulka č. 5

PD D l Oprava CB vozovky v km 240,2 - 245,6 L+P a PHS Kroměříž

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

S lužba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  č á s t A

Z adavate lem  
p ře d p o k lá d a n ý  

p o če t hod

P oče t h o d in  d le  
n a b íd ky  

doda va te le

Hodinová
sazba

Kč / hod

Cena

Kč

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby Neobsazeno

P ro je d n á n í s  d o tč e n ý m i su b je k ty , m a je tko vým i s p rá vc i a d o tče n ým i 
o rg á n y  s tá tn í sp rávy. F o rm u lace  a p o d á n í ž á d o s tí s  c íle m  vyd á n í 
zá sa d n ích  s ta n o v ise k , vy jád řen í, ro z h o d n u tí (vč. d o lo ž k y  p rá vn í m oci), 
s o u h la su  a v ý jim e k  p o tře b n ých  k vyd á n í s ta ve b n ích  povo len í, a to  
v  so u la d u  s p la tn ým i p rá vn ím i p ře d p is y  a zákony.

171 171

ČÁST A -C E L K E M

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  č á s t B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu

Neobsazeno

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí Neobsazeno

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov Neobsazeno
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem

Neobsazeno

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993

Neobsazeno

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků Neobsazeno
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:

Neobsazeno

A )  kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru Neobsazeno
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy nájemní aj. Neobsazeno

C )  kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB Neobsazeno
jednání s v las tn íky-fyz . i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy

Neobsazeno

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

Neobsazeno

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN 
a povolení vkladu do KN

Neobsazeno

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.)

Neobsazeno

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí Neobsazeno
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem Neobsazeno
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene

Neobsazeno

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
Neobsazeno

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod.
)

Neobsazeno

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva

Neobsazeno

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice

Neobsazeno

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění Neobsazeno
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IČ SP

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení.

Neobsazeno

ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  č á s t C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

140 160

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  č á s t D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních 
IČ.

140 170

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy

Neobsazeno
—

ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP

* položky označené jako "neobsazeno" nejsou součástí poptávaných služeb
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Tabulka č.6

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

PD D l Oprava CB vozovky v km 240,2 - 245,6 L+P a PHS Kroměříž *
Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatel 

předpokládaný 
počet hodin

počet hodin dle 
nabídky 

dodavatele
Kč/hod Cena v Kč

N erea lizo v an é  po lo žk y  n eb u d o u  o ceň o v án y  (o zn ačen y  "N eo b sazen o ")

A . S o u h r n n é  ř e š e n í s ta v b y

0. P růvodn í zpráva 8 8

1. Přehledná situace 10 10

2. K oord inačn í situace 80 80

3. G eodetické  podklady (geodet, koord .výkres) 60 60

4. B ilance ze m n ích  p rací 20 20

5. Z ásady o rgan izace výs ta vb y 32 32

6. C elkové vodohospodářské  řešen í 50 50

B . S ta v e b n í č á s t

Souhrnně  s ta ve b n í o b jekty  řady Oxx 50 50

Souhrnně  s ta ve b n í o b jekty  řady 1xx 1330 1330

Souhrnně  s ta ve b n í o b jekty  řady 2x

Souhrnně  s ta ve b n í o b jekty  řady 3xx  a 4xx 330 330

S ouhrnně s ta ve b n í o b jekty  řady 5xx

S ouhrnně s ta ve b n í o b jekty  řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 1720 1720

D. D o k la d y 3 2 32

E. S o u p is  p r a c í ( v č e tn ě  V ý k a z u  v ý m ě r ) 13 0 130

F. K o n t r o ln í  r o z p o č e t 7 0 70

G . S o u v is íc í  d o k u m e n ta c e 3 2 32

H. Z T K P 3 2 32

R e p ro g ra f ie  v  p o č tu  d le  V O P 1 8 2  6 0 0

C e lke m  V D -Z D S  bez  DPH

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

- položky označené jako  "neobsazeno" nejsou součástí poptávaných služeb



AD

Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

|cena AD celkem bez DPH 530
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

200

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.

80

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

20

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 70
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

60

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

100

celkem hodin 530
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce 
zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
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