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S M L O U V A O D Í L O

n a z p r a c o v á n í p r o j e k t o v é d o k u m e n t a c e a
i n ž e n ý r s k o u č i n n o s t

na akci

„Cyklostezka Ohře v úseku Boč - Lužný“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarská kraj
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
bankovní spojení:

zastoupený:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

CityTraffic, s.r.o.
sídlo: Bartákova 1121/3, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 46345761
DIČ: CZ46345761
bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, složka C 285157

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

a) Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti
a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a

b) Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Cyklostezka Ohře v úseku Boč -
Lužný“, vyhlášené dne 11.03.2024 Karlovarským krajem jako zadavatelem veřejné zakázky
malého rozsahu formou otevřeného řízení;
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c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 
sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 
díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

S M L O U V Y  O  D Í L O

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje projektovou dokumentaci 
pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby a zajistí výkon inženýrské 
činnosti v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu 
této smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro 
přípravu a realizaci stavby: „Cyklostezka Ohře v úseku Boč - Lužný“ (dále jen „stavba"). 
Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující 
vydání kolaudačního souhlasu dle zák. č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze 
dne 27.03.2024 na akci: „Cyklostezka Ohře v úseku Boč - Lužný“.

Dílem se rozumí především:

a) zaměření stávajícího stavu a geodetické zaměření pro potřeby projektové přípravy,

b) provedení potřebných průzkumů a jejich analýza pro potřeby projektové přípravy,

c) zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby, včetně 
zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci 
povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu 
a zajištění společného povolení stavby a zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby (DPS), vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat příslušné 
dokladové části a bude zpracována ve struktuře a v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb,

d) kompletní projektová dokumentace bude vypracovaná v tištěné podobě v počtu 6 paré 
a 1x na nosiči s její elektronickou verzí – ve formátech: doc, xls, pdf a dwg. Projektová 
dokumentace, ve které budou zapracovány podmínky a stanoviska vzešlá ze 
stavebního řízení, bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a v rozsahu vyhlášky 
č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

e)   zpracování plánu organizace výstavby, zahrnující technickou zprávu a výkresovou část,

f)   zpracování kompletního a závazného položkového soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů  
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g)   vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dle Přílohy č. 6 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

h) provádění výkonu Autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. Maximální 
úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního 
rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se 8 % celkové 
smluvní ceny za projektové dokumentace dílo.

1.3. Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb.

1.4. Projektová dokumentace bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze 
kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení 
navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl 
zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské 
dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby. Součástí technického popisu řešení 
uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických 
vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, 
a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení 
požadavků na jakost.

1.5. Dílo dle této smlouvy bude provedeno v souladu s jakýmkoliv účinným obecně závazným 
právním předpisem, který je součástí českého právního řádu nebo právního řádu Evropské unie, 
včetně obchodních zvyklostí na příslušných trzích a zásad, na nichž řečené obecně závazné 
právní předpisy spočívají (dále jen „závazné předpisy“). Dílo bude provedeno za použití 
standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se závaznými předpisy, včetně 
použití právně závazných i nezávazných technických norem (např. ČSN, ČN a EN), a vynaložení 
takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a 
rozumně očekávána od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se 
příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek. Veškeré projektové dokumentace 
budou tedy například obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány ve struktuře a v 
rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále 
dle požadavků na obsah a detailnost zpracování jednotlivých stupňů dokumentace dle metodiky 
UNIKA platné v době zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude 
zpracována v souladu s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace 
bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

1.6. Součástí technických zpráv jednotlivých profesí v projektové dokumentaci pro provádění stavby 
u jednotlivých stavebních objektů a profesí bude kapitola s názvem „Specifikace rizik a možných 
příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby", ve které budou uvedeny možné příčiny vzniku 
případných dodatečných prací při provádění stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného 
rozsahu těchto případných dodatečných prací. 

1.7. Zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad se všemi stanovisky účastníků řízení 
ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povoleních. 

1.8. Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu (s ohledem na 
ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů):

a) Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů

b) Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby 

c) Revitalizace zatravněných ploch po dokončení stavby

d) Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění 
staveniště, bezpečnostní tabulky)

1.9. Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován v členění do oddílů dle systému společnosti ÚRS CZ 
a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou 
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expedovány ve formátu orf (Obecný Rozpočtový Formát – tento formát podporují programy pro 
tvorbu rozpočtů, nebo ve formátu xls. Souhrnný rozpočet nebude obsahovat položku rezervy. 
Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných 
kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do 
devítimístných kódů (katalog P9) – agregované položky nebudou používány; zpracování 
rozpočtové části bude provedeno odděleně pro práce investiční a neinvestiční povahy v souladu 
se zněním zákona o daních z příjmů a dalšími příslušnými právními předpisy. 

1.10. Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh 
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí 
a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část 
dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude 
označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 283/2021 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé strany technických 
zpráv a příloh dokumentace budou číslovány.

1.11. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude 
použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace 
skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování 
stavby.

1.12. Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci.

1.13. Součástí předmětu plnění je dále výkon inženýrské činnosti zahrnující zajištění všech 
potřebných studií, průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektové dokumentace dle 
podmínek této smlouvy (jedná se o zaměření současného stavu), projednání předmětné 
projektové dokumentace se všemi účastníky stavebního řízení, vč. zajištění stanovisek všech 
účastníků stavebního řízení, a dále zpracování žádosti o vydání společného povolení stavby na 
příslušných formulářích dotčeného stavebního úřadu a účast při příslušných řízeních a 
jednáních ve věci povolení předmětné stavby. Návrhy na vydání rozhodnutí stavebního úřadu 
budou expedovány ve 2 exemplářích kontrolního výtisku a dále v elektronické verzi ve formátu 
MS OFFICE. Zajištění veškeré dokumentace potřebné pro projednání dokumentace se všemi 
účastníky stavebního řízení je součástí ceny díla.

1.14. Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli odborné konzultace k projektové dokumentaci 
v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to především formou vypracování odpovědí 
na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, a to do dvou (2) pracovních dnů od obdržení 
znění žádosti.

1.15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

1.16. Předmětem plnění dle této smlouvy je také výkon autorského dozoru zhotovitele v rozsahu dle 
aktuální metodiky UNIKA. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a 
podmínkám stavby zejména tyto činnosti zhotovitele:

 účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;

 sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;

 poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování 
dodavatelské dokumentace;

 koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby 
zpracovány;

 posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části 
dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší 
množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;
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 sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami 
společného stavebního povolení;

 operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 
dokumentací stavby;

 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;

 účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, 
nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými;

 účast při předání stavby a kolaudaci;

 poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a 
výstavby s dokumentací stavby;

 koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci 
prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí 
dokumentace;

 odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, 
zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování 
kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací;

1.17. Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor projektanta stavby s těmito podmínkami autorského 
dozoru:

 úhrada ceny za výkon autorského dozoru bude probíhat na základě jednotné hodinové 
sazby a skutečně odpracovaných hodin v rámci autorského dozoru, které budou 
odsouhlaseny objednatelem; 

 v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí zhotovitel v průběhu stavby pravidelnou 
účast příslušných zástupců zhotovitele na kontrolních dnech, přičemž objednatel zajistí, aby 
potřebné předměty projednání byly v případě možností časově směřovány právě na tyto 
kontrolní dny;

 autorský dozor projektanta stavby bude dále vykonáván na vyzvání objednatele po celou 
dobu realizace stavby (je předpokládáno konání kontrolních dní každý týden, případně 
každé dva týdny). Objednatel vyzve zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou 
formou k provádění autorského dozoru. Zhotovitel je dále povinen na základě předchozí 
výzvy objednatele zajistit příslušné činnosti autorského dozoru ve lhůtě nejpozději do pěti 
pracovních dní od doručení písemné výzvy k výkonu autorského dozoru nebo od 
telefonické, mailové či faxové výzvy k výkonu autorského dozoru. V případě havárie, nebo 
v případě výskytu okolností ohrožujících dodržení termínů realizace stavby, je objednatel 
oprávněn vyzvat zhotovitele k výkonu autorského dozoru telefonicky, mailem či faxem a 
v tomto případě zajistí zhotovitel příslušné činnosti autorského dozoru pro objednatele 
nejpozději do dvou pracovních dní od doručení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak;

 zhotovitel na základě předchozího požadavku objednatele vykoná v rámci autorského 
dozoru po vzájemné dohodě obou stran i činnost nad rámec činností sjednaných k výkonu 
autorského dozoru. Jedná se např. o konzultace u dodavatelů dílčích částí stavby nebo 
výrobků pro stavbu se sídlem mimo Karlovy Vary, projektové řešení změn stavby z důvodů 
neležících na straně zhotovitele apod. Rozsah, způsob provedení a cena prací 
provedených zhotovitelem v rámci autorského dozoru, budou předem dohodnuty mezi 
objednatelem a zhotovitelem;

 k vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických nebo pověřenou 
osobou k výkonu technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny 
záznamy o provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a 
předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude 
proveden v den kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury;

 podmínkou úhrady autorského dozoru v plné výši objednatelem je splnění všech úkonů a 
činností;
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 smluvní strany se dohodly, že čas strávený dopravou na místo stavby nebude považován 
za výkon autorského dozoru;

 podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení dílčí faktury bude protokol o úplném naplnění 
všech úkonů a činností vyplývající zhotoviteli z této smlouvy, potvrzený zástupcem 
objednatele ve věcech smluvních.

II. Cena za dílo

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou 
úhrady činnosti dle čl. I odst. 1.16 a 1.17) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

cena bez DPH:        1 212 000,00 Kč

DPH:                  254 520,00 Kč            

-------------------------------------------------------------------

cena včetně DPH: 1 466 520,00 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta šedesát šest tisíc pět set dvacet korun českých)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána jako cena pevná (dále jen „Cena“). 

2.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon autorského dozoru (činnosti dle čl. I odst. 
1.16 a 1.17) dohodnutou úplatu ve výši:

cena za 1 hodinu výkonu AD bez DPH:     1 000,00 Kč

DPH:                                               210,00 Kč

-------------------------------------------------------------------------------

cena za 1 hodinu výkonu AD včetně DPH:  1 210,00 Kč

(slovy: jeden tisíc dvě stě deset korun českých)

Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního 
rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se 8 % Ceny dle čl. II. odst. 
2.1 smlouvy.

2.3 V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této 
smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním 
předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u 
akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu 
do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel 
prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace 
ceny. 

2.4 Cena bude objednatelem zhotoviteli hrazena (s výjimkou úhrady za autorský dozor) dílčími 
platbami po splnění jednotlivých etap plnění dle čl. III. odst. 3.3 smlouvy na základě dílčích faktur 
vystavených zhotovitelem dle čl. III. odst. 3.3 smlouvy a prokazatelně předaných objednateli. 

2.5 Do patnácti (15) kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude 
zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura (vyúčtování ceny), na které bude 
uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a dílčími platbami 
poskytnutými objednatelem zhotoviteli dle čl. III. smlouvy.

2.6 Faktury budou mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. V každé dílčí i 
v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve 
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“). Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
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účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen přijmout elektronickou fakturu, 
v takovém případě upřednostňuje elektronickou fakturu ve formátu ISDOC zaslanou na 
epodatelna@kr-karlovarsky.cz, případně do datové schránky siqbxt2.

2.7 Zjistí-li objednatel do 30 dní po řádném protokolárním předání a převzetí části nebo celého díla, 
že dílo má vady, a zhotovitel již vystavil dílčí nebo závěrečnou fakturu, je objednatel oprávněn 
dílčí nebo konečnou fakturu zhotoviteli vrátit. Dílčí nebo závěrečnou fakturu je zhotovitel 
oprávněn vystavit až po odstranění vad. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy 
bude postupováno podle čl. V. smlouvy. Po odstranění vad díla bude postupováno obdobně 
podle čl. II. odst. 2.5, 2.6 a 2.7 smlouvy.

2.8 Cena dle čl. II. odst. 2.2 smlouvy bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami 1x 
měsíčně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a předaných objednateli, včetně 
objednatelem odsouhlasených výkazů odpracovaných hodin. Výkaz odpracovaných hodin je 
povinen zhotovitel předložit objednateli vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce 
následujícího po měsíci, za který je předkládán výkaz odpracovaných hodin. Objednatel je 
povinen odsouhlasený výkaz odpracovaných hodin předat zhotoviteli do 5 pracovních dní poté, 
co mu byl předán zhotovitelem, nebo ve stejné lhůtě oznámit zhotoviteli, že s předloženým 
výkazem nesouhlasí a uvést, se kterými údaji nesouhlasí a v jakém rozsahu. V případě, že 
objednatel oznámí zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí, je zhotovitel povinen 
hodnověrným způsobem doložit údaje, se kterými objednatel nesouhlasí, a vyhotovit nový výkaz 
odpracovaných hodin, který bude obsahovat pouze údaje, se kterými objednatel neprojevil 
souhlas, nebo které zhotovitel hodnověrně doložil a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
V případě nesouhlasu objednatele s novým výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto 
odstavce.

2.9 Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny dle čl. II odst. 2.2 smlouvy jsou veškeré náklady 
zhotovitele vynaložené zhotovitelem při uskutečňování činnosti výkonu autorského dozoru dle 
čl. I. této smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, poplatky spojům, využívání 
výpočetní techniky, využívání osobního vozidla apod., pokud není touto smlouvou stanoveno 
jinak.

2.10 Náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a na kolky, 
vynaložené nezbytně a prokazatelně zhotovitelem v přímé souvislosti s plněním jeho závazků 
z této smlouvy, budou zhotovitelem přefakturovány objednateli po jejich odsouhlasení 
objednatelem dle skutečnosti s doložením kopií dokladů o těchto nákladech.

2.11 Do patnácti (15) dní po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu, 
popř. do patnácti (15) dní po zániku smlouvy, bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán 
konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za autorský dozor dle této smlouvy. Dílčí faktury a 
konečný daňový doklad (faktura) budou mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání 
objednateli. Výše uvedená fakturovaná částka bude navýšena o náklady dle odst. 2.10 smlouvy. 
V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla bez 
DPH a DPH, stanovenou ve smyslu zákona o DPH. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto 
článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2.12 Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla 
či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

2.13 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 
povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále 
společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě 
informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel 
uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci 
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daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak 
bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její 
část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při 
vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně 
souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace 
institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit 
sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o 
DPH.

III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění

3.1 Termín pro předání kompletní projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby, 
včetně všech stanovisek nutných k podání návrhu a zpracování žádosti pro jeho vydání: 
do 180 dnů od účinnosti smlouvy.

3.2 Termín pro dokončení a předání díla dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I odst. 1.16 a 
1.17):  do 60 dnů od nabytí právní moci společného povolení stavby.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace musí být před jejím protokolárním 
předáním a převzetím odsouhlasena objednatelem. Objednatel je povinen se k předložené 
projektové dokumentaci vyjádřit do 3 pracovních dní od jejího předložení zhotovitelem. Pokud 
se objednatel v tomto termínu k projektové dokumentaci nevyjádří, má se za to, že je 
odsouhlasena. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude fakturováno dle dílčích plateb:

a) Protokolární předání výsledků: Provedení, příp. doplnění veškerých potřebných 
průzkumů včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření 
stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré dokumentace, předání návrhu 
technického řešení - dílčí platba 15 % z Ceny včetně DPH.

b) Protokolární předání projektové dokumentace pro stavební řízení a propočtu nákladů, 
včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve 
věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušných žádostí ke stavebnímu 
úřadu a podání žádosti o společné povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu. - dílčí 
platba 40 % z Ceny včetně DPH.

c) Protokolární předání dokumentace pro provádění stavby v tištěné i elektronické podobě 
s pravomocným rozhodnutím o povolení stavby - platba 45 % z Ceny včetně DPH.

3.5 V případě, že nebude do tří měsíců ode dne podání žádosti o vydání společného povolení 
stavby toto povolení vydáno z důvodu nezaviněného zhotovitelem, je zhotovitel po 
protokolárním předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
objednateli a předchozím písemném schválení objednatelem oprávněn vystavit konečnou 
fakturu.

3.6 Místem plnění je sídlo objednatele.

IV. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou 
nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 283/2021 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování 
některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si 
další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části 
projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu 
s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel 
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zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na 
které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede 
subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či 
rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že 
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 
věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

4.3 Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné 
zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

4.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude 
objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 
pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 
zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění 
díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

4.5 Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje písemně oznámit objednateli všechny 
okolnosti, které zjistil při uskutečňování výkonu autorského dozoru při realizaci předmětné 
stavby nebo které zjistil i mimo rámec této činnosti, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů 
a/nebo změnu pokynů objednatele.

4.6 Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou, se může zhotovitel 
odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O 
skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen 
objednatele písemně informovat do tří (3) pracovních dní ode dne, kdy k takovému odchýlení 
od písemných pokynů objednatele došlo.

4.7 Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí autorského dozoru s odbornou péčí a 
chránit zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které 
při plnění úkolů podle této smlouvy zjistí.

4.8 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro 
objednatele převzal či pro objednavatele obstaral při výkonu autorského dozoru při realizaci 
smlouvy.

4.9 Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu, která objednateli vznikne při výkonu autorského dozoru 
při realizaci předmětné stavby, s výjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto újmu 
nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

4.10 Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými 
událostmi a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele.

4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je
oprávněn nechat se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou
pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4.12 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy.



KK01238/2024

10

V. Odpovědnost za vady díla

5.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 
i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností.

5.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na 
úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací 
stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů 
výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a 
jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, 
obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci 
předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové 
dokumentace, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv 
újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo 
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy.

5.4 Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na 
základě této smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se 
o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto 
vadu uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 
občanského zákoníku, se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije.

5.5 Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 
písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří (3) pracovních 
dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob a lhůtu jejího 
odstranění. 

5.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku 
V. odst. 5.5 smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad 
či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované 
vady nebo nedodělky díla či jeho části neodstraní, má objednatel oprávnění též právo zadat 
provedení oprav jiné osobě. 

V případě zadání provedení oprav jiné osobě vzniká objednateli nárok, aby mu zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

5.7 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

5.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

5.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných 
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a 
objednatel na jejich použití nebo provedení trval.

5.10 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 
nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k 
vadě projektové dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady 
nezpůsobila chyba v jím prováděném díle. 

VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

6.1 Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku 
smluvní pokutu za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:

a) v případě prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na 
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smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. III odst. 3.1 nebo 3.2 smlouvy má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin 
procenta) z ceny včetně DPH dle čl. II odst. 2.1 smlouvy za každý i započatý den prodlení 
a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;

c) v případě, že zhotovitel neprojedná či neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. V. 
smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: 
pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto 
smluvní pokutu zaplatit;

d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. VIII. smlouvy, má objednatel 
vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z ceny včetně 
DPH dle čl. II odst. 2.1 smlouvy, a to za každý jednotlivý případ a zhotovitel je povinen 
tuto smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně;

e) v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové 
dokumentace či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo 
podmínkám této smlouvy, nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné 
stavby o více než 5 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok 
na smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět procent) z ceny včetně DPH dle čl. II odst. 2.1 
smlouvy a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní pokuta se 
nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace 
předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby;

f) v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu autorského 
dozoru má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun 
českých) za každý jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných pokut 
v souvislosti s výkonem autorského dozoru dle této smlouvy je omezena na 30.000,- Kč 
(slovy: třicet tisíc korun českých).

g) smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší 
jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní 
strana oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) 
za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.

6.2 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 

6.3 Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody v plné výši.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

7.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či 
jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. III. smlouvy, které 
bude delší než čtrnáct (14) kalendářních dní;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná 
nápravu ani po písemném upozornění;

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
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insolvenční zákon;

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;

e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části, na základě které
převedl svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu
dle této smlouvy, na třetí osobu;

f) jestliže objednatel je v prodlení s úhradou faktury za provedení díla dle této smlouvy o
více než dvacet (20) dní.

7.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených
prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou
přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok
na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

VIII. Pojištění

8.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody
způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných
osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč
(slovy: jeden milion korun českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající
z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat
požadavkům smlouvy.

8.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platné a účinné pojistné smlouvy dle tohoto článku
smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje
řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání
smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy uzavře zhotovitel
nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží
v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se
zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného
rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel
povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

IX. Oprávněné osoby a komunikace stran

9.1 Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této
smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze
smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.
Počet oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě
osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.
Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.

9.2 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií:

a) oprávněné osoby se všeobecnou působnosti

b) oprávněné osoby ve věcech technických

9.3 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele se všeobecnou působností:

a)

b)
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9.4 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve
všech věcech v rámci této smlouvy, vyjma podpisu smlouvy a jejích dodatků.

9.5 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele ve věcech technických:

a)

b)

9.6 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně:

a) zasílány písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou
nebo kurýrem (proti potvrzení), do datové schránky, případně elektronickou poštou;

b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve
smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti
od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu.

9.7 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude
za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí (3) den ode dne
prokazatelného odeslání zásilky.

X. Užití díla

10.1 Pokud bude součástí díla i plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tímto zhotovitel objednateli oprávnění
(licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití všemi způsoby stanovenými zákonem
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů v neomezeném rozsahu.
Licence je poskytována jako výhradní, územně neomezená, s právem dalšího postoupení
získaného práva, či udělení podlicence třetím osobám. Objednatel není povinen licenci využít.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále, že je
povinen poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.

11.3 Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel
se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli
kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy
sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové
schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení
registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

11.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i
nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu
založeného touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy.

11.5 Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
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11.6 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení této smlouvy.

11.7 Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny
věcně a místně příslušným obecným soudem.

11.8 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými
písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být
obsaženy na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně.

11.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich
pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.


