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S M L O U V A  O  D Í L O  
 

Číslo objednatele:  SML/0163/2024/OBH              

   

na zhotovení díla: 

 

„Zateplení půdního prostoru ul. Boskovicova 785/2 a 785/4, Litovel“ 

 

 

Smluvní strany: 

Město Litovel 
se sídlem:    nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, 

IČ:     00299138 

DIČ:     CZ00299138 

Zastoupené:    Viktorem Kohoutem, starostou 

 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-1185420267/0100 
Tel. / fax spojení:   585 153 135 / 585 342 198  
e-mail:    sekretariat@mestolitovel.cz 
 
dále jen: „Objednatel“ 

a 

 

STAVBEX s.r.o 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
vložka 77520 
 
se sídlem:   Jiráskova 91/26, 779 Olomouc     

IČ:    07890281    
DIČ:    CZ07890281    
Zastoupená:   Petrem Vepřekem, jednatelem společnosti                       
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5919414359/0800   
Tel. / fax spojení:  +420 733 500 772   
e-mail:    info@stavbex.cz 
    
dále jen: „Dodavatel“  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo: 

 

 

mailto:sekretariat@mestolitovel.cz
mailto:info@stavbex.cz
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované 
v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu. 

1.2 Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena díla“ této smlouvy dle platebních podmínek 
sjednaných v článku „Platební podmínky“ této smlouvy. 

1.3 Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění 
stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla 
nezbytné. Dodavatel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do 
uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal vhodnými. 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA 
 

2.1.  Předmětem  díla  je  kompletní  zhotovení díla „Zateplení půdního prostoru ul. 

Boskovicova 785/2 a 785/4, Litovel “                           

Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost INOVACE 
STAVEB s.r.o., IČ: 09200631, Ing. Radim Bura, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Janáček, 
ČKAIT 1103916. 
 

2.2. Projektová dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy 
stavby, podrobný soupis prací a výkaz výměr, kterou předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději 
k datu předání staveniště v 1 vyhotoveních v papírové formě. 

 
2.3. Dílo bude zhotoveno plně v souladu s touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, 
výkazem výměr a nabídkou Dodavatele.  

 
2.4. Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost Dodavatele zajistit plnění podmínek, které 
vyplývají z projektové dokumentace. 
 
Další povinnosti Dodavatele související s realizací stavby: 
 

• Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a dle obecné 
závazných předpisů a metodik. 

• Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla. 

• Vedení záznamů ve stavebním deníku o prováděných prací. Dodavatel po skončení prací 
odevzdá objednateli originál stavebního deníku. 

• Zajištění řádné likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a jiného 
odpadního materiálu, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona o 
odpadech. 

• Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostním opatřením na ochranu lidí a 
majetku v místech dotčených stavbou 

• Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN. 

• Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k trvalému užívání. 

• Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 

• Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

• Celkový úklid stavby před předáním a převzetím. 

• Průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, která bude při předání 

díla předána Objednateli na CD. 

• Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
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• Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 2 vyhotoveních. 

(Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 

Dodavatel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. 

Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude 

archivovat technický dozor stavby (dále též „TDS“, který provede jejich kompletaci před 

předáním a převzetím díla a uvedení stavby do trvalého užívání). 

• Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání Objednateli ve 2 

vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD Rom); Dokumentace skutečného provedení 

bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější 

inženýrské sítě podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musí mít takovou 

podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli stavby zjistit 

jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy 

inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. 

• Zhotovitel je povinen umístit po dobu výstavby na staveništi informační tabuli o stavbě, 

dle pokynů objednatele, a po ukončení stavebních prací je povinen informační tabuli 

odstranit. 

2.5. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací 
dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným dodavatelem a dalšími součástmi nabídky 
dodavatele (včetně povinností dodavatele – viz čl. 2.3 a dalšími součástmi nabídky dodavatele.  

2.6. Dodavatel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými 
specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU a ROZPOČTU, podle 
POVOLENÍ a v souladu s právními předpisy a technickými normami, případně v kvalitě obvyklé. 
V případě, že mezi PROJEKTEM a ROZPOČTEM vznikne rozdíl, je pro stanovení rozsahu díla 
rozhodující ROZPOČET. 

2.7.  Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek 
dohodnutých touto smlouvou. 

2.8. Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní 
technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací a závaznými předpisy. 

 

                            III.  DOBA PLNĚNÍ , HARMONOGRAM  A  MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Dodavatel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně 
uzlovými body pro zpracování harmonogramu 

3.1.1. zahájení provádění díla:          13. 5. 2024  

3.1.2. termín dokončení, předání a převzetí díla se sjednává nejpozději:         8. 7. 2024 

 

3.2. Dodavatel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem 
dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3.3. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a 
ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení 
objednatele s plněním těchto povinností a závazků prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu 
prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a 
není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy. 
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3.4. Podrobný harmonogram plnění díla bude termíny vyžadované pro plnění požadavků 
dotčených orgánů a správců. Tento harmonogram bude součástí smlouvy. 

3.4.1 Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup 
prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, může vyzvat Dodavatele, aby 
předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých 
termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 
Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla 
(bod 3.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 
 
3.4.2. Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, 
kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS, nebo 
Objednatele je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, 
kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 
 
3.5. Místo plnění je určeno realizační projektovou dokumentací v k.ú. Litovel, parc. č. st. 160/1. 
    

 

IV. CENA ZA DÍLO 

4.1 Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních 
stran ve výši:  

 

Celková nabídková cena bez DPH:     658 250,40 Kč 

DPH (12 %) k celkové nabídkové ceně:       78 990,05 Kč                   

celková cena s DPH 12 %:       737 240,45 Kč      

      

4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve   

výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. 

     4.3.Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr. 

4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění 
výkazu výměr. 

4.5. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena se sjednává jako cena konečná a 
nepřekročitelná s výjimkou uvedenou v odstavci 4.6. tohoto článku, platná po celou dobu 
provádění díla až po jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady dodavatele na 
realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a 
která nepřevyšuje nabídkovou cenu Dodavatele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení 
ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr zpracovaného 
projektantem jako součást projektu a zadávací dokumentace. Dodavatel potvrzuje, že cena díla 
obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, 
zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně 
inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení 
staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného a likvidace odpadů, poplatků za 
skládky, nákladů  na  dopravní  omezení  a povolení  veřejného  užívání  komunikací  a ostatních 
ploch, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, nákladů na zhotovení, výrobu, 
obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, provádění předepsaných zkoušek, 
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast 
Dodavatele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad 
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způsobených Dodavatelem, nákladů na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s realizací stavby. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být měněna pouze v případech uvedených 
v čl. 5.1. této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění stavby dojde ke změnám sazeb 
DPH, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany pro 
konkrétní případ písemně jinak. 

4.7. Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou 
součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, a to v cenách a 
rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných, Objednatelem 
požadovaných víceprací, budou ceny víceprací tvořeny položkově a v souladu s aktuálními 
ceníky cenové soustavy ÚRS. 

 

V. ZMĚNY DÍLA 

 
5.1. Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, 

že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem 

upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení některé 

z těchto podmínek: 

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méně práce); 

- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

- pokud změna vyplyne z realizační dokumentace, nebo její úpravy 

- pokud změna bude povahy nepředvídatelných prací při realizaci díla 

- pokud si objednatel výslovně objedná provedení víceprací 

 

5.2. Žádné změny díla podle odstavce 5.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 

písemného pokynu zástupce Objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo 

termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li 

tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna 

formou technických listů změn („dále jen změnových listů“). 

 

5.3. Všechny případné změny díla budou realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel nebude Dodavateli poskytovat zálohy. 

6.2.Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě odsouhlasení 
provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena po konečném předání a odstranění 
nedodělků a vad stavby. 

6.3.Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura bude 
předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu.  
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VII. KONTROLNÍ DNY A STAVEBNÍ DENÍK 

 

7.1. Dodavatel je povinen organizovat a zúčastňovat se v termínech, které budou dohodnuty při 
předání staveniště, kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, 
Objednatele a jim přizvaných dalších osob. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na 
dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. 
 
7.2. Kontrolní den povede TDS, který bude z jednání pořizovat zápis 
 
7.3.Kontrolními dny nejsou dotčeny průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem a 
osobou pověřenou dohledem, jak je dodržována BOZP a dalších oprávněných osob na staveništi 
(autorský dozor, projektant), kteří mohou provádět záznamy do stavebního deníku. 
 
7.4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy 
ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 
 
7.6. Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a 
uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných 
materiálů, vzorků atd. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li strana, která je 
v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji druhá 
strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu, pokud se druhá strana 
nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce. 

 

                  VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, NÁVODY NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

 

8.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 

díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele, Dodavatele, budoucího 

uživatele (provozovatele), a jím přizvaných dalších osob. 

8.2. Dodavatel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. 

Dodavatel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli a TDS, že dílo je 

připraveno k převzetí. Dodavatel a Objednatel, TDS dohodnou harmonogram přejímky. 

8.3. Dodavatel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 

vyhotoveních veškeré nezbytné doklady: 

- doklady o zajištění likvidace odpadů (včetně vytěžených sedimentů) vzniklých stavebními   

pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho 

prováděcími předpisy; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

- dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních, z toho 1 x v datové formě 

ve formátu pdf a deg v editované verzi (na flash disk); 

- doklady o individuálním vyzkoušení; 

- doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, KVZ, jakož  

i atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše jak vyplývá z této smlouvy, projektu,      

příslušných právních předpisů či norem; 

- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby; 

- originál stavebního deníku; 

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání díla. 
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- kompletní návody na provoz a údržbu díla, kde budou popsány jednotlivé součástí díla 

(stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní 

úkony, které musí uživatel a provozovatel pravidelně v průběhu provozování díla 

provádět, aby platil záruka za dílo poskytovaná Dodavatelem podle této smlouvy.  

                       

 

                                                       IX. VYŠŠÍ MOC 

9.1.Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 

vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných 

událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této 

smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události embarga či vládní zásahy. 

 

9.2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních 

dnů od výskytu vyšší moci. 

 

9.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst.9.1. prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 

budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této  

smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak. 

 

 

                X. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1. Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2 – 6 zákona č.309/2006 Sb. při  

realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky: 

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- bezpečnostní značky, značení a signály 

- bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou 

stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách. 

 

10.2. Dodavatel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních 

předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných 

zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních zaměstnanců, 

tak u svých subdodavatelů.  

Dodavatel je zejména povinen zajistit: 

- aby všichni pracovníci Dodavatele a všech subdodavatelů nosili na stavbě pracovní 

pomůcky; 

- aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

- aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, 

osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, nebo 

pádu do hloubky, uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

- poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP (bude-li ustanoven) k provedení 

ustanovení §16 zákona č. 309/2006 Sb. 
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                                        XI. ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY 

11.1. Dodavatel poskytne Objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 72 měsíců. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

 

                                                       XII. SANKCE 

12.1. Sankce za neplnění podmínek, které vyplývají z dokladové části projektu stavby dle článku 

II. bod 2.4. 

12.1.1. Pokud nebude dodavatel plnit stanovené podmínky v požadovaných termínech, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000.00 Kč za každou nesplněnou podmínku 

a den prodlení jejího nesplnění. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána 

s pohledávkou Dodavatele na zaplacení ceny za dílo. 

 

12.2. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce 
 

12.2.1. Pokud  dodavatel  nebude  neprodleně   (do 24 hodin)  plnit  požadavek  objednatele  na 

nápravu  v  oblasti  bezpečnosti  a organizace  práce na staveništi (zejména dodržování zákonů 

č.309/2006 Sb., stavebního zákona,  nařízení  vlády  č.591/2006 Sb.  a zákona č. 262/2006 Sb.) 

je  povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000.00 Kč za každý písemně (postačí 

e-mail) oznámený případ. 
 

12.2.2. Smluvní  pokuta  je splatná  do  15 dní  od data,  kdy  byla  Dodavateli  doručena  výzva 

k  jejímu  zaplacení  ze strany  Objednatele a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě. 

Pohledávka  na  zaplacení  smluvní  pokuty  může být započítána s pohledávkou Dodavatele na 

zaplacení ceny za dílo. 
 

12.2.3. Zaplacením  smluvní  pokuty  není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která mu    

vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Dodavatele, na níž se sankce vztahuje. 

 

12.3.  Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
 

12.3.1. Pokud  bude  dodavatel  v   prodlení   proti  smluveným   termínům  uvedených v čl. III,  je          

povinen  zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000.00 Kč za každý i započatý den prodlení.    

Pohledávka  na  zaplacení  smluvní  pokuty  může  bý t započítána s pohledávkou dodavatele na    

zaplacení ceny za dílo. 

 

12.4. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
 

12.4.1. Pokud  Dodavatel  neodstraní  nedodělky  či vady uvedené v zápise o předání a převzetí  

díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli  smluvní pokutu 2 000.00 Kč za každý  nedodělek  

či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

 

12.5. Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad 
 

12.5.1. Pokud  Dodavatel  neodstraní  reklamovanou  vadu  ve  sjednaném  termínu,  je povinen 

zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  3 000.00 Kč  za  každou reklamovanou  vadu,  u  nichž je 

v prodlení, a za každý den prodlení. 
 

12.5.2. Pokud  Dodavatel  neodstraní  reklamovanou  havarijní  vadu  ve  sjednaném termínu, je    

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000.00 Kč za havarijní vadu, u níž je v prodlení, a 

za každý den prodlení. 
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XIII. Ostatní ujednání 

13.1. Dodavatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
zejména tyto osoby: 

Petr Vepřek, stavbyvedoucí, tel. +420 733 500 772, email: info@stavbex.cz 

13.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
zejména tyto osoby: 

Irena Hrubá, vedoucí OBH, tel. 585 153 120, 602 786 877, e-mail: hruba.irena@mestolitovel.cz 

- dohled objednatele 

Ing. Tomáš Janáček, tel. 607 224 393, e-mail: janacek@inovacestaveb.cz 

- technický dozor stavby  

 
    Objednatel prohlašuje, že tato osoba je zmocněna: 

a) předat dodavateli data nezbytná k provedení díla, 
b) odsouhlasit případné změny prací navržené Dodavatelem, které nevyžadují finančn plnění 
     nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, 
c) odsouhlasit   Dodavateli   věcné   a   finanční   plnění, odsouhlasit   konečné   vyúčtování             

  provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu). 
d) převzít od Dodavatele předmět díla 

 
    13.3. Kontrolou zajištění řádného plnění povinností BOZP na stavbě objednatel pověřuje:                         
    .. .……………………………………(jméno bude doplněno před podpisem smlouvy  pokud bude     
    tato osoba Objednatelem ustanovena). 

13.4. Dodavatel i Objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit pověřené osoby pro zabezpečení 
povinností vyplývající ze znění smlouvy 

13.5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich 
provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o 
dílo.  

13.6. Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je dodavatel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce. 

 
13.7. K plnění povinností uvedených v bodě II. 2.3 této smlouvy je dodavatel povinen smluvně 
zavázat i všechny své případné partnery a subdodavatele. 

 

14.  ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 
 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu 
jednání. 

14.2. Smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel. 
 

     14.3. Smlouvu  lze  měnit  a  doplňovat  pouze  písemnými  dodatky, podepsanými oprávněnými   
     zástupci obou smluvních stran. 
 

mailto:hruba.irena@mestolitovel.cz
mailto:janacek@inovacestaveb.cz
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14.4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový 
vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu novým Občanským zákoníkem České republiky 
ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky. 

14.5. Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují 
se za odsouhlasené a závazné pro obě strany: 

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

14.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, 
zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázáni.  

 

14.7. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nabude jejím 
zveřejněním v Informačním systému centrálního registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

14.8. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo projednáno a v předloženém znění schváleno Radou 
města Litovle na její 34. schůzi, konané dne 25. dubna 2024, usnesením č. RM/982/34./2024. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele:       Za dodavatele:  
 

V Litovli dne: 6. května. 2024     V Litovli dne: 6. května. 2024  

 
 
 
 
…………………………………………..               ……………………………………… 
  
 Město Litovel     STAVBEX s.r.o. 

 Viktor Kohout   Petr Vepřek 

 starosta města jednatel společnosti 
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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž objednatel trvá, 

 a jež tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou doplňují a upřesňují. 

  

1. Povinnosti Dodavatele 

1.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané   

době.  

 

2. Povinnosti Objednatele 

2.1. Povinnost zaplatit 

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 

dohodnutou cenu 

 

3. Termíny plnění 

3.1. Termín zahájení 

Předpokládaný termín zahájení je uveden ve smlouvě o dílo. Pokud Dodavatel práce 

na díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů od doručení výzvy Objednatele ode dne, 

kdy byla podepsána smlouva dílo, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
 

3.2. Termín dokončení, předání a převzetí díla 

Termín dokončení díla je uveden ve smlouvě o dílo. Dodavatel je oprávněn dokončit 

práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. Termín 

dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele 

dohodnutých ve smlouvě.  

 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Obsah ceny 

4.1.1. Cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo. 

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 

(DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, 

dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky 

k zákonným změnám sazeb DPH. 

4.1.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem   

dodavateli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr včetně 

vedlejších nákladů, za práce, jež jsou uvedeny ve smlouvě. 
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4.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému 

a včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 

vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do sjednaného termínu 

dokončení díla. 

4.1.4. Veškerá manipulace s materiálem, popř. s vybouranými hmotami, nebo vytěženou 

zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně nestanoví, kam 

mají být vybourané hmoty, nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností 

Dodavatele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 

předpisy a odvoz a uložení na Dodavatelem zajištěné místo je součástí nabídkové 

ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je 

obsažena v položkovém rozpočtu Dodavatele. 

4.1.5. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně 

nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení 

původních prací. 

4.1.6. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 

bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.1.7. Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 

neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 

zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 

písemné oznámení však nezakládá právo Dodavatele na zvýšení sjednané ceny. 

Zvýšení sjednané ceny je možné za podmínek daných těmito obchodními 

podmínkami. 

4.1.8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke 

smlouvě. 
 

4.2. Platnost ceny 

Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu 

zpracovávání díla. 
 

4.3. Navýšení ceny díla 

4.3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-

li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na 

základě výslovného předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako 

„požadované vícepráce“). Pokud dojde k této změně, pak musí být řešena 

písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke 

smlouvě, který bude obsahovat zejména podrobný rozsah víceprací, včetně 

odůvodnění, požadovaných objednatelem a jejich konečnou cenu.  

4.3.2. Dodavatel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny 

projektovou dokumentaci díla i další skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení 

rozsahu díla (vzniku vícenákladů dodavatele) oproti rozsahu, na který byla 
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Dodavatelem navržena cena, a to v důsledku jakéhokoli důvodu, krom toho jež je 

uveden v předchozím odstavci, tj. zejména pochybením při stanovení rozsahu nebo 

kvality díla nebo nedostatečným posouzením podkladů, nemají tyto vícenáklady vliv 

na výši ceny díla. Dodavatel měl veškeré své pochybnosti o úplnosti rozsahu prací 

řešit podáním žádosti na objednatele v rámci vznesení tzv. dodatečných informací 

před podáním nabídky. 
 

4.4. Doklady určující cenu 

4.4.1. Dodavatel ručí za to, že položkové rozpočty (oceněný výkaz výměr) jsou v úplném 

souladu s výkazem výměr, předloženým Objednatelem. 

4.4.2. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 

nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

Objednatel neposkytne dodavateli zálohu. 
 

5.2. Postup plateb 

Je uveden ve smlouvě o dílo. 

5.3. Lhůty splatnosti 

Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne jejich faktického 

doručení do sídla objednatele. 
 

5.4.  Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 

o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude předložena objednateli 

vždy ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí faktury bude 

soupis provedených prací (položková skladba dle rozpočtu) potvrzený statutárními 

zástupci smluvních stran.  

 

6. Pojištění dodavatele díla 

6.1. Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

objednateli nebo jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených 

pracovníky dodavatele. Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím 

osobám musí být minimálně ve výši nabídkové ceny uchazeče bez DPH.    
 

6.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Dodavatel řádně a 

včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je Dodavatell povinen předložit 

Objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu 

o pojištění opravňuje Objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy. 
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6.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

Dodavatel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 

dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

7. Provádění díla  

7.1. Pokyny Objednatele 

7.1.1. Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla a další nezbytné požadavky, na 

které musí Dodavatel přistoupit. Podmínky této změny budou stanoveny dohodou 

obou smluvních stran a uvedeny v dodatku ke smlouvě o dílo.  

7.1.2. Při provádění díla postupuje Dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace předmětného díla a 

upozornění na možné porušování smluvních povinností Dodavatele. 

7.1.3. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 

Dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 

7.2. Odpovědnost  Dodavatele za škodu a povinnost nahradit škodu 

7.2.1. Pokud činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 

zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, nebo 

bude Objednatel z důvodů ležících na straně Dodavatele povinen vrátit poskytnutou 

dotaci nebo mu bude schválená dotace zkrácena, je Dodavatel povinen bez 

zbytečného odkladu veškeré škody, sankce, platby, náhrady, apod., odstranit anebo 

finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Dodavatel. 

7.2.2. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

7.2.3. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a 

nejasnosti v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od 

Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 

Dodavatel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

7.2.4. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

7.2.5. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese 

za ně záruku v plném rozsahu této smlouvy. Dodavatel je povinen předložit 

Objednateli k odsouhlasení písemný seznam všech svých subdodavatelů. Dodavatel 

není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v tomto 

seznamu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

7.2.6. Dodavatel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Dodavatel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 
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8. Staveniště a stavební deník 

8.1. Objednatel je povinen předat Dodavateli staveniště prosté práv třetí osoby, 

nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby, pokud se strany 

nedohodnou jinak. Dodavatel je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění 

termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 

splnění termínu předání a převzetí díla. 

8.2. Dodavatel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. 

8.3. Dodavatel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

8.4. Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám 

Objednatele. 

8.5. V průběhu výstavby náleží Objednateli první kopie každého dopsaného listu 

stavebního deníku. Po ukončení stavby bude Objednateli předán originál stavebního 

deníku. 

 

9.  Předání a převzetí díla 

           9.1. Dílo bude Dodavatelem dokončeno a předáno Objednateli v termínu stanoveném ve    

  smlouvě o dílo. 

 9.2. Zápis o předání a převzetí díla 

I. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady a nebo nedodělky, musí    

   protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu     

  narovnání 

           II. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí   

               díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 

10.  Záruka za jakost díla 

10.1. Odpovědnost za vady díla 

Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční lhůtě. 

10.2. Záruční lhůta 

Záruční lhůta je stanovena ve smlouvě o dílo.  

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které Dodavatel odpovídá. 

 

10.3. Způsob uplatnění reklamace 
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I. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Dodavatele bez zbytečného  

odkladu po jejich zjištění. Reklamaci může Objednatel odeslat Dodavateli e-mailem, 

poštou či faxem. 

      II. V reklamaci  musí  být  vady  popsány   nebo  uvedeno,  jak  se  projevují.  Dále v     

     reklamaci  Objednatel  uvede,  v  jakém  termínu a jakým způsobem požaduje sjednat   

     nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

I. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 

reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. 

Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu (y) odstraní. Pokud tak neučiní, 

má se za to, že reklamaci Objednatele uznává, a že vadu (y) odstraní v termínu 

stanoveném Objednatelem.  

    II. Náklady na odstranění reklamované vady nese Dodavatel i ve sporných případech,    

               a to až do případného rozhodnutí soudu. 

III. Neodstraní-li Dodavatel vadu ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Dodavatel. 

IV. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 

že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Dodavatele, a že se na ni nevztahuje záruční 

lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je 

Objednatel povinen uhradit Dodavateli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady 

vzniklé náklady.  
 

10.4. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 

nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

 

11. Změna smlouvy 

11.1. Forma změny smlouvy 

I. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za Objednatele a Dodavatele jednat a podepisovat nebo 

osobami jimi zmocněnými. 

               II.  Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označení podle   

               pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

11.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 
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I.   Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 

na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

II.  Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 

na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Dodavatele. 

 

12.  Zvláštní ujednání 

12.1.  Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Dodavateli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze jejich 

subdodávky. 

12.2.  Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 

řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem 

a předpisy souvisejícími. 

12.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně 

příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla 

Objednatele. 

12.4. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že   

smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 

nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 

 

 

Za objednatele:              Za dodavatele: 

 

 

 

V Litovli dne: 6. května 2024     V Litovli dne: 6. května 2024 

 

 

 

       ……………………………………………….                              ………………………………………………. 
  
                  Město Litovel STAVBEX s.r.o. 

               Viktor Kohout Petr Vepřek 

              starosta města jednatel společnosti 

 

 


