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Příkazní smlouva č.6/11/2024 
uzavřená na základě § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě – koordinace inženýrských činností 
v zastoupení objednatele 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

I.  

Smluvní strany 

1.1 Příkazce:  Statutární město Most                      
zastoupený:  Ing. Markem Hrvolem, primátorem města 
Sídlo:  Radniční 1/2, 434 69 Most 
IČO: 00266094         
DIČ: CZ 00266094 
Příkazce je registrován jako plátce DPH od 1. 4. 2009 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Most   
č. ú. výdajového:  27-1041368359/0800 
č. ú. příjmového:  19-1041368359/0800 
e-mail: posta@mesto-most.cz  
ID datové schránky: pffbfvy 
 
zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy:   
Ing. Marek Hrvol, primátor města 
 
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:  
Ing. František Jirásek  vedoucí odboru investic  
Ing. Olga Vyleťalová vedoucí oddělení investic a údržby 

 
 
 

1.2 Příkazník: Ing. Matěj Benda 
Sídlo: 
IČO: 07839642 
bankovní spojení:  mBank S.A., organizační složka 
č.ú.:  670100-2213026692/6210 
e-mail:    
ID datové schránky: hpdbivm 
 
zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy:   
Ing. Matěj Benda 
 
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:  

 
Autorizovaná osoba, č. autorizace: 

 ČAO 0402414 
 

 

 

II. 

Předmět smlouvy a čas plnění 

2.1 Příkazník se zavazuje na základě zmocnění příkazce obstarat pro příkazce inženýrskou činnost ve fázi prací 
spojených s prováděním, dokončením a zprovozněním stavby a prací po dokončení stavby v rozsahu 
uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.  
 
Smluvní náklady stavby: 784.643.789,- Kč bez DPH 
                  

2.2 Dílo bude rozděleno do dvou částí: 
2.2.1 Inženýrská činnost – práce spojené s realizací stavby. 
2.2.2 Inženýrská činnost – práce po dokončení stavby. 
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2.3 Rozsah inženýrské činnosti 

V rámci obstarání inženýrské činnosti v jednotlivých fázích příkazník zabezpečí mimo jiné zejména: 
• seznámení se s podklady, podle kterých se připravila/připravuje realizace stavby, zejména 

s projektem a obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení; 

• koordinace činností v rámci odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli; 

• koordinace činností v rámci realizace stavby – koordinace prováděných prací a koordinace 
činností zhotovitele; 

• koordinace činností v rámci výkonu technického dozoru a činností správce stavby; 

• koordinace činností s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem; 

• zpracování podkladů pro strategická rozhodnutí příkazce, včetně přípravy podkladů pro změnová 
řízení (změny projektové dokumentace, změny závazku ze smlouvy, změnová řízení v návaznosti 
na stavební zákon); 

• spolupráce s projektovým manažerem zajišťující dotační management stavby; 

• koordinace činností týkající se všech účastníků stavby a případně třetích stran; 

• koordinace činností v rámci dodržení podmínek propagace stavby; 

• koordinace činností v rámci pravidelných kontrolních dnů stavby a koordinace činností v rámci 
dalších klíčových jednání stavby, včetně jednání se správními orgány, stavebním úřadem, 
správcem stavby, zhotovitelem a jeho poddodavateli a příkazcem; 

• koordinace činností v rámci dodržování podmínek vydaných povolení či stanovisek a opatření 
státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby a provádění předepsaných a dohodnutých 
zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžádání dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly a pod.); 

• koordinace činností v rámci systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba 
realizuje a evidence dokumentace dokončených částí; 

• kontrola čerpání nákladů stavby; 

• kontrola a projednání dodatků a změn projektu, resp. změnových listů - tyto předkládá s vlastním 
vyjádřením a doporučením příkazci; 

• bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech; 

• finální kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 
s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci; 

• koordinace činností v rámci kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté 
nebo se stanou nepřístupnými; 

• spolupráce s projektantem, zhotovitelem a správcem stavby při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektu; 

• sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolu 
jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 
(atesty, protokoly, revizní zprávy, měření); 

• sledování stavebního deníku včetně případného provádění záznamů do stavebního deníku 
v souladu se zájmy příkazce; 

• spolupráce s pracovníky zhotovitelů a správce stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo činy kriminální povahy; 

• koordinace činností v rámci kontroly postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv a 
upozornění zhotovitelů na nedodržení termínů; 

• odsouhlasování měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů; 

• koordinace činností v rámci přípravy podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí 
a účast na jednání o odevzdání a převzetí; 

• koordinace činností v rámci kontroly dokladů, které zhotovitelé doloží k předání a převzetí 
dokončené stavby; 

• koordinace činností v rámci zajištění případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v 
průběhu realizace stavby; 

• doprava do místa plnění staveb (Most) případně míst se stavbou souvisejících; 

• organizační zabezpečení povinností příkazce při provádění zkoušek; 

• koordinace činností v rámci kontroly odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení; 

• koordinace činností v rámci zabezpečení kolaudačního rozhodnutí případně povolení na 
předčasné užívání stavby nebo její části; 
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• spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení; 

• koordinace činností v rámci kontroly odstraňování vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního 
řízení. 

 
2.4 V souladu s nabídkou příkazníka ze dne 5. 4. 2024 činí měsíční rozsah prací celkem 140 hodin. Z toho 

přímá pracovní doba činí 80 hodin za měsíc (inženýrské služby na stavbě) a flexibilní pracovní doba 60 
hodin za měsíc (inženýrské služby mimo stavbu).  
 

2.5 Příkazník obstará na základě této smlouvy a udělené plné moci pro příkazce práce a výkony inženýrské 
činnosti jeho jménem a na jeho účet. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za jeho činnost 
sjednanou cenu. 

 
Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s prováděním stavby „Rekonstrukce 
kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě“ je projektová dokumentace zpracovaná společností 
ARTECH spol. s r.o., název „Rekonstrukce kulturně - vzdělávacího centra REPRE v Mostě“, následně 
zajištěná smlouva se zhotovitelem stavby č. 17/2/2024, dodavatelský položkový rozpočet díla, smlouva 
se správce stavby č. 4/11/2024, případné změnové listy či dodatky odsouhlasené příkazcem, vydaná 
stavební povolení, či jiná správní rozhodnutí a písemné pokyny příkazce. 

 
2.6     Celkový předpokládaný čas plnění IČ: 1. 5. 2024 – 30. 4. 2026. Sjednaný čas plnění se může změnit 

(prodloužit) v důsledku postupu zhotovitele stavby nebo v důsledku okolností se stavbou spojených, s 
čímž příkazník výslovně vyslovuje souhlas a ve vztahu k možnému prodloužení výkonu činností dle této 
smlouvy se zavazuje neuplatňovat vůči příkazci žádné vícenáklady mající původ v prodloužení smlouvy 
či žádat valorizaci sjednané hodinové sazby odměny. . 

 

III. 

Cena a její fakturace 

3.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše 
přípustná a činí 1 999 200,- Kč. Příkazník není plátcem DPH. 

 
Slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátdevěttisícdvěstě  korun českých 
 
Hodinová sazba: 595,- Kč / hod.  

 
3.2 Z flexibilní pracovní doby dle čl. 2.4 bude v daném období (měsíc) hrazena pouze částka za skutečně 

poskytnuté služby dle zjišťovacího protokolu schváleného příkazcem, a to s využitím hodinové sazby 
uvedené v čl. 3.1. 
 

3.3 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě zjišťovacího protokolu schváleného příkazcem dle čl. 3.2. 
 

3.4 Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení příkazci. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za 
provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu příkazce, pokud bude dle tohoto příkazu 
proplacena. 

 
3.5 Fakturu je možné zaslat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz. 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Práva a povinnosti příkazníka 
 

4.1.1. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí a dle pokynů příkazce. 
Příkazník je dále povinen oznamovat příkazci všechny důležité okolnosti, které zjistil při zařizování a jež 
mohou mít vliv na pokyny příkazce. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce 
písemně na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů písemně trvá, neodpovídá příkazník za 
škodu takto vzniklou. 

 
4.1.2. Příkazník je povinen provádět inženýrskou činnost v souladu s podklady specifikovanými v článku II. 

bodě 2.3 této smlouvy a písemnými pokyny příkazce. 
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4.1.3. Příkazník je povinen zaujmout písemné stanovisko k příkazcem uzavíraným smlouvám, popř. dodatkům 
k těmto smlouvám nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich doručení příkazcem. 

 
4.1.4. Příkazník je povinen ověřovat měsíční soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 

protokoly nejpozději třetí pracovní den po jejich doručení příkazcem. 
 

4.1.5. Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příkazník je 
povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla 
a poskytnout jim součinnost. 
 

4.1.6. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů 
a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku 
vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. 
 
 

4.2       Práva a povinnosti příkazce 
 

4.2.1. Příkazce je povinen předat příkazníkovi včas podklady pro výkon inženýrské činnosti specifikované 
v článku II. bodě 2.3 této smlouvy, tj. projektové dokumentace staveb, vydaná stavební povolení či jiná 
rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a smlouvy o dílo se zhotoviteli. 

 
4.2.2. Příkazce je povinen zabezpečit potřebné finanční prostředky a provést včasnou likvidaci a úhradu 

příkazníkem ověřených faktur, které jsou vystaveny řádně a oprávněně v souladu s uzavřenou 
smlouvou. 

 
4.2.3. Příkazce je povinen na výzvu příkazníka, doručenou alespoň 5 dnů předem, zabezpečit účast svého 

oprávněného zástupce na důležitých jednáních nebo příkazníka vybavit plnou mocí s jednoznačně 
stanoveným okruhem pravomocí a pokyny k jednání. 

 
4.2.4. Dohody a jiné právní úkony uskutečněné s účastníky výstavby nebo další rozhodnutí týkající se této 

stavby, které učiní příkazce bez vědomí příkazníka, předá, popř. oznámí příkazce neprodleně 
s případnými pokyny příkazníkovi. 

V. 

Odstoupení od smlouvy 

5.1 Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazce oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících 
případech: 
- do 12 týdnů od uzavření smluvního vztahu bez udání důvodu, 
- kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem, 
- kdy příkazník poruší smlouvu opakovaně nepodstatným způsobem, 
- v případě vstupu příkazníka do likvidace nebo pravomocného prohlášení konkursu. 
 

5.2 Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících 
případech: 
- do 12 týdnů od uzavření smluvního vztahu bez udání důvodu, 
- kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 60 dnů,  
- kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož nelze řádně vykonat 

dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn, 
- kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců. 

 
5.3 Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen 

uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat vznik škody na 
straně příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku. 
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5.4 Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a 
službám. 

 
5.5 V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení 

celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce získal. Všechny tyto 
doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

VI. 

Smluvní pokuty 

6.1. V případě prokazatelného prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této smlouvy bude 
příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každý jednotlivý případ a 
den trvání porušení povinností.  
 

6.2. V případě, že příkazník nebude prokazatelně vykonávat řádně a včas, tj. v termínech dohodnutých 
písemně oběma stranami, případně stanovených příkazcem, technický dozor investora dle této smlouvy 
a v příčinné souvislosti s tímto bude nárůst ceny za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo 
s dodavatelem stavby, jejíž obsah je příkazníkovi znám, bude příkazník povinen uhradit vedle pokuty dle 
bodu 6.1 smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

 
6.3. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností 

sjednaných touto smlouvou příkazníkem s uvedením, v čem spatřuje porušení této smlouvy.  
 

6.4. Příkazce má nárok na smluvní pokutu na základě faktury, se splatností 30 dnů ode dne vystavení faktury 
příkazcem. Příkazce je oprávněn, v případě dohody obou stran, smluvní pokutu započíst oproti ceně díla 
dle čl. III. této smlouvy.   

 
6.5. Příkazce je oprávněn na základě své vůle od nároků na smluvní pokutu upustit, jestliže příkazník 

neprodleně odstraní závadný stav a porušením jeho povinností dle této smlouvy nevznikne příkazci 
škoda. 

 
6.6. Příkazce má nárok na náhradu škody přesahující sjednanou smluvní pokutu.  V případě že příkazník 

prokazatelně provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury a soupis provedených prací bude 
obsahovat práce, které nebyly do konce daného období provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí 
příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou jednotlivou položku prací či dodávek, které nebyly 
provedeny/dodány. 
 

6.7. Veškerá porušení smlouvy vedoucí k uplatnění smluvních pokut budou řešena dohodou smluvních stran. 
V případě sporů bude postupováno v souladu s čl. 7.3 této smlouvy. 

 
6.8. V případě, že se ukáže, že prohlášení příkazníka dle čl. VII odst. 7.22 smlouvy je v rozporu s realitou 

(tedy příkazník uvede nepravdivé údaje), případně příkazník neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů 
od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. VII odst. 7.23 smlouvy, tak je příkazce 
oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé 
pochybení. 

VII. 

Další ujednání 

7.1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Plná moc. 
 
7.2. Příkazník není oprávněn jménem příkazce uzavírat smlouvy pro stavbu ani dodatky k nim s výjimkou 

případů, kdy bude příkazcem zmocněn případnou speciální plnou mocí. 
 

7.3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou dohodou stran 
řešeny ve smyslu § 89a o.s.ř. Okresním soudem v Mostě. Strany sjednávají, že příkazník není oprávněn 
převést práva a povinnosti z této smlouvy, vč. pohledávek vzniklých z této smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu příkazce. Smluvní strany dále sjednávají zákaz jednostranného 
započtení vzájemných pohledávek a závazků bez souhlasu druhé smluvní strany, nestanoví-li tato 
smlouva v konkrétních případech jinak. 
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7.4. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran (dodatek ke smlouvě 

popř. změnový list). 
 

7.5. Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní 
činností klientům s pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., č. pojistné smlouvy 8079838217 na hodnoty škody 
ve výši 300 000,- Kč. 

 
7.6. Platnost této smlouvy končí zajištěním přejímky stavby a vydáním posledního kolaudačního souhlasu a 

odstraněním všech vad a nedodělků. Pokud by došlo nezaviněním příkazníka k prodloužení termínů 
výstavby (např. pro nedostatek finančních prostředků na straně příkazce) bude tato záležitost řešena 
dodatkem k této smlouvě včetně zvýšení ceny sjednané v čl. III bod 3.1 této smlouvy, při respektování 
ujednání dle čl. 2.6 smlouvy.  

 
7.7. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí i na event. právního nástupce obou smluvních 

stran. 
 
7.8. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v 

případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně 
oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě 
nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. 

 
7.9. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení 

účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které 
svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. 
Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory ze smlouvy ve znění jejích dodatků budou řešit primárně 
dohodou. 

 
7.10. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příkazce a jedno příkazník v případě 

listinné formy smlouvy. 
 
7.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem 

Most, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu 
narození a místě trvalého pobytu. 

 
7.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. 
č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
7.13. Příkazce nezajišťuje pro příkazníka zázemí pro výkon technického dozoru a za tímto účelem neposkytuje 

žádné prostory. Příkazce neručí za dopravní prostředky, zařízení či techniku umístěné příkazníkem do 
prostoru staveniště. 

 
7.14. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim 

znám její smysl a účel, že odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v 
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
7.15. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že tuto smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní příkazce, a to nejpozději do 30 
dnů od podpisu této smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit tuto smlouvu v registru 
příkazník.  

 
7.16. Po uveřejnění v registru smluv obdrží příkazník do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. 

Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno 
kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že příkazník nebude, kromě potvrzení o 
uveřejnění této v registru, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 
7.17. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i 

v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně 
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oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě 
nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. 

 
7.18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv.  
 

7.19. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). 

 
7.20. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické 

podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
7.21. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 
poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, 
a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel 
se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 
poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

7.22. Příkazník prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo 
vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

 
· subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého příkazník prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), 
není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele 
není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti; 

· příkazník (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 
2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou 
zakázku:   

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se 
sídlem v Rusku,  
 
b)právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého 
ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo 
subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud 
představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 
 
Příkazník (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za 
plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční 
prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 
sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam 
sankcionovaných osob je uveden na https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx. [^] 

 
7.23. Příkazník je povinen neprodleně informovat příkazce v případě, že se v jeho obchodní společnosti 

případně u některého poddodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami 
stanovenými v odst. 7.22 této smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské 
unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření 
související s válkou na Ukrajině).   
 

 
 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx
https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx
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Přílohy: 
Příloha č. 1 – Plná moc 
 
 
 
 

Za Příkazce:    Za Příkazníka: 
 
 
 
 
  

…...............................................   ................................................... 
 Ing. Marek Hrvol Ing. Matěj Benda  

primátor statutárního města Mostu 



 

 

Příloha č. 1 – Plná moc 
 
 

PLNÁ MOC 
 
Zmocnitel a příkazce: 
Statutární město Most 
zastoupené Ing. Markem Hrvolem, primátorem města 
Radniční 1, 434 69 Most 
IČO: 002 66 094 
 
Zmocněnec a příkazník: 
Ing. Matěj Benda 

IČO: 078 39 642 
 

Zmocnitel uděluje tímto plnou moc Zmocněnci k zastupování a stanoví rozsah zástupčího oprávnění takto: 
podle ustanovení § 441 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. k zastupování objednatele ve všech jednáních, 
týkajících se realizace a kolaudace stavby „Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě“ s dotčenými 
orgány státní správy, stavebním úřadem, správci inženýrských sítí, organizacemi a majiteli nemovitostí, dodavatelem 
stavby vč. jeho poddodavatelů, správcem stavby a ostatními složkami podílejícími se na realizaci stavby. 
 

 
V Mostě 
 
Za zmocnitele:              
 ………………………………… 
 Ing. Marek Hrvol 
 primátor města 
 
Plnou moc přijímám téhož dne a v plném rozsahu:  
 
 
 
 Ing. Matěj Benda 
  




