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SMLOUVA O DÍLO 

 
Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
sídlo:                Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 
zastoupený:    MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel 
IČO:                 00064173 
DIČ:                CZ00064173 
bank. spojení:   Česká národní banka      
číslo účtu:        16334101/0710                           
(dále jen „objednatel“)      
 
a 
 
Zhotovitel:  MACON a.s. 
sídlo:    Hornokrčská 590/14, Praha 4 
zastoupený: Pavlem Falářem – předsedou představenstva 
IČO:   25062425 
DIČ:  CZ25062425 
bank. spojení: ČS Praha a.s. 
číslo účtu: 288618319/0800 
(dále jen „zhotovitel“) 
                             
                         
uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „FNKV – 
rekonstrukce 4. NP v pavilonu P na Dětské oční oddělení Oftalmologické kliniky", interní č. VZ: 
2024_035_00_00 (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mimo rámec ZZVZ, a podle § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 
I. 

Předmět díla 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 
dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli 
za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této 
smlouvě. 

1.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého 
rozsahu – stavební práce spočívající v rekonstrukci prostor 4. NP v pavilonu P v sídle objednatele 
dle projektové dokumentace vypracované projektantem ISONOE INVEST a.s., která byla přílohou 
výzvy k podání nabídky do veřejné zakázky (dále také jen „PD“). 

1.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení stavebních prací dle PD a výkazu výměr, který je 
přílohou č. 1 této smlouvy (položkový rozpočet) a tvoří její nedílnou součást, a který byl současně 
obsažen v nabídce zhotovitele do veřejné zakázky.  

1.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem věděl 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou 
sjednanou cenu díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení    
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
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1.5. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty 
apod.). 

1.6.  Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti při právním jednání objednatele vůči 
příslušnému stavebnímu úřadu činěnému pro účel započetí užívání stavby, resp. při přípravě a 
v průběhu stavby.   

 
II. 

Doba zhotovení díla 

2.1.  Zhotovitel se zavazuje, že do 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy na výzvu objednatele protokolárně 
převezme staveniště. Ke dni převzetí staveniště objednatel zajistí nutná příslušná veřejnoprávní 
povolení umožňující zahájení stavebních prací a dodávek představujících dílo, budou-li zapotřebí. 

2.2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 
K tomuto termínu zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede stavbu a staveniště do náležitého stavu a 
předá předmět díla objednateli.  

 
III. 

Provedení díla 

3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a včasným předáním 
objednateli. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti z této smlouvy, zejména řádně zhotoví dílo podle platných právních předpisů, 
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy, a v rozsahu umožňujícím řádné a 
úplné užívání díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících 
s dílem objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného 
provedení, záruční listy.  

3.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně dokončeno a jeho předmět 
předán objednateli bez výhrad objednatele.  

3.3.  O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma 
smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů.  

3.4. Dílo, které není řádně dokončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími řádnému užívání díla či dílo, 
ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady 
a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. 

3.5.  K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude 
dílo připraveno k předání. 

 
IV. 

Cena díla 

4.1. Cena díla činí: 3,446.324,10 Kč  bez DPH, 4,170.052,16 Kč včetně DPH.                        

4.2. Cena díla je cena maximální a nepřekročitelná dle cenové nabídky zhotovitele. Cena díla včetně DPH 
může být překročena pouze při změně zákonné sazby DPH, a to nejvýše v rozsahu odpovídajícím 
této změně. Cena díla obsahuje všechna plnění zhotovitele nutná k splnění předmětné veřejné 
zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění 
účelu a cíle smlouvy - provedení díla. Cena díla zahrnuje i hodnotu všech věcí zpracovávaných při 
provádění díla.  
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V. 
Platební podmínky 

5.1. Úhrada ceny díla bude probíhat po částech formou dílčích měsíčních plateb (dále jen „Průběžná 
platba“). 

5.2. Jednotlivé Průběžné platby budou prováděny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů 
(faktur) s datem zdanitelného plnění stanoveného na poslední den příslušného kalendářního 
měsíce. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

5.3. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. Průběžnou platbu ceny díla lze požadovat 
pouze podle objednatelem odsouhlaseného měsíčního přehledu skutečně provedených prací za 
uplynulý kalendářní měsíc. Provedené práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými 
v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

5.4.  Objednatel je povinen přehled prací schválit či odmítnout vždy do 5 pracovních dnů poté, co je mu 
zhotovitelem předložen. V případě, že objednatel odmítne schválit předložený měsíční přehled 
prací, sdělí zhotoviteli ve lhůtě dle předchozí věty své výhrady k jeho obsahu. Zhotovitel je povinen 
tyto výhrady vypořádat. 

5.5. Pokud nebudou výhrady objednatele k měsíčnímu přehledu prací zhotovitelem řádně vypořádány 
a příslušný měsíční přehled prací nebude objednatelem schválen, vyčíslí objednatel výši předmětné 
Průběžné platby v rozsahu prací, ke kterým nemá výhrady (jsou-li takové). Ve zbývajícím rozsahu 
platbu odmítne. Smluvní strany si sjednávají, že od okamžiku doručení písemného odmítnutí 
zhotoviteli je zhotovitel ve smyslu ust. § 619 občanského zákoníku oprávněn své právo na zbývající 
část platby uplatnit u orgánu veřejné moci. 

5.6. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že odmítnutí Průběžné platby nebo její části 
dle odst. 5.5. této smlouvy není bez ohledu na jeho správnost překážkou, která by bránila postupu 
prací na díle. 

5.7. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že schválení měsíčního přehledu prací 
objednatelem se týká pouze rozsahu zhotovitelem skutečně provedených prací na díle, nikoliv 
kvality těchto prací. 

5.8. Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, přičemž přílohou každé 
faktury musí být objednatelem odsouhlasený měsíční přehled skutečně provedených prací. Pokud 
faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit a nová lhůta splatnosti počíná 
běžet až okamžikem vystavení nové, opravené faktury objednateli.  

 
VI. 

Podmínky provádění díla 

6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, přičemž je odpovědný i za 
dodržování povinností ze strany svých zmocněnců, zaměstnanců či jiných pomocníků ve smyslu ust. 
§ 2914 občanského zákoníku. 

6.2. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je 
zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Objednatel poskytne 
pro účel provádění díla zhotoviteli připojení na zdroje elektrické energie a vody a zajistí zhotoviteli 
po dobu lhůty pro provedení díla možnost bezplatného parkování 2 (dvou) vozidel zhotovitele, 
stejně tak zajistí možnost bezplatného vjezdu na stavbu pro stavební vozidla zhotovitele. 

6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby – díla třetím osobám, případně 
objednateli, je povinen uhradit v plné výši zhotovitel. 

6.4.  Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 
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a) předal objednateli závazný harmonogram provádění, 
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
c) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci 
 objednatele při místním šetřením, 
d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
e) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. 

6.5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a 
stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel 
provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí nebo provozovateli místních 
sítí v areálu a příjme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 

6.6. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových 
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku 
smlouvy výslovně uvedeny. 

6.7  Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do 
stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. 
Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi 
s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 

6.8.  Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 6.7. tohoto článku do 
předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí 
okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.  

6.9. Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese 
zhotovitel. Předáním a převzetím díla přechází nebezpečí škody na převzatém dílu na objednatele. 
Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, 
ani vlastnické právo k ní. 

6.10. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele: 
• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám tak, že bude 

roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů; 

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním 
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním díla; 

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují 
bezpečnost při realizaci a užívání, a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (tzv. 
prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti 
prokáže zhotovitel objednateli před předáním díla, a to doklady o prokázání shody zejména od 
jednotlivých dodavatelů technických zařízení; 

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, v platném znění, a podle navazujících předpisů;  

• veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN. Před zahájením 
montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními 
předpisy (zejména o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy 
dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen 
pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni; 

• před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními 
předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat 
a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou 
pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni; 
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• po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a 
bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;   

• všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla 
budou před předáním díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě 
zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými. 

 
VII. 

Staveniště a stavební deník 

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle příslušných právních předpisů. 

7.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení 
stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech. 

7.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména a telefony osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

7.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý změnit tuto smlouvu. 
 

VIII. 
Záruky a reklamace 

8.1. Minimální záruční doba je sjednána pro stavební práce na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí celého díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u 
díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil 
objednatel. 

8.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. 
Pokud jde o vadu bránící provozu objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit nejpozději do 24 
hodin ode dne, kdy mu budou takové vady objednatelem písemně oznámeny. 

8.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 8.2., nebo oznámí před 
jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu 
ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli – opravci, přičemž v tom 
případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré náklady vynaložené objednatelem na 
cenu takových plnění zhotovitele – opravce. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
v tomto případě nezaniká. To platí rovněž pro případ, že zhotovitel neodstraní vady bránící provozu 
objednatele do 24 hodin ode dne, kdy mu budou takové vady objednatelem písemně oznámeny. 

8.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 

IX. 
Odstoupení od smlouvy 

9.1.  Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (např. zápis ve stavebním 
deníku, dopis) upozorněn. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli 
uhrazeny vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi. Smluvní strany 
dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli vzniká nárok na náhradu ztrát vzniklých 
prodloužením termínu provedení díla. 

9.2. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebudou udělena veřejnoprávní 
povolení dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy umožňující zahájení stavebních prací a dodávek 
představujících dílo. 
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9.3. Odstoupení od smlouvy objednatel písemně oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy  
zhotovitel podstatně poruší své povinnosti. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení 
zhotoviteli.  

9.4. Stanoví-li objednatel pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká mu právo odstoupit od smlouvy po marném 
uplynutí této lhůty. Jestliže však zhotovitel, je-li v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může objednatel odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovil, tzn. ihned poté, co prohlášení zhotovitele obdrží. 

9.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. 

9.6. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od 
objednatele delší než 30 dnů od výzvy objednatele a/nebo prodlení zhotovitele se zahájením 
provádění díla delší 30 dnů od dne převzetí staveniště a/nebo prodlení zhotovitele s provedením - 
dokončením díla delším než 30 dnů.  

 
X. 

Smluvní pokuty 

10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla 
podle čl. II. bod 2.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

10.2.  V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. I. odst. 1.5. této smlouvy a nesplní ji ani 
po výzvě objednatele bez zbytečného odkladu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každý, byť i jen započatý den, až do splnění této povinnosti. 

10.3.  V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VIII. odst. 8.3. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i jen započatý den 
prodlení a každou vadu zvlášť. 

10.4.  Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne objednateli škoda; škodu lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet 
smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně DPH.  

10.5 V případě, že objednatel bude v prodlení s platbou, je povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z 
prodlení. 

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 
 

11.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 
min. 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) na jednotlivou pojistnou událost. Kopie 
pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této smlouvy. 

11.2. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
občanského zákoníku. 

11.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla jsou právně neúčinná. 

11.4. Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
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11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení 
obsahuje i úplný soubor příloh. Obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních této smlouvy. 

11.7.  Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou 
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

11.8. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1740,         
§ 1757 odst. 2, odst. 3, § 1765 odst. 1, § 1766 občanského zákoníku. 

11.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato 
smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona                                   
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 
dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel. 

11.10. Zhotovitel není oprávněn bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit jakoukoli pohledávku nebo převést jiná práva či povinnosti, která mu vznikne podle 
této smlouvy nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu. 

11.11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 

11.12.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ve smyslu § 
504 občanského zákoníku. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy 
v souladu s platnými právními předpisy. 

11.13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

č. 1 – položkový rozpočet 
č. 2 – kopie pojistné smlouvy 

11.14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na 
důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 
 
V Praze dne: 3.5.2024 V Praze dne: 30.4.2024 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………… 
     Fakultní nemocnice Královské Vinohrady                           MACON a.s.          
                     MUDr. Jan Votava, MBA                                                              Pavel Falář 
                                     ředitel                                                                 předseda představenstva 


