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CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v ném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Ředitelem divize Výstavby a údržby sítí, dle pověření
ev.č. PŘ/3892/2023
bankovní a.s.
číslo účtu:
datová schránka: qa7425t

(dále jen „CETIN“)

a

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
podpisem smlouvy pověřen Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna
korespondenční adresa: Odbor investiční Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67
Brno
datová schránka: a7kbrrn

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako
„Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“)
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Zábrdovice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK
ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst.
4.1 písmeno (a) Smlouvy;



Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00030 SAP S/4 Hana: 8030004905 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 
 

VPIC_Brno_Úprava TT Zábrdovická  3 

Company INTERNAL 

 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  

 
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 23.4.2022 vydané pod čj. 624864/22, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 

„VPIC_Brno_Úprava TT Zábrdovická “. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém)  

a na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí  
o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,    

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
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3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu, 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však sedm (7) měsíců 
od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“).   
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do devíti (9) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) a zálohovou 

platbu dle odst. 6.1 písm. (b) Smlouvy.  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
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služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.    

 
4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN,  
a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

2.129.107,84 Kč (slovy: dva miliony jedno sto dvacet devět tisíc jedno sto sedm korun 
českých osmdesát čtyři haléřů). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. 
Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením 
Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). 
Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 
hodnoty. 

 
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě  

(dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do 
šesti (6) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů 
Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi 
Projekt. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  
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(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem. 
  

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 
stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.  
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Náklady Překládky ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených 
nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit následovně: 

(a) úhradou nákladů na Přípravu Překládky ve výši 129.552- Kč (slovy: jedno sto dvacet 
devět tisíc pět set padesát dva korun českých) na základě faktury; fakturu vystaví 
společnost CETIN do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle 
odst. 5.3 Smlouvy;  

(b) zálohovou platbou ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále 
jen „Záloha“); výzva k úhradě Zálohy bude společností CETIN vystavena do 
patnácti (15) dnů ode dne, kdy je společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva;  

(c) úhradou doplatku na základě faktury na celkovou výši nákladů Překládky; fakturu 
vystaví společnost CETIN do třiceti (30) dnů ode dne dokončení Překládky dle odst. 
4.7 Smlouvy. Faktura bude obsahovat zúčtování Zálohy; v případě, že výsledkem 
vyúčtování Zálohy bude přeplatek, společnost CETIN vrátí přeplatek do třiceti (30) 
kalendářních dní od vystavení vyúčtování podle písmene (c) tohoto odstavce 6.1 
Smlouvy. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN. 
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6.3 Faktury či výzva k úhradě Zálohy budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.

6.4 Jakoukoliv fakturu či výzvu k úhradě Zálohy vystavenou společností CETIN dle Smlouvy
a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne
doručení faktury či výzvy k úhradě Zálohy.

6.5 Náklady dle Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na účet společnosti CETIN určený na
faktuře či ve výzvě k úhradě Zálohy.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením faktury či výzvy k úhradě Zálohy, pokud
řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka není nejpozději poslední den splatnosti
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních:
funkce by sí
e-mail: ,tel.:

ve věcech technických:
funkce: specialista pro výstavbu sít
e-mail: , tel.:

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Pivec, MBA
funkce: vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
e-mail: tel.:

ve věcech technických:
funkce h s
e-mail: tel.:

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno
pozdější datum jeho účinnosti.
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9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 

prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.   
 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného 
oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN. 
 

9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají,  
že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, 
čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti  
a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
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95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují,  

že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu,  
a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu  
a za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu  
a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
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(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona                             

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů;  

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu 
contract_termination@cetin.cz. 
 

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.  

 
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 
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12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení  
a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate 
Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením  
a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné  
a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické 
principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník 
prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, 
zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy 
žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální  
a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí,  
aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí 
spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný 
právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této 
Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá 
opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu 
nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo 
narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním 
spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 
 

12.13 Stavebník je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
12.14 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva  
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve dvou 
vyhotoveních, přičemž po jednom vyhotovení obdrží Stavebník i CETIN.   

 
12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 

Příloha č. 1 -  CTN 
Příloha č. 2 -  Územní rozhodnutí vydané Úřadem městské části města Brna, Brno 

Židenice – o umístění stavby „Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení 
ulice Šámalovy“ č.j. BZID05969/21/OVÚP/Kub  
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Doložka
Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/079 dne 17.4.2024.

CETIN:
V Praze

CETIN a.s.

Ředitel divize Výstavby a údržby sítí

Stavebník:
V Brně

Statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, MBA

Vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna



Úprava TT Zábrdovická
Dopravní napojení ulice Šámalovy
D.1.3 – Objekty sděl. vedení
Dokumentace pro územní řízení
2255-05-19

V Brně, 23/4/2024
Strana 1 (celkem 4)

TECHNICKÁ ZPRÁ V A

Projektová dokumentace řeší překládky a zabezpečení podzemních vedení sítí elektronických
komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. (CETIN) v ulici Šámalova a
Zábrdovická v Brně. Přeložka je vyvolána úpravou komunikace, přestavbou tramvajové trati a
částečnou úpravou hran komunikací.

Stavbou budou dotčeny sítě:

1. Kabelovod

1) Kabelová komora KK14 – komora leží v blízkosti stávající tramvajové tratě. Úpravou
tratě bude komora částečně dotčena.

2) Kabely optické a metalické sítě zatažené v kabelovodu.

2. Kabely a trubky v ulici Zábrdovická

1) HDPE ø 40 (B) – trubky vedou z KK13 do chodníku před zdí parkovací plochy a dál
prostupem pod komunikací přes ul. Šámalova.

2) HDPE ø 40 (Z) – trubky vedou z KK13 do chodníku před zdí parkovací plochy a dál
prostupem pod komunikací přes ul. Šámalova.

3) Kabel TCEPKPFLE 400XN0,4 – kabel vede z HR BOZA1HR kabelovodem do
KK13. Z KK13 vede kabel prostupem do chodníku a dál do ulice Šámalova a napájí
rozvaděče v ul. Šámalova, Zábrdovická, Kudova před zdí parkovací plochy a dál v
chodníku ul. Šámalova.

4) Kabel TCEPKPFLE 150XN0,4 – kabel vede z HR BOZA1HR kabelovodem do
KK13. Z KK13 vede kabel prostupem do chodníku přes ulici Šámalova a napájí
rozvaděče v ul. Zábrdovická a Kuldova.

5) Kabel TCEPKPFLE 150XN0,4 – kabel vede z rozvaděče BOZA174 v ul.
Zábrdovická u domu č. 25/2 kabelovodem do KK14. Z KK14 vede kabel prostupem
do chodníku k lázním a přes ulici Šámalova a napájí rozvaděč BOZA572 a
BOZA2792 v ul. Zábrdovická 11.

6) Kabel TCKQY 20P0,6 – kabel vede z rozvaděče BOZA174 v ul. Zábrdovická u
domu č. 25/2 kabelovodem do KK14. Z KK14 vede kabel prostupem do chodníku k
lázním a napájí rozvaděč BOZA3238 v ul. Zábrdovická 13.

7) Kabel TCKOPV 300XN0,8 – kabel vede ulicí Lazaretní z HR BOZA1HR do TR
BOZA5643 v ul. Lazaretní před domem č. 11.

8) Kabel TCKOPV 300XN0,8 – kabel vede ulicí Lazaretní z HR BOZA1HR do TR
BOZA5643 v ul. Lazaretní před domem č. 11.

9) Kabely 2x TCKQ 150XN0,8 – kabely vedou z KK13 do chodníku před zdí parkovací
plochy a dál prostupem pod komunikací přes ul. Šámalova. Kabely jsou v době
zpracování této PD mimo provoz.

Úprava šachet jsou součástí samostatné projektové dokumentace. Tato dokumentace obsahuje
pouze přeložky a zabezpečení kabelů a trubek..
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Veškeré realizované rozvody a technologie (i v návaznosti na celou stavbu) musí být
provedeny v souladu :

- S obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné
v době realizace stavby.

- S předmětnými platnými českými technickými normami (není-li v technické zprávě
uvedeno jinak), které se vztahují:

a) Na realizované rozvody a technologie, i jejich jednotlivé části a díly.

b) V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo

- S požadavky a podmínkami vnitřních předpisů jednotlivých provozovatelů a správců
předmětných slaboproudých či telekomunikačních sítí (jsou-li tito provozovatelé a správci sítí níže
v technické zprávě uvedeni)

Rovněž veškeré pracovní postupy při stavbě slaboproudých rozvodů a technologií musí být
prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které
jsou platné v době provádění stavby.

Kabelovod

Stávající kabelová komora se nachází v jízdním pruhu ve směru k ul. Cejl. Stavbou TT bude
dotčen vstup do komory. Hloubka uložení komory by měla dle výkresové dokumentace komory vyjít
pod budoucí těleso TT.

Bude upraven vstup do komory – stávající „komín“ bude ubourán, bude upraven otvor do
stropu komory a bude postaven nový komín. Strop komory bude dobetonován. Nový vstup bude
umístěn tak, aby víko neleželo v prostoru TT. V místě vstupu do komory bude vynechán betonový L
profil uložení TT. Úprava betonových konstrukcí bude provedena zhotovitelem stavby komunikace.

Z komory budou provedeny nové prostupy do chodníku před budovou koupaliště. Stávající
chráničky budou demontovány. Budou založeny nové chráničky 2x PE ø 160 z KK do budoucího
chodníku. Chráničky budou podbetonovány a obetonovány.

Přeložka kabelů v ulici Zábrdovická

Kabely a trubky 1 – 4 (dle této TZ) budou v chodníku na rohu ulic Zábrdovická a Šámalova
ručně odkryty a uvolněny ve výkopu. Vzhledem k nedostatečné délce stávajících chrániček pod ul
Šámalova a neznámé délce chrániček mezi chodníkem a komorou KK13 je uvažováno s úplnou
přeložkou kabelové trasy. Kabely a trubky budou v chodníku a v kabelové komoře KK13 přerušeny a
nahrazeny novými kabely stejného typu, uloženými v nové trase. Z chodníku do KK13 budou kabely
zataženy do stávajícího tělesa. Pod ulicí Šámalova budou kabely a trubky nataženy do nových
chrániček PE pr160. Ke chráničkám bude připoložena rezervní chránička PE160 prázdná.

Kabely 9 staré sítě budou v chodníku v ul Šámalova a v KK13 Přerušeny a zaslepeny
kabelovou teplem smrštitelnou čepičkou. Stávající kabely v prostoru řešené přeložky budou zrušeny.

Kabel 5 bude v místě přeložky nahrazen novým kabelem TCEPKPFLE 150XN0,4. Bude
připravena nová kabelová trasa od KK14 (nový prostup viz výše), v chodníku před budovou
koupaliště, pod budoucí rozšířenou ulicí Šámalova ke stávající trase kabelu u areálu Zábrdovická 11.
V trase bude uložen nový kabel FLE 150XN0,4. Stávající kabel bude v KK14 a u areálu Zábrdovická
11 přerušen a naspojkován na nový kabel.
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Kabel 6 bude v místě přeložky nahrazen novým kabelem TCEPKPFLE 10XN0,6. Nový kabel
bude zatažen do nové chráničky z KK14 do prostoru budoucího chodníku. Stávající kabel bude v
KK14 a v chodníku přerušen a přespojkován na nový kabel FLE.

Nové kabely a trubky budou uloženy ve výkopu v zemi, v pískovém loži, shora kryty
kabelovou krycí deskou. V místě křížení pojížděnýchploch (komunikací) budou zataženy v
chráničkách PE ø 160. Ke chráničkám bude připoložena rezervní chránička PE ø 160. Chráničky
budou podbetonovány a obetonovány. Konce chrániček budou po protažení kabelu utěsněny proti
pronikání vlhkosti a nečistot a označeny detekčními markery.

Kabel v ul. Lazaretní

Kabelová trasa kabelů 7 a 8 v ul. Lazaretní bude dotčena stavbou nové komunikace –
prodloužení ul. Šámalova. V místě budoucích chodníků bude stávající trasa ručně odkryta a kabely
uvolněny ve výkopu. Bude připravena nová trasa pod budoucí komunikací. V trase budou uloženy
nové kabely TCEPKPFLE 150XN0,8. Stávající kabely budou na obou koncích přeložky přerušeny a
přespojkovány na nové kabely.

Nové kabely budou uložen ve výkopu v zemi, v pískovém loži, shora kryty kabelovou krycí
deskou. V místě křížení ulice budou zataženy v chráničce PE ø 160. Ke chráničce bude připoložena
rezervní chránička PE ø 160. Chráničky budou podbetonovány a obetonovány. Konce chrániček
budou po protažení kabelu utěsněny proti pronikání vlhkosti a nečistot a označeny detekčními
markery.

Důležité upozornění:

Na staveništi se vyskytují inženýrské sítě. Před započetím veškerých výkopových prací je
nutné zajištění a koordinace mapových podkladů veškerých inženýrských sítí!

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou finální vyjádření správců zúčastněných sítí,
bez kterých není možné zahájit jakékoli práce v ochranném pásmu kabelových tras.

Před zahájením výkopových prací je nutné seznámit se všemi body vyjádření a vzít na vědomí
veškeré připomínky a upozornění uvedená ve vyjádření správců inženýrských sítí tyto bezpodmínečně
dodržet! V případě jakýchkoli nejasností ihned kontaktovat správce sítě, nebo projektanta, a to ještě
před zahájením veškerých prací.

Dále je nutné zajistit, před zahájením veškerých zemních prací vytýčení všech inženýrských
sítí (stávajících i nově navržených) přímo na staveništi a dozor správců sítí při provádění výkopových
a ostatních prací! V místech výskytu stávajících zemních rozvodů je nutné veškeré výkopové práce
provádět výhradně ručně a se zvýšenou opatrností!

Při realizaci přípojek ostatních inženýrských sítí pro řešenou výstavbu dojde ke střetu se
zemními kabely nové přístupové sítě.

Při veškerých pracích v ochranném pásmu telekomunikačních sítí je nutné postupovat dle
bodů ve vyjádření jednotlivých provozovatelů sítí (viz. níže!!!).

Veškeré práce mohou být prováděny výhradně ručně a se zvýšenou opatrností. Jakékoli
poškození, nebo náznak poškození je nutné ihned nahlásit provozovateli sítě k zajištění odborné
opravy.

Při stavbě je nutné dbát zvýšené opatrnosti a odkryté vedení chránit před poškozením.
Zabezpečení lze provést např. dřevěným bedněním nebo jiným způsobem po dohodě
s provozovatelem kabelové trasy.
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Po odkrytí kabelu je nezbytné jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
Nad kabelovou trasou je zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.
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Company INTERNAL

Specifikace nákladů dle CTN_VPIC_Brno_Úprava TT Zábrdovická
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: ¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ¤ 2024.02
Položková databáze:2024.02
Název stavby: VPIC_Brno_Úprava TT Zábrdovická
Číslo SPP prvku: 75018/23/0005
Zhotovitel PD:
KPO: JMO
HOST: Brno - Zábrdovice
VUJ: Židenice

Rekapitulace nákladů: Příprava
PŘÍPRAVA 121 666,72 Kč 121 666,72 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 443 131,59 Kč 7 885,28 Kč
MONTÁŽ 708 429,40 Kč 129 552,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 20 740,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 7 885,28 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 45 508,34 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 781 745,56 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 2 129 107,84 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 963 392,82 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 165 715,02 Kč

S e z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks 15 330,55 Kč
958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 7 300,26 Kč
955833 Projekt tlk liniové sítě speciální 67650.00 JV 67 650,00 Kč

PD - Stavební úprava KK14
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 31385.91 JV 31 385,91 Kč

PD Zóna I (0,101 - 0, 400 km)
ZEMNÍ PRÁCE

951623 S Čištění stáv.kab.prost.s kom. - stavba 20.00 m 1 433,20 Kč
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 271.00 m 7 693,69 Kč
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 29889.00 JV 29 889,00 Kč

Kontrola průtočnosti vpustí , Nové prostupy z KK13 a KK14
954959 S Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm 36.00 m 9 689,76 Kč
952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 68.00 m 65 269,80 Kč
954962 S Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm 69.00 m 38 161,14 Kč
954952 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 101.00 m 285 993,62 Kč
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955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 169.00 m 2 700,62 Kč
954972 S Znovuosazení obrubníků chodníkových 6.00 m 1 821,42 Kč
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 3.00 ks 479,34 Kč

MONTÁŽ
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 66.00 m 316,80 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 12.00 ks 2 566,20 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 1400.00 ks 69 342,00 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 1304.00 ks 42 953,76 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 6.00 ks 693,18 Kč
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 6.00 ks 1 283,10 Kč
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 1310.00 ks 43 151,40 Kč
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 1310.00 ks 54 103,00 Kč
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 204180.00 JV 204 180,00 Kč

Rozpočtová rezerva
955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické 123000.00 JV 123 000,00 Kč

Stavební úprava stávající KK14
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 10.00 ks 23 093,00 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks 3 133,96 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 4.00 ks 251,24 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 66.00 m 1 419,66 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 24.00 m 675,60 Kč
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 465.00 m 23 031,45 Kč
954993 S Montáž úložných kabelů nad 300 XN 33.00 m 2 287,56 Kč
958592 S Provádění PEW v maintenance window 2.00 ks 69 871,12 Kč
957753 S Realizace tratě síťové dohodou 14218.80 JV 14 218,80 Kč

Doprava betonu, manipulace s betonovou směsí
958469 S Uvedení stavby do provozu 6765.00 JV 6 765,00 Kč

Náklady na kolaudaci
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 6.00 ks 8 826,72 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 6 801,29 Kč
955067 S Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 4.00 ks 6 464,56 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové 11291.40 JV 11 291,40 Kč

Vytyčení hranic pozemků, EZA
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 69.00 m 2 221,80 Kč
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka1.00 ks 7 227,75 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks 7 885,28 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks 9 345,32 Kč
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 22000.00 JV 22 000,00 Kč

Náhrada za VBř odhadovaná

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 2.00 ks 6 132,72 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 2.00 ks 8 030,30 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude 
známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky 
dotčených nemovitostí.
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MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 80.00 ks 3 644,80 Kč
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 202.00 m 846,38 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 103.00 m 493,37 Kč
300118 S Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6 24.00 m 1 562,16 Kč
300266 S Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,4 109.00 m 40 401,94 Kč
300132 S Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,8 356.00 m 489 503,56 Kč
300113 S Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,4 33.00 m 31 180,05 Kč
320879 S Materiál pro tratě síťové 80098.00 ks 80 098,00 Kč
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 19.00 ks 4 752,09 Kč
312417 S Modul konektor. 4000-25P 112.00 ks 6 435,52 Kč
312425 S Modul konektor. 9700-10P 244.00 ks 6 583,12 Kč
315066 S Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30 1.00 ks 290,98 Kč
320313 S Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50 4.00 ks 3 013,20 Kč
312863 S Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ 2.00 ks 1 165,18 Kč
303607 S Spojka plastová 160/137mm 45.00 ks 3 528,45 Kč
320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 4.00 ks 3 580,64 Kč
320295 S Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460 2.00 ks 2 689,24 Kč
320303 S Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-720 4.00 ks 7 888,60 Kč
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 4.00 ks 529,92 Kč
300024 S Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh 33.00 m 1 071,51 Kč
300031 S Trubka HDPE 40/33 oranžová -černý pruh 33.00 m 1 071,51 Kč
302699 S Trubka PE 160/9,1/6000mm 46.00 ks 91 415,34 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 4.00 ks 0,00 Kč














































