Číslo obj. objednatele: SPA-2024-800-000082
Číslo smlouvy zhotovitele:09/06/2024

Zakázkové č. 2268
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen NOZ)
I.
Smluvní strany:

CHEVAK Cheb, a.s., 

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb 

IČ 49787977, DIČ CZ49787977

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v     oddíle B, vložce 367

Společnost zastoupená: 

                              předseda představenstva xxxxxxxxxxxxx
                              místopředseda představenstva xxxxxxxxxx
V technických záležitostech jedná:xxxxxxxxxxx, vedoucí TIO                   
Bankovní spojení: Komerční banka Cheb

č. účtu: 
14102331/0100

IČ: 
49787977

DIČ: 
CZ49787977

dále též „objednatel“
Vodohospodářský podnik a.s.

Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 

Obchodní rejstřík KS Plzeň – B 1077

Živnostenský rejstřík Magistrátu MP
Zastoupená předsedou představenstva

a ředitelem společnosti:                     xxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech jedná:   xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic  a.s.

č. účtu: 
1550553501/2700

IČ:
62623508

DIČ:
CZ62623508
Dále též „zhotovitel“

II.
Předmět plnění
Předmětem plnění je zpracování jednotné projektové dokumentace DSJ (dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby) dle vyhlášky 499/2006 Sb., inženýrská činnost k zajištění oznámení – ohlášení o provedení stavebních a technologických úprav orgánům státní správy, případně oslovení vlastníků stavbou dotčených, rozpočet a výkaz výměr pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Součástí plnění je rovněž posouzení, výpočet a výměna protirázových ochran výtlaků.
Rozsah je podrobně specifikován ve Výzvě pro podání nabídky z 31.1.2024 a Vysvětlení k zadávací dokumentace č.1 z 15.2.2024, které jsou nedílnou součástí této SOD.
Projektová dokumentace elektrických rozvodů a obnova ASŘTP bude realizována samostatnou projektovou dokumentací, nebude tedy součástí této nabídky. Projektant předá specifikace strojů, elektro zařízení, pohonů, čidel, měřících přístrojů, průtokoměrů atd. projektantovi elektročásti. Koordinátorem mezi projekty bude Zadavatel. U dodavatelů obou projektových dokumentací je a bude požadovaná součinnost při zpracování jednotlivých projektových dokumentací.  
 Součástí dokumentace bude návrh provizorií nutných pro možnou realizaci stavby za provozu ÚV na akci:
„Rekonstrukce čerpací techniky ÚV Nebanice“
a) zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zpracováno s odbornou péčí v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami a prováděcími vyhláškami v platném znění.
b) dílo bude zpracováno v souladu s podklady předanými objednatelem dle čl. VI. této smlouvy. Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele nebo ze změny jím upřesněných podkladů, budou předmětem dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

c) DSJ bude vyhotovena v počtu 4 paré v tištěné podobě 1x na CD nosičích v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf) a 1x v editovatelné formě (soubory ve formátu doc, xls, dwg nebo dgn.

III.

Termín plnění
Zadavatel tímto stanovuje zpracování DSJ na 14 měsíců od podpisu smlouvy, v případě potřeby vydání stavebního povolení 20 měsíců od podpisu smlouvy.

IV.

Cena díla 

Cena za smluvený rozsah díla dle čl. II této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a zákona č. 134/2004., o DPH ve znění pozdějších změn a doplnění a činí:
Zajištění geodetického zaměření pro zpracování DSJ ………………… 
50 000, - Kč
Zajištění podkladů pro zpracování DSJ ………………………………...
80 000, - Kč
Zpracování DSJ ……………………………………………………. 
2 900 000,- Kč
Inženýrská činnost k zajištění oznámení – ohlášení o provedení stavebních

úprav orgánům státní správy (dále IIČ 1) …………………….…………..
30 000,- Kč
Inženýrská činnost k zajištění oslovení vlastníků stavbou dotčených

Pozemků (dále IIČ 2) ………………………………….…………………
10 000,- Kč
Inženýrská činnost pro případné zajištění stavebního povolení 
 (dále IIČ 3)………………………………………………………..…….
100 000,- Kč
Posouzení, výpočet a případná výměna protirázových ochran výtlaků …
180 000,- Kč
Zpracování výkazu výměr, kontrolního rozpočtu pro výběr zhotovitele…
70 000, - Kč
Předání DSJ, tisk 4 paré a 1x CD …………………………………           
40 000, - Kč
Cena (bez DPH) ………………………………………………
3 460 000,- Kč
Cena prací neobsahuje náklady vynaložené při plnění díla, jako poplatky za katastrální údaje, snímky pozemkových map, poplatky za vytýčení podzemních sítí, správní poplatky, náklady za případné zhotovení dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí (zákon č. 216/2007 Sb., ve znění zákona č.100/2001 Sb.) znalecké posudky (výpočty), geologický průzkum atd. viz UNIKA 2021 čl. 3.4.1. Tyto náklady budou s objednatelem předem konzultovány a následně objednateli přeúčtovány. Řešení majetkoprávních vztahů – zajišťování příslušných smluv – věcných břemen není součástí studie.
K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
V.
Financování a placení 

Objednatel uhradí cenu za specifikované dílo dle čl. II v dohodnuté výši dle čl. IV. této smlouvy takto: 

- po zajištění geodetického zaměření a podkladů pro DSJ
130 000, - Kč

- po 1. výrobním výboru
500 000, - Kč

- po 2. výrobním výboru
500 000, - Kč

- po 3. výrobním výboru
800 000, - Kč
- po odevzdání DSJ
1 100 000, - Kč

- po odevzdání výkazu výměr a kontrolního rozpočtu
70 000, - Kč

- po odevzdání posouzení a výpočtu protirázových ochran výtlaků
180 000, - Kč

- po odevzdání vytištěných 4 pare + 1 CD
40 000, - Kč

- po ukončení IIČ 1
30 000, - Kč

- po ukončení IIČ 2
10 000, - Kč
- po ukončení IIČ 3
100 000, - Kč

K fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Vystavené faktury budou objednatelem uhrazeny ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Právo fakturovat vzniká dnem splnění předmětu díla.
Objednatel tímto (dle ustanovení §26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu chevak@chevak.cz 

VI.
Věci určené k provedení díla a spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1. Objednatel se zavazuje, že po splnění předmětu díla, dílo převezme a zaplatí zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje, že v průběhu zpracování díla bude se zhotovitelem úzce spolupracovat a poskytovat informace nezbytné pro plnění předmětu díla. 
3. Podkladem pro zpracování jsou zejména:
a. Stávající archivní dokumentace v rozsahu stavební, strojní a elektročásti – úpravna vody

b. Stávající archivní dokumentace hlavních výtlačných řadů do vodojemů, dimenze, délky, kladečská schémata

c. Zpráva o provedení vypínacích zkoušek protirázových ochran řadů

d. Zaměření areálu ÚV – technická mapa

e. Sítě v areálu ÚV, příp. vytýčení, druh, dimenze, hloubka
f.      Provozní řád úpravny vody

g. Energetické bilance čerpání
VII.
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním dle bodu III. této smlouvy (viz Termín plnění), je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou vystavené faktury dle bodu V. této smlouvy (viz Financování a placení), má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
VIII.

Odpovědnost za vady díla 

1. Pro případ vady studie sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněném písemnou formou. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 
2. Zhotovitel odpovídá za to, že celé dílo a jednotlivé části budou bez vad a že objednatel jej bude moci použít pro realizaci stavby (výběrové řízení na zhotovitele).
3. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v podkladech předaných objednatelem nebo pokynech objednatele, pokud zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich dodržení trval.  Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou podmínek (tj. předpisů, podkladů, sortimentu výrobků apod.) pokud o přípravě těchto změn nevěděl a ani při vynaložení veškeré odborné péče je nemohl předvídat.
4. Náhrada škody se řídí všemi příslušnými ustanoveními NOZ.
IX.
Jiná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že předmětná studie bude předem projednána a odsouhlasena na výrobních výborech: termíny výrobních výborů budou stanoveny zhotovitelem po dohodě s objednatelem, dle postupu prací na díle. 
2. Dílo bude splněno: 

a) Odsouhlasením DSJ objednatelem a jeho předáním objednateli a písemným potvrzením předávacího protokolu.
3. Zhotovitel se zavazuje předat dílo prosté vad a nedodělků zpracované v souladu s čl. II) této smlouvy. Případné připomínky vznesené na výrobních výborech, které se vztahují k předmětu díla, dopracuje zhotovitel do dokumentace do 15ti dnů od jejich zjištění.
4. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele na straně jedné a objednatele na straně druhé.
5. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, že zhotovitel bude v prodlení ve zpracování díla bezdůvodně déle než 30 dní. 
6. Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smlouvy dle bodu 2 a 3 tohoto článku bude postupováno podle NOZ.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. je povinným subjektem dle ustanovení §2, odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/ dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.
X.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní strany řídí občanským zákoníkem. 

3. Tuto smlouvu lze měnit vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků. 

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

5. Tato smlouva se sepisuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky

             č. 2 – Dodatečné informace č. 1

V Chebu dne 
V Plzni dne  
Objednatel:  
Zhotovitel:


…………………………………… 
…………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx 

předseda představenstva  
předseda představenstva a


ředitel společnosti
……………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

místopředseda představenstva
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č. smlouvy zhotovitele: 09/06/2024

-------------------------

