



## OBJEDNÁVKA

<b>Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu <a href="mailto:posta@olkraj.cz">posta@olkraj.cz</a>, nebo do datové schránky qjabfmf.</b>	Objednávka číslo : <b>2024/00454/OI/OBJ</b>
<b>Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.</b>	Datum vyhotovení : <b>16.04.2024</b>
<b>Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b>	Dodací lhůta : <b>31.10.2024</b>

<b>Dodavatel :</b> [redacted] Kyselovská 475/117 78301 Olomouc IČO: 66186731 [redacted]	<b>Odběratel :</b> Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Na akci: "Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - Oprava střechy na budově A", objednáme u Vás výkon TDS - technického dozora stavby a výkon kBOZP - koordinátora bezpečnosti práce, dle Vaší nabídky ze dne 10.04.2024. Předmětem objednávky je výkon TDS zejména v činnostech:

- Pravidelné prohlídky stavby, kontrola dodržování podmínek správních rozhodnutí, sledování řádného vedení SD min. 2x týdně. Spolupráce s pracovníky projektanta zajišťujícími AD a spolupráce s projektantem při odstraňování vad projektu
- Vyžadování a kontrola všech pracovních a dohodnutých zkoušek konstrukcí, materiálů a prací, včetně shromažďování dokladů a protokolů o provedených zkouškách
- Kontrola postupu a způsobu výstavby. Vyžadování a kontrola dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických postupů a předpisů
- Kontrola části stavby, které budou v dalším stadiu zakryty
- Organizace a vedení kontrolních dnů stavby
- Průběžná kontrola čerpání rozpočtu, posuzování a projednávání případných návrhů změn navržených zhotovitelem, projednávání méněprací a víceprací majících vliv na cenu díla a délku výstavby
- Uplatňování námětů směřujících ke zkospondárnění výstavby a provozu díla
- Shromažďování podkladů potřebných k předání díla
- Informování investora v průběhu realizace díla
- Po dokončení stavby kontrola odstraňování vad a nedodělků, zajištění stanovisek HZS a KHS a kolaudace díla

Předmětem objednávky je dále výkon kBOZP zejména v činnostech uvedených v nabídce, která je nedílnou součástí této objednávky.

Termín výkonu TDS a kBOZP: 06/2024 – 10/2024  
Celková cena plnění za výkon TDS a kBOZP - 181 076,50 Kč včetně DPH.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

**Předpokládaná cena celkem:**

**181 076,50 Kč**


Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[redacted]  
vedoucí odboru investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



## Cenová nabídka na činnost TDS a Koo BOZP

Pro stavbu: Gymnázium Olomouc - Hejčín, Oprava střechy na budově A  
krovy, kratiny, klempířské a související práce  
Místo stavby: Olomouc, Tomkova 45  
Stavebník: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc

Termín realizace: 06/2024 - 09/2024

Termín výkonu TDS a Koo BOZP: 06/2024 - 10/2024

Hodinová sazba za činnost TDI 730 Kč / hod.

za činnost celkem bez DPH 149 650 Kč

za dopravu v Olomouci: 0,- Kč / km

nabídka celkem bez DPH 149 650 Kč

DPH 21 % 31 426,50 Kč

nabídka celkem včetně DPH 181 076,50 Kč

### VÝPOČET ODMĚNY ZA ČINNOST TDS a Koo BOZP

#### Činnost TDS a Koo BOZP

1) pravidelná i ostatní činnost TDS celkem :	hod	sazba	cena
19 KD po cca 2,5 - 3 hodinách	55,00	730 Kč	40 150 Kč
19 kontrol po cca 3 hodinách mimo KD	57,00	730 Kč	41 610 Kč
admin. v rámci stavby mimo stavbu (kancel. činnost)	38,00	730 Kč	27 740 Kč
4 mimořádné kontroly po cca 3 hodinách	12,00	730 Kč	8 760 Kč
podklady pro kolaudaci, sledování odstranění vad	10,00	730 Kč	7 300 Kč

**Činnost TDS celkem : 125 560 Kč**

2) činnost Koo BOZP:	hod	sazba	cena
vypracování Plánu BOZP a jeho případné aktualizace	9,00	730 Kč	6 570 Kč
zajištění oznámení na OIP	5,00	730 Kč	3 650 Kč
19 kontrol BOZP po cca 1 hodině	19,00	730 Kč	13 870 Kč

**Činnost Koo BOZP celkem 24 090 Kč**

**3) doprava na stavbu v ceně za hod. sazbu 0 Kč**

**Činnost TDI a Koo BOZP celkem 205,00 730 Kč 149 650 Kč**

vypracoval:



4. 2024