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SMLOUVA O DÍLO 
A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Číslo Zhotovitele: 0821V235028 

 

„III/3706 Brníčko - Strupšín - Rohle - diagnostika“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Objednatel:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

  se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

  zastoupena: Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace 

  osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK 

, vedoucí SÚ Šumperk 

, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk 

  , investiční referent SÚ Šumperk 

  , investiční referent SÚ Šumperk 

  IČO: 70960399    DIČ:  CZ 70960399 

  DS: ur4k8nn    Telefon:  

  www.ssok.cz     e-mail:    

 

a 

 

Zhotovitel: Silniční vývoj a laboratoř, s. r. o. 

 se sídlem: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno 

 kontaktní adresa: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno 

 zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58267 

 zastoupen: Ing. Petrem Meluzinem, jednatelem 

 IČO: 282 79 174 DIČ: CZ28279174 

 Telefon:  E-mail: 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

 Číslo účtu: 43-1794300287/0100 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 Silniční vývoj a laboratoř, s. r. o. 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 Ing. Petr Meluzin, jednatel 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 Ing. Petr Meluzin, jednatel 

 
1. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a na své nebezpečí 

pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 

za něj Zhotoviteli cenu.  

http://www.ssok.cz/
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2. Předmětem díla je vypracování a dodání diagnostiky pro stavbu: 
 

„III/3706 Brníčko - Strupšín - Rohle“ 
 

Jedná se o vypracování diagnostiky silnice III/3706, včetně návrhů min. tří variant stavebních 

úprav, ve staničení km 1,250 – 2,350 a 3,100 – 5,682. Délka úseku je 1,100 km a 2,582 km, celkem 

3,682 km, plocha celkem je cca 20 000 m2 – zpracování diagnostiky vč. stanovení technologie 

stavební úpravy nejméně ve třech variantách.  

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy ro-

zumí vypracování a předání diagnostiky, jež je blíže identifikováno a oceněno v nabídkovém listu, 

jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy. 

4. Provedením diagnostiky se rozumí (bude v rozsahu): 

 vizuální prohlídka se záznamem dle TP 82 a s vyhodnocením dle TP 87, 

 měření a vyhodnocení únosnosti, 

 rázové zatěžovací zkoušky, 

 jádrové vývrty, 

 vrtané sondy, 

 kopané sondy, 

 rozbory asfaltové směsi (směrný vzorek), 

 rozbor podložní zeminy, 

 provádění laboratorních zkoušek na přítomnost dehtu, 

 fotodokumentace, 

 závěrečná zpráva s návrhem úprav ve více variantách včetně zdůvodnění a uvedení časového 

horizontu životnosti. 
 

5. Předmět díla bude dodán ve 4 písemných vyhotoveních a taktéž 4 vyhotoveních v elektronické 

podobě na uzavřeném datovém nosiči (CD, DVD) s následujícím obsahem: 

• 2x CD/DVD ve formátu pdf, s anonymizovanými podpisy,  

• 2x CD/DVD s písemnou částí ve formátu doc, příp. docx (Word), popř. grafickou částí ve for-

mátu dwg. 
 

6. Zhotovitel v průběhu zpracování díla svolá minimálně 1 výrobní výbor k projednání a odsouhlasení 

předloženého návrhu diagnostiky, vč. variant stavebních úprav a závěrečného odsouhlasení finální 

verze diagnostiky Objednatelem. 

7. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstra-

nění případných nedostatků. 

8. Na výrobním výboru bude projednány varianty stavební úpravy díla s ohledem na ekonomickou 

úspornost a rychlost realizace výstavby a následně minimální nároky na jeho údržbu. 

 

2. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat předmět díla: 

- návrh diagnostiky vč. variant stavebních úprav: nejpozději do 07.06.2024, 

- odsouhlasenou finální verzi diagnostiky: nejpozději do 14.06.2024. 
 

3. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou a 

zadávacími podmínkami ze dne 16. 4. 2024, č. j. SSOK-CE 10176/2024/Ja.  

2. Cena díla je ujednána ve výši 117.720 Kč bez DPH, resp. 142.441,20 Kč s DPH (viz příloha této 

smlouvy). 

3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. 

Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany 

projevují vůli, že skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně 
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určitě. 

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že: 

a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových před-

pisů majících vliv na cenu díla, 

b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo do-

dávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel 

nemohl vědět a ani je předpokládat. 

 

4. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Po předání řádně provedeného díla bude Zhotovitelem vystavena konečná faktura Objednateli.  

3. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli. 

4. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další případné náležitosti uvedené 

ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém 

případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury 

Objednateli. 

 

5. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které 

existují v době jeho předání, a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho 

povinností. 

2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady díla, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho zadání 

či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky. 

3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují 

ke zpracovávanému dílu. 

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. 

Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se 

dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do 7 dnů od uplatnění reklamace. 

5. Zhotovitel díla neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 

od Objednatele, a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud 

Zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele, 

neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, 

kdy bude Objednatelem sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou 

prodloužit termíny plnění a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s případným 

přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude 

Objednatel trvat na provedení díla podle nich, nebo pokud Objednatel nesjedná do 30 dnů od shora 

uvedeného písemného upozornění Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy 

odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla 

dle stupně rozpracovanosti díla. 

6. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 

7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného díla. Záruku 

za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu 24 měsíců od jeho 

předání. 

8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména: 

a) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení 

díla, 

b) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla. 
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6. Náhrada škody 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti 

za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad 

díla. 

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména: 

a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového výběrového řízení,  

b) náklady Objednatele spojené s prodloužením doby faktické realizace díla,  

c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,  

d) náklady Objednatelem vynaložené na dokončení nebo přepracování díla, 

pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad. 

 

7. Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu 

platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím 

způsobené škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. 

této smlouvy. 

 

8. Spolupůsobení Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení požadavku předá 

Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu předmětného průzkumu vozovky 

včetně případných připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávaného díla – pokud 

nebude rozhodnuto na výrobních výborech.  

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu 

potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých 

skutečností, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách 

umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude Objednatel v 

prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení 

Objednatele termíny plnění Zhotovitele. 

 

9. Sankční ujednání 

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání plnění, jež je předmětem závazku zhotovit 

dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění bez DPH za 

každý den prodlení s řádným a včasným předáním plnění oproti smluvnímu ujednání. Tímto 

ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou 

vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu 

způsobenou. 

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 

opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode 

dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li 

strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 

oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 

21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu - faktury s vyčíslením sankce. 
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7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně předmětu díla. 

 

10. Ostatní ujednání 

1. V případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek (spad sněhu) lze po předchozí dohodě 

v přiměřené míře termín pro dokončení díla prodloužit. 

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a zaplacení dohodnuté ceny za řádné provedení 

díla. 

3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

4. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění 

předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními 

stranami. 

5. Na Objednatele přechází vlastnické právo k dílu okamžikem zaplacení celé ceny za dokončené a 

předané dílo, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

6. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím. 

7. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude 

zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace a platnými a účinnými 

ČSN, TP, TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy. 

8. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 

týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 

osobám, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které 

se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem 

či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 

ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny 

osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny 

osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 

ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že 

Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy 

orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 

jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o 

těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené 

po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel 

nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto 

článku smlouvy. 

9. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 

inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, 

aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

10. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu 

zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 



Strana 6 (celkem 7) 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění. 

Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaruče-

nými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejno-

pisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zho-

tovitel). 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to 

pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou sou-

částí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uza-

vření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, 

nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy. 

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. 

Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 

Příloha: Nabídkový list zhotovitele 

 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

V Olomouci dne:     V Brně dne: 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.           Silniční vývoj a laboratoř, s. r. o. 

                Ing. Ivo Černý          Ing. Petr Meluzin 

 ředitel organizace                jednatel 
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Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o.    

      
Olomoucká 174, 627 00  Brno     
IČ: 282 79 174, DIČ: CZ28279174      

      
výzkum,  vývoj,  poradenství,  průzkumy a diagnostika,  akreditovaná zkušební laboratoř 

      

CENOVÁ KALKULACE - DIAGNOSTIKA VOZOVKY A NÁVRH OPRAVY 

      
Akce: "III/3706 Brníčko-Strupšín-Rohle"    

      
Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace   

      

  Silnice: III/3706       

  Lokalizace úseku: km 1,250 - 2,350 a 3,100 - 5,682   

  Celková délka: 1,100 km + 2,582 km; celkem 3,682 km; pl. 20000 m2 

Poř.č. Druh diagnostického úkonu Jed-
notka 

Jednotková 
cena 

[Kč bez DPH] 

Jednotek 
na úseku 

Cena celkem 
[Kč bez DPH] 

1 VIP - viz.prohlídka, foto km 1500 3,68 5520 

2 RZZ - rázová zatěžovací zkouška ks 200 147 29400 

3 JV - jádrový vývrt ks 900 18 16200 

4 KS/VS - kopaná/vrtaná sonda ks 1500 18 27000 

5 RAS - rozbor asfaltové směsi ks 1800 6 10800 

6 RPZ - rozbor podložní zeminy ks 1200 7 8400 

7 PAU - stanovení obsahu PAU ka 2700 6 16200 

8 ZPR - návrh opravy, zpráva hod 700 6 4200 

  Cena celkem bez DPH (Kč)       117720 

  DPH 21%       24721,20 

  Cena celkem včetně DPH (Kč)       142441,20 

      

      
Zpracoval :      
Ing. Petr Meluzin     
Tel            
Mobil         
E-mail:      

      
Brno, 16.4.2024     




