SMLOUVA  O  DÍLO č. 968/2017/1P-2017/X 
uzavřená podle § 2586 a násl.občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č.78 ze dne 7.6.2017 dle §12 odstavec(3) zákona č.137/2006  Sb.v platném znění na realizaci „Rekonstrukce oplocení části areálu HŠ Radlická“, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice.
I. SMLUVNÍ STRANY                                              
1. Objednatel : Hotelová škola Radlická

    
se sídlem:         Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice
                           



zastoupený        ředitelem Ing. Milanem Novotným                        
IČO:                  60446242                     



Bankovní  spojení: 
2000750003/6000
         
Tel.: 251172112                
             
                                              dále jen „objednatel“
a
2. Zhotovitel :   Pozemní stavby Mašek, s.r.o.
se sídlem:          Mělnická 366, 277 06 Lužec nad Vltavou 
zastoupený:       jednatelem Milanem Maškem  


 
IČO:                 28511158  
    




DIČ:                 CZ25811158  



          
Bankovní spojení: 190903613/0600
Tel.:                      731 409 251         



                                              dále jen „zhotovitel“
II. PŘEDMĚT  SMLOUVY A MÍSTO  PLNĚNÍ
Předmětem smlouvy je „Oprava oplocení areálu Na Vidouli“.
a) Popis požadovaných prací:
Projekt řeší opravu oplocení areálu objektu č.p.496 v ulici Na Vidouli, s výjimkou části oplocení podél jižní hranice z plotových polí na podezdívce, které zůstane beze změny (plot jiného vlastníka). Stávající, oplocení již vykazuje prvky lokální destrukce betonové podezdívky v místě zatékání do sloupků, včetně koroze a uvolnění sloupků, dále prověšení pletiva v místě prorůstání neošetřované zeleně ze sousedícího chráněného území Přírodní památky Vidoule (severní hranice). Podezdívka oplocení umístěného na patě svahu je z větší části zasypaná sesouvající se zeminou a listím (západní hranice). U části polí na východní hranici v sousedství vjezdových vrat a vrátek chybí podezdívka úplně, pletivo je prověšené, sloupky nerovné. Stávající zakončení ostnatého drátu nad poli je nedostatečné. Nátěr oplocení je již opršený.
Stavební úpravy spočívají v šetrném odstranění prorůstajících porostů, včetně likvidace ořezaných větví, odkopávku zeminy od podezdívky a její očistění, opravu poškozené podezdívky a výměnu sloupků, doplnění chybějícího oplocení, včetně podezdívky, napnutí části pletiva, nátěr pletiva v celé délce a doplnění stávajícího vedení ostnatých drátů spirálou z ostnatého drátu.
b) – Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení
Zamýšlenou stavební úpravou dojde k opravě a sjednocení areálového oplocení a zvýšení zabezpečení proti překonání překážky.
Všeobecně :
Zaměření výškových úrovní nebylo prováděno geodetickým způsobem. Při realizaci je nutno skutečné parametry ověřit. 
v napojení na zpevněné plochy. 
        c) – Kapacitní údaje, orientace 
· celková dotčená délka 
472,00 m
        d) – Technické a konstrukční řešení stavby 
Jedná se o opravu a údržbu stávajícího plotu. Stávající tvar a výška oplocení zůstane zachována, dojde k sjednocení oplocení na východní hranici. Část oplocení podél jižní hranice zůstává původní. Délka oplocení zůstává 472m, výška pletiva zůstává zachována. 
Veškeré výkopy budou, z důvodu minimálního prostoru a sousedství chráněného území prováděny ručně, stejně tak prořezání prorůstajících větví. Odkopaná část podezdívky bude ručně očištěná, terén kolem podezdívky bude srovnán. V místě trhlin v podezdívce bude provedena reprofilace betonu, poškozené sloupky nahrazeny, doplněny budou všechny chybějící plotové krytky. V místě chybějící, či nové podezdívky bude nově provedena železobetonová podezdívka opatrně odbedněná a osazeny nové sloupky. Pletivo bude v části plotu nově napnuto.
Na pletivu, sloupcích a vrátkách oplocení bude v celé ploše odstraněn opršený nátěr a proveden nový dvojnásobný nátěr. Stávající ostnatý drát ve třech řadách, bude vně ovinut novým ve tvaru žiletkové spirály.
Bourací práce :
Budou provedeny práce v rozsahu demontáže části stávajícího oplocení z pozinkovaného pletiva a poškozené železobetonové podezdívky. Vybourané hmoty budou odvezeny na řízenou skládku. 
Přípravné práce : 
Prostor staveniště bude zajištěn proti vstupu cizích osob.
          e) – Bezpečnost práce​​​​
Veškeré stavební a bourací práce v prostorách staveniště je nutné provádět především v souladu s následujícími předpisy :
1. Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 
2. Nařízení vlády 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
3. Nařízení vlády, stanovující podmínky ochrany zdraví při práci 178/2001Sb. 
4. Zákon 100/2001 Sb ve znění 93/2004 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. 
- ČSN 73 0532 (Akustika. Požadavky - venkovní hluk)
- vybouraný materiál bude okamžitě odstraňován tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti chodců pohybujících se v bezprostřední blízkosti staveniště. 
- vybouraný materiál bude z prostoru stavby odvážen tak, aby neomezoval další bourání.
 -při provádění prací je vyžadováno, aby byl dodržován vnitřní řád školy, respektive pohyb    osob a vozidel stavby dle tohoto řádu. V areálu je přísný zákaz kouření pod pokutou za jeho porušení.
- bude zaveden a řádně veden stavební deník.
           f) – Vliv na životní prostředí a jeho ochrana, odpady​​​​
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vzniklé sutě a odpady budou ukládány do přistavených kontejnerů a průběžně odváženy na řízenou skládku.
Vznik odpadu bude sledován a evidován dle specifikace § 79 odst. 4 písm. b) zákona  
č. 185/2001 Sb., o odpadech a  o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Veškerý odpad vzniklý při stavbě 
objektu bude separován, tříděn a uložen  dle zákona.
Záznam o způsobu uložení bude předložen při přejímkovém řízení.
         g) – Dopravní řešení 
Nebude potřeba vytvářet nové nebo další napojení na dopravní infrastrukturu.
                              h) – Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Stavba je navržená tak, aby odolávala působení vody jak z půdní vlhkosti tak atmosférického působení, proti ionizujícímu záření z půdního vzduchu. 
        i) – Obecné požadavky na výstavbu
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dále s technickými normami, jež se stávající závaznými dle těchto vyhlášek.
Stavby jsou navrženy a budou provedeny tak, aby byly při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití a aby současně splnily základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a bezpečnost při užívání. 
Stavba je v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. v platném znění a s nařízením EP a Rady (ES) č. 852/2004, při výstavbě budou dodrženy všechny uplatněné obecné technické požadavky na výstavbu, a to zejména obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení staveb a další. 
Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. 
Při provádění prací je nutné vykonávat stavební dozor.
III. ČAS PLNĚNÍ
Zahájení prací : 3.7.2017
Ukončení prací, předání a převzetí díla:  do 31.8.2017  
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel je oprávněn nabídnout dílo objednateli i před tímto termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 
3. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit: atesty, certifikáty a ostatní související doklady týkající se předmětného díla.
IV. CENA  DÍLA
  Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 7.6.2017 jako  cena nejvýše přípustná a činí: 
základní cena  bez DPH                                                867 872,69  Kč
DPH 21 %                                                                     182 253,26  Kč  

Celková cena včetně DPH
                                    1 050 125,95 Kč 

2. Zhotovitel složí před zahájením díla, nejpozději však  30.6.2017  na bankovní účet 

    objednatele č. 2000750062/6000 finanční jistinu(kauci) ve výši 100.000,- Kč. 
   V případě, že dojde ke zpoždění termínu předání celého díla je objednatel oprávněn z této

   finanční jistiny příslušnou finanční částku čerpat jako smluvní pokutu.

  Zároveň se z této jistiny mohou čerpat úhrady za případné škody na majetku objednatele,

   které způsobil zhotovitel.

  V případě, že zhotovitel dodrží smluvní termín předání stavby a nedojde k žádným škodám,

   bude celá částka tj. 100.000,- Kč převedena do 7 dnů na účet zhotovitele.

V.  FINANCOVÁNÍ  A  PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.  Finanční záloha na provedení díla není poskytována.

2.  Fakturace bude provedena až po ukončení celého díla na základě faktury vystavené    

     zhotovitelem, až po řádném předání díla na základě předávacího protokolu.

3. Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90 % ceny díla.  

    Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení a odstranění

    vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. 

4.  Nebude-li mít škola dostatečné množství finančních prostředků k uhrazení faktury v době
    splatnosti, zhotovitel v tomto případě souhlasí s proplacením faktury do 31. 12. 2017.
    Splatnost vystavené faktury (daňového dokladu), obsahující náležitosti dle §28 zákona 

    č.235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty v platném znění, činí 21 dní od doručení 

    objednateli.Dnem zaplacení finančních částek se rozumí datum odeslání této částky  z účtu 

    objednatele na účet zhotovitele. 

VI  . ZÁRUKY  A ODPOVĚDNOST ZA VADY
1.   Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla dle § 2619 Občanského zákoníku, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  
2.  Zhotovitel poskytuje záruku na  práce a materiál dle rozpočtu (v příloze 1) po dobu 60 měsíců, s výjimkou materiálů, výrobků a technologií, u kterých výrobce udává dobu odlišnou. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.

Reklamace  uplatňuje objednatel neprodleně písemnou formou u zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zahájit  bezplatné odstraňování oprávněně reklamované  vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10.dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami..

VII.  SMLUVNÍ  POKUTY 
   Zhotovitel je povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve  výši 5.000.- Kč za každý den prodlení s termínem jeho dokončení dle čl. III. této smlouvy .

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Objednatel předá zhotoviteli  pracoviště k  termínu zahájení prací.

2.  Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení   prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek  na staveništi.

3.  Povinností zhotovitele je vést stavební deník.

4.  Objednatel je oprávněn trvale kontrolovat prováděné dílo.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu  díla objednateli. O předání díla bude pořízen  mezi oběma smluvními stranami zápis (předávací protokol).

 Součástí předávacího zápisu(protokolu) budou doklady 

· prohlášení o shodě a kvalitě použitých materiálů a výrobků

· doklad o uložení odpadu  na skládku

 IX. OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ
 Pro tento vztah platí ustanovení občanského zákoníku.

 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má potřebné 
oprávnění k podnikání a zajistí jej osobami odborně způsobilými.
 Při odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se objednatel uhradit část      

 smluvní  ceny, odpovídající rozpracovanosti díla. 

 Zástupcem objednatele pro věci technické je:    Zdeněk Chudomel, tel.: 702 122 339

 Zástupcem  zhotovitele pro věci technické je:   Milan Mašek,          tel.: 731 409 251

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Hotelová škola Radlická.
X.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.






2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy o dílo a že tuto smlouvu 

o dílo uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle . Na důkaz této skutečnosti 

            připojují svoje podpisy.

3.   Tato smlouva nabývá platnost  a účinnost  dnem podpisu obou smluvních stran.     

      4.   Tato smlouva je napsána ve třech  vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden

            stejnopis,objednatel dva stejnopisy.

      5.   Příloha jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 V Praze dne :   28.6.2017                                           

         …………………..












 ……………………             

              objednatel














      
zhotovitel
         Ing Milan Novotný                                                                                            

             ředitel školy                                                                      

         .………………….
správce rozpočtu objednatele
           Ivana Zimová  
Příloha: Nabídkový rozpočet

                                                                                       
-  -


