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Smažík
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Papírenská ul. - stavební úpravy infrastruktury - zpracování PD“

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2024000908 
2024 8/1823 10 
24081

veřejná zakázka malého rozsahu: IX]
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marešem, náměstkem primátorky města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budej ovice.cz
ID: kjgb4yx

1. Zhotovitel: 
název: 
sídlo:

EKOEKO s r.o.
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8379
zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Miroslavem Mikešem 
IČO: 25184750
DIČ: CZ25184750
bankovní spojení:   

 
 
  

 

číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla, jehož předmětem je zhotovení projektové 
dokumentace na akci „Papírenská ul. - stavební úpravy infrastruktury44 v souvislosti se stavbou 
"Propojení silnice 1/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy", s níž bude tato 
projektová dokumentace koordinována. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr (detailní položky) a oceněného soupisu prací a
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výkon autorského dozoru při realizaci stavby „ČOV České Budějovice plynojem“. Součástí předmětu
plnění je také zajištění potřebných vstupních podkladů a projednání projektové dokumentace.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Autorský dozor: ? ano ? ne
Plán BOZP vyhotovuje: ? zhotovitel ? jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ? ano ? ne

Stupně projektové dokumentace:
pro územní řízení ?
pro stavební povolení ?
pro provádění stavby ?

III. Doba plnění
1. Zahájení prací na díle: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy;
2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli:

do 210 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;
3. Odevzdání finálního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli:

do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek ze
strany objednatele, popř. provozovatele
vodohospodářského infrastrukturního majetku
objednatele.

IV. Cena díla
Celková nabídková cena činí 1.367.000,- Kč bez DPH, z čehož:
a. za provedení dokumentace pro provedení stavby: 1.290.000,- Kč bez DPH
b. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 70 hodin výkonu autorského dozoru:

77.000,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí 1.100,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského
dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH,
přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní
strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné
připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím
není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP

ano ? ne ?
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP

ano ? ne ?
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
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výkon autorského dozoru při realizaci stavby „ČOV České Budějovice plynojem“. Součástí předmětu 
plnění je také zajištění potřebných vstupních podkladů a projednání projektové dokumentace.   

 

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

Autorský dozor: ☒ ano ☐ ne 

Plán BOZP vyhotovuje: ☐ zhotovitel ☒ jiný subjekt 
Stavba vodohospodářským dílem: ☒ ano ☐ ne 

 

Stupně projektové dokumentace: 
pro územní řízení ☐ 

pro stavební povolení ☐ 

pro provádění stavby ☒ 

 

III. Doba plnění 
1. Zahájení prací na díle: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy; 

2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli: 
 do 210 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

3. Odevzdání finálního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli:  
do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek ze 
strany objednatele, popř. provozovatele 

vodohospodářského infrastrukturního majetku 
objednatele. 

 

IV. Cena díla 

Celková nabídková cena činí 1.367.000,- Kč bez DPH, z čehož: 
a. za provedení dokumentace pro provedení stavby: 1.290.000,- Kč bez DPH 

b. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 70 hodin výkonu autorského dozoru: 
 77.000,- Kč bez DPH. 

 

Cena za výkon autorského dozoru činí 1.100,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského 
dozoru. 

 

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, 
přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní 
strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné 
připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím 
není dotčena. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP 
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  ano ☐ ne ☒ 

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky 
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF 
a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze). 

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení 
stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, 
a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést 
bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření 
zhotovitele k předloženým nabídkám. 

6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena 
v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk 
musí vždy obdržet objednatel. 

7. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude 
kompletně autorizováno) a dvou (2) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu .dwg, 

soutěžní CD bude zazipováno. 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní: 
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí 
též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“ 

2. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní: 
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako 
zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá 
zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované 
PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode 
dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, 
včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy 
z průběhu zadávacího řízení.“ 

3. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní: 
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud 
má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD 
nebo účel obvyklý.“ 

4. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

5. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odst. 8b, který zní: 
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
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vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 
 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 
s výzvou k podání nabídky, pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o 
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku 
zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ; 

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 
smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 

tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet: 
 projektant 

  jméno a příjmení: Miroslav Mikeš 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 



podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu,
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Podklad pro zpracovatele projektového řešení.
8. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 25. 3. 2024, č. 433/2024.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

_______________________________ _______________________________
Ing. Petr Maroš, Ing. Josef Smažík
náměstek primátorky města jednatel
statutární město České Budějovice EKOEKO s.r.o.
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 

průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Podklad pro zpracovatele projektového řešení. 
8. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 25. 3. 2024, č. 433/2024.   

 

 

 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích 

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Ing. Petr Maroš, Ing. Josef Smažík 

náměstek primátorky města jednatel 

statutární město České Budějovice EKOEKO s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1

Podklad pro zpracovatele projektového řešení
Název akce: ČB, Papírenská ul. (vč. Thomayerova ul.) – stavební úpravy
infrastruktury

Stávající stav:
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na akci: “Propojení silnice
I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy“. Zadavatelem a
investorem této akce je Krajský úřad Jihočeského kraje. V rámci této akce dojde ke
stavebním úpravám v ul. Papírenská, Thomayerova a Lidická tř. V těchto ulicích se nachází
vodohospodářské sítě, které jsou na konci své technické životnosti.
Konkrétně:
Kanalizační řady - BE 200 (1994), BE 300 (1965), BE 400 (1994), BE 400 (1972), BE 400
(1929), BE 500 (1994), DN 400 (1930), BE 500 (1930), BE 300 (1930), KA 500 (1991),
DN 700 (1930), BE 600/900 (1927).
Vodovodní řady – Li 100 (1966), Li 125 (1966), Li 80 (1978), Li 100 (1975), Li 150 (1971),
Li 80 (1972), Li 250 (1970).
Dále se v Papírenské ulici nachází na vodovodním řadu DN 150 měrná vodovodní šachta
„VŠ Papírenská 2“ pro okrskové měření průtoku, včetně kabelové elektropřípojky NN.

V rámci výše uvedené stavby Jihočeského kraje bude nutné provést obnovu infrastruktury,
vodohospodářských sítí v majetku statutárního města České Budějovice.

Popis – předpokládaný návrh řešení:
Bude navržena obnova vodohospodářských sítí v odpovídající dimenzi (viz popis v bodech
níže), včetně všech domovních vodohospodářských přípojek v úseku na veřejném
prostranství (tj. od místa napojení na vodovod, či kanalizaci až po hranici veřejného
prostranství, v prostoru úpravy povrchů).

1) V prostoru ul. Papírenská na severní straně mezi ul. Thomayerova a domem
č.p. 800/24 bude obnovena jednotná betonová kanalizace DN 300 z roku 1965
v délce 70 m ve vlastnictví statutárního města České Budějovice.

2) V prostoru ul. Papírenská na severní straně mezi domem č.p. 800/24 a č.p.
1721/26 se nachází jednotná betonová kanalizační přípojka DN 200 z roku 1994
v délce 30 m. Tato přípojka bude obnovena.

3) V prostoru ul. Papírenská se na jižní straně mezi domem č.p. 802/39 a ul.
Lidická budou obnoveny litinové vodovodní řady DN 100 (dl. 82 m), DN 125
(dl. 300 m) a DN 150 (dl. 85 m) z roku 1966 ve vlastnictví statutárního města
České Budějovice.

4) V prostoru ul. Papírenská se na jižní straně mezi domem č.p. 1576/37 a ul.
Lidická bude obnoven betonový jednotný kanalizační sběrač DN 400 (dl. 160
m), DN 500 (dl. 195 m) a DN 600 (dl. 85 m) z roku 1994 ve vlastnictví
statutárního města České Budějovice. Tyto kanalizační řady je možné obnovit
pomocí bezvýkopové sanace potrubí. Na stávající kanalizaci bude nutno
uskutečnit rekonstrukci revizních šachet. Zda je ekonomické provádět
bezvýkopovou sanaci posoudí projektant.

5) V prostoru ul. Thomayerova na severní straně mezi ul. Papírenská a domem
č.p. 795/8 bude obnovena jednotná betonová kanalizace DN 400 z roku 1929
v dl. 50 m a betonová kanalizace DN 300 z roku 1965 v dl. 35 m ve vlastnictví
statutárního města České Budějovice. Dále se zde nachází městský litinový
vodovod DN 80 z roku 1978 v dl. 65 m, který bude také obnoven.

6) Ve směru od ul. Papírenská do ul. Boletická se pod současnou vlečkou nachází
jednotná betonová kanalizace DN 500 z roku 1930 v délce 25 m ve vlastnictví
statutárního města České Budějovice. Tato kanalizace bude obnovena.
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Příloha č. 1 

Podklad pro zpracovatele projektového řešení 
Název akce: ČB, Papírenská ul. (vč. Thomayerova ul.)  – stavební úpravy 

infrastruktury 
 

Stávající stav: 

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na akci: “Propojení silnice 
I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy“. Zadavatelem a 
investorem této akce je Krajský úřad Jihočeského kraje. V rámci této akce dojde ke 
stavebním úpravám v ul. Papírenská, Thomayerova a Lidická tř. V těchto ulicích se nachází 
vodohospodářské sítě, které jsou na konci své technické životnosti. 
Konkrétně: 
Kanalizační řady - BE 200 (1994), BE 300 (1965), BE 400 (1994), BE 400 (1972), BE 400 

(1929), BE 500 (1994),  DN 400 (1930), BE 500 (1930), BE 300 (1930), KA 500 (1991), 

DN 700 (1930), BE 600/900 (1927). 

Vodovodní řady – Li 100 (1966), Li 125 (1966), Li 80 (1978), Li 100 (1975), Li 150 (1971), 

Li 80 (1972), Li 250 (1970). 

Dále se v Papírenské ulici nachází na vodovodním řadu DN 150 měrná vodovodní šachta 

„VŠ Papírenská 2“ pro okrskové měření průtoku, včetně kabelové elektropřípojky NN. 
 

V rámci výše uvedené stavby Jihočeského kraje bude nutné provést obnovu infrastruktury, 

vodohospodářských sítí v majetku statutárního města České Budějovice.  
 

Popis – předpokládaný návrh řešení: 
Bude navržena obnova vodohospodářských sítí v odpovídající dimenzi (viz popis v bodech 

níže), včetně všech domovních vodohospodářských přípojek v úseku na veřejném 
prostranství (tj. od místa napojení na vodovod, či kanalizaci až po hranici veřejného 
prostranství, v prostoru úpravy povrchů). 

 

1) V prostoru ul. Papírenská na severní straně mezi ul. Thomayerova a domem 
č.p. 800/24 bude obnovena jednotná betonová kanalizace DN 300 z roku 1965 

v délce 70 m ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. 
2) V prostoru ul. Papírenská na severní straně mezi domem č.p. 800/24 a č.p. 

1721/26 se nachází jednotná betonová kanalizační přípojka DN 200 z roku 1994 

v délce 30 m. Tato přípojka bude obnovena. 
3) V prostoru ul. Papírenská se na jižní straně mezi domem č.p. 802/39 a ul. 

Lidická budou obnoveny litinové vodovodní řady DN 100 (dl. 82 m), DN 125 
(dl. 300 m) a DN 150 (dl. 85 m) z roku 1966 ve vlastnictví statutárního města 
České Budějovice. 

4) V prostoru ul. Papírenská se na jižní straně mezi domem č.p. 1576/37 a ul. 
Lidická bude obnoven betonový jednotný kanalizační sběrač DN 400 (dl. 160 
m), DN 500 (dl. 195 m) a DN 600 (dl. 85 m) z roku 1994 ve vlastnictví 
statutárního města České Budějovice. Tyto kanalizační řady je možné obnovit 
pomocí bezvýkopové sanace potrubí. Na stávající kanalizaci bude nutno 
uskutečnit rekonstrukci revizních šachet. Zda je ekonomické provádět 
bezvýkopovou sanaci posoudí projektant.  

5) V prostoru ul. Thomayerova na severní straně mezi ul. Papírenská a domem 
č.p. 795/8 bude obnovena jednotná betonová kanalizace DN 400 z roku 1929 

v dl. 50 m a betonová kanalizace DN 300 z roku 1965 v dl. 35 m ve vlastnictví 
statutárního města České Budějovice. Dále se zde nachází městský litinový 
vodovod DN 80 z roku 1978 v dl. 65 m, který bude také obnoven. 

6) Ve směru od ul. Papírenská do ul. Boletická se pod současnou vlečkou nachází 
jednotná betonová kanalizace DN 500 z roku 1930 v délce 25 m ve vlastnictví 
statutárního města České Budějovice. Tato kanalizace bude obnovena. 



7) V prostoru ul. Papírenská na severní straně mezi ul. Boletická a Purkyňova bude
obnovena jednotná betonová kanalizace DN 300 v dl. 85 m ve vlastnictví
statutárního města České Budějovice. Dále se zde nachází městský litinový
vodovod DN 100 z roku 1975 v dl. 155 m, který bude přeložen, ovšem
v investici Jihočeského kraje a dle jeho projektu “Propojení silnice I/3 se silnicí
III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy“.

8) V prostoru křižovatky ul. Papírenská – Strádova – B. Němcové bude obnovena
jednotná betonová kanalizace DN 600 z roku 1967 v dl. 30 m ve vlastnictví
statutárního města České Budějovice. Dále se zde nachází městský litinový
vodovod DN 250 z roku 1970 v dl. 30 m, který bude také obnoven.

9) V prostoru ul. Papírenská na severní straně mezi ul. B. Němcové a Lidická bude
obnovena jednotná betonová kanalizace DN 400 z roku 1929 v dl. 75 m ve
vlastnictví statutárního města České Budějovice. Dále se zde nachází městský
litinový vodovod DN 80 z roku 1972 v dl. 88 m, který bude také obnoven.

10)V prostoru křižovatky ul. Papírenská – Lidická bude obnovena jednotná
betonová kanalizace 600/900 mm z roku 1927 v dl. 12 m a jednotná betonová
kanalizace DN 700 z roku 1930 v dl. 20 m ve vlastnictví statutárního města
České Budějovice. Dále se zde nachází městský litinový vodovod DN 150 z roku
1971 v dl. 30 m a eternitový vodovod DN 150 z roku 1962 v délce 20 m. Tyto
vodovodní řady budou obnoveny.

11)Na křižovatkách ul. Papírenská s ulicemi A. Krejčího, Revoluční a P. J. Šafaříka
se rovněž nacházejí městské vodovody (DN 100, DN 125) a kanalizace (DN
400, DN 500). Tyto vodohospodářské sítě budou obnoveny v rozsahu stavby.

12)Na křižovatce ul. Papírenská – Lidická je na litinovém vodovodním řadu DN 150
severně od vlečky umístěna měrná vodovodní šachta „VŠ Papírenská 2“ pro
okrskové měření průtoku, včetně kabelové elektropřípojky NN (CYKY J3x4,
TCEPKPFLE 5x4x0.5) z roku 2007. Funkci této měrné šachty je nutno zachovat.

Koordinace nutná s těmito souvisejícími, dosud známými projekty:
• Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy
- zpracovatel SAGASTA s.r.o., objednatel JčK

• Stavební úpravy Strádovy ulice – zpracovatel AP2 projekt s.r.o., objednatel
statutární město ČB

• Stavební úpravy ul. B. Němcové, úsek Papírenská – L. B. Schneidera – probíhá
příprava podkladů pro vypsání VŘ na projekt rekonstrukce včetně IS,
objednatel statutární město ČB

Zadání:
Vypracování projektové dokumentace pro obnovu a výstavbu vodohospodářských sítí
v podrobnosti pro výběr zhotovitele a realizaci včetně soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr včetně jeho ocenění. Zajištění inženýrské činnosti – projednání
projektové dokumentace.

Závazné požadavky:
- Projektová dokumentace bude respektovat trasy stávajících sítí.
- V průběhu projektové přípravy proběhnou výrobní výbory za účasti zástupců

statutárního města České Budějovice a provozovatele - ČEVAK a.s.

Podklady: situace, předběžný návrh úprav ul. Papírenská včetně vzorového příčného řezu
komunikace
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7) V prostoru ul. Papírenská na severní straně mezi ul. Boletická a Purkyňova bude 

obnovena jednotná betonová kanalizace DN 300 v dl. 85 m ve vlastnictví 
statutárního města České Budějovice. Dále se zde nachází městský litinový 
vodovod DN 100 z roku 1975 v dl. 155 m, který bude přeložen, ovšem 
v investici Jihočeského kraje a dle jeho projektu “Propojení silnice I/3 se silnicí 
III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy“. 

8) V prostoru křižovatky ul. Papírenská – Strádova – B. Němcové bude obnovena 
jednotná betonová kanalizace DN 600 z roku 1967 v dl. 30 m ve vlastnictví 
statutárního města České Budějovice. Dále se zde nachází městský litinový 
vodovod DN 250 z roku 1970 v dl. 30 m, který bude také obnoven. 

9) V prostoru ul. Papírenská na severní straně mezi ul. B. Němcové a Lidická bude 
obnovena jednotná betonová kanalizace DN 400 z roku 1929 v dl. 75 m ve 

vlastnictví statutárního města České Budějovice. Dále se zde nachází městský 
litinový vodovod DN 80 z roku 1972 v dl. 88 m, který bude také obnoven. 

10) V prostoru křižovatky ul. Papírenská – Lidická bude obnovena jednotná 
betonová kanalizace 600/900 mm z roku 1927 v dl. 12 m a jednotná betonová 
kanalizace DN 700 z roku 1930 v dl. 20 m ve vlastnictví statutárního města 
České Budějovice. Dále se zde nachází městský litinový vodovod DN 150 z roku 
1971 v dl. 30 m a eternitový vodovod DN 150 z roku 1962 v délce 20 m. Tyto 
vodovodní řady budou obnoveny. 

11) Na křižovatkách ul. Papírenská s ulicemi A. Krejčího, Revoluční a P. J. Šafaříka 
se rovněž nacházejí městské vodovody (DN 100, DN 125) a kanalizace (DN 
400, DN 500). Tyto vodohospodářské sítě budou obnoveny v rozsahu stavby. 

12) Na křižovatce ul. Papírenská – Lidická je na litinovém vodovodním řadu DN 150 
severně od vlečky umístěna měrná vodovodní šachta „VŠ Papírenská 2“ pro 
okrskové měření průtoku, včetně kabelové elektropřípojky NN (CYKY J3x4, 
TCEPKPFLE 5x4x0.5) z roku 2007. Funkci této měrné šachty je nutno zachovat.  
 

 

Koordinace nutná s těmito souvisejícími, dosud známými projekty: 
• Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy 

- zpracovatel SAGASTA s.r.o., objednatel JčK 

• Stavební úpravy Strádovy ulice – zpracovatel AP2 projekt s.r.o., objednatel 

statutární město ČB 

• Stavební úpravy ul. B. Němcové, úsek Papírenská – L. B. Schneidera – probíhá 
příprava podkladů pro vypsání VŘ na projekt rekonstrukce včetně IS, 
objednatel statutární město ČB 

 

Zadání: 
Vypracování projektové dokumentace pro obnovu a výstavbu vodohospodářských sítí 
v podrobnosti pro výběr zhotovitele a realizaci včetně soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně jeho ocenění. Zajištění inženýrské činnosti – projednání 
projektové dokumentace. 
 

Závazné požadavky: 

- Projektová dokumentace bude respektovat trasy stávajících sítí. 
- V průběhu projektové přípravy proběhnou výrobní výbory za účasti zástupců 

statutárního města České Budějovice a provozovatele - ČEVAK a.s. 
 

 

Podklady: situace, předběžný návrh úprav ul. Papírenská včetně vzorového příčného řezu 
komunikace 

 

 


